

Приложение  
к постановлению администрации  
города Владимира  
от 07.06.2011 № 798

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку «Инвестиционной программы  
МУП г.Владимира «Владимирводоканал» по развитию систем водоснабжения и  
водоотведения города Владимира на 2011 - 2013 годы»

1.	Основания для разработки инвестиционной программы	<p>Техническое задание на разработку «Инвестиционной программы МУП г.Владимира «Владимирводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Владимира на 2011 – 2013 годы» подготовлено в соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативных актов:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- решения Совета народных депутатов города Владимира от 16.09.2009 № 179 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г.Владимира на 2010 - 2015 годы»;</li><li>- Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;</li><li>- Градостроительного кодекса Российской Федерации;</li><li>- постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;</li><li>- приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;</li><li>- приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;</li><li>- постановления главы города Владимира от 11.06.2008 № 2261 «Об утверждении положений о подготовке технических заданий и о разработке</li></ul>
----	---	--

		инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»
2.	Заказчик разработки инвестиционной программы	Администрация города Владимира
3.	Разработчик и исполнитель инвестиционной программы	МУП г.Владимира «Владимирводоканал»
4.	Администратор программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира
5.	Цель инвестиционной программы	Повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), развитие муниципальных систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, улучшение экологической ситуации на территории города Владимира
6.	Задачи инвестиционной программы	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечение надежности (бесперебойности) предоставления потребителям услуг водоснабжения и водоотведения;</li> <li>- обеспечение сбалансированности и энергоэффективности муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Владимира;</li> <li>- обеспечение доступности услуг водоснабжения и водоотведения для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей) МУП г.Владимира «Владимирводоканал»;</li> <li>- повышение эффективности деятельности МУП г.Владимира «Владимирводоканал»;</li> <li>- обеспечение инженерно-экологических требований;</li> <li>- создание условий для обеспечения инвестиционной привлекательности города Владимира для жилищного строительства;</li> <li>- создание условий для обеспечения выполнения мероприятий по строительству инженерных сетей до границ земельного участка для обеспечения планируемого ввода жилья и социальных объектов.</li> </ul> <p>Планируемый ввод жилья и социальных объектов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в 2011 году: 117,44 тыс.м<sup>2</sup> жилья и 2,89 тыс.м<sup>2</sup> социальных объектов;</li> <li>- в 2012 году: 155,18* тыс.м<sup>2</sup> жилья и 10,63 тыс. м<sup>2</sup> социальных объектов;</li> <li>- в 2013 году: 85,53* тыс.м<sup>2</sup> жилья и 29,46 тыс. м<sup>2</sup></li> </ul>

		социальных объектов.			
7.	Источники финансирования инвестиционной программы	<ul style="list-style-type: none"> <li>- плата за подключение объектов капитального строительства к системам водоснабжения и водоотведения;</li> <li>- надбавки к ценам (тарифам) на услуги водоснабжения и водоотведения;</li> <li>- бюджетное финансирование</li> </ul>			
8.	Целевые индикаторы и показатели инвестиционной программы	Целевые индикаторы	2011	2012	2013
		Износ сетей и сооружений водоснабжения, %*	106,0	104,5	103,0
		Износ сетей и сооружений водоотведения, %*	125,0	123,0	121,5
		Уровень потерь, %:			
		- в сетях водоснабжения	30,0	29,5	28,5
		- в сетях водоотведения	17,0	16,0	15,0
		Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, % **	30,0	29,0	28,3
		Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене, % ***	29,0	28,0	27,4
Рентабельность деятельности, %	0,8	0,9	1,0		
	Объем по производству ресурса – питьевой воды и услуг водоотведения для подключения объектов жилищного и социального строительства, указанных в приложении к техническому заданию, м <sup>3</sup> /сутки	1466,82	6853,06	3448,1	
9.	Срок разработки инвестиционной программы	Разработку инвестиционной программы осуществить не позднее 30 календарных дней со дня утверждения технического задания			
10.	Требования по	1. Выполнить анализ существующего состояния			

	<p>разработке инвестиционной программы</p>	<p>системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Владимир с выявлением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень объемов и качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения на основании результатов технологической экспертизы.</p> <p>2. Разработать мероприятия по строительству и модернизации (реконструкции) сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг).</p> <p>3. В инвестиционной программе предусмотреть мероприятия по строительству и модернизации (реконструкции) сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения, направленные на подключение строящихся объектов, указанных в приложении.</p> <p>Предполагаемый дополнительный объем по производству ресурса – питьевой воды и услуг водоотведения (нагрузки) для обеспечения ввода в эксплуатацию жилья и социальных объектов, указанных в приложении к техническому заданию, в 2011-2013 годах составляет 11767,98 м<sup>3</sup>/сутки.</p> <p>4. Определить объём финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы с указанием источников ее финансирования, с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.</p> <p>5. Подготовить проект инвестиционного договора, заключаемого с администрацией города, на реализацию утверждённой инвестиционной программы</p>
11.	<p>Условия по разработке инвестиционной программы</p>	<p>1. Мероприятия программы должны иметь адресную и временную характеристику с разбивкой по годам реализации.</p> <p>2. Мероприятия разрабатываются в соответствии с действующими СНиПами и ГОСТами на строительство, реконструкцию и проектирование.</p> <p>3. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы и подлежат безусловной корректировке в соответствии с проектными решениями.</p>

		<p>4. Строительство и модернизацию (реконструкцию) сетей водоснабжения и водоотведения предусмотреть с применением новейших технологий, экономичного и высокопроизводительного оборудования, повышения энергетической эффективности.</p> <p>5. При разработке проектов строительства или модернизации (реконструкции) сооружений и оборудования водоподготовки и очистки сточных вод применять современные технологии для достижения качества воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074 и предельно-допустимых концентраций (ПДК) рыбохозяйственного водоема</p>
12.	Условия реализации инвестиционной программы	<p>1. Реализация инвестиционной программы, включая отдельные ее проекты, этапы, мероприятия, для достижения целевых индикаторов и показателей инвестиционной программы, обеспечиваются источниками финансирования, которые гарантируют своевременность инвестиций в необходимом объеме.</p> <p>2. Целевые показатели, указанные в настоящем техническом задании, имеют промежуточные значения, отражающие необходимость их достижения на отдельных этапах программы.</p> <p>3. Достижение значения целевых индикаторов определяется по состоянию на момент завершения реализации инвестиционной программы.</p> <p>4. Мероприятия инвестиционной программы сгруппированы в два инвестиционных проекта.</p> <p>В первый инвестиционный проект включены мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, направленные на повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования, реализуемые в период 2011-2013 годы в соответствии с утвержденной программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г.Владимира на 2010 - 2015 годы.</p> <p>Во второй инвестиционный проект включены мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов жилищного и социального строительства, указанных в приложении к техническому заданию</p>
13.	Срок реализации инвестиционной	Инвестиционная программа реализуется в 2011-2013 годах на основании договора, заключаемого с

	программы	администрацией города, на реализацию утверждённой инвестиционной программы
--	-----------	--

**Примечание:**

\* – износ систем водоснабжения и водоотведения определяется отношением фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможно остаточного срока;

\*\* – отношение протяженности сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, к общей протяженности сети;

\*\*\* – отношение протяженности сетей водоотведения, нуждающихся в замене, к общей протяженности сети.

Приложение  
к техническому заданию  
на разработку «Инвестиционной программы  
МУП г.Владимира «Владимирводоканал»  
по развитию систем водоснабжения и  
водоотведения города Владимира  
на 2011 - 2013 годы»

**Перечень объектов, мероприятия по подключению которых  
подлежат включению в «Инвестиционную программу МУП г.Владимира  
«Владимирводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения  
города Владимира на 2011- 2013 годы»**

№ п/п	Наименование объекта, адрес	Заказчик	Объем нагрузки, м <sup>3</sup> /сутки	Общая (проектная) площадь, кв.м
1	2	3	4	5
<b>Объекты, предполагаемые к вводу в 2011 году</b>				
<b>Жилье</b>				
1	Многоэтажный жилой дом, ул.Стрелецкая, д.2	ООО ИСК «Антарес»	12,42	3377,00
2	Блокированные жилые дома по ул.Стрелецкой, д.4	ООО ИСК «Антарес»	5,46	646,66
3	Жилой дом, ул.Пугачева, д.75, №5 по генплану (далее ГП)	ООО "Вереск"	73,31	4381,00
4	Многоэтажный жилой дом ул.Семашко, д.8	ООО НХП "Владимирские узоры"	79,50	4500,00
5	5-этажная жилая вставка по ул.Луначарского, д.37-а	ЗАО «ВладЖилСтрой»	20,00	1487,50
6	Малоэтажная жилая застройка, ул.Сунгирская (1-я очередь)	ООО «Профит»	149,00	15 861,40
7	Многоэтажный жилой дом по ул.Горького, д.117 в мкр.Учхоз	ООО "Вереск"	122,72	10 047,00
8	Многоквартирный жилой дом, ул.Студенческая (2-я очередь строительства)	ООО «ЦВС»	65,94	6 624,67
9	17- квартирный жилой дом со встроенными помещениями и 15- квартирный жилой дом 27-б по ул.Большой Нижегородской, в квартале № 25 исторического ядра	ООО "Яна"	25,26	720,00

1	2	3	4	5
10	Многоквартирный жилой дом, Октябрьский в/г, д.7-а	Грибанов В.С.	39,00	1 896,40
11	Жилой дом, ул.Куйбышева, д.5	ООО СК «СоцЖилСтрой»	84,02	4 083,24
12	Многоэтажный жилой дом по ул.Тихонравова, в районе д.3 ( №7 по ГП мкр.8Ю3)	ООО «Игротек»	168,60	11 730,69
13	Жилая вставка между д.21 по ул.Лермонтова и д.78 по ул.Мира	ЗАО «ЦентрСтройГрад»	18,32	1 350,35
14	Блокированный жилой дом по ул.3-й Кольцевой в районе д.49	Засорин И.Е.	5,00	1 220,00
15	Жилой дом по ул.Володарского, д.2	ЗАО «Акцент»(ООО «РК Инвестиционная Славянская риэл-торская компания»)	6,43	622,00
16	Жилой дом по ул.Комсомольской, д. 6-а	ЗАО «Акцент»(ООО «РК Инвестиционная Славянская риэл-торская компания»)	11,13	1 857,70
17	Блокированный жилой дом по ул.3-й Кольцевой в районе д.43	ООО «Предприятие Альтерна»	5,00	1 220,00
18	Социальный дом по ул.Тихонравова, в районе д. 1 (2-я очередь)	МБУ «Владстройзаказчик»	70,00	9 018,68
19	Многоэтажный жилой дом № 8Ю3 1 по генплану ( далее ГП ) в районе д.15 по ул.3-й Кольцевой	Владимирский городской ипотечный фонд	112,50	8 289,80
20	Многоэтажный жилой дом по Горному проезду, д.13	Киселёв А.В.	9,00	800,00
21	Жилой дом, ул.Сурикова, д.12 (1-я очередь)	ООО «Новый мир плюс»	70,90	5 179,50
22	8-квартирный жилой дом, ул.Мичурина	ООО«Строительная индустрия»	7,20	922,10
23	Жилой дом, ул.Пугачева, д.60	ООО «Стройторг»	56,90	4 381,00
24	Жилая вставка по ул.Мира, между д. 39- 41	ООО «Фирма Капитал Групп»	27,50	2 615,18
25	Многоквартирный жилой дом в мкр.Оргтруд	МБУ «Владстройзаказчик»	26,52	1 280,00

1	2	3	4	5
26	Жилой дом № 3 по ГП со встроенными помещениями общественного назначения в квартале, ограниченном ул.Стрелецкой, ул.Ломоносова, ул.Гражданской и Помпеевским переулком	ООО «Агрострой»	44,46	2 860,14
27	Жилой дом по ул.Белоконской	ООО «Игротэк»	78,07	5 546,00
28	Многоэтажный жилой дом, ул.Красная- ул.Черняховского	ООО «СМУ-33»	46,80	4 923,00
	<b>Итого жилье за 2011 год :</b>		<b>1 440,96</b>	<b>117 441,01</b>
<b>Социальные объекты</b>				
1	Реконструкция административного здания под детский сад по ул.Северной, д.5 в мкр.Энергетик	МБУ "Владстройзаказчик"	12,93	1 443,10
2	Строительство ДОУ на 135 мест в мкр.8ЮЗ	ОАО «ИДК»	12,93	1 443,10
	<b>Итого по социальным объектам за 2011 год :</b>		<b>25,86</b>	<b>2 886,20</b>
	<b>Всего за 2011 год :</b>		<b>1 466,82</b>	<b>120327,21</b>
<b>Объекты, предполагаемые к вводу в 2012 году</b>				
<b>Жилье</b>				
1	Жилой дом № 3 по ГП, в районе ул.Пугачева	ООО «Вереск»	74,41	6 671,00
2	Жилой дом № 4 по ГП в районе ул.Пугачева,77	ООО «Вереск»	74,22	9 000,00
3	Жилой дом № 6 по ГП в районе ул.Пугачева	ООО «Вереск»	74,22	9 804,00
4	Многоэтажный жилой дом по ул.Тракторной, в районе д.6	ЗАО «Консоль»	118,56	7 850,60
5	Жилой дом с подземным паркингом по ул.Большой Нижегородской, д.33а	ООО "Монострой"	30,50	5600,00
6	Жилой 14-этажный дом по ул.Садовой	ЗАО «Центрстройград»	78,84	4 386,00
7	Жилой дом, Суздальский проспект, в районе д.17-а	ООО «СМУ-33»	99,30	4 000,00
8	Жилые дома, Перекопский в/г	В/ч 77120	172,00	8 216,00

1	2	3	4	5
9	Жилой дом, мкр.Юрьевец ул.Михалькова в районе д.15	ООО «Новый мир плюс»	54,72	5 000,00
10	Жилой дом, 22 квартал, ул.Чехова,д.4	Фонд «Сунгирь»	10,20	1 000,00
11	Многоэтажный жилой дом по ул.Мичурина	ООО «Новый мир плюс»	58,0	данные отсутств.
12	9-этажный жилой дом со встроенными помещениями ул.Ставровская, д.3	ЗАО «Владагроводстрой»	41,58	2 200,0
13	5-этажный жилой дом в квартале №6 мкр.Юрьевец, ул.Славная	в/ч 2050 ФСБ	39,00	данные отсутств.
14	4-7-8-9-этажный жилой дом со встроенными помещениями ул.Стрелецкая, д.32	ООО «Антарес»	107,10	данные отсутств.
15	10-этажный жилой дом по проспекту Строителей, д.1-а	ООО «Строй Инвест»	94,04	данные отсутств.
16	Жилой дом со встроенным магазином, мкр.Коммунар, ул.Зеленая, д.53-а	ООО «МРГ-Строй»	27,05	данные отсутств.
17	Группа жилых домов с торговым центром по ул.Пугачева – Василисина - Балакирева (жилой дом 2-я очередь по ул.Пугачева)	ООО «Стройторг»	148,98	15 000,00
18	Многоэтажный жилой дом № 8ЮЗ- 4 по ГП в районе д.15 по ул.3-й Кольцевой	Владимирский городской ипотечный фонд	112,50	11 160,00
19	Квартал № 7 в мкр.Юрьевец	ООО «ВТУС»	2 796,0	7 280,00
20	Малоэтажная жилая застройка, ул.Сунгирская (2-я очередь)	ООО «Профит»	300,0	29 966,80
21	5-этажный жилой дом, мкр.Коммунар, ул.Центральная, в районе д.11	ЗАО «Владжилстрой»	71,80	7 500,00
22	7-10-этажный жилой дом ул.Пугачева, д.62	Жульков С.В.	117,19	4 300,0
23	Жилой дом, ул.Ильича, д.14	ЗАО «Акцент»	41,50	2 100,00
24	Социальный жилой дом по ул.Октябрьской в районе д.7 мкр.Оргтруд	МБУ «Владстройзаказчик»	46,70	4 500,00

1	2	3	4	5
25	Жилой дом (№ 4 по ГП) в квартале ул.Стрелецкая, ул. Ломоносова, ул.Гражданская, Помпецкий переулок	ОАО «Агрострой»	56,00	3 427,00
26	7-этажный 134-квартирный жилой дом с пристроенными помещениями и крышной газовой котельной мкр.Юрьевец, ул.Ноябрьская, д. 41-а	ООО «Главладимирстрой»	91,29	данные отсутств.
27	7-квартирный блокированный жилой дом в районе д.51 по ул.3-й Кольцевой	ООО «Предприятие Альтерна»	7,00	1 000,0
28	7-квартирный блокированный жилой дом в районе д. 49 по ул.3-й Кольцевой	ООО «Предприятие Альтерна»	7,00	1 000,0
29	14-этажный жилой дом по ул.Жуковского	Бликян Р.М.	98,28	данные отсутств.
30	Группа жилых домов со встроенными помещениями общественного, торгового назначения по ул.Пугачева. Многоквартирный 14-этажный жилой дом, 2-я очередь	ООО «Стройторг»	97,28	данные отсутств.
31	Многоэтажный жилой дом по Судогодскому шоссе, между домами 23 и 51	КП «Облстройзаказчик»	48,75	4 214,07
32	Северная часть мкр.Коммунар, жилая застройка и социальные объекты	ООО «Система -Заказчик»	1601,8	данные отсутств.
	<b>Итого жилье за 2012 год :</b>		<b>6 795,81</b>	<b>155175,47*</b>
<b>Социальные объекты</b>				
1	Перинатальный центр в Восточном районе г.Владимира	МБУ «Владстройзаказчик»	43,00	8 166,04
2	Строительство детского сада в районе д.17-б по ул.Соколова-Соколенка в мкр. № 9 Восточного района	МБУ «Владстройзаказчик»	14,25	2 466,00
	<b>ИТОГО по социальным объектам за 2012 год:</b>		<b>57,25</b>	<b>10 632,04</b>

1	2	3	4	5
	<b>Всего за 2012 год:</b>		<b>5 251,26</b>	<b>165807,51*</b>
<b>Объекты, предполагаемые к вводу в 2013 году</b>				
<b>Жилье</b>				
1	Жилой многоквартирный дом 8ЮЗ-5	Владимирский городской ипотечный фонд	112,50	11 160,00
2	Жилой дом (№ 5 по ГП) в квартале ул.Стрелецкая, ул.Ломоносова, ул.Гражданская, Помпеевский переулок	ОАО «Агрострой»	5,56	1 400,00
3	Жилой дом, ул.Княгининская, д.4	ЗАО «Акцент»	6,50	770,00
4	Жилой дом, 22 квартал, ул.Чехова	Фонд «Сунгирь»	40,50	2 000,00
5	Жилой дом, ул.Княгининская, д.2	ЗАО «Акцент»	10,50	1 050,00
6	Жилой дом, ул.Ильича, д.16-а	ЗАО «Акцент»	39,50	1 800,00
7	Жилой дом, ул. Ильича, д.18	ЗАО «Акцент»	20,00	1390,00
8	10-этажный жилой дом, мкр.Юрьевец, ул.Михалькова	ЗАО «Инженер»	112,50	9 000,00
9	Комплекс жилой многоэтажной застройки с объектами социального и культурно-бытового назначения«Орбита» в мкр.8ЮЗ	ООО ИСК «Стройкапитал»	807,14	13 400,00
10	Жилой дом № 17 по ГП, мкр. Орбита	ООО «Игротэк»	120,00	10 400,00
11	Комплекс многоквартирных жилых домов по ул.Суздальской	ООО «Новый мир плюс»	222,30	3 000,00
12	Жилой дом, ул.Парижской Коммуны	ООО «Стройторг»	25,00	3 000,00
13	Многоэтажный жилой дом, ул.Западный проезд (85-квартирный)	ООО «Стандарт Плюс»	79,50	5 100,00
14	Блокированные жилые дома, ул.3-я Кольцевая	Прохоров Г.В.	42,20	3 000,00
15	10-этажный жилой дом ул.Гастелло, д.7-а	ООО «Агентство жилищного строительства»	51,60	данные отсутств.

1	2	3	4	5
16	Квартал малоэтажной застройки мкр.Оргтруд, ул.Октябрьская	МБУ «Владстройзаказчик»	76,00	данные отсутств.
17	7-8-9 -этажный 53-квартирный жилой дом с крышной котельной, ул.Стрелецкая-Красноармейская	ООО «Промтэк»	36,28	данные отсутств.
18	10-этажный жилой дом со встроенными помещениями, ул.Студенческая у д.6	ООО «Строймонтаж-2»	76,30	данные отсутств.
19	Два 10-этажных жилых дома с нежилыми помещениями по ул.Сурикова в районе д.12	ООО «Новый мир плюс»	278,10	данные отсутств.
20	30-квартирный жилой дом мкр.Юрьевец, ул.Всесвятская, д.17	ООО «Промспецстрой»	3,00	данные отсутств.
21	Многоэтажный жилой дом, мкр.Энергетик, ул.Энергетиков	ООО «СМУ-33»	71,85	4 655,00
22	Многоэтажный жилой дом, в районе ул.Комиссарова	ООО «СМУ-33»	89,60	5 775,00
23	Реконструкция 2-го этажа здания средней школы № 48 в мкр.Лесной под общежитие для работников социальной сферы	МБУ «Владстройзаказчик»	9,17	801,40
24	Многоквартирный жилой дом № 4 со встроенными помещениями в квартале, ограниченном ул.Стрелецкой, ул.Ломоносова, ул.Гражданской, Помпецким переулком	ОАО «Агрострой»	51,48	3 427,0
25	Многоквартирный жилой дом № 2 со встроенными помещениями в квартале, ограниченном ул.Стрелецкой, ул.Ломоносова, ул.Гражданской, Помпецким переулком	ОАО «Агрострой»	79,56	данные отсутств.

1	2	3	4	5
26	Многоквартирный жилой дом № 1 со встроенными помещениями в квартале, ограниченном ул.Стрелецкой, ул.Ломоносова, ул.Гражданской, Помпеевским переулком	ОАО «Агрострой»	112,32	данные отсутств.
27	Многоквартирный жилой блокированный дом № 5 в квартале, ограниченном ул.Стрелецкой, ул.Ломоносова, ул.Гражданской, Помпеевским переулком	ОАО «Агрострой»	5,46	1 400,0
28	Жилой дом № 2 по ГП в районе ул.Пугачева	ООО «Вереск»	42,20	3 000,0
29	3-этажный блокированный жилой дом (блок 1) по ул.Солнечной	Анесян П.П.	13,34	данные отсутств.
30	3-этажный блокированный жилой дом (блок 2) по ул.Солнечной	Анесян П.П.	10,1	данные отсутств
31	Многоэтажный жилой дом по ул.Ставровской, 4	ООО «Игротек»	328,35	данные отсутств
32	9-этажный одноподъездный кирпично-панельный жилой дом на пересечении ул.Черняховского и ул. Парижской Коммуны	ООО «Главстройзаказчик»	29,16	данные отсутств.
33	Жилой дом по ул.Островского	ООО «Игротэк»	240,0	данные отсутств.
	<b>Итого жилье за 2013 год :</b>		<b>3 247,53</b>	<b>85 528,4*</b>
<b>Социальные объекты</b>				
1	Межрегиональный центр по спортивной гимнастике и единоборствам по Суздальскому проспекту	МБУ «Владстройзаказчик»	110,00	10 047,05
2	Реконструкция тира под легкоатлетический манеж школы № 40 в Восточном районе г.Владимира	МБУ «Владстройзаказчик»	0,34	523,00

1	2	3	4	5
3	Реконструкция здания МДОУ «Детский сад № 41» по Школьному проезду, д.8-а в мкр.Юрьевец	МБУ «Владстройзаказчик»	6,75	615,00
4	Реконструкция спортшколы и клуба под детский сад № 11 в мкр.Оргтруд	МБУ «Владстройзаказчик»	4,50	900,30
5	Здание диспансера областной психоневрологической больницы № 1 по ул.Фрунзе, д.65	КП ВО «Облстройзаказчик»	4,50	5 061,50
6	Строительство клубно-спортивного блока школы № 42 в мкр. Юрьевец по ул.Михалькова	МБУ «Владстройзаказчик»	60,74	10 257,00
7	Подстанция скорой медицинской помощи в юго-западном районе г.Владимира	МБУ «Владстройзаказчик»	9,54	2 052,90
8	Детские ясли-сад в квартале, ограниченном ул.Стрелецкой, ул.Ломоносова, ул.Гражданской, Помпецким переулком	ОАО «Агрострой»	4,2	данные отсутств.
	<b>Итого по социальным объектам 2013 года:</b>		<b>200,57</b>	<b>29 457,65</b>
	<b>Всего за 2013 год :</b>		<b>3 448,10</b>	<b>117986,05*</b>
	<b>ВСЕГО за 2011-2013 годы :</b>		<b>11 767,98</b>	<b>404120,77*</b>

Примечание: \* - данные в процессе строительства будут уточняться.