

СОГЛАСОВАНО

Главный врач

МУЗ «Родильный дом № 1»

г. Владимира

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу начальника управления

муниципального заказа

администрации города Владимира

от «16» сентября 2009г. № 543 - П

Е.М. Черкашина

## **ДОКУМЕНТАЦИЯ**

### **ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ**

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ  
по текущему ремонту отделения патологии беременности МУЗ «Родильный дом № 1»  
г. Владимира.

г.Владимир  
2009 г.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА</b>	<b>3</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ</b>	<b>9</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ</b>	<b>47</b>
<b>ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ</b>	<b>51</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ</b>	<b>53</b>
<b>ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА</b>	<b>54</b>
<b>ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ</b>	<b>55</b>
<b>ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА</b>	<b>56</b>
<b>ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА</b>	<b>62</b>

## ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
<b>1.</b>	<b>Уполномоченный орган:</b>	управление муниципального заказа администрации города Владимира
1.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.2.	Почтовый адрес	600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.3.	Адрес электронной почты	munzakaz@vladimir-city.ru
1.4.	Контактный телефон, факс	(4922) 53-24-77, 35-38-79
<b>2.</b>	<b>Муниципальный заказчик:</b>	МУЗ «Родильный дом № 1» г. Владимира
2.1.	Место нахождения	г.Владимир,Константино-Еленинский проезд, д.1
2.2.	Почтовый адрес	600031,г.Владимир,Константино-Еленинский проезд, д.1
2.3.	Адрес электронной почты	root@roddom1.elcom.ru
2.4.	Контактный телефон, факс	(4922) 44-58-67, 32-47-13
<b>3.</b>	<b>Предмет муниципального контракта:</b>	Выполнение работ по текущему ремонту отделения патологии беременности МУЗ «Родильный дом № 1» г. Владимира.
<b>4.</b>	<b>Объем работ:</b>	В соответствии со сметной документацией, см. Приложение №1 к Информационной карте и ведомостью объемов работ, см. Приложение №2 к Информационной карте.
<b>5.</b>	<b>Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:</b>	<b>2 500 000,00 руб.</b> (Два миллиона пятьсот тысяч рублей). Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
<b>6.</b>	<b>«Шаг аукциона»:</b>	5% начальной цены муниципального контракта. В случае, если после трехкратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.
<b>7.</b>	<b>Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, условиям и результатам выполняемых работ:</b>	Выполнение ремонта согласно сметной документации (см. Приложение №1 к Информационной карте), ведомостью объемов работ, см. Приложение №2 к Информационной карте и действующей нормативно-технической базы (СНиПов, СанПиН, ГОСТ, ТУ, МДС81-35.2004, правилами устройства электроустановок ПУЭ, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности). Соблюдение режима учреждения при производстве работ. Предоставление Заказчику перед началом работ сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности,

		гигиенических сертификатов на строительные материалы.
8.	Место выполнения работ:	г. Владимир, ул. Б.Нижегородская, д.65е.
9.	Сроки выполнения работ:	С момента заключения муниципального контракта до 15 декабря 2009г.
10.	Срок предоставления гарантии качества работ:	Гарантия качества выполненных работ – 60 месяцев
11.	Объем предоставления гарантии качества работ	100% объем гарантии качества
12.	Форма оплаты работ:	Безналичный расчет в рублях РФ
13.	Сроки оплаты работ:	4 квартал 2009 г. после подписания двухсторонних актов сдачи-приемки выполненной работы.
14.	Порядок оплаты работ:	Расчет по Контракту производится в 4 квартале 2009г. по окончанию фактически выполненных работ, согласно актам сдачи-приемки фактически выполненных работ по форме №КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3.
15.	Источник финансирования:	Внебюджетные источники финансирования
16.	Форма подачи заявки на участие в открытом аукционе:	<p>Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, который <b>должен содержать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>документы в письменной форме</b> на бумажном носителе – типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе;</li> <li>- <b>электронный носитель</b> (компакт-диск, дискета) с электронной копией технического предложения.</li> </ul> <p><b><u>Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать описание входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.</u></b></p>
17.	Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе, <u>подаются в отношении каждого лота:</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заявка на участие в аукционе*;</li> <li>2. Техническое предложение *.</li> <li>3. Копия лицензии на соответствующий вид деятельности в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» или иными Федеральными законами, и подтверждающая соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона.</li> </ol>

\*Документы оформляются на типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе.

		<p><b>Копия лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности и (или) свидетельства о допуске на соответствующие виды работ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Оконные и дверные блоки, пространственные конструкции из алюминиевого профиля, профиля ПВХ, стеклопластика, иных полимерных и комбинированных материалов;</b></li> <li>- <b>производство штукатурных и лепных работ,</b></li> <li>- <b>устройство покрытий из плит,плиток и унифицированных блоков;</b></li> <li>- <b>монтаж подвесных (натяжных) потолков, панелей и плит с лицевой отделкой;</b></li> <li>- <b>устройство электроосвещения;</b></li> <li>- <b>устройство электроснабжения до 1000 В;</b></li> <li>- <b>производство облицовочных работ;</b></li> <li>- <b>производство декоративных отделочных работ;</b></li> <li>- <b>устройство водопроводных систем и оборудования (в том числе из полимерных материалов);</b></li> <li>- <b>установка санитарно-технических приборов.</b></li> </ul> <p>Участник размещения заказа, имеющий функции генерального подрядчика, вправе привлечь субподрядную организацию для выполнения отдельных видов работ, предусмотренных сметной документацией см. Приложения к Информационной карте.</p> <p>4. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки.</p> <p>5. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).</p> <p>6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем <b>за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.</b></p> <p>7. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа <b>(с указанием срока полномочий)</b>, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель):  – копия решения о назначении или об избрании на должность руководителя (протокол) либо копия приказа о назначении физического лица на должность.</p> <p>8. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо заявка на участие в аукционе должна содержать также:</p>
--	--	--

		<p>– доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (доверенность с правом передоверия либо нотариально заверенную копию такой доверенности).</p> <p>9. Копии учредительных документов участника размещения заказа.</p> <p>10. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой (документ подтверждающий разрешение на крупную сделку или документ, подтверждающий, что предмет муниципального контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта, не являются крупной сделкой для участника размещения заказа).</p> <p>11. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: - платежное поручение с отметкой банка об оплате или его копия.</p>
18.	<b>Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке):</b>	<p>1. Акт сверки, выданный налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период или его копия.</p> <p>2. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество или ее копия.</p> <p>3. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства или ее копия.</p>
19.	<b>Размер обеспечения заявок:</b>	<b>5 (пять) %</b> от начальной (максимальной) цены муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством
20.	<b>Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок:</b>	<p>Получатель: Управление муниципального заказа администрации города Владимира ИНН 3328461618 КПП 332801001 Счет 40302810700080000009 Наименование банка получателя ГРКЦ ГУ Банка России по</p>

		Владимирской обл. г. Владимир БИК 041708001 <b>Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе» далее указание на наименование аукциона (номер и наименование лота) и дату его проведения.</b>
21.	<b>Требования к участникам размещения заказа:</b>	1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
22.	<b>Место подачи заявок:</b>	600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день окончания приема заявок подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется по адресу: г. Владимир, ул.Горького, д.36, 7 этаж, актовый зал).
23.	<b>Дата и время начала приема заявок:</b>	18 сентября 2009 года в 09 час. 00 мин.
24.	<b>Дата и время окончания приема заявок:</b>	<b>08 октября 2009 года в 09 час. 00 мин.</b>
25.	<b>Место, дата и время начала рассмотрения заявок:</b>	<b>08 октября 2009 года в 09 час. 00 мин.</b> по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (7 этаж, актовый зал).
26.	<b>Место, дата и время проведения открытого аукциона:</b>	<b>15 октября 2009 года в 10 час. 30 мин.</b> по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (актовый зал).

**Документация об аукционе предоставляется бесплатно.**

<b>27.</b>	<b>Порядок, дата и время проведения открытого аукциона:</b>	<p>Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об аукционе, "15" октября 2009 года в 10 час. 30 мин. по московскому времени. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть заверена нотариально. Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.</p>
<b>28.</b>	<b>Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта:</b>	<p>Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: <b>30%</b> от начальной (максимальной) цены муниципального контракта. Предоставление Подрядчиком безотзывной банковской гарантии, договора страхования ответственности по муниципальному контракту или передача Заказчику в залог денежных средств.</p> <p>Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. (см. Инструкцию участника размещения заказа).</p>
<b>29.</b>	<b>Срок заключения муниципального контракта:</b>	<p>20 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.</p>

< 2 \* 3 \* 1 >

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

Стройка: МУЗ "Родильный дом № 1"

Объект: Капитальный ремонт отделения патологии МУЗ "Родильный дом № 1"

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1**

(Локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт отделения патологии МУЗ "Родильный дом № 1"

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость: **2 058.555** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **4.859** тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: **453.153** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 08.2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Раздел 1. ОКНА**

<b>1.</b>	<b>E56-2-2</b>	<b>Снятие оконных переплетов остекленных</b>	<b>100 м2</b>		<b>2.1798</b>	<b>446.13</b>	<b>972</b>	<b>4 566.97</b>	<b>9 955</b>	<b>10.242</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
1. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	53.0265	115.58716	8.010	926	83.0700	9 602	10.371
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.0695	2.3312961	13.500	31	104.0800	243	7.71
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.0695	2.3312961	20.00	47	151.53	353	7.577
			(1)			13.50	31	104.08	243	7.71
1. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.42	7.454916					
		Накладные расходы				82%	785	77.08%	7 589	
		Сметная прибыль				62%	593	62%	6 104	
		Всего с НР и СП					2 350		23 647	
<b>2.</b>	<b>E56-1-1</b>	<b>Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.38</b>	<b>1 494.99</b>	<b>568</b>	<b>13 333.69</b>	<b>5 067</b>	<b>8.921</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
2. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	148.0395	56.25501	8.160	459	84.6300	4 761	10.371
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.4725	0.93955	11.180	11	100.6270	95	9.001
2. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.805	0.3059	20.00	6	151.53	46	7.577
			(1)			13.50	4	104.08	32	7.71

< 2 * 3 * 1 >			ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01					Форма по МДС 81-35.2004		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. 4.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	1.6675	0.63365	<u>100.01</u> 10.06	<u>63</u> 6	<u>401.60</u> 98.96	<u>254</u> 63	<u>4.016</u> 9.837
2. 5.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.3235	1.26293	31.33	40	4.05	5	0.129
2. 6.	c999-9900	Строительный мусор	т	10.66	4.0508					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	385	77.08%	3 743	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	291	62%	3 011	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 245		11 821	
<b>3.</b>	<b>E58-3-1</b>	<b>Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.</b>	<b>100 м</b>		<b>0.584</b>	<b>81.86</b>	<b>48</b>	<b>845.05</b>	<b>494</b>	<b>10.292</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
3. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	10.465	6.11156	7.800	48	80.6900	493	10.345
3. 2.	x03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.138	0.080592	1.70		4.58		2.694
3. 3.	c999-9900	Строительный мусор	т	0.12	0.07008					
		<i>Накладные расходы</i>				83%	40	78.02%	385	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	31	65%	320	
		<i>Всего с НР и СП</i>					119		1 199	
<b>4.</b>	<b>E56-3-2</b>	<b>Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.24</b>	<b>874.82</b>	<b>210</b>	<b>9 072.53</b>	<b>2 177</b>	<b>10.367</b>
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
4. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	109.2155	26.21172	8.010	210	83.0700	2 177	10.371
4. 2.	c999-9900	Строительный мусор	т	3.5	0.84					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	172	77.08%	1 678	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	130	62%	1 350	
		<i>Всего с НР и СП</i>					512		5 205	
<b>5.</b>	<b>E10-01-034-3</b>	<b>Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.048</b>	<b>5 977.69</b>	<b>287</b>	<b>28 728.66</b>	<b>1 379</b>	<b>4.805</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
5. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	172.32175	8.271444	9.400	78	97.4200	806	10.364
5. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.14	0.19872	13.500	3	104.0800	21	7.71
5. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	4.8875	0.2346	<u>75.40</u>	<u>18</u>	<u>448.56</u>	<u>105</u>	<u>5.949</u>
5. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	4.14	0.19872	<u>20.00</u> 13.50	<u>4</u> 3	<u>151.53</u> 104.08	<u>30</u> 21	<u>7.577</u> 7.71
5. 5.	x33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	24.92625	1.19646	2.08	2	5.13	6	2.466
5. 6.	x33-0208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.ч	16.18625	0.77694	1.40	1	4.79	4	3.421
5. 7.	c101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	39.87	1.91376	63.73	122	147.80	283	2.319

&lt; 2 \* 3 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. 8.	с101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130(10х132,1х150)мм	10 шт.	61.91	2.97168	20.77	62	48.50	144	2.335
5. 9.	с102-0291	Клинья деревянные <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	шт.	15.47	0.74256	0.34		1.33	1	3.912
						106.2%	86	99.83%	826	
						53.55%	43	53.55%	443	
							416		2 647	
<b>6.</b>	<b>Е10-01-034-6</b>	<b>Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно- откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых</b>	<b>100 м2</b>		<b>1.1628</b>	<b>4 643.29</b>	<b>5 399</b>	<b>20 809.71</b>	<b>24 198</b>	<b>4.482</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
6. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	107.98213	125.56161	9.400	1 180	97.4200	12 232	10.364
6. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>4.269375</i>	<i>4.9644293</i>	<i>13.500</i>	<i>67</i>	<i>104.0800</i>	<i>517</i>	<i>7.71</i>
6. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<i>маш.ч</i> (1)	5.03125	5.8503375	<u>75.40</u>	<u>441</u>	<u>448.56</u>	<u>2 624</u>	<u>5.949</u>
6. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<i>маш.ч</i> (1)	4.269375	4.9644293	<u>20.00</u> <i>13.50</i>	<u>99</u> <i>67</i>	<u>151.53</u> <i>104.08</i>	<u>752</u> <i>517</i>	<u>7.577</u> <i>7.71</i>
6. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	20.125	23.40135	2.08	49	5.13	120	2.466
6. 6.	х33-0208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.ч	13.066875	15.194162	1.40	21	4.79	73	3.421
6. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	32.34	37.604952	63.73	2 397	147.80	5 558	2.319
6. 8.	с101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130(10х132,1х150)мм	10 шт.	49.98	58.116744	20.77	1 207	48.50	2 819	2.335
6. 9.	с102-0291	Клинья деревянные <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	шт.	12.5	14.535	0.34	5	1.33	19	3.912
						106.2%	1 324	99.83%	12 727	
						53.55%	668	53.55%	6 827	
							7 391		43 752	
<b>7.</b>	<b>С203-7087-33</b>	<b>Оконные блоки одностворные с форточными створками</b>	<b>м2</b>		<b>4.8</b>	<b>1 842.23</b>	<b>8 843</b>	<b>3 648.99</b>	<b>17 515</b>	<b>1.981</b>
<b>8.</b>	<b>С203-7095-33</b>	<b>Оконные блоки двухстворные с форточными створками</b>	<b>м2</b>		<b>100.1</b>	<b>2 461.88</b>	<b>246 434</b>	<b>3 370.84</b>	<b>337 421</b>	<b>1.369</b>
<b>9.</b>	<b>С203-7095-33а</b>	<b>Оконные блоки двухстворные с форточными створками, с тонируемыми стеклами</b>	<b>м2</b>		<b>16.2</b>	<b>2 461.88</b>	<b>39 882</b>	<b>4 177.94</b>	<b>67 683</b>	<b>1.697</b>
<b>10.</b>	<b>Е10-01-033-6</b>	<b>Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема более 2м</b>	<b>100 м2</b>		<b>1.211</b>	<b>14 421.73</b>	<b>17 465</b>	<b>35 562.39</b>	<b>43 066</b>	<b>2.466</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
10. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	13.370475	16.191645	8.970	145	92.9600	1 505	10.363
10. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.115</i>	<i>0.139265</i>	<i>13.500</i>	<i>2</i>	<i>104.0800</i>	<i>14</i>	<i>7.71</i>

< 2 * 3 * 1 >		ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01							Форма по МДС 81-35.2004	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.14375	0.1740813	75.40	13	448.56	78	5.949
10. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.139265	20.00 13.50	3 2	151.53 104.08	21 14	7.577 7.71
10. 5.	c102-0291	Клинья деревянные	шт.	4.5	5.4495	0.34	2	1.33	7	3.912
10. 6.	c101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	45	54.495	307.37	16 750	729.96	39 779	2.375
10. 7.	c101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	4.73	5.72803	63.73	365	147.80	847	2.319
10. 8.	c104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ", белый, бесцветный	л	2.7	3.2697	57.05	187	253.44	829	4.442
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	156	99.83%	1 516	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	79	53.55%	813	
		<i>Всего с НР и СП</i>					17 700		45 396	
<b>11.</b>	<b>E10-01-035-3</b>	<b>Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема более 2 м</b>	<b>100 м2</b>		<b>1.211</b>	<b>4 316.48</b>	<b>5 227</b>	<b>9 725.53</b>	<b>11 778</b>	<b>2.253</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
11. 1.	z000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	11.122225	13.469014	9.180	124	95.1900	1 282	10.369
11. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.115	0.139265	13.500	2	104.0800	14	7.71
11. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.129375	0.1566731	75.40	12	448.56	70	5.949
11. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.139265	20.00 13.50	3 2	151.53 104.08	21 14	7.577 7.71
11. 5.	x33-0208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.ч	1.12125	1.3578338	1.40	2	4.79	7	3.421
11. 6.	c102-0291	Клинья деревянные	шт.	4.5	5.4495	0.34	2	1.33	7	3.912
11. 7.	c101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	2.36	2.85796	63.73	182	147.80	422	2.319
11. 8.	c101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4x13 мм	т	0.0008	0.0009688	17 487.27	17	66 064.03	64	3.778
11. 9.	c104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ", белый, бесцветный	л	1.4	1.6954	57.05	97	253.44	430	4.442
11. 10.	c101-3128-33	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	54	65.394	73.24	4 789	144.88	9 474	1.978
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	134	99.83%	1 294	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	67	53.55%	694	
		<i>Всего с НР и СП</i>					5 428		13 766	
<b>12.</b>	<b>E15-01-050-4</b>	<b>Облицовка оконных откосов панелями "Сендвич"</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.9</b>	<b>2 177.85</b>	<b>1 960</b>	<b>21 568.78</b>	<b>19 412</b>	<b>9.904</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
12. 1.	z000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	220.15658	198.14092	9.180	1 819	95.1900	18 861	10.369
12. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.115	0.1035	13.500	1	104.0800	11	7.71

< 2 * 3 * 1 >			ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01					Форма по МДС 81-35.2004			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.1035	20.00 13.50	2 1	151.53 104.08	16 11	7.577 7.71	
12. 4.	x33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.37375	0.336375	0.95		3.83	1	4.032	
12. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.71875	0.646875	75.40	49	448.56	290	5.949	
12. 6.	c101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.18	3.00	1	6.89	1	2.297	
12. 7.	c101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.0089	0.00801	11 164.00	89	30 274.14	242	2.712	
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	1 720	88.83%	16 764		
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	851	46.75%	8 823		
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 531		44 999		
<b>13.</b>	<b>C101-4023-33</b>	<b>Сендвич-панели (полистирол)</b>			<b>94.5</b>	<b>168.74</b>	<b>15 946</b>	<b>308.96</b>	<b>29 197</b>	<b>1.831</b>	
<b>14.</b>	<b>C101-3044-33</b>	<b>Клей монтажный "жидкие гвозди" на латексной основе для внутренних и наружных работ</b>	кг		<b>27</b>	<b>15.71</b>	<b>424</b>	<b>104.64</b>	<b>2 825</b>	<b>6.663</b>	
<b>15.</b>	<b>E11-01-040-1</b>	<b>Устройство пластиковых уголков (прим.)</b>	<b>100 м</b>		<b>2.196</b>	<b>949.75</b>	<b>2 086</b>	<b>2 436.02</b>	<b>5 350</b>	<b>2.565</b>	
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>									
15. 1.	z000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.889275	26.108848	9.770	255	101.1400	2 641	10.352	
15. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.043125	0.0947025	75.40	7	448.56	42	5.949	
15. 3.	c101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	11.3094	8.26	93	13.37	151	1.619	
15. 4.	c101-4029-33	Профиль F 5		101	221.796	7.80	1 730	11.34	2 515	1.454	
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	282	104.06%	2 748		
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	163	63.75%	1 684		
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 531		9 782		
<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>							<b>345 751</b>		<b>577 517</b>	<b>1.67</b>	
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>							<b>345 751</b>		<b>577 517</b>	<b>1.67</b>	
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77.08 - по стр. 1, 2, 4; %=78.02 - по стр. 3; %=99.83 - по стр. 5, 6, 10, 11; %=88.83 - по стр. 12; %=104.06 - по стр. 15)</b>							<b>5 085</b>		<b>49 270</b>	<b>9.689</b>	
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=62 - по стр. 1, 2, 4; %=65 - по стр. 3; %=53.55 - по стр. 5, 6, 10, 11; %=46.75 - по стр. 12; %=63.75 - по стр. 15)</b>							<b>2 917</b>		<b>30 068</b>	<b>10.308</b>	
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>							<b>353 753</b>		<b>656 855</b>	<b>1.857</b>	
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>							<b>353 753</b>		<b>656 855</b>	<b>1.857</b>	
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>5 085</b>		<b>49 270</b>	<b>9.689</b>	
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>							<b>2 917</b>		<b>30 068</b>	<b>10.308</b>	

**Раздел 2. ДВЕРИ**

&lt; 2 \* 3 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>16.</b>	<b>E56-11-1</b>	<b>Снятие наличников</b>	<b>100 м</b>		<b>1.768</b>	<b>38.39</b>	<b>68</b>	<b>398.21</b>	<b>704</b>	<b>10.353</b>
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
16. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	4.8415	8.559772	7.930	68	82.2500	704	10.372
16. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.4	0.7072					
		<i>Накладные расходы</i>					82%	56	77.08%	543
		<i>Сметная прибыль</i>					62%	42	62%	436
		<i>Всего с НР и СП</i>						166		1 683
<b>17.</b>	<b>E56-10-1</b>	<b>Снятие дверных полотен</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.7206</b>	<b>330.86</b>	<b>238</b>	<b>3 431.63</b>	<b>2 473</b>	<b>10.391</b>
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
17. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	41.722	30.064873	7.930	238	82.2500	2 473	10.372
17. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.18	0.850308					
		<i>Накладные расходы</i>					82%	195	77.08%	1 906
		<i>Сметная прибыль</i>					62%	148	62%	1 533
		<i>Всего с НР и СП</i>						581		5 912
<b>18.</b>	<b>E56-9-1</b>	<b>Демонтаж дверных коробок в каменных стенах</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.34</b>	<b>2 393.93</b>	<b>814</b>	<b>18 999.06</b>	<b>6 460</b>	<b>7.936</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
18. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	206.195	70.1063	8.010	562	83.0700	5 824	10.371
18. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>4.5655</i>	<i>1.55227</i>	<i>10.060</i>	<i>16</i>	<i>98.9600</i>	<i>154</i>	<i>9.837</i>
18. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u> (1)	4.5655	1.55227	<u>100.01</u> <i>10.06</i>	<u>155</u> <i>16</i>	<u>401.60</u> <i>98.96</i>	<u>623</u> <i>154</i>	<u>4.016</u> <i>9.837</i>
18. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	9.1195	3.10063	31.33	97	4.05	13	0.129
18. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	10.5	3.57					
		<i>Накладные расходы</i>					82%	474	77.08%	4 608
		<i>Сметная прибыль</i>					62%	358	62%	3 706
		<i>Всего с НР и СП</i>						1 646		14 774
<b>19.</b>	<b>E10-01-039-1</b>	<b>Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.3947</b>	<b>5 908.76</b>	<b>2 332</b>	<b>29 944.66</b>	<b>11 819</b>	<b>5.068</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
19. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	137.9103	54.433195	9.180	500	95.1900	5 181	10.369
19. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>16.315625</i>	<i>6.4397772</i>	<i>13.500</i>	<i>87</i>	<i>132.8000</i>	<i>855</i>	<i>9.837</i>
19. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	13.929375	5.4979243	<u>86.40</u> <i>13.50</i>	<u>475</u> <i>74</i>	<u>498.94</u> <i>132.80</i>	<u>2 743</u> <i>730</i>	<u>5.775</u> <i>9.837</i>
19. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	2.38625	0.9418529	<u>111.99</u> <i>13.50</i>	<u>105</u> <i>13</i>	<u>501.47</u> <i>132.80</i>	<u>472</u> <i>125</i>	<u>4.478</u> <i>9.837</i>
19. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	2.860625	1.1290887	<u>75.40</u>	<u>85</u>	<u>448.56</u>	<u>506</u>	<u>5.949</u>

6

< 2 * 3 * 1 >			ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01						Форма по МДС 81-35.2004	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19. 6.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.00413	0.0016301	5 160.53	8	41 979.67	68	8.135
19. 7.	c102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.031576	1 078.10	34	3 897.11	123	3.615
19. 8.	c402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.105	0.0414435	425.08	18	3 799.16	157	8.938
19. 9.	c101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	44	17.3668	63.73	1 107	147.80	2 567	2.319
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	623	99.83%	6 026	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	314	53.55%	3 232	
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 270		21 077	
<b>20.</b>	<b>E10-01-039-3</b>	<b>Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.357</b>	<b>4 015.26</b>	<b>1 433</b>	<b>27 481.20</b>	<b>9 811</b>	<b>6.846</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
20. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	152.0875	54.295237	8.970	487	92.9600	5 047	10.363
20. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	5.60625	2.0014313	75.40	151	448.56	898	5.949
20. 3.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.01012	0.0036128	5 160.53	19	41 979.67	152	8.135
20. 4.	c102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.02856	1 078.10	31	3 897.11	111	3.615
20. 5.	c203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	540	192.78	3.28	632	17.32	3 339	5.28
20. 6.	c101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	5	1.785	63.73	114	147.80	264	2.319
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	517	99.83%	5 038	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	261	53.55%	2 703	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 211		17 552	
<b>21.</b>	<b>C203-4199-33</b>	<b>Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-10, пл.2.01 м2</b>	<b>шт.</b>		<b>18</b>	<b>434.70</b>	<b>7 825</b>	<b>2 769.08</b>	<b>49 843</b>	<b>6.37</b>
<b>22.</b>	<b>C203-5198-33</b>	<b>Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, пл. 1.39 м2</b>	<b>шт.</b>		<b>5</b>	<b>334.02</b>	<b>1 670</b>	<b>1 914.30</b>	<b>9 572</b>	<b>5.732</b>
<b>23.</b>	<b>C203-3205-33</b>	<b>Блоки дверные двухпольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2</b>	<b>шт.</b>		<b>11</b>	<b>339.59</b>	<b>3 735</b>	<b>3 624.44</b>	<b>39 869</b>	<b>10.674</b>
<b>24.</b>	<b>C101-0889</b>	<b>Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных</b>	<b>комплект</b>		<b>23</b>	<b>93.54</b>	<b>2 151</b>	<b>193.26</b>	<b>4 445</b>	<b>2.066</b>
<b>25.</b>	<b>C101-0890</b>	<b>Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двухпольных</b>	<b>комплект</b>		<b>11</b>	<b>93.54</b>	<b>1 029</b>	<b>219.78</b>	<b>2 418</b>	<b>2.35</b>
<b>26.</b>	<b>C101-0961</b>	<b>Доводчик</b>	<b>шт.</b>		<b>4</b>	<b>370.00</b>	<b>1 480</b>	<b>534.62</b>	<b>2 138</b>	<b>1.445</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>							<b>22 775</b>		<b>139 552</b>	<b>6.127</b>		
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>							<b>22 775</b>		<b>139 552</b>	<b>6.127</b>		
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77.08 - по стр. 16-18; %=99.83 - по стр. 19, 20)</b>							<b>1 865</b>		<b>18 121</b>	<b>9.716</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=62 - по стр. 16-18; %=53.55 - по стр. 19, 20)</b>							<b>1 123</b>		<b>11 611</b>	<b>10.339</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>							<b>25 763</b>		<b>169 284</b>	<b>6.571</b>		
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>							<b>25 763</b>		<b>169 284</b>	<b>6.571</b>		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>1 865</b>		<b>18 121</b>	<b>9.716</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>							<b>1 123</b>		<b>11 611</b>	<b>10.339</b>		
<b>Раздел 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>												
<b>27.</b>	<b>E62-39-2</b>	<b>Очистка поверхности потолков от клеевой окраски</b>	<b>100 м2</b>		<b>4.543</b>	<b>75.77</b>	<b>344</b>	<b>736.31</b>	<b>3 345</b>	<b>9.724</b>		
<i>Начисления: Н5= 1.15</i>												
27. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	8.786	39.914798	7.930	317	82.2500	3 283	10.372		
27. 2.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.6	7.2688	3.52	26	8.11	59	2.304		
27. 3.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.4543	3.00	1	6.89	3	2.297		
27. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.07	0.31801	2.41	1					
<i>Накладные расходы</i>							80%	254	75.2%	2 469		
<i>Сметная прибыль</i>							50%	159	50%	1 642		
<i>Всего с НР и СП</i>							756		7 455			
<b>28.</b>	<b>E62-39-1</b>	<b>Очистка поверхности стен от клеевой краски</b>	<b>100 м2</b>		<b>6.474</b>	<b>60.64</b>	<b>393</b>	<b>579.30</b>	<b>3 750</b>	<b>9.542</b>		
<i>Начисления: Н5= 1.15</i>												
28. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	6.877	44.521698	7.930	353	82.2500	3 662	10.372		
28. 2.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.6	10.3584	3.52	36	8.11	84	2.304		
28. 3.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.6474	3.00	2	6.89	4	2.297		
28. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.07	0.45318	2.41	1					
<i>Накладные расходы</i>							80%	282	75.2%	2 754		
<i>Сметная прибыль</i>							50%	177	50%	1 831		
<i>Всего с НР и СП</i>							852		8 335			
<b>29.</b>	<b>E46-04-006-3</b>	<b>Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.128</b>	<b>411.72</b>	<b>53</b>	<b>3 825.54</b>	<b>490</b>	<b>9.245</b>		
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>												
29. 1.	з000-1001-6	Рабочие-строители (средний разряд 1.6)	чел.ч	33.695	4.31296	7.550	33	78.1600	337	10.352		
29. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	7.866	1.006848	13.500	14	104.0800	105	7.71		
29. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	7.866	1.006848	20.00	20	151.53	153	7.577		
							(1)	13.50	14	104.08	105	7.71

&lt; 2 \* 3 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		<i>Накладные расходы</i>					99%	47	93.06%	411	
		<i>Сметная прибыль</i>					59.5%	28	59.5%	263	
		<i>Всего с НР и СП</i>						127		1 164	
<b>30.</b>	<b>Е63-7-5</b>	<b>Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.82</b>	<b>985.59</b>		<b>808</b>	<b>7 798.31</b>	<b>6 395</b>	<b>7.915</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>									
30. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	85.445	70.0649	7.850		550	81.5100	5 711	10.383
30. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>2.2885</i>	<i>1.87657</i>	<i>10.665</i>		<i>20</i>	<i>99.8605</i>	<i>187</i>	<i>9.363</i>
30. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.4025	0.33005	<u>20.00</u>		<u>7</u>	<u>151.53</u>	<u>50</u>	<u>7.577</u>
			(1)			<i>13.50</i>		<i>4</i>	<i>104.08</i>	<i>34</i>	<i>7.71</i>
30. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u>	1.886	1.54652	<u>100.01</u>		<u>155</u>	<u>401.60</u>	<u>621</u>	<u>4.016</u>
			(1)			<i>10.06</i>		<i>16</i>	<i>98.96</i>	<i>153</i>	<i>9.837</i>
30. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.772	3.09304	31.33		97	4.05	13	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				77%		439	72.38%	4 269	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%		285	50%	2 949	
		<i>Всего с НР и СП</i>						1 532		13 613	
<b>31.</b>	<b>Е61-4-7</b>	<b>Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.26</b>	<b>3 998.10</b>		<b>1 040</b>	<b>38 326.66</b>	<b>9 965</b>	<b>9.582</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>									
31. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	333.8105	86.79073	8.970		779	92.9600	8 068	10.363
31. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.828</i>	<i>0.21528</i>	<i>13.500</i>		<i>3</i>	<i>104.0800</i>	<i>22</i>	<i>7.71</i>
31. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.828	0.21528	<u>20.00</u>		<u>4</u>	<u>151.53</u>	<u>33</u>	<u>7.577</u>
			(1)			<i>13.50</i>		<i>3</i>	<i>104.08</i>	<i>22</i>	<i>7.71</i>
31. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.31	0.6006	427.02		256	3 103.97	1 864	7.269
31. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.091	2.41					
31. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.38	0.8788						
		<i>Накладные расходы</i>				79%		618	74.26%	6 008	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%		391	50%	4 045	
		<i>Всего с НР и СП</i>						2 049		20 018	
<b>32.</b>	<b>Е61-2-7</b>	<b>Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм</b>	<b>100 м2</b>		<b>1.56</b>	<b>3 279.73</b>		<b>5 116</b>	<b>31 065.53</b>	<b>48 462</b>	<b>9.473</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>									
32. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	262.6025	409.6599	8.850		3 625	91.8500	37 627	10.379
32. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.7705</i>	<i>1.20198</i>	<i>13.500</i>		<i>16</i>	<i>104.0800</i>	<i>125</i>	<i>7.71</i>

< 2 * 3 * 1 >			ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01						Форма по МДС 81-35.2004	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.7705	1.20198	<u>20.00</u> 13.50	<u>24</u> 16	<u>151.53</u> 104.08	<u>182</u> 125	<u>7.577</u> 7.71
32. 4.	c402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	3.432	427.02	1 466	3 103.97	10 653	7.269
32. 5.	c411-0001	Вода	м3	0.35	0.546	2.41	1			
32. 6.	c999-9900	Строительный мусор	т	3.38	5.2728					
		<i>Накладные расходы</i>				79%	2 876	74.26%	28 035	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	1 821	50%	18 876	
		<i>Всего с НР и СП</i>					9 813		95 373	
<b>33.</b>	<b>E15-04-001-12</b>	<b>Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков</b>	<b>100 м2</b>		<b>5.372</b>	<b>672.17</b>	<b>3 611</b>	<b>1 466.51</b>	<b>7 878</b>	<b>2.182</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
33. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	10.71225	57.546207	9.620	554	99.6600	5 735	10.36
33. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.014375	0.0772225	13.500	1	104.0800	8	7.71
33. 3.	X03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.014375	0.0772225	<u>20.00</u> 13.50	<u>2</u> 1	<u>151.53</u> 104.08	<u>12</u> 8	<u>7.577</u> 7.71
33. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.014375	0.0772225	<u>75.40</u>	<u>6</u>	<u>448.56</u>	<u>35</u>	<u>5.949</u>
33. 5.	C101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.5372	3.00	2	6.89	4	2.297
33. 6.	C101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	69.836	43.65	3 048	29.97	2 093	0.687
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	524	88.83%	5 102	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	259	46.75%	2 685	
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 395		15 664	
<b>34.</b>	<b>E15-04-027-6</b>	<b>Шпатлевка потолков</b>	<b>100 м2</b>		<b>5.372</b>	<b>304.24</b>	<b>1 634</b>	<b>2 446.79</b>	<b>13 144</b>	<b>8.044</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
34. 1.	3000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	21.82125	117.22376	9.510	1 115	98.5400	11 551	10.362
34. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.014375	0.0772225	13.500	1	104.0800	8	7.71
34. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.014375	0.0772225	<u>20.00</u> 13.50	<u>2</u> 1	<u>151.53</u> 104.08	<u>12</u> 8	<u>7.577</u> 7.71
34. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0575	0.30889	<u>75.40</u>	<u>23</u>	<u>448.56</u>	<u>139</u>	<u>5.949</u>
34. 5.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0023637	8.50		101.79		11.975
34. 6.	c101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.032	0.171904	2 863.90	492	8 358.71	1 437	2.919
34. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.8058	3.00	2	6.89	6	2.297
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	1 055	88.83%	10 268	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	522	46.75%	5 404	
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 210		28 816	

&lt; 2 \* 3 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>35.</b>	<b>Е15-04-001-2</b>	<b>Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная (потолков)</b>	<b>100 м2</b>		<b>4.543</b>	<b>210.39</b>		<b>956</b>	<b>1 765.67</b>	<b>8 021</b>	<b>8.39</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>									
35. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	14.692975	66.750185	8.970	599	92.9600	6 205	10.363	
35. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.0653056	13.500	1	104.0800	7	7.71	
35. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0653056	20.00	1	151.53	10	7.577	
		(1)				13.50	1	104.08	7	7.71	
35. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0575	0.2612225	75.40	20	448.56	117	5.949	
		(1)									
35. 5.	с101-0488	Купорос медный марки А	т	0.0006	0.0027258	7 480.55	20	71 298.31	194	9.531	
35. 6.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.5	6.8145	3.52	24	8.11	55	2.304	
35. 7.	с101-0636	Паста меловая ПМ-1	т	0.025	0.113575	766.00	87	8 898.30	1 011	11.617	
35. 8.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0018172	100.61		204.45		2.032	
35. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00008	0.0003634	8.50		101.79		11.975	
35. 10.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0021	0.0095403	4 210.63	40	9 287.46	89	2.206	
35. 11.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.04543	3.00		6.89		2.297	
35. 12.	с101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0017	0.0077231	15 881.00	123	32 956.90	255	2.075	
35. 13.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.00001	0.0000454	14 348.00	1	36 308.73	2	2.531	
35. 14.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.9	4.0887	10.00	41	20.43	84	2.043	
		Накладные расходы				94.5%	567	88.83%	5 518		
		Сметная прибыль				46.75%	281	46.75%	2 904		
		Всего с НР и СП					1 804		16 443		
<b>36.</b>	<b>Е62-8-6</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.829</b>	<b>2 335.73</b>		<b>1 936</b>	<b>12 257.47</b>	<b>10 161</b>	<b>5.248</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>									
36. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	104.2245	86.402111	8.620	745	89.6200	7 743	10.397	
36. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.115	0.095335	13.500	1	104.0800	10	7.71	
36. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.095335	20.00	2	151.53	14	7.577	
		(1)				13.50	1	104.08	10	7.71	
36. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.057201	75.40	4	448.56	26	5.949	
		(1)									
36. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0111	0.0092019	15 500.00	143	35 220.34	324	2.272	
36. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0019896	100.61		204.45		2.032	
36. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0496	0.0411184	4 210.63	173	9 287.46	382	2.206	
36. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.14922	3.00		6.89	1	2.297	
36. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.9119	8.50	8	101.79	93	11.975	

11

&lt; 2 \* 3 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36. 10.	с113-0248	Эмаль ПФ-115 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	0.0232	0.0192328	44 775.00	861	82 033.94	1 578	1.832
						80%	597	75.2%	5 830	
						50%	373	50%	3 877	
							2 906		19 868	
<b>37.</b>	<b>Е15-04-001-15</b>	<b>Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен</b>	<b>100 м2</b>		<b>16.72</b>	<b>1 083.69</b>	<b>18 119</b>	<b>2 766.83</b>	<b>46 261</b>	<b>2.553</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
37. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	21.5832	360.8711	9.620	3 472	99.6600	35 964	10.36
37. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	<i>0.014375</i>	<i>0.24035</i>	<i>13.500</i>	<i>3</i>	<i>104.0800</i>	<i>25</i>	<i>7.71</i>
37. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.24035	<u>20.00</u>	<u>5</u>	<u>151.53</u>	<u>36</u>	<u>7.577</u>
		(1)				<u>13.50</u>	<u>3</u>	<u>104.08</u>	<u>25</u>	<u>7.71</u>
37. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02875	0.4807	<u>75.40</u>	<u>36</u>	<u>448.56</u>	<u>216</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
37. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.2	3.344	3.00	10	6.89	23	2.297
37. 6.	С101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	кг	20	334.4	43.65	14 597	29.97	10 022	0.687
						94.5%	3 284	88.83%	31 969	
						46.75%	1 625	46.75%	16 825	
							23 027		95 055	
<b>38.</b>	<b>Е15-04-027-5</b>	<b>Шпатлевка стен</b>	<b>100 м2</b>		<b>16.72</b>	<b>237.84</b>	<b>3 977</b>	<b>1 827.53</b>	<b>30 556</b>	<b>7.683</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
38. 1.	3000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	15.856775	265.12528	9.510	2 521	98.5400	26 125	10.362
38. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	<i>0.014375</i>	<i>0.24035</i>	<i>13.500</i>	<i>3</i>	<i>104.0800</i>	<i>25</i>	<i>7.71</i>
38. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.24035	<u>20.00</u>	<u>5</u>	<u>151.53</u>	<u>36</u>	<u>7.577</u>
		(1)				<u>13.50</u>	<u>3</u>	<u>104.08</u>	<u>25</u>	<u>7.71</u>
38. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.043125	0.72105	<u>75.40</u>	<u>54</u>	<u>448.56</u>	<u>323</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
38. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0073568	8.50		101.79	1	11.975
38. 6.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.48488	2 863.90	1 389	8 358.71	4 053	2.919
38. 7.	с101-1757	Ветошь <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	кг	0.15	2.508	3.00	8	6.89	17	2.297
						94.5%	2 385	88.83%	23 229	
						46.75%	1 180	46.75%	12 225	
							7 542		66 010	
<b>39.</b>	<b>Е15-04-001-2</b>	<b>Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная (стен)</b>	<b>100 м2</b>		<b>6.474</b>	<b>210.39</b>	<b>1 362</b>	<b>1 765.67</b>	<b>11 431</b>	<b>8.393</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
39. 1.	3000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	14.692975	95.12232	8.970	853	92.9600	8 843	10.363
39. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	<i>0.014375</i>	<i>0.0930638</i>	<i>13.500</i>	<i>1</i>	<i>104.0800</i>	<i>10</i>	<i>7.71</i>
39. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0930638	<u>20.00</u>	<u>2</u>	<u>151.53</u>	<u>14</u>	<u>7.577</u>
		(1)				<u>13.50</u>	<u>1</u>	<u>104.08</u>	<u>10</u>	<u>7.71</u>

12

&lt; 2 \* 3 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0575	0.372255	75.40	28	448.56	167	5.949
39. 5.	c101-0488	Купорос медный марки А	т	0.0006	0.0038844	7 480.55	29	71 298.31	277	9.531
39. 6.	c101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.5	9.711	3.52	34	8.11	79	2.304
39. 7.	c101-0636	Паста меловая ПМ-1	т	0.025	0.16185	766.00	124	8 898.30	1 440	11.617
39. 8.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0025896	100.61		204.45	1	2.032
39. 9.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00008	0.0005179	8.50		101.79		11.975
39. 10.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0021	0.0135954	4 210.63	57	9 287.46	126	2.206
39. 11.	c101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.06474	3.00		6.89		2.297
39. 12.	c101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0017	0.0110058	15 881.00	175	32 956.90	363	2.075
39. 13.	c101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.00001	0.0000647	14 348.00	1	36 308.73	2	2.531
39. 14.	c101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.9	5.8266	10.00	58	20.43	119	2.043
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	807	88.83%	7 864	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	399	46.75%	4 139	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 568		23 434	
<b>40.</b>	<b>E62-7-6</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %</b>	<b>100 м2</b>		<b>10.246</b>	<b>2 123.22</b>	<b>21 754</b>	<b>10 596.97</b>	<b>108 577</b>	<b>4.991</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
40. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	87.0435	891.8477	8.620	7 688	89.6200	79 927	10.397
40. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.115	1.17829	13.500	16	104.0800	123	7.71
40. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	1.17829	20.00	24	151.53	179	7.577
						13.50	16	104.08	123	7.71
40. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.069	0.706974	75.40	53	448.56	317	5.949
40. 5.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0107	0.1096322	15 500.00	1 699	35 220.34	3 861	2.272
40. 6.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0245904	100.61	2	204.45	5	2.032
40. 7.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0496	0.5082016	4 210.63	2 140	9 287.46	4 720	2.206
40. 8.	c101-1757	Ветошь	кг	0.18	1.84428	3.00	6	6.89	13	2.297
40. 9.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	11.2706	8.50	96	101.79	1 147	11.975
40. 10.	c113-0248	Эмаль ПФ-115	т	0.0219	0.2243874	44 775.00	10 047	82 033.94	18 407	1.832
		<i>Накладные расходы</i>				80%	6 163	75.2%	60 198	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	3 852	50%	40 025	
		<i>Всего с НР и СП</i>					31 769		208 800	
<b>41.</b>	<b>E61-1-2</b>	<b>Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм</b>	<b>100 м2</b>		<b>1.48</b>	<b>872.63</b>	<b>1 291</b>	<b>7 601.39</b>	<b>11 250</b>	<b>8.714</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								

&lt; 2 \* 3 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	48.7255	72.11374	8.300	599	86.1900	6 215	10.384
41. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.736	1.08928	13.500	15	104.0800	113	7.71
41. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.736	1.08928	20.00	22	151.53	165	7.577
		(1)				13.50	15	104.08	113	7.71
41. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.06	1.5688	427.02	670	3 103.97	4 870	7.269
41. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.518	2.41	1			
		Накладные расходы				79%	485	74.26%	4 699	
		Сметная прибыль				50%	307	50%	3 164	
		Всего с НР и СП					2 083		19 113	
<b>42.</b>	<b>E15-04-001-14</b>	<b>Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен</b>	<b>100 м2</b>		<b>1.48</b>	<b>652.45</b>	<b>966</b>	<b>1 642.47</b>	<b>2 431</b>	<b>2.517</b>
		<b>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</b>								
42. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.662375	12.820315	9.620	123	99.6600	1 278	10.36
42. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.021275	13.500		104.0800	2	7.71
42. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.021275	20.00		151.53	3	7.577
		(1)				13.50		104.08	2	7.71
42. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.014375	0.021275	75.40	2	448.56	10	5.949
		(1)								
42. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.148	3.00		6.89	1	2.297
42. 6.	с101-1030-33	Специальный грунт Бетоконтакт	кг	13	19.24	43.65	840	59.22	1 139	1.357
		Накладные расходы				94.5%	116	88.83%	1 137	
		Сметная прибыль				46.75%	58	46.75%	598	
		Всего с НР и СП					1 140		4 166	
<b>43.</b>	<b>E15-01-019-5</b>	<b>Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону</b>	<b>100 м2</b>		<b>1.48</b>	<b>15 885.77</b>	<b>23 511</b>	<b>52 776.10</b>	<b>78 109</b>	<b>3.322</b>
		<b>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</b>								
43. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	211.16358	312.52209	9.180	2 869	95.1900	29 749	10.369
43. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.371875	3.510375	10.623	37	99.7978	350	9.395
43. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.115	0.1702	89.99	15	386.35	66	4.293
		(1)				10.06	2	98.96	17	9.837
43. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.388125	0.574425	20.00	11	151.53	87	7.577
		(1)				13.50	8	104.08	60	7.71
43. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.86875	2.76575	12.39	34	124.39	344	10.04
		(1)				10.06	28	98.96	274	9.837
43. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.74	3.00	2	6.89	5	2.297

14

&lt; 2 \* 3 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43. 7.	c101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.375	0.555	3 628.43	2 014	11 117.71	6 170	3.064
43. 8.	c402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.05	0.074	8 892.40	658	25 223.18	1 867	2.836
43. 9.	c411-0001	Вода	м3	0.93	1.3764	2.41	3			
43. 10.	c101-0260	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком одноцветные без завала	м2	100	148	120.97	17 904	269.06	39 821	2.224
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	2 746	88.83%	26 737	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	1 359	46.75%	14 071	
		<i>Всего с НР и СП</i>					27 616		118 917	
<b>44.</b>	<b>E15-01-052-4</b>	<b>Устройство из панелей ПВХ подвесных потолков: на одноуровневом металлическом каркасе 60x27 мм с использованием прямого подвеса (прим.)</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.233</b>	<b>19 006.71</b>	<b>4 429</b>	<b>58 768.61</b>	<b>13 693</b>	<b>3.092</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
44. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	276.60088	64.448004	9.400	606	97.4200	6 279	10.364
44. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.69	0.16077	13.500	2	104.0800	17	7.71
44. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.790625	0.1842156	75.40	14	448.56	83	5.949
		(1)								
44. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.69	0.16077	20.00	3	151.53	24	7.577
		(1)				13.50	2	104.08	17	7.71
44. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	5.678125	1.3230031	19.20	25	3.82	5	0.199
44. 6.	c201-4031-33	Профили ПП 60 металлические потолочные 60x27 мм	м	305	71.065	10.93	777	26.15	1 858	2.392
44. 7.	c101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6x40 мм	10 шт.	8.5	1.9805	20.54	41	3.61	7	0.176
44. 8.	c101-1033-33	Фугенфюлер	кг	40.4	9.4132	4.78	45	15.58	147	3.259
44. 9.	c101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25x3.5	100 шт.	2.323	0.541259	86.90	47	105.67	57	1.216
44. 10.	c201-4097-33	Удлинитель ПП 60x27	шт.	20	4.66	2.14	10	2.68	12	1.252
44. 11.	c101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6x40 мм	10 шт.	7.1	1.6543	20.54	34	3.61	6	0.176
44. 12.	c201-4033-33	Профили ППН28 металлические потолочные направляющие 28x27 мм	м	112.5	26.2125	7.92	208	18.27	479	2.307
44. 13.	c201-4091-33	Одноуровневый соединитель для ПП 60x27	шт.	170	39.61	3.94	156	7.89	313	2.003
44. 14.	c101-4155-33	Шурупы самонарезающие с буром М13x4.2 мм	1000 шт.	0.143	0.033319	89.32	3	127.54	4	1.428
44. 15.	c201-4083-33	Подвесы прямые для подвесного потолка к профилю 60x27 мм	шт.	70	16.31	1.92	31	3.35	55	1.745

15

&lt; 2 \* 3 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44. 16.	С101-4024-33	Пластиковые панели <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	100 м2	102	23.766	102.20	2 429	183.64	4 364	1.797
						94.5%	575	88.83%	5 593	
						46.75%	284	46.75%	2 943	
							5 288		22 229	
<b>45.</b>	<b>Е09-03-046-1</b>	<b>Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.368</b>	<b>110 714.87</b>	<b>40 743</b>	<b>264 761.10</b>	<b>97 432</b>	<b>2.391</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
45. 1.	з000-1004-3	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.ч	429.57445	158.0834	10.060	1 590	104.1200	16 460	10.35
45. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.1625	1.1638	13.500	16	132.8000	155	9.837
45. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	3.1625	1.1638	111.99 13.50	130 16	501.47 132.80	584 155	4.478 9.837
45. 4.	х03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	63.10625	23.2231	6.90	160	19.55	454	2.833
45. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4025	0.14812	75.40	11	448.56	66	5.949
45. 6.	с201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.02	0.00736	7 619.87	56	35 681.95	263	4.683
45. 7.	с206-1289	Конструкции из алюминиевых сплавов <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м2	100	36.8	1 054.21	38 795	2 163.20	79 606	2.052
						81%	1 301	76.14%	12 651	
						72.25%	1 160	72.25%	12 004	
							43 204		122 087	
<b>46.</b>	<b>Е62-32-2</b>	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.182</b>	<b>1 610.48</b>	<b>293</b>	<b>9 411.93</b>	<b>1 713</b>	<b>5.846</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
46. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	92.69	16.86958	8.080	136	83.8100	1 414	10.373
46. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.002093	75.40		448.56	1	5.949
46. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.001638	15 500.00	25	35 220.34	58	2.272
46. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0182	3.00		6.89		2.297
46. 5.	с113-0248	Эмаль ПФ-115 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	0.0161	0.0029302	44 775.00	131	82 033.94	240	1.832
						80%	109	75.2%	1 063	
						50%	68	50%	707	
							470		3 483	
<b>47.</b>	<b>Е62-33-2</b>	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза</b>	<b>100 м2</b>		<b>1.278</b>	<b>1 322.82</b>	<b>1 691</b>	<b>8 154.57</b>	<b>10 422</b>	<b>6.163</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
47. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	75.831	96.912018	8.740	847	90.7300	8 793	10.381

16

&lt; 2 \* 3 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.014697	75.40	1	448.56	7	5.949
47. 3.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.011502	15 500.00	178	35 220.34	405	2.272
47. 4.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.1278	3.00		6.89	1	2.297
47. 5.	c113-0248	Эмаль ПФ-115	т	0.0116	0.0148248	44 775.00	664	82 033.94	1 216	1.832
		<i>Накладные расходы</i>				80%	678	75.2%	6 612	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	424	50%	4 397	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 792		21 431	
<b>48.</b>	<b>E62-35-2</b>	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.22</b>	<b>1 247.88</b>	<b>275</b>	<b>9 273.97</b>	<b>2 040</b>	<b>7.418</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
48. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	92.8395	20.42469	8.620	176	89.6200	1 830	10.397
48. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.00253	75.40		448.56	1	5.949
48. 3.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.007	0.00154	15 500.00	24	35 220.34	54	2.272
48. 4.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.022	3.00		6.89		2.297
48. 5.	c101-0404	Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014	т	0.0136	0.002992	24 848.00	74	51 566.14	154	2.075
		<i>Накладные расходы</i>				80%	141	75.2%	1 376	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	88	50%	915	
		<i>Всего с НР и СП</i>					504		4 331	
<b>49.</b>	<b>E62-18-1</b>	<b>Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.044</b>	<b>2 326.98</b>	<b>102</b>	<b>15 702.02</b>	<b>691</b>	<b>6.775</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
49. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	149.385	6.57294	8.740	57	90.7300	596	10.381
49. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.115	0.00506	13.500		104.0800	1	7.71
49. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.00506	20.00 13.50		151.53 104.08	1 1	7.577 7.71
49. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.069	0.003036	75.40		448.56	1	5.949
49. 5.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0027	0.0001188	15 500.00	2	35 220.34	4	2.272
49. 6.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0001056	100.61		204.45		2.032
49. 7.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0564	0.0024816	4 210.63	10	9 287.46	23	2.206
49. 8.	c101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.01364	3.00		6.89		2.297
49. 9.	c101-1827	Лак масляный МА-592	т	0.0022	0.0000968	51 270.00	5	122 289.66	12	2.385
49. 10.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.84	0.03696	8.50		101.79	4	11.975
49. 11.	c113-0248	Эмаль ПФ-115	т	0.0137	0.0006028	44 775.00	27	82 033.94	49	1.832
		<i>Накладные расходы</i>				80%	46	75.2%	449	

17

&lt; 2 \* 3 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль					50%	29	50%	299
		Всего с НР и СП						176		1 438

<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3</b>								<b>134 404</b>		<b>526 217</b>	<b>3.915</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>								<b>93 661</b>		<b>428 785</b>	<b>4.578</b>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 27, 28, 36, 40, 46-49; %=93.06 - по стр. 29; %=72.38 - по стр. 30; %=74.26 - по стр. 31, 32, 41; %=88.83 - по стр. 33-35, 37-39, 42-44)								<b>24 793</b>		<b>241 589</b>	<b>9.744</b>
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 27, 28, 30-32, 36, 40, 41, 46-49; %=59.5 - по стр. 29; %=46.75 - по стр. 33-35, 37-39, 42-44)								<b>13 965</b>		<b>144 783</b>	<b>10.368</b>
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>								<b>132 419</b>		<b>815 157</b>	<b>6.156</b>
<b>СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>								<b>40 743</b>		<b>97 432</b>	<b>2.391</b>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.14 - по стр. 45)								<b>1 301</b>		<b>12 651</b>	<b>9.724</b>
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 45)								<b>1 160</b>		<b>12 004</b>	<b>10.348</b>
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>								<b>43 204</b>		<b>122 087</b>	<b>2.826</b>
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3</b>								<b>175 623</b>		<b>937 244</b>	<b>5.337</b>
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>								<b>26 094</b>		<b>254 240</b>	<b>9.743</b>
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>								<b>15 125</b>		<b>156 787</b>	<b>10.366</b>

**Раздел 4. ПОЛЫ**

<b>50.</b>	<b>E57-3-2</b>	<b>Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки</b>	<b>100 м</b>		<b>0.452</b>		<b>128.09</b>	<b>58</b>	<b>1 325.09</b>	<b>599</b>	<b>10.328</b>
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>									
50. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	16.422	7.422744		7.800	58	80.6900	599	10.345
50. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.62	0.28024						
		<i>Накладные расходы</i>					80%	46	75.2%	450	
		<i>Сметная прибыль</i>					68%	39	68%	407	
		<i>Всего с НР и СП</i>						144		1 457	
<b>51.</b>	<b>E57-2-3</b>	<b>Разборка покрытий полов из керамических плиток</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.231</b>		<b>718.51</b>	<b>166</b>	<b>7 361.95</b>	<b>1 701</b>	<b>10.247</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>									
51. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	80.3505	18.560966		8.530	158	88.5000	1 643	10.375
51. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.656	0.382536		13.500	5	104.0800	40	7.71
51. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.656	0.382536		20.00	8	151.53	58	7.577
			(1)				13.50	5	104.08	40	7.71
51. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	5.2	1.2012						
		<i>Накладные расходы</i>					80%	130	75.2%	1 266	
		<i>Сметная прибыль</i>					68%	111	68%	1 144	

18

&lt; 2 \* 3 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Всего с НР и СП</i>							407	4 111		
<b>52.</b>	<b>E46-04-009-2</b>	<b>Разборка бетонных оснований</b>	<b>м3</b>		<b>0.6</b>	<b>407.90</b>	<b>245</b>	<b>1 644.95</b>	<b>987</b>	<b>4.029</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
52. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	8.97	5.382	9.070	49	94.0800	506	10.373
52. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.139	1.2834	10.060	13	98.9600	127	9.837
52. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	2.139	1.2834	90.00	116	366.40	470	4.071
			(1)			10.06	13	98.96	127	9.837
52. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	4.278	2.5668	31.33	80	4.05	10	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				99%	61	93.06%	589	
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	37	59.5%	377	
		<i>Всего с НР и СП</i>					343		1 953	
<b>53.</b>	<b>E57-3-1</b>	<b>Разборка плитусов деревянных и из пластмассовых материалов</b>	<b>100 м</b>		<b>0.16</b>	<b>33.82</b>	<b>5</b>	<b>349.83</b>	<b>56</b>	<b>11.2</b>
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
53. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	4.3355	0.69368	7.800	5	80.6900	56	10.345
53. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.11	0.0176					
		<i>Накладные расходы</i>				80%	4	75.2%	42	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	3	68%	38	
		<i>Всего с НР и СП</i>					12		136	
<b>54.</b>	<b>E57-2-1</b>	<b>Разборка покрытий полов из линолеума и релина</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.147</b>	<b>105.16</b>	<b>15</b>	<b>1 079.57</b>	<b>159</b>	<b>10.6</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
54. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	13.0985	1.9254795	7.800	15	80.6900	155	10.345
54. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1495	0.0219765	13.500		104.0800	2	7.71
54. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1495	0.0219765	20.00		151.53	3	7.577
			(1)			13.50		104.08	2	7.71
54. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.47	0.06909					
		<i>Накладные расходы</i>				80%	12	75.2%	118	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	10	68%	107	
		<i>Всего с НР и СП</i>					37		384	
<b>55.</b>	<b>E57-2-4</b>	<b>Разборка цементной стяжки</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.141</b>	<b>4 723.97</b>	<b>666</b>	<b>20 677.22</b>	<b>2 915</b>	<b>4.377</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
55. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	127.88	18.03108	8.530	154	88.5000	1 596	10.375
55. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	24.15	3.40515	10.355	35	99.3989	338	9.599
55. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.07	0.29187	20.00	6	151.53	44	7.577
			(1)			13.50	4	104.08	30	7.71
55. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	22.08	3.11328	100.01	311	401.60	1 250	4.016
			(1)			10.06	31	98.96	308	9.837
55. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	44.16	6.22656	31.33	195	4.05	25	0.129

19

&lt; 2 \* 3 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55. 6.	с999-9900	Строительный мусор <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	6.6	0.9306					
						80%	151	75.2%	1 454	
						68%	129	68%	1 315	
							946		5 684	
<b>56.</b>	<b>Е11-01-004-1</b>	<b>Разборка гидроизоляции из рубероида</b> <i>Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8</i>	<b>100 м2</b>		<b>0.141</b>	<b>422.60</b>	<b>60</b>	<b>4 349.78</b>	<b>613</b>	<b>10.217</b>
56. 1.	з000-1005-1	Рабочие-строители (средний разряд 5.1)	чел.ч	36.944	5.209104	11.270	59	116.4600	607	10.334
56. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.312	0.043992	13.500	1	104.0800	5	7.71
56. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	маш.ч (1)	0.312	0.043992	20.00 13.50	1 1	151.53 104.08	7 5	7.577 7.71
						110.7%	66	104.06%	637	
						63.75%	38	63.75%	390	
							165		1 640	
<b>57.</b>	<b>Е11-01-004-1</b>	<b>Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" первый слой</b> <i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>	<b>100 м2</b>		<b>0.141</b>	<b>4 589.97</b>	<b>647</b>	<b>18 962.97</b>	<b>2 674</b>	<b>4.133</b>
57. 1.	з000-1005-1	Рабочие-строители (средний разряд 5.1)	чел.ч	61.07305	8.6113	11.270	97	116.4600	1 003	10.334
57. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.560625	0.0790481	13.500	1	104.0800	8	7.71
57. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	маш.ч (1)	0.560625	0.0790481	20.00 13.50	2 1	151.53 104.08	12 8	7.577 7.71
57. 4.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	11.571875	1.6316344	30.00	49	85.21	139	2.84
57. 5.	х36-1101	Термос 100 л	маш.ч	8.625	1.216125	2.70	3	6.21	8	2.3
57. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	маш.ч (1)	0.848125	0.1195856	75.40	9	448.56	54	5.949
57. 7.	с101-0009	Асбест хризотилковый марки К-6-30	т	0.014	0.001974	890.00	2	24 815.25	49	27.882
57. 8.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.289	0.040749	2 429.20	99	9 704.23	395	3.995
57. 9.	с101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	0.057	0.008037	2 429.20	20	7 398.39	59	3.046
57. 10.	с101-1745	Бензин растворитель	т	0.095	0.013395	6 070.40	81	12 821.54	172	2.112
57. 11.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.0705	3.00		6.89		2.297
57. 12.	с113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.231	0.032571	676.00	22	3 935.59	128	5.822
57. 13.	с101-0217	Гидростеклоизол <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м2	116	16.356	16.11	263	40.01	654	2.484
						110.7%	108	104.06%	1 052	
						63.75%	62	63.75%	645	
							818		4 371	
<b>58.</b>	<b>Е11-01-004-2</b>	<b>Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" последующий слой</b> <i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>	<b>100 м2</b>		<b>0.141</b>	<b>3 292.37</b>	<b>464</b>	<b>12 404.35</b>	<b>1 749</b>	<b>3.769</b>

20

&lt; 2 \* 3 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
58. 1.	з000-1005-1	Рабочие-строители (средний разряд 5.1)	чел.ч	36.84485	5.1951239	11.270		59	116.4600	605	10.334
58. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.330625	0.0466181	13.500		1	104.0800	5	7.71
58. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.330625	0.0466181	20.00		1	151.53	7	7.577
		(1)				13.50		1	104.08	5	7.71
58. 4.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	5.29	0.74589	30.00		22	85.21	64	2.84
58. 5.	х36-1101	Термос 100 л	маш.ч	6.46875	0.9120938	2.70		2	6.21	6	2.3
58. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.474375	0.0668869	75.40		5	448.56	30	5.949
		(1)									
58. 7.	с101-0009	Асбест хризотилковый марки К-6-30	т	0.006	0.000846	890.00		1	24 815.25	21	27.882
58. 8.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.132	0.018612	2 429.20		45	9 704.23	181	3.995
58. 9.	с101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	0.019	0.002679	2 429.20		7	7 398.39	20	3.046
58. 10.	с101-1745	Бензин растворитель	т	0.057	0.008037	6 070.40		49	12 821.54	103	2.112
58. 11.	с113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.106	0.014946	676.00		10	3 935.59	59	5.822
58. 12.	с101-0217	Гидростеклоизол	м2	116	16.356	16.11		263	40.01	654	2.484
		Накладные расходы				110.7%		66	104.06%	635	
		Сметная прибыль				63.75%		38	63.75%	389	
		Всего с НР и СП						569		2 773	
<b>59.</b>	<b>Е11-01-011-1</b>	<b>Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм</b>	<b>100 м2</b>	<b>0.141</b>	<b>0.141</b>	<b>1 416.14</b>		<b>200</b>	<b>13 277.39</b>	<b>1 872</b>	<b>9.36</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>									
59. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	52.251975	7.3675285	7.930		58	82.2500	606	10.372
59. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.825625	0.2574131	13.500		3	104.0800	27	7.71
59. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.825625	0.2574131	20.00		5	151.53	39	7.577
		(1)				13.50		3	104.08	27	7.71
59. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	13.038125	1.8383756	0.50		1	1.36	3	2.72
59. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.4935	2.41		1			
59. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.28764	465.84		134	4 257.50	1 225	9.139
		Накладные расходы				110.7%		68	104.06%	659	
		Сметная прибыль				63.75%		39	63.75%	404	
		Всего с НР и СП						306		2 934	
<b>60.</b>	<b>Е11-01-011-2</b>	<b>Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01</b>	<b>100 м2</b>	<b>0.846</b>	<b>0.846</b>	<b>250.53</b>		<b>212</b>	<b>2 275.99</b>	<b>1 925</b>	<b>9.08</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>									
60. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	0.66125	0.5594175	7.930		4	82.2500	46	10.372
60. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.301875	0.2553863	13.500		3	104.0800	27	7.71

&lt; 2 \* 3 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.301875	0.2553863	20.00 13.50	5 3	151.53 104.08	39 27	7.577 7.71
60. 4.	x11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	3.335	2.82141	0.50	1	1.36	4	2.72
60. 5.	c402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.51	0.43146	465.84	201	4 257.50	1 837	9.139
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	8	104.06%	76	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	4	63.75%	47	
		<i>Всего с НР и СП</i>					224		2 048	
<b>61.</b>	<b>E11-01-011-7</b>	<b>Устройство стяжек из листов ГВЛВ</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.147</b>	<b>4 455.95</b>	<b>655</b>	<b>15 310.14</b>	<b>2 251</b>	<b>3.437</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
61. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	10.60645	1.5591481	7.800	12	80.6900	126	10.345
61. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.158125	0.0232444	13.500		104.0800	2	7.71
61. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.158125	0.0232444	20.00 13.50		151.53 104.08	4 2	7.577 7.71
61. 4.	x12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.566875	0.2303306	30.00	7	85.21	20	2.84
61. 5.	x33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.100625	0.0147919	0.95		3.83		4.032
61. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4025	0.0591675	75.40	4	448.56	27	5.949
61. 7.	c101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.133	0.019551	4 996.00	98	9 510.69	186	1.904
61. 8.	c101-1002-33	Листы гипсоволокнистые влагостойкие размером 1200x2500x12мм	м2	102	14.994	35.57	533	125.99	1 889	3.542
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	13	104.06%	133	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	8	63.75%	82	
		<i>Всего с НР и СП</i>					676		2 466	
<b>62.</b>	<b>E11-01-036-2</b>	<b>Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.147</b>	<b>7 555.81</b>	<b>1 111</b>	<b>40 479.56</b>	<b>5 950</b>	<b>5.356</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
62. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	56.074	8.242878	8.300	68	86.1900	710	10.384
62. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.503125	0.0739594	13.500	1	104.0800	8	7.71
62. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.503125	0.0739594	20.00 13.50	1 1	151.53 104.08	11 8	7.577 7.71
62. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.71875	0.1056563	75.40	8	448.56	47	5.949
62. 5.	c101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	50	7.35	8.26	61	13.37	98	1.619
62. 6.	c101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.0735	3.00		6.89	1	2.297
62. 7.	c101-0571	Линолеум алкидный толщиной 3 мм	м2	102	14.994	64.82	972	338.98	5 083	5.23
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	76	104.06%	747	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	44	63.75%	458	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 231		7 155	
<b>63.</b>	<b>E11-01-040-1</b>	<b>Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клее КН-2</b>	<b>100 м</b>		<b>0.16</b>	<b>949.75</b>	<b>152</b>	<b>3 528.84</b>	<b>565</b>	<b>3.717</b>

22

&lt; 2 \* 3 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</b>										
63. 1.	э000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.889275	1.902284	9.770	19	101.1400	192	10.352
63. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.043125	0.0069	75.40	1	448.56	3	5.949
			(1)							
63. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	0.824	8.26	7	13.37	11	1.619
63. 4.	с101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	101	16.16	7.80	126	22.16	358	2.841
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	21	104.06%	200	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	12	63.75%	122	
		<i>Всего с НР и СП</i>					185		887	
<b>64.</b>	<b>Е11-01-011-09</b>	<b>Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит"</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.231</b>	<b>10 368.41</b>	<b>2 395</b>	<b>26 438.30</b>	<b>6 107</b>	<b>2.55</b>
<b>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</b>										
64. 1.	3000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	41.4736	9.5804016	8.740	84	90.7300	869	10.381
64. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.503125	0.1162219	12.124	1	102.0320	12	8.416
64. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.20125	0.0464888	89.99	4	386.35	18	4.293
			(1)			10.06		98.96	5	9.837
64. 4.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.301875	0.0697331	20.00	1	151.53	11	7.577
			(1)			13.50	1	104.08	7	7.71
64. 5.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	8.395	1.939245	19.20	37	3.82	7	0.199
64. 6.	Х33-1305	Пылесосы промышленные	маш.ч	4.6	1.0626	3.42	4	15.06	16	4.404
64. 7.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1078125	0.0249047	75.40	2	448.56	11	5.949
			(1)							
64. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.68	0.15708	2.41				
64. 9.	С101-1682	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	0.0001	0.0000231	77 805.00	2	172 600.00	4	2.218
64. 10.	С101-1930	Ветонит "5000"	т	0.54	0.12474	11 279.00	1 407	25 796.50	3 218	2.287
64. 11.	с101-1930-1-33	Ветонит "3000"	т	0.3	0.0693	12 292.21	852	28 113.85	1 948	2.287
64. 12.	с101-1757	Ветошь	кг	3	0.693	3.00	2	6.89	5	2.297
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	94	104.06%	917	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	54	63.75%	562	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 543		7 585	
<b>65.</b>	<b>Е15-04-001-14</b>	<b>Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз полов</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.231</b>	<b>652.45</b>	<b>151</b>	<b>1 642.47</b>	<b>379</b>	<b>2.51</b>
<b>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</b>										
65. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.662375	2.0010086	9.620	19	99.6600	199	10.36
65. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.014375	0.0033206	13.500		104.0800		7.71
65. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0033206	20.00		151.53	1	7.577
			(1)			13.50		104.08		7.71

23

&lt; 2 \* 3 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
65. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.014375	0.0033206	<u>75.40</u>		<u>448.56</u>		<u>1</u>	<u>5.949</u>
65. 5.	C101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0231	3.00		6.89			2.297
65. 6.	C101-1030-33	Специальный грунт Бетоконтакт	кг	13	3.003	43.65	131	59.22	178		1.357
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	18	88.83%	177		
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	9	46.75%	93		
		<i>Всего с НР и СП</i>					178		649		
<b>66.</b>	<b>E11-01-027-3</b>	<b>Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамогранит</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.231</b>	<b>11 948.11</b>		<b>2 760</b>	<b>47 063.75</b>	<b>10 872</b>	<b>3.939</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>									
66. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	158.40905	36.592491	8.740	320	90.7300	3 320		10.381
66. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>3.82375</i>	<i>0.8832863</i>	<i>13.034</i>	<i>12</i>	<i>103.3871</i>	<i>91</i>		<i>7.932</i>
66. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.5175	0.1195425	<u>89.99</u> <i>10.06</i>	<u>11</u> <i>1</i>	<u>386.35</u> <i>98.96</i>	<u>46</u> <i>12</i>		<u>4.293</u> <i>9.837</i>
66. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	3.30625	0.7637438	<u>20.00</u> <i>13.50</i>	<u>15</u> <i>10</i>	<u>151.53</u> <i>104.08</i>	<u>116</u> <i>79</i>		<u>7.577</u> <i>7.71</i>
66. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.4025	0.0929775	<u>75.40</u>	<u>7</u>	<u>448.56</u>	<u>42</u>		<u>5.949</u>
66. 6.	с101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	0.70686	90.81	64	84.29	60		0.928
66. 7.	с411-0001	Вода	м3	3.85	0.88935	2.41	2				
66. 8.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.3	0.3003	465.84	140	4 257.50	1 279		9.139
66. 9.	с101-0288	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные, декорированные методом сериографии, с одноцветным рисунком, квадратные толщиной 13 мм	м2	102	23.562	93.41	2 201	255.07	6 010		2.731
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	368	104.06%	3 549		
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	212	63.75%	2 175		
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 339		16 596		
<b>67.</b>	<b>E62-11-5</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов (ступеней, плитусов) за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.788</b>	<b>1 520.93</b>		<b>1 198</b>	<b>6 900.06</b>	<b>5 437</b>	<b>4.538</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>									
67. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	52.44	41.32272	8.620	356	89.6200	3 703		10.397
67. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.115</i>	<i>0.09062</i>	<i>13.500</i>	<i>1</i>	<i>104.0800</i>	<i>9</i>		<i>7.71</i>
67. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.115	0.09062	<u>20.00</u> <i>13.50</i>	<u>2</u> <i>1</i>	<u>151.53</u> <i>104.08</i>	<u>14</u> <i>9</i>		<u>7.577</u> <i>7.71</i>
67. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.069	0.054372	<u>75.40</u>	<u>4</u>	<u>448.56</u>	<u>24</u>		<u>5.949</u>
67. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.007	0.005516	15 500.00	85	35 220.34	194		2.272

24

< 2 * 3 * 1 >			ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01					Форма по МДС 81-35.2004			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
67. 6.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0018912	100.61		204.45		2.032	
67. 7.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.041	0.032308	4 210.63	136	9 287.46	300	2.206	
67. 8.	c101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.14184	3.00		6.89	1	2.297	
67. 9.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.8668	8.50	7	101.79	88	11.975	
67. 10.	c113-0248	Эмаль ПФ-115	т	0.0172	0.0135536	44 775.00	607	82 033.94	1 112	1.832	
		<i>Накладные расходы</i>				80%	286	75.2%	2 791		
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	179	50%	1 856		
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 662		10 084		
<b>68.</b>	<b>E01-11-146-1</b>	<b>Погрузка мусора вручную</b>	<b>т</b>		<b>27.478</b>	<b>32.93</b>		<b>905</b>	<b>214.15</b>	<b>5 885</b>	<b>6.503</b>
68. 1.	з000-1001-0	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)	чел.ч	0.5777	15.874041	7.190	114	74.3700	1 181	10.344	
68. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	7.96862	99.23	791	590.31	4 704	5.949	
		<i>Накладные расходы</i>				100%	114	94%	1 110		
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	68	60%	709		
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 087		7 704		
<b>69.</b>	<b>X403-1-20</b>	<b>Перевозка мусора автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 20 км. (класс груза 1)</b>	<b>т</b>		<b>27.478</b>	<b>18.47</b>		<b>508</b>	<b>88.72</b>	<b>2 438</b>	<b>4.799</b>
<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4</b>							<b>12 573</b>		<b>55 134</b>	<b>4.385</b>	
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>							<b>12 573</b>		<b>55 134</b>	<b>4.385</b>	
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 50, 51, 53-55, 67; %=93.06 - по стр. 52; %=104.06 - по стр. 56-64, 66; %=88.83 - по стр. 65; %=94 - по стр. 68)</b>							<b>1 712</b>		<b>16 603</b>	<b>9.698</b>	
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 50, 51, 53-55; %=59.5 - по стр. 52; %=63.75 - по стр. 56-64, 66; %=46.75 - по стр. 65; %=50 - по стр. 67; %=60 - по стр. 68)</b>							<b>1 097</b>		<b>11 317</b>	<b>10.316</b>	
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>							<b>15 382</b>		<b>83 054</b>	<b>5.399</b>	
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4</b>							<b>15 382</b>		<b>83 054</b>	<b>5.399</b>	
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>1 712</b>		<b>16 603</b>	<b>9.698</b>	
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>							<b>1 097</b>		<b>11 317</b>	<b>10.316</b>	
<b>Раздел 5. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</b>											
<b>70.</b>	<b>E65-2-1</b>	<b>Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм</b>	<b>100 м</b>		<b>0.08</b>	<b>672.24</b>	<b>54</b>	<b>6 982.67</b>	<b>559</b>	<b>10.352</b>	
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>									
70. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	79.12	6.3296	8.450	53	87.7600	555	10.386	

< 2 * 3 * 1 >			ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01						Форма по МДС 81-35.2004	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.184	0.01472	13.500		104.0800	2	7.71
70. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.184	0.01472	20.00		151.53	2	7.577
			(1)			13.50		104.08	2	7.71
70. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.59	0.0472			19.01	1	
		Накладные расходы				74%	39	69.56%	387	
		Сметная прибыль				50%	27	50%	279	
		Всего с НР и СП					120		1 225	
<b>71.</b>	<b>Е65-2-2</b>	<b>Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм</b>	<b>100 м</b>		<b>0.16</b>	<b>836.26</b>		<b>134</b>	<b>8 690.05</b>	<b>1 390 10.373</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
71. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	98.095	15.6952	8.450	133	87.7600	1 377	10.386
71. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.368	0.05888	13.500	1	104.0800	6	7.71
71. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.368	0.05888	20.00	1	151.53	9	7.577
			(1)			13.50	1	104.08	6	7.71
71. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.34	0.2144			19.01	4	
		Накладные расходы				74%	99	69.56%	962	
		Сметная прибыль				50%	67	50%	692	
		Всего с НР и СП					300		3 044	
<b>72.</b>	<b>Е65-1-2</b>	<b>Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм</b>	<b>100 м</b>		<b>0.48</b>	<b>640.32</b>		<b>307</b>	<b>6 116.61</b>	<b>2 936 9.564</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
72. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	68.563	32.91024	8.300	273	86.1900	2 837	10.384
72. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1955	0.09384	13.500	1	104.0800	10	7.71
72. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1955	0.09384	20.00	2	151.53	14	7.577
			(1)			13.50	1	104.08	10	7.71
72. 4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	6.555	3.1464	1.20	4	2.92	9	2.433
72. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	4.73	2.2704	6.64	15	16.96	39	2.554
72. 6.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.74	0.3552	37.93	13	96.91	34	2.555
72. 7.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.34	0.1632			19.01	3	
		Накладные расходы				74%	203	69.56%	1 980	
		Сметная прибыль				50%	137	50%	1 424	
		Всего с НР и СП					647		6 340	
<b>73.</b>	<b>Е16-04-001-1</b>	<b>Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм</b>	<b>100 м</b>		<b>0.08</b>	<b>1 600.06</b>		<b>128</b>	<b>10 684.83</b>	<b>855 6.68</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								

&lt; 2 \* 3 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	84.9574	6.796592	9.910	67	102.6300	698	10.356
73. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.02875	0.0023	13.500		132.8000		9.837
73. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.014375	0.00115	86.40 13.50		498.94 132.80	1	5.775 9.837
73. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.014375	0.00115	111.99 13.50		501.47 132.80	1	4.478 9.837
73. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.158125	0.01265	75.40	1	448.56	6	5.949
73. 6.	с103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1.5	0.12	112.62	14	214.62	26	1.906
73. 7.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0012	0.000096	13 398.00	1	59 558.64	6	4.445
73. 8.	с411-0001	Вода	м3	0.39	0.0312	2.41				
73. 9.	с300-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм	шт.	1	0.08	447.23	36	845.88	68	1.891
73. 10.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	1.12	7.87	9	45.79	51	5.818
		Накладные расходы				115.2%	77	108.29%	756	
		Сметная прибыль				70.55%	47	70.55%	492	
		Всего с НР и СП					252		2 103	
<b>74.</b>	<b>С300-1324</b>	<b>Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм</b>	<b>м</b>		<b>10.48</b>	<b>33.30</b>	<b>349</b>	<b>49.79</b>	<b>522</b>	<b>1.496</b>
<b>75.</b>	<b>Е16-04-001-2</b>	<b>Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм</b>	<b>100 м</b>		<b>0.16</b>	<b>2 251.01</b>	<b>360</b>	<b>12 675.37</b>	<b>2 028</b>	<b>5.633</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
75. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	81.466	13.03456	9.910	129	102.6300	1 338	10.356
75. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.08625	0.0138	13.500		132.8000	2	9.837
75. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.0575	0.0092	86.40 13.50	1	498.94 132.80	5 1	5.775 9.837
75. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.02875	0.0046	111.99 13.50	1	501.47 132.80	2 1	4.478 9.837
75. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.31625	0.0506	75.40	4	448.56	23	5.949

27

< 2 * 3 * 1 >										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75. 6.	c103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	0.64	112.62	72	214.62	137	1.906
75. 7.	c300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.00266	0.0004256	13 398.00	6	59 558.64	25	4.445
75. 8.	c411-0001	Вода	м3	1.57	0.2512	2.41	1			
75. 9.	c300-1177	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 100 мм	шт.	1	0.16	736.80	118	2 036.58	326	2.764
75. 10.	c300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	кг	23.5	3.76	7.87	30	45.79	172	5.818
						115.2%	149	108.29%	1 451	
						70.55%	91	70.55%	945	
							600		4 424	
<b>76.</b>	<b>C300-1325</b>	<b>Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм</b>	<b>м</b>		<b>20.96</b>	<b>59.55</b>	<b>1 248</b>	<b>294.02</b>	<b>6 163</b>	<b>4.938</b>
<b>77.</b>	<b>E16-04-002-1</b>	<b>Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм</b> <i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>	<b>100 м</b>		<b>0.48</b>	<b>9 489.30</b>	<b>4 555</b>	<b>45 073.87</b>	<b>21 635</b>	<b>4.75</b>
77. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	251.5924	120.76435	9.910	1 197	102.6300	12 394	10.356
77. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	19.29125	9.2598	13.500	125	132.8000	1 230	9.837
77. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.071875	0.0345	<u>86.40</u> 13.50	<u>3</u>	<u>498.94</u> 132.80	<u>17</u> 5	<u>5.775</u> 9.837
77. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.043125	0.0207	<u>111.99</u> 13.50	<u>2</u>	<u>501.47</u> 132.80	<u>10</u> 3	<u>4.478</u> 9.837
77. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	<u>маш.ч</u> (1)	19.17625	9.2046	<u>100.10</u> 13.50	<u>921</u> 124	<u>474.56</u> 132.80	<u>4 368</u> 1 222	<u>4.741</u> 9.837
77. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.31625	0.1518	<u>75.40</u>	<u>11</u>	<u>448.56</u>	<u>68</u>	<u>5.949</u>
77. 7.	c101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.00085	0.000408	22 288.00	9	48 380.89	20	2.171
77. 8.	c101-0329	Клей 88-СА	кг	0.25	0.12	26.60	3	93.14	11	3.502
77. 9.	c101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0016	0.000768	2.02		11.73		5.807
77. 10.	c101-1680	Патроны для строительного монтажного пистолета	1000 шт.	0.1	0.048	282.00	14	1 417.79	68	5.028

< 2 * 3 * 1 >		ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01							Форма по МДС 81-35.2004		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
77. 11.	c113-0473	Метиленхлорид	кг	0.25	0.12	118.57	14	31.66	4	0.267	
77. 12.	c411-0001	Вода	м3	0.47	0.2256	2.41	1				
77. 13.	c300-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	10	4.8	21.55	103	101.12	485	4.692	
77. 14.	c300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	6.72	7.87	53	45.79	308	5.818	
77. 15.	c300-1228	Соединения на сгоны стальные: переходы, диаметром до 15 мм	шт.	14	6.72	3.10	21	9.03	61	2.913	
77. 16.	c300-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	7	3.36	8.00	27	72.48	244	9.06	
77. 17.	c547-0001	Муфта диаметром 20 мм	10 шт.	4.6	2.208	21.20	47	39.96	88	1.885	
77. 18.	c547-0011	Переход диаметром 20х16 мм	10 шт.	0.4	0.192	5.69	1	9.03	2	1.587	
77. 19.	c547-0021	Тройник прямой диаметром 20 мм	10 шт.	2.3	1.104	37.00	41	67.79	75	1.832	
77. 20.	c547-0031	Угольник прямой диаметром 20 мм	10 шт.	0.8	0.384	27.60	11	30.62	12	1.109	
77. 21.	c300-1244	Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм	шт.	56	26.88	7.66	206	28.68	771	3.744	
77. 22.	c300-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	10	4.8	21.55	103	101.12	485	4.692	
77. 23.	c103-3025-33	Трубы полипропиленовые армированные диаметром 20мм толщиной стенки 3.4мм	м	89.9	43.152	40.94	1 767	49.70	2 145	1.214	
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	1 523	108.29%	14 753		
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	933	70.55%	9 612		
		<i>Всего с НР и СП</i>					7 011		46 000		
<b>78.</b>	<b>E16-07-004-2</b>	<b>Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм</b>	<b>врезка</b>		<b>4</b>	<b>197.16</b>	<b>789</b>	<b>1 231.22</b>	<b>4 925</b>	<b>6.242</b>	
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>									
78. 1.	z000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	11.82315	47.2926	8.530	403	88.5000	4 185	10.375	
78. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.014375	0.0575	<u>75.40</u>	<u>4</u>	<u>448.56</u>	<u>26</u>	<u>5.949</u>	
78. 3.	c101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.00192	0.00768	1 310.10	10	5 622.20	43	4.291	
78. 4.	c101-1705	Пакля пропитанная	кг	0.00072	0.00288	2.79		25.57		9.165	
78. 5.	c300-0915	Муфты подвижные, диаметром 100 мм	шт.	1	4	39.85	159	73.21	293	1.837	
78. 6.	c300-0922	Тройники косые под 60 градусов, диаметром 100х100 мм	шт.	1	4	52.86	211	94.40	378	1.786	
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	464	108.29%	4 532		
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	284	70.55%	2 953		
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 538		12 409		

&lt; 2 \* 3 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>79.</b>	<b>Е65-4-1</b>	<b>Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.1</b>	<b>509.21</b>		<b>51</b>	<b>5 300.96</b>	<b>530</b>	<b>10.392</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>									
79. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	58.995	5.8995	8.530		50	88.5000	522	10.375
79. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.299	0.0299	13.500			104.0800	3	7.71
79. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.299	0.0299	20.00		1	151.53	5	7.577
		(1)				13.50			104.08	3	7.71
79. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.82	0.182				19.01	3	
		Накладные расходы				74%		37	69.56%	365	
		Сметная прибыль				50%		25	50%	263	
		Всего с НР и СП						113		1 158	
<b>80.</b>	<b>Е65-4-3</b>	<b>Демонтаж санитарных приборов моек</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.05</b>	<b>1 024.62</b>		<b>51</b>	<b>10 602.21</b>	<b>530</b>	<b>10.392</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>									
80. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	117.99	5.8995	8.530		50	88.5000	522	10.375
80. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.9085	0.045425	13.500		1	104.0800	5	7.71
80. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.9085	0.045425	20.00		1	151.53	7	7.577
		(1)				13.50		1	104.08	5	7.71
80. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.18	0.059				19.01	1	
		Накладные расходы				74%		38	69.56%	367	
		Сметная прибыль				50%		26	50%	264	
		Всего с НР и СП						114		1 160	
<b>81.</b>	<b>Е65-4-2</b>	<b>Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.05</b>	<b>632.91</b>		<b>32</b>	<b>6 598.23</b>	<b>330</b>	<b>10.313</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>									
81. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	73.416	3.6708	8.530		31	88.5000	325	10.375
81. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.3335	0.016675	13.500			104.0800	2	7.71
81. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.3335	0.016675	20.00			151.53	3	7.577
		(1)				13.50			104.08	2	7.71
81. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	2.65	0.1325				19.01	3	
		Накладные расходы				74%		23	69.56%	227	
		Сметная прибыль				50%		16	50%	164	
		Всего с НР и СП						70		721	
<b>82.</b>	<b>Е17-01-005-1</b>	<b>Установка моек на одно отделение</b>	<b>10 компл.</b>		<b>0.3</b>	<b>339.50</b>		<b>102</b>	<b>2 665.16</b>	<b>800</b>	<b>7.843</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>									
82. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	22.9057	6.87171	9.620		66	99.6600	685	10.36
82. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.186875	0.0560625	13.500		1	104.0800	6	7.71

30

< 2 * 3 * 1 >			ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01						Форма по МДС 81-35.2004	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.186875	0.0560625	20.00 13.50	1 1	151.53 104.08	8 6	7.577 7.71
82. 4.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2875	0.08625	19.20	2	3.82		0.199
82. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.20125	0.060375	75.40	5	448.56	27	5.949
82. 6.	c101-0311	Каболка	т	0.0014	0.00042	22 002.00	9	44 139.86	19	2.006
82. 7.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00027	0.000081	25 226.00	2	36 100.84	3	1.431
82. 8.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00013	0.000039	15 500.00	1	35 220.34	1	2.272
82. 9.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.13	0.039	36.85	1	99.44	4	2.699
82. 10.	c101-1847	Замазка защитная	кг	2	0.6	15.60	9	32.39	19	2.076
82. 11.	c402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.01	0.003	438.74	1	3 718.03	11	8.474
82. 12.	c101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8x40 мм	10 шт.	4	1.2	1.98	2	11.47	14	5.793
82. 13.	c101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6x90 мм	т	0.0007	0.00021	9 700.00	2	36 861.54	8	3.8
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	77	108.29%	748	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	47	70.55%	488	
		<i>Всего с НР и СП</i>					226		2 036	
<b>83.</b>	<b>С300-0491</b>	<b>Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями МНД, МНДК размером 800x600x222 мм</b>	<b>комплект</b>	<b>3</b>	<b>842.96</b>	<b>2 529</b>	<b>1 838.12</b>	<b>5 514</b>	<b>2.18</b>	
<b>84.</b>	<b>С300-1527</b>	<b>Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения</b>	<b>шт.</b>	<b>3</b>	<b>141.29</b>	<b>424</b>	<b>348.59</b>	<b>1 046</b>	<b>2.467</b>	
<b>85.</b>	<b>С300-1639</b>	<b>Сифоны пластмассовые для мойки</b>	<b>шт.</b>	<b>3</b>	<b>13.84</b>	<b>42</b>	<b>70.60</b>	<b>212</b>	<b>5.048</b>	
<b>86.</b>	<b>Е17-01-001-14</b>	<b>Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды</b>	<b>10 компл.</b>	<b>1.2</b>	<b>401.74</b>	<b>482</b>	<b>3 285.03</b>	<b>3 942</b>	<b>8.178</b>	
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
86. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	28.632125	34.35855	9.620	331	99.6600	3 424	10.36
86. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.186875	0.22425	13.500	3	104.0800	23	7.71
86. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.186875	0.22425	20.00 13.50	4 3	151.53 104.08	34 23	7.577 7.71
86. 4.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2875	0.345	19.20	7	3.82	1	0.199
86. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.31625	0.3795	75.40	29	448.56	170	5.949
86. 6.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00048	25 226.00	12	36 100.84	17	1.431
86. 7.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00024	15 500.00	4	35 220.34	8	2.272

31

< 2 * 3 * 1 >		ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01							Форма по МДС 81-35.2004	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86. 8.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0.0036	0.00432	6 400.66	28	20 140.00	87	3.147
86. 9.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.3	0.36	36.85	13	99.44	36	2.699
86. 10.	c101-1847	Замазка защитная	кг	2	2.4	15.60	37	32.39	78	2.076
86. 11.	c101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8x40 мм	10 шт.	4	4.8	1.98	10	11.47	55	5.793
86. 12.	c101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6x90 мм	т	0.0007	0.00084	9 700.00	8	36 861.54	31	3.8
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	385	108.29%	3 733	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	236	70.55%	2 432	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 102		10 107	
<b>87.</b>	<b>С300-0678</b>	<b>Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x450x150 мм</b>	<b>комплект</b>		<b>12</b>	<b>452.09</b>	<b>5 425</b>	<b>796.61</b>	<b>9 559</b>	<b>1.762</b>
<b>88.</b>	<b>С300-0554</b>	<b>Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670-630x240-180, 200-175 мм</b>	<b>шт.</b>		<b>12</b>	<b>128.96</b>	<b>1 548</b>	<b>536.44</b>	<b>6 437</b>	<b>4.158</b>
<b>89.</b>	<b>С300-0627</b>	<b>Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками</b>	<b>комплект</b>		<b>12</b>	<b>306.53</b>	<b>3 678</b>	<b>756.23</b>	<b>9 075</b>	<b>2.467</b>
<b>90.</b>	<b>Е17-01-003-1</b>	<b>Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным</b>	<b>10 компл.</b>		<b>0.5</b>	<b>3 812.19</b>	<b>1 906</b>	<b>27 222.97</b>	<b>13 611</b>	<b>7.141</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
90. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	32.5864	16.2932	9.510	155	98.5400	1 606	10.362
90. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.46	0.23	13.500	3	104.0800	24	7.71
90. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.46	0.23	20.00	5	151.53	35	7.577
		(1)				13.50	3	104.08	24	7.71
90. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2875	0.14375	19.20	3	3.82	1	0.199
90. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.560625	0.2803125	75.40	21	448.56	126	5.949
		(1)								
90. 6.	c101-0311	Каболка	т	0.001	0.0005	22 002.00	11	44 139.86	22	2.006
90. 7.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.0002	25 226.00	5	36 100.84	7	1.431
90. 8.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.0001	15 500.00	2	35 220.34	4	2.272
90. 9.	c101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0.8	0.4	31.40	13	61.33	25	1.953
90. 10.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.04	0.02	36.85	1	99.44	2	2.699
90. 11.	c113-0074	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I	т	0.0008	0.0004	12 182.00	5	14 666.29	6	1.204

32

&lt; 2 \* 3 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90.12.	с300-1521	Унитаз-компакт "Комфорт"	комплект	10	5	314.20	1 571	2 245.42	11 227	7.146
90.13.	с101-1847	Замазка защитная	кг	4	2	15.60	31	32.39	65	2.076
90.14.	с101-2203	Дюбели распорные полиэтиленовые 8x30 мм	10 шт.	4	2	1.78	4	10.31	21	5.792
90.15.	с101-2184	Шурупы с полукруглой головкой 6x60 мм	т	0.0005	0.00025	9 700.00	2	36 861.54	9	3.8
90.16.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	20	10	7.87	79	45.79	458	5.818
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	182	108.29%	1 765	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	111	70.55%	1 150	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 199		16 526	
<b>91.</b>	<b>E17-01-001-18</b>	<b>Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких</b>	<b>10 компл.</b>		<b>0.2</b>	<b>5 787.07</b>	<b>1 157</b>	<b>20 888.69</b>	<b>4 178</b>	<b>3.611</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
91.1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	14.402025	2.880405	9.620	28	99.6600	287	10.36
91.2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.330625	0.066125	13.500	1	104.0800	7	7.71
91.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.330625	0.066125	20.00	1	151.53	10	7.577
		(1)				13.50	1	104.08	7	7.71
91.4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.89125	0.17825	75.40	13	448.56	80	5.949
		(1)								
91.5.	с101-0311	Каболка	т	0.0007	0.00014	22 002.00	3	44 139.86	6	2.006
91.6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0014	0.00028	25 226.00	7	36 100.84	10	1.431
91.7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0007	0.00014	15 500.00	2	35 220.34	5	2.272
91.8.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.002	0.0004	1 310.10	1	5 622.20	2	4.291
91.9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00003	0.000006	9 600.99		28 938.14		3.014
91.10.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.6	0.12	36.85	4	99.44	12	2.699
91.11.	с300-0038	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 10 мм	т	0.0001	0.00002	10 280.00		55 316.94	1	5.381
91.12.	с300-0541	Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном	комплект	10	2	548.71	1 097	1 882.01	3 764	3.43
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	33	108.29%	318	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	20	70.55%	207	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 211		4 704	
<b>92.</b>	<b>E17-01-002-3</b>	<b>Установка смесителей</b>	<b>10 шт.</b>		<b>0.2</b>	<b>109.31</b>	<b>22</b>	<b>960.29</b>	<b>192</b>	<b>8.727</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
92.1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	9.2575	1.8515	9.620	18	99.6600	185	10.36
92.2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.14375	0.02875	19.20	1	3.82		0.199
92.3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00026	0.000052	25 226.00	1	36 100.84	2	1.431

33

< 2 * 3 * 1 >		ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01						Форма по МДС 81-35.2004			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
92. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00013	0.000026	15 500.00		35 220.34	1	2.272	
92. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.13	0.026	36.85	1	99.44	3	2.699	
92. 6.	с101-2201	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x30 мм	10 шт.	2	0.4	1.58	1	3.28	1	2.076	
92. 7.	с101-2181	Шурупы с полукруглой головкой 5x35 мм	т	0.0001	0.00002	9 700.00		36 861.54	1	3.8	
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	21	108.29%	200		
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	13	70.55%	131		
		<i>Всего с НР и СП</i>					55		523		
<b>93.</b>	<b>С300-0621</b>	<b>Смесители для душевых установок с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой</b>	<b>комплект</b>		<b>2</b>	<b>249.47</b>		<b>499</b>	<b>846.34</b>	<b>1 693</b>	<b>3.393</b>
<b>94.</b>	<b>Е65-6-2</b>	<b>Смена санитарных приборов трапов диаметром до 100 мм</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.02</b>	<b>38 329.12</b>		<b>767</b>	<b>110 573.76</b>	<b>2 211</b>	<b>2.883</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>									
94. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	269.1	5.382	9.070	49	94.0800	506	10.373	
94. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.644	0.01288	13.500		104.0800	1	7.71	
94. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.644	0.01288	20.00		151.53	2	7.577	
		(1)				13.50		104.08	1	7.71	
94. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.644	0.01288	75.40	1	448.56	6	5.949	
		(1)									
94. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.012	0.00024	22 002.00	5	44 139.86	11	2.006	
94. 6.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.032	0.00064	1 309.90	1	6 053.07	4	4.621	
94. 7.	с300-0637	Трапы (в экспортном исполнении) Т-100М чугунные эмалированные спрямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером 355x200x142мм	комплект	100	2	355.21	710	841.47	1 683	2.369	
		<i>Накладные расходы</i>				103%	50	96.82%	491		
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	29	60%	304		
		<i>Всего с НР и СП</i>					847		3 006		
<b>95.</b>	<b>Е16-05-001-1</b>	<b>Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм</b>	<b>шт.</b>		<b>37</b>	<b>47.61</b>		<b>1 761</b>	<b>283.39</b>	<b>10 485</b>	<b>5.954</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>									
95. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.944075	71.930775	9.070	652	94.0800	6 767	10.373	
95. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.503125	18.615625	8.10	151	32.06	597	3.958	
95. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.014375	0.531875	75.40	40	448.56	239	5.949	
		(1)									
95. 4.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00014	0.00518	9 600.99	50	28 938.14	150	3.014	

< 2 * 3 * 1 >		ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01							Форма по МДС 81-35.2004	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95. 5.	с300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0.0011	0.0407	15 139.00	616	55 316.94	2 251	3.654
95. 6.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.074	3 408.70	252	6 504.91	481	1.908
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	751	108.29%	7 328	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	460	70.55%	4 774	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 972		22 587	
<b>96.</b>	<b>С300-1483</b>	<b>Кран шаровый д. 15мм</b>	<b>шт.</b>		<b>37</b>	<b>53.15</b>	<b>1 967</b>	<b>314.47</b>	<b>11 635</b>	<b>5.915</b>
<b>97.</b>	<b>Е65-6-10</b>	<b>Смена санитарных приборов гибких подводок</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.35</b>	<b>552.04</b>	<b>193</b>	<b>5 703.77</b>	<b>1 996</b>	<b>10.342</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
97. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	60.26	21.091	9.070	191	94.0800	1 984	10.373
97. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0575	0.020125	13.500		104.0800	2	7.71
97. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0575	0.020125	20.00		151.53	3	7.577
		(1)				13.50		104.08	2	7.71
97. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0575	0.020125	75.40	2	448.56	9	5.949
		(1)								
		<i>Накладные расходы</i>				103%	197	96.82%	1 923	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	115	60%	1 192	
		<i>Всего с НР и СП</i>					504		5 110	
<b>98.</b>	<b>С300-1520</b>	<b>Подводка гибкая</b>	<b>шт.</b>		<b>35</b>	<b>20.20</b>	<b>707</b>	<b>58.11</b>	<b>2 034</b>	<b>2.877</b>
<b>99.</b>	<b>Е16-07-003-2</b>	<b>Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 20 мм</b>	<b>врезка</b>		<b>2</b>	<b>124.60</b>	<b>249</b>	<b>752.48</b>	<b>1 505</b>	<b>6.044</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
99. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	5.89835	11.7967	9.910	117	102.6300	1 211	10.356
99. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.618125	1.23625	8.10	10	32.06	40	3.958
99. 3.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.704375	1.40875	1.20	2	2.92	4	2.433
99. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.014375	0.02875	75.40	2	448.56	13	5.949
		(1)								
99. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.037	0.074	6.64		16.96	1	2.554
99. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00015	0.0003	9 600.99	3	28 938.14	9	3.014
99. 7.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0084	0.0168	37.93	1	96.91	2	2.555
99. 8.	с103-0050	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2.8 мм	м	0.4	0.8	28.00	22	61.73	49	2.205
99. 9.	с300-1135	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	1	2	46.01	92	88.34	177	1.92

35

&lt; 2 \* 3 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	135	108.29%	1 311	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	83	70.55%	854	
		<i>Всего с НР и СП</i>					466		3 671	

<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5</b>							<b>31 516</b>		<b>128 528</b>	<b>4.078</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>							<b>20 005</b>		<b>64 372</b>	<b>3.218</b>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69.56 - по стр. 70-72, 79-81; %=96.82 - по стр. 94, 97)							<b>686</b>		<b>6 703</b>	<b>9.771</b>
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 70-72, 79-81; %=60 - по стр. 94, 97)							<b>441</b>		<b>4 579</b>	<b>10.383</b>
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>							<b>21 132</b>		<b>75 654</b>	<b>3.58</b>
<b>СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>							<b>11 511</b>		<b>64 156</b>	<b>5.573</b>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.29 - по стр. 73, 75, 77, 78, 82, 86, 90-92, 95, 99)							<b>3 797</b>		<b>36 897</b>	<b>9.717</b>
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 73, 75, 77, 78, 82, 86, 90-92, 95, 99)							<b>2 325</b>		<b>24 038</b>	<b>10.339</b>
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>							<b>17 633</b>		<b>125 091</b>	<b>7.094</b>
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5</b>							<b>38 765</b>		<b>200 745</b>	<b>5.179</b>
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>4 483</b>		<b>43 600</b>	<b>9.726</b>
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>							<b>2 766</b>		<b>28 617</b>	<b>10.346</b>

**Раздел 6. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ**

<b>100.</b>	<b>Е67-4-5</b>	<b>Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.01</b>	<b>166.63</b>	<b>2</b>	<b>1 722.98</b>	<b>17</b>	<b>8.5</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
100. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	20.5735	0.205735	8.010	2	83.0700	17	10.371
100. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.092	0.00092	13.500		104.0800		7.71
100. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.092	0.00092	20.00		151.53		7.577
			(1)			13.50		104.08		7.71
		<i>Накладные расходы</i>				85%	2	79.9%	14	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	1	50%	9	
		<i>Всего с НР и СП</i>					5		39	
<b>101.</b>	<b>Е67-8-2</b>	<b>Смена светильников с люминесцентными лампами</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.05</b>	<b>75 273.43</b>	<b>3 764</b>	<b>121 944.59</b>	<b>6 097</b>	<b>1.62</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
101. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	187.795	9.38975	9.620	90	99.6600	936	10.36
101. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.092	0.0046	13.500		104.0800		7.71
101. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.092	0.0046	20.00		151.53	1	7.577
			(1)			13.50		104.08		7.71

36

&lt; 2 \* 3 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101. 4.	с546-3233-33	Светильник потолочный типа: ЛПО71-4Х18 УХЛ4	шт.	100	5	734.65	3 673	1 032.15	5 161	1.405
		<i>Накладные расходы</i>				85%	77	79.9%	748	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	45	50%	468	
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 886		7 313	
<b>102.</b>	<b>Е67-8-1</b>	<b>Смена светильников с лампами накаливания</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.07</b>	<b>14 719.40</b>	<b>1 030</b>	<b>37 992.89</b>	<b>2 660</b>	<b>2.583</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
102. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	102.465	7.17255	9.620	69	99.6600	715	10.36
102. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0345	0.002415	13.500		104.0800		7.71
102. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0345	0.002415	20.00		151.53		7.577
		(1)				13.50		104.08		7.71
102. 4.	с546-3073-33	Светильник потолочный типа: НПП О3х100-001	шт.	100	7	137.33	961	277.76	1 944	2.023
		<i>Накладные расходы</i>				85%	59	79.9%	571	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	35	50%	358	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 123		3 589	
<b>103.</b>	<b>Е67-9-1</b>	<b>Смена выключателей</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.05</b>	<b>2 037.38</b>	<b>102</b>	<b>5 257.43</b>	<b>263</b>	<b>2.578</b>
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
103. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	27.715	1.38575	9.070	13	94.0800	130	10.373
103. 2.	с549-3151-33	Выключатель одноклавишный скрытой установки С-1-6/220	шт.	100	5	17.86	89	26.50	133	1.484
		<i>Накладные расходы</i>				85%	11	79.9%	104	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	7	50%	65	
		<i>Всего с НР и СП</i>					120		432	
<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6</b>							<b>4 898</b>		<b>9 037</b>	<b>1.845</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>							<b>4 898</b>		<b>9 037</b>	<b>1.845</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79.9)</b>							<b>148</b>		<b>1 437</b>	<b>9.709</b>
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50)</b>							<b>87</b>		<b>899</b>	<b>10.333</b>
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>							<b>5 133</b>		<b>11 373</b>	<b>2.216</b>
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6</b>							<b>5 133</b>		<b>11 373</b>	<b>2.216</b>
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>148</b>		<b>1 437</b>	<b>9.709</b>
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>							<b>87</b>		<b>899</b>	<b>10.333</b>
<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>551 917</b>		<b>1 435 985</b>	<b>2.602</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>							<b>499 663</b>		<b>1 274 397</b>	<b>2.551</b>

&lt; 2 \* 3 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77.08 - по стр. 1, 2, 4, 16-18; %=78.02 - по стр. 3; %=99.83 - по стр. 5, 6, 10, 11, 19, 20; %=88.83 - по стр. 12, 33-35, 37-39, 42-44, 65; %=104.06 - по стр. 15, 56-64, 66; %=75.2 - по стр. 27, 28, 36, 40, 46-51, 53-55, 67; %=93.06 - по стр. 29, 52; %=72.38 - по стр. 30; %=74.26 - по стр. 31, 32, 41; %=94 - по стр. 68; %=69.56 - по стр. 70-72, 79-81; %=96.82 - по стр. 94, 97; %=79.9 - по стр. 100-103)						34 289		333 723	9.733
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=62 - по стр. 1, 2, 4, 16-18; %=65 - по стр. 3; %=53.55 - по стр. 5, 6, 10, 11, 19, 20; %=46.75 - по стр. 12, 33-35, 37-39, 42-44, 65; %=63.75 - по стр. 15, 56-64, 66; %=50 - по стр. 27, 28, 30-32, 36, 40, 41, 46-49, 67, 70-72, 79-81, 100-103; %=59.5 - по стр. 29, 52; %=68 - по стр. 50, 51, 53-55; %=60 - по стр. 68, 94, 97)						19 630		203 257	10.354
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						553 582		1 811 377	3.272
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						40 743		97 432	2.391
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.14 - по стр. 45)						1 301		12 651	9.724
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 45)						1 160		12 004	10.348
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						43 204		122 087	2.826
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						11 511		64 156	5.573
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.29 - по стр. 73, 75, 77, 78, 82, 86, 90-92, 95, 99)						3 797		36 897	9.717
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 73, 75, 77, 78, 82, 86, 90-92, 95, 99)						2 325		24 038	10.339
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						17 633		125 091	7.094
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						614 419		2 058 555	3.35
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						39 387		383 271	9.731
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						23 115		239 299	10.353

Составил: Павлова Л.А.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Иванов Ю.П.

(должность, подпись, Ф.И.О)

< 2 \* 3 \* 1 >

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Объемы работ

Стройка: МУЗ "Родильный дом № 1"

Объект: Текущий ремонт отделения патологии МУЗ "Родильный дом № 1"

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**  
к дефектной ведомости № 1  
на текущий ремонт отделения патологии МУЗ "Родильный дом № 1"

Основание: дефектная ведомость

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2	2.1798
2.	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.38
3.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0.584
4.	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	100 м2	0.24
5.	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.048
6.	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	1.1628
7.	Оконные блоки одностворные с форточными створками	м2	4.8
8.	Оконные блоки двухстворные с форточными створками	м2	100.1
9.	Оконные блоки двухстворные с форточными створками, с тонированными стеклами	м2	16.2
10.	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема более 2м	100 м2	1.211
11.	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема более 2 м	100 м2	1.211
12.	Облицовка оконных откосов панелями "Сендвич"	100 м2	0.9
13.	Сендвич-панели (полистирол)		94.5
14.	Клей монтажный "жидкие гвозди" на латексной основе для внутренних и наружных работ	кг	27
15.	Устройство пластиковых уголков (прим.)	100 м	2.196
16.	Снятие наличников	100 м	1.768
17.	Снятие дверных полотен	100 м2	0.7206
18.	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах	100 шт.	0.34
19.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0.3947
20.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0.357
21.	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-10, пл.2.01 м2	шт.	18
22.	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7,пл. 1.39 м2	шт.	5
23.	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2	шт.	11
24.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	23
25.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных	комплект	11
26.	Доводчик	шт.	4
27.	Очистка поверхности потолков от клеевой окраски	100 м2	4.543
28.	Очистка поверхности стен от клеевой краски	100 м2	6.474
29.	Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых	100 м2	0.128

< 2 * 3 * 1 >		ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01	Объемы работ
30.	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2	0.82
31.	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.26
32.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2	1.56
33.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	5.372
34.	Шпатлевка потолков	100 м2	5.372
35.	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная (потолков)	100 м2	4.543
36.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	0.829
37.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	16.72
38.	Шпатлевка стен	100 м2	16.72
39.	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная (стен)	100 м2	6.474
40.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	10.246
41.	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2	1.48
42.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	1.48
43.	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2	1.48
44.	Устройство из панелей ПВХ подвесных потолков: на одноуровневом металлическом каркасе 60x27 мм с использованием прямого подвеса (прим.)	100 м2	0.233
45.	Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов	100 м2	0.368
46.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза	100 м2	0.182
47.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2	1.278
48.	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	100 м2	0.22
49.	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком	100 м2	0.044
50.	Разборка плитусов цементных и из керамической плитки	100 м	0.452
51.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0.231
52.	Разборка бетонных оснований	м3	0.6
53.	Разборка плитусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0.16
54.	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2	0.147
55.	Разборка цементной стяжки	100 м2	0.141
56.	Разборка гидроизоляции из рубероида	100 м2	0.141
57.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" первый слой	100 м2	0.141
58.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" последующий слой	100 м2	0.141
59.	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2	0.141
60.	Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	0.846
61.	Устройство стяжек из листов ГВЛВ	100 м2	0.147
62.	Устройство покрытий из линолеума на клею КН-2	100 м2	0.147
63.	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клею КН-2	100 м	0.16
64.	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит"	100 м2	0.231
65.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов	100 м2	0.231
66.	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамогранит	100 м2	0.231
67.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов (ступеней, плитусов) за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	0.788

< 2 * 3 * 1 >		ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01	Объемы работ
68.	Погрузка мусора вручную	т	27.478
69.	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 20 км. (класс груза 1)	т	27.478
70.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м	0.08
71.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м	0.16
72.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м	0.48
73.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м	0.08
74.	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм	м	10.48
75.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м	0.16
76.	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм	м	20.96
77.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м	0.48
78.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	врезка	4
79.	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин	100 шт.	0.1
80.	Демонтаж санитарных приборов моек	100 шт.	0.05
81.	Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров	100 шт.	0.05
82.	Установка моек на одно отделение	10 компл.	0.3
83.	Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями МНД, МНДК размером 800x600x222 мм	комплект	3
84.	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения	шт.	3
85.	Сифоны пластмассовые для мойки	шт.	3
86.	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	1.2
87.	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x450x150 мм	комплект	12
88.	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670-630x240-180, 200-175 мм	шт.	12
89.	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками	комплект	12
90.	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0.5
91.	Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких	10 компл.	0.2
92.	Установка смесителей	10 шт.	0.2
93.	Смесители для душевых установок с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой	комплект	2
94.	Смена санитарных приборов трапов диаметром до 100 мм	100 шт.	0.02
95.	Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт.	37
96.	Кран шаровый д. 15мм	шт.	37
97.	Смена санитарных приборов гибких подводок	100 шт.	0.35
98.	Подводка гибкая	шт.	35
99.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 20 мм	врезка	2
100.	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0.01
101.	Смена светильников с люминесцентными лампами	100 шт.	0.05
102.	Смена светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.07
103.	Смена выключателей	100 шт.	0.05

**Расчет начальной (максимальной) цены муниципального контракта  
на выполнение работ по текущему ремонту отделения патологии МУЗ «Родильный дом № 1»**

№ № п/п	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование затрат	Стоимость подрядных работ, включенных в цену муниципального контракта, в рублях, в том числе:				Всего начальная (максимальная) цена муниципального контракта в рублях
			Строительно- монтажные работы	Оборудова ние	Прочие затраты	Других затрат и работ	
1	Локальный ресурсный сметный расчет по итогам глав 2-9	Затраты по капитальному ремонту отделения патологии МУЗ «Родильный дом № 1» с накладными расходами и сметной прибылью	<b>2 058 555</b>				<b>2 058 555</b>
2	МДС 81-35- 2004	1% средств из резерва на непредвиденные работы			<b>20 586</b>		<b>20 586</b>
3	Налоговый кодекс РФ	Налог на добавленную стоимость 18%			<b>374 245</b>		<b>374 245</b>
4		Всего с НДС в ценах 3 квартала 2009г.					<b>2 453 386</b>
5	Письмо Минэкономразв ития России от 28.09.2007г. № 14636 АБД14	Всего с НДС в ценах соответствующег о периода выполнения работ – 4 квартал 2009г. - с учетом индекса- дефлятора – 1.019					<b>2 500 000</b>

На бланке  
организации

Уполномоченному органу:

Дата, исх. номер

управление муниципального заказа  
администрации города Владимира  
600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40

### ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ\*

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на \_\_\_\_\_

*(указать наименование предмета муниципального контракта)*

для нужд \_\_\_\_\_,

*(указать наименование муниципального заказчика)*

\_\_\_\_\_

*(указать полное наименование участника размещения заказа (Ф.И.О. - для физических лиц), индекс, почтовый адрес)*

в лице \_\_\_\_\_,

*(указать должность, Ф.И.О. - для юридических лиц)*

действующего на основании \_\_\_\_\_

предлагает выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и проекта муниципального контракта, на условиях, которые указаны в нашем техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что против \_\_\_\_\_

*(указать сокращенное наименование участника размещения заказа)*

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия по этим вопросам, сообщаем следующие сведения:

Полное фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме	
Сокращенное наименование	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Телефон	
Факс	
Адрес электронной почты <i>(при наличии)</i>	
Адрес сайта в сети «Интернет» <i>(при наличии)</i>	
Ф.И.О, должность уполномоченного лица, контактный телефон	

\* Оформляется на бланке юридического лица (индивидуального предпринимателя) с указанием исходящих даты и номера документа.

- дата и номер свидетельства о государственной регистрации	
- место государственной регистрации	
- номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика	
- ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО	
Банковские реквизиты	
-наименование обслуживающего банка	
-расчетный счет	
-корреспондентский счет	
-БИК	

#### 4. Опись документов в составе заявки на участие в аукционе

№ п/п	Наименование документа	Стр.
<i>В письменной форме на бумажном носителе</i>		
1.	Заявка на участие в открытом аукционе.	
2.	Техническое предложение.	
...	Доверенность на участие в открытом аукционе №_____от_____.	
...		
...		
...		
...		
<i>В электронной форме на электронном носителе</i>		
№ п/п	Наименование документа	
1.	Копия технического предложения (при необходимости с приложениями)	

Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

\_\_\_\_\_

должность

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

Фамилия И. О.

М.П.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на \_\_\_\_\_,

в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, мы \_\_\_\_\_,

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице \_\_\_\_\_,  
(указать должность, ФИО)

действующего на основании \_\_\_\_\_, уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях которые мы представили в настоящем техническом предложении:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта <sup>1</sup>	
2. Объем выполняемых работ <sup>2</sup>	
3. Предложения по качеству, техническим характеристикам, безопасности, условиям и результатам выполняемых работ	
4. Место выполнения работ	
5. Срок (период) выполнения работ	
6. Форма, сроки и порядок оплаты работ	
7. Срок предоставления гарантий качества работ	
8. Объем предоставления гарантий качества работ	
9. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	
10. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	
11. Форма и размер обеспечения муниципального контракта	
12. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	

Руководитель организации  
М.П.

\_\_\_\_\_ *подпись*

\_\_\_\_\_ *Фамилия И.О.*

<sup>1</sup> Строка 1 «Предмет муниципального контракта» заполняется в соответствии с формулировкой, содержащейся в Информационной карте.

<sup>2</sup> Строка 2 «Объем выполняемых работ» заполняется в соответствии с формулировкой, содержащейся в Информационной карте.

**ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА  
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА**

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_  
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

\_\_\_\_\_  
(место выдачи доверенности)

\_\_\_\_\_  
(полное наименование участника размещения заказа – для юридических лиц,

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства – для физических лиц)

доверяет \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

представлять интересы \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование (ФИО) участника размещения заказа)

в связи с участием в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на

\_\_\_\_\_  
(указать наименование и предмет аукциона)

для нужд \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(указать наименование заказчика)

который состоится «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

В целях выполнения данного поручения \_\_\_\_\_ уполномочен представлять необходимые документы, подписывать от имени доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения аукциона с правом подачи предложений по цене контракта, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись \_\_\_\_\_ удостоверяю.  
(Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Подпись доверителя \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
должность, подпись (ФИО)

М.П.

Дата, исх. номер  
На бланке организации

Заказчику  
Уполномоченному органу

### ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на \_\_\_\_\_

для нужд \_\_\_\_\_

(дата и время проведения аукциона – «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2009 г. в \_\_: \_\_ по московскому времени):

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.			
2.			
3.			

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

\_\_\_\_\_

*(почтовый адрес организации, направившей запрос)*

Руководитель организации \_\_\_\_\_

*подпись*

\_\_\_\_\_

*Фамилия И.О.*

**ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № \_\_\_\_\_**  
**на выполнение работ для муниципальных нужд**

г. Владимир

" \_ " \_\_\_\_\_ 2009г.

Муниципальное учреждение здравоохранения Родильный дом №1 г. Владимира, именуемое в дальнейшем Заказчик, в соответствии с Уставом, в лице главного врача Черкашиной Елены Михайловны с одной стороны, и \_\_\_\_\_ именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице \_\_\_\_\_ действующего на основании \_\_\_\_\_ с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763-768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона Протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2009 г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства **по выполнению работ по текущему ремонту отделения патологии беременности МУЗ Родильный дом № 1 г. Владимира** в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

**2. ЦЕНА КОНТРАКТА**

2.1. Цена настоящего Контракта составляет \_\_\_\_\_ руб. и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с Протоколом согласования твердой договорной цены (приложение №2), который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Расчет по Контракту производится Заказчиком по безналичному расчету в IV квартале 2009 года по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре.

**3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

3.1. Начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (Приложение №1 к Контракту).

3.2. Подрядчик обязуется выполнить работы: начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – 15 декабря 2009 года .

**4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ**

4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются согласно сметной документации и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности), с предоставлением сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали,

4.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

4.3. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 3 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются подрядчиком за свой счет.

## 5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- 5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.
- 5.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
- 5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
- 5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

## 6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 6.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы (услуги), выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.
- 6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.
- 6.3. В случае изменения у какой – либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.
- 6.4. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования работ, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

## 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
- 7.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% цены работ за каждый день просрочки.
- 7.3. Заказчик расторгает настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:
- 7.3.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных Подрядчиком на этапе размещения заказа;
- 7.3.2. В случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства;
- 7.3.3. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- 7.3.4. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период.
- 7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения

установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7.6. Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

7.7. Срок гарантии на выполненные работы составляет 5 (пять) лет.

7.8. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.9. Подрядчик несет ответственность за безопасную организацию работ и соблюдение работниками подрядчика требований охраны труда и пожарной безопасности на рабочих местах в МУЗ Родильный дом № 1 г. Владимира.

## 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

## 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Срок действия Контракта устанавливается с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

**Заказчик:** МУЗ Родильный дом № 1 г. Владимира ИНН 3329015380, КПП 332901001, ОГРН 1033303401890, 600031, г. Владимир, Константино-Еленинский проезд, д.1, л/с 03283004150 УФК по Владимирской области Р/сч 40204810300000000040 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимир БИК 041708001

**Подрядчик:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, каждый экземпляр содержит \_\_\_\_\_ листа.

Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

Календарный план выполнения работ.

Протокол согласования твердой договорной цены.

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

\_\_\_\_\_ Черашина Е.М.

\_\_\_\_\_

МП

МП

Приложение №1  
к муниципальному контракту  
на выполнение работ  
от «\_\_\_»\_\_\_\_\_2009 г. № \_\_\_\_\_

### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Текущему ремонту отделения патологии беременности МУЗ Родильный дом № 1 г. Владимира

№ п/п этапа работ	Наименование видов работ	Сроки выполнения (начало-окончание)
1	По текущему ремонту отделения патологии беременности МУЗ Родильный дом № 1 г. Владимира	С момента заключения муниципального контракта до 15.12.2009г.

Подрядчик:

Заказчик:

\_\_\_\_\_  
МП

\_\_\_\_\_  
Черкашина Е.М.  
МП

Приложение №2  
к муниципальному контракту  
на выполнение работ  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2009 г. № \_\_\_\_\_

**Протокол согласования договорной цены**  
к муниципальному контракту № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2009  
на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира

**Муниципальное учреждение здравоохранения Родильный дом №1 г. Владимира,**  
именуемое в дальнейшем Заказчик, в соответствии с Уставом, в лице главного врача Черкашиной  
Елены Михайловны с одной стороны, и \_\_\_\_\_ именуемый в дальнейшем  
Подрядчик, в лице \_\_\_\_\_ действующего на основании  
\_\_\_\_\_ с другой стороны, договорились о нижеследующем:  
стоимость работ (далее по тексту Протокола – Цена муниципального контракта) по  
муниципальному контракту на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира от  
\_\_\_\_\_ 2009 г. № \_\_\_\_\_, (далее по тексту Протокола – муниципальный контракт)  
составляет \_\_\_\_\_ тыс. руб. Настоящее соглашение вступает в силу с момента  
подписания и действует до момента исполнения сторонами обязательств по муниципальному  
контракту.

**ПОДПИСИ СТОРОН**

Подрядчик:

Заказчик:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

МП

МП

**Черкашина Е.М.**

# ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской области и администрации города Владимира.

### 2. Уполномоченный орган

2.1. Уполномоченный орган и муниципальный заказчик указанные в Информационной карте аукциона, проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, выполняет функции по организации и проведению аукциона от имени и по поручению администрации города.

### 3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.

3.1. Состав комиссии по размещению заказа путем проведения торгов (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены приказом управления муниципального заказа администрации города Владимира от 17.11.2008г № 9.

### 4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира для опубликования информации о проведении аукциона является ООО РКФ "Перископ".

4.2. Официальным сайтом администрации города Владимира в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес [www.vladimir-city.ru](http://www.vladimir-city.ru)

4.3. Извещение о проведении аукциона публикуется уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

### 5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

– требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

– требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

– требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в

случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:

– обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

– отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

## **6. Отстранение от участия в аукционе.**

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях:

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

## **7. Затраты на участие в аукционе.**

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

## **8. Отказ от проведения аукциона.**

8.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона публикуется в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

# **ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ**

## **9. Порядок предоставления документации.**

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и содержать следующие сведения:

– наименование предмета аукциона, дата его проведения.

– наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица

(индивидуального предпринимателя);

– юридический, почтовый адрес;

- код города, номер телефона и факса;
- адрес электронной почты;
- фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте.

#### **10. Разъяснение положений документации.**

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной к настоящей документации.

10.3. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика и в адрес уполномоченного органа.

10.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

#### **11. Внесение изменений в документацию.**

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

### **ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ**

#### **12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.**

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей, указанных в Информационной карте аукциона.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

12.3. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с

настоящей документацией, должна:

- быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;
- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

### **13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.**

13.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации.

**13.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.**

### **14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.**

14.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

14.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

**14.3. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.**

14.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

14.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

14.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

14.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

## **ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ**

### **15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.**

15.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

15.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

**В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении аукциона.**

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

15.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 15.1. настоящего раздела, регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, ему выдается расписка в

получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

15.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается:

- слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;
- название предмета аукциона (лота);
- наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;
- слова «не вскрывать до...» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

**В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.**

15.6. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, заявки подаются в отношении каждого лота. **Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом 14.3. настоящей документации.**

15.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

15.8. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

## **16. Отзыв заявок на участие в аукционе.**

16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

16.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

- наименование и адрес уполномоченного органа;
- слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;
- название предмета аукциона (лота);
- наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;
- регистрационный номер и дата заявки на участие в аукционе;
- время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

**В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.**

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3. настоящего раздела.

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность за

негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

### **17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.**

16.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются, и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе. Данные о вскрытии конвертов заявками на участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

## **ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ**

### **18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.**

18.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и правильность их оформления.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

### **19. Допуск к участию в аукционе.**

19.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение:

– о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;

– об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

– непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона;

– несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации;

– несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

19.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

## **ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА**

### **20. Регистрация участников аукциона.**

20.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

20.2. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

20.3. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт,

документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. **Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.**

20.4. Перед началом проведения аукциона комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона.

После этого уполномоченные представители участников аукциона получают от Комиссии карточки с номерами (далее – «аукционные номера»).

20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

- наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;
- фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные;
- реквизиты документа, подтверждающего полномочия представлять участника аукциона

(доверенности и др.);

- выданный аукционный номер;
- подпись присутствующего физического лица.

## 21. Проведение аукциона.

21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона и количестве лотов, выставленных на аукцион, наименование (фамилию, имя, отчество) участников, допущенных или не допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к участию в аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, председательствующий комиссии сообщает о наличии таких участников аукциона и размере предоставленных им преференций.

21.2. Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии, представителей заказчика, уполномоченного органа, участников аукциона или их представителей. Аукционист разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта.

21.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно. В процессе аукциона аукционистом объявляется о начале процедуры торгов по соответствующему лоту, и оглашаются: номер лота, предмет муниципального контракта, его существенные условия и характеристики, начальная (максимальная) цена муниципального контракта и «шаг аукциона», наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе по лоту, и их аукционные номера.

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный зал. Допуск опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению комиссии.

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия аукционного номера.

21.5. После оглашения начальной (максимальной) цены муниципального контракта аукционист предлагает участникам аукциона заявить свои предложения по цене контракта, сниженной на «шаг аукциона». Аукционист называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта, сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену контракта.

21.6. При отсутствии предложений со стороны других участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракт. Аукционист вновь троекратно объявляет последнее предложение о цене контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона». Минимальный шаг аукциона составляет 0,5 % начальной цены муниципального контракта.

21.7. Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона, может принять решение о приостановке проведения аукциона (по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона – не менее 15 минут, но не более 1 часа.

Перерыв в проведения аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен комиссией не более 2 (двух) раз;

21.8. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона;

21.9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта. В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта.

21.10. По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя, отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество) участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, предложенная им цена контракта.

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 21.6. настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

21.12. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА**

### **22. Срок заключения контракта.**

22.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) направляет один экземпляр соответствующего протокола и проект муниципального контракта участнику аукциона, с которым заключается контракт (далее – победитель аукциона).

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен **не ранее чем через десять дней** со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт.

22.4. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

### **23. Обеспечение исполнения муниципального контракта.**

23.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных средств в обеспечение муниципального контракта в размере обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о проведении аукциона. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

23.2. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

23.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего победителя аукциона.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

23.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет заказчика, указанный в Информационной карте аукциона.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты).

23.6. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по муниципальному контракту, победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе.

## **24. Права и обязанности победителя аукциона.**

24.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

## **25. Права и обязанности заказчика.**

25.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

- проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;
- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;
- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

25.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

25.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

### **ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.**

26. Участник размещений заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.

27. Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют или делают невозможным достижение цели аукциона. В этом случае участник размещения заказа обязан уточнить содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.