

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № А-105-Р

Место рассмотрения заявок: 600000, г.Владимир, ул.Горького, 36
Дата и время рассмотрения заявок: **08.07.2008 08 ч 30 мин по московскому времени**

В состав комиссии входит 8 человек. Присутствует 5 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на выполнение работ по переводу жилых домов №№ 25-б, 25-в, 25-г, 25-д, 25-ж, 25-з, 25-л по Судогодскому шоссе города Владимира на индивидуальное отопление и горячее водоснабжение в 2008 году.

Муниципальный заказчик – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира

Источник финансирования: бюджет города Владимира.

Основание: Приказ первого заместителя главы города от 07.06.2008. № 165-П. Извещение от 07.06.2008 № 171 о проведении аукциона опубликовано в газете «Перископ» от 07.06.2008 № 66.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 920 000 руб. (Один миллион девятьсот двадцать тысяч рублей), включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей.

1. До начала процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе **9 часов 15 минут** по московскому времени **03 июля 2008 года**, указанного в извещении, было подано **2** (две) заявки на участие в аукционе.

Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Сведения и документы, предусмотренные аукционной документацией
1.	ООО «ТеплоЭнергоКомплект», 600016, г.Владимир, Красносельский проезд, д.4;	В наличии
2.	ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б.	В наличии

Условия исполнения муниципального контракта, заявленные участниками размещения заказа:

1. ООО «ТеплоЭнергоКомплект», 600016, г.Владимир, Красносельский проезд, д.4:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ.	Показатели
	1	2
	Выполнение работ по переводу жилых домов №№ 25-б, 25-в, 25-г, 25-ж, 25-з, 25-л по Судогодскому шоссе города Владимира на индивидуальное отопление и горячее водоснабжение в 2008 году.	100 %
	1. качество выполняемых работ:	В соответствии с проектно-сметной документацией и действующей нормативно – технической базой.
	1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	Применение сертифицированных основных, дополнительных и расходных материалов. Привлечение к выполнению работ аттестованного персонала. Использование технически исправного сварочного и др. оборудования. В строгом соответствии СНиП 41-01-2003, СНиП 31-01-2003, СНиП 42-01-2002, СП 41-108-2004.
	1.2. Методы и технология выполняемых работ	В полном соответствии с проектной документацией

	Муниципального Заказчика. В строгом соответствии СНиП 41-01-2003, СНиП 31-01-2003, СНиП 42-01-2002, СП 41-108-2004.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	В полном соответствии с проектной документацией Муниципального Заказчика.
1.4. Требования по безопасности	Выполнение работ с соблюдением действующей нормативно – технической базой. (ПБ 12-529-03 «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления»).
2. Место, условия и сроки выполнения работ	Место выполнения работ: Судогодское шоссе, жилые дома №№ 25-б, 25-в, 25-г, 25-ж, 25-з, 25-л. Условия выполнения работ: Выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующей нормативно – технической базой. (СНиП 41-01-2003, СНиП 31-01-2003, СНиП 42-01-2002, СП 41-108-2004, ПБ 12-529-03). Сроки выполнения работ:
	с момента заключения муниципального контракта до 01.10.2008 года в соответствии с календарным графиком муниципального контракта.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30% Сроки оплаты работ: Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания финансового акта сдачи-приемки выполненной работы, в соответствии с календарным планом работ.. Порядок оплаты работ: Расчет по Контракту за выполненные работы производится на основании, выставленных счетов-фактур и актов по ф. № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат Подрядчика, с учетом выплаченного аванса».
4. Срок (период) выполнения работ	Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 01.10.2008 года в соответствии с календарным графиком муниципального контракта. Июль - октябрь
5. Срок предоставления гарантий качества работ	2 года
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующей нормативно – технической базой. (СНиП 41-01-2003, СНиП 31-01-2003, СНиП 42-01-2002, СП 41-108-2004, ПБ 12-529-03).
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Сертификат сервисного центра № ASC-0153 от 05.05.06.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Лицензия № ГС-1-33-02-27-0-3328438062-003335-1 от 2 марта 2007 года; Лицензия № ГС-1-33-02-26-0-3328438062-003380-1 от 26 марта 2007 года.

2.000 «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№ лота	№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
		Выполнение работ по переводу жилых домов № № 25-б, 25-в, 25-г, 25-д, 25-ж, 25-з, 25-л по Судогодскому шоссе города Владимира на индивидуальное отопление и горячее водоснабжение в 2008 году	в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к техническому предложению) и сметной документацией (Приложение №2 к техническому предложению)

1. Качество выполняемых работ:	<u>Входной контроль качества:</u>
1.1. Мероприятия по обеспечению качества	-рабочей документации (РП, ПОС, ППР) на предмет ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ; -строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования на их соответствие требованиям стандартов и других нормативных документов и рабочей документации, а также наличия и содержания паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. <u>Операционный контроль</u> качества выполнения строительных процессов и производственных операций, в ходе которого проверяется соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов, соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, СНиП и стандартам. <u>Приемочный контроль</u> качества выполняемых работ представляет собой оформление актов на скрытые работы, по приёмке выполненных работ, по проверки дымоотводящих устройств и вентиляционных каналов, на пуско-наладочные работы, оформление разрешения на пуск газа
1.2. Методы и технология выполняемых работ	В соответствии с проектно-сметной документацией муниципального контракта., СНиП, ТУ, технологических карт. выполнения работ Очередность и график производства работ согласовывается с заказчиком на стадии заключения муниципального контракта.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	В соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и проектной документацией муниципального контракта.
1.4. Требования по безопасности	Согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» и в соответствии с правилами пожарной безопасности ППБ 01-03.
2. Место, условия выполнения работ	<u>Место выполнения работ:</u> г.Владимир, Судогодское шоссе, жилые дома №№ 25-б, 25-в, 25-г, 25-д, 25-ж, 25-з, 25-л. <u>Условия выполнения работ:</u> выполнение работ согласно заключенному муниципальному контракту, техническому заданию муниципального заказчика см. Приложение №1 к Информационной карте, в соответствии с действующими СНиП, ПБ, проектной документацией.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	<u>Форма оплаты работ:</u> безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%. <u>Сроки оплаты работ:</u> согласно заключенному муниципальному контракту. <u>Порядок оплаты работ:</u> на основании предоставляемых «Подрядчиком» счетов-фактур с приложенными к ним формами КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта до 01.10.2008г. В соответствии с календарным планом заключенного муниципального контракта.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	2 года
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003, СНиП 31-01-2003, СНиП 42-01-2002, СНиП 41-108-2004, ПБ 12-529-03.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты на применяемые строительные материалы, изделия предоставляются ежемесячно вместе с актами выполненных работ формы КС-2, КС-3.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	<u>Наличие лицензии на право осуществления деятельности:</u> Лицензия Д 842986, от 16 апреля 2007 г. регистрационный номер ГС-1-33-02-27-0-3327332698-0034341 на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в

	соответствии с государственным стандартом, состав: геодезические работы, подготовительные работы, земляные работы, каменные работы, устройство бетонных и ж/б конструкций, монтаж деревянные конструкций, монтаж легких ограждающих конструкций, изоляционные работы, кровельные работы, благоустройство территории, отделочные работы, устройство полов, санитарно-технические работы, работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования, работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций, монтаж стальных конструкций, защита стальных конструкций, технологического оборудования и трубопроводов, транспортное строительство, осуществление функций генерального подрядчика, выполнение функций заказчика-застройщика.
--	--

2. Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и **приняла решение:**

2.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона следующего участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Результаты голосования
2.	ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б.	«ЗА» - Гарев В.А., Коробушин А.В., Некряч Г.П., Романов А.Н., Маслова М.О. «ПРОТИВ» - нет

2.2. Отказать в допуске к участию в аукционе следующему участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе:

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Обоснование принятого решения
1.	ООО «ТеплоЭнергоКомплект», 600016, г.Владимир, Красносельский проезд, д.4.	п. 4 ч. 1 ст. 12 №94-ФЗ – несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации п.4, п.7, п.13 Информационной карты открытого аукциона (в техническом предложении не указан объем работ).
Результаты голосования:		
«ЗА» - Гарев В.А., Коробушин А.В., Некряч Г.П., Романов А.Н., Маслова М.О. «ПРОТИВ» - нет		

3. Поскольку на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона единственного участника размещения заказа: **ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б,** в соответствии с ч. 5 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», аукцион признать несостоявшимся.

4. В соответствии с ч. 6 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником аукциона **ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б,** на условиях, предусмотренных документацией об аукционе по начальной (максимальной) цене указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с **ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б,** и не превышающей начальной (максимальной) цены

цене контракта: **1 920 000 руб.** (Один миллион девятьсот двадцать тысяч рублей), (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей).

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№ лота	№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
		Выполнение работ по переводу жилых домов № № 25-б, 25-в, 25-г, 25-д, 25-ж, 25-з, 25-л по Судогодскому шоссе города Владимира на индивидуальное отопление и горячее водоснабжение в 2008 году	в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к техническому предложению) и сметной документацией (Приложение №2 к техническому предложению)
		1. Качество выполняемых работ:	<u>Входной контроль качества:</u>
	1.1.	Мероприятия по обеспечению качества	-рабочей документации (РП, ПОС, ППР) на предмет ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ; -строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования на их соответствие требованиям стандартов и других нормативных документов и рабочей документации, а также наличия и содержания паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. <u>Операционный контроль</u> качества выполнения строительных процессов и производственных операций, в ходе которого проверяется соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов, соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, СНиП и стандартам. <u>Приемочный контроль</u> качества выполняемых работ представляет собой оформление актов на скрытые работы, по приёмке выполненных работ, по проверки дымоотводящих устройств и вентиляционных каналов, на пуско-наладочные работы, оформление разрешения на пуск газа
	1.2.	Методы и технология выполняемых работ	В соответствии с проектно-сметной документацией муниципального контракта., СНиП, ТУ, технологических карт. выполнения работ Очередность и график производства работ согласовывается с заказчиком на стадии заключения муниципального контракта.
	1.3.	Организационно – технологическая схема выполнения работ	В соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и проектной документацией муниципального контракта.
	1.4.	Требования по безопасности	Согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» и в соответствии с правилами пожарной безопасности ППБ 01-03.
	2.	Место, условия выполнения работ	<u>Место выполнения работ:</u> г.Владимир, Судогодское шоссе, жилые дома №№ 25-б, 25-в, 25-г, 25-д, 25-ж, 25-з, 25-л. <u>Условия выполнения работ:</u> выполнение работ согласно заключенному муниципальному контракту, техническому заданию муниципального заказчика см. Приложение №1 к Информационной карте, в соответствии с действующими СНиП, ПБ, проектной документацией.
	3.	Форма, сроки и порядок оплаты работ	<u>Форма оплаты работ:</u> безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%. <u>Сроки оплаты работ:</u> согласно заключенному муниципальному контракту. <u>Порядок оплаты работ:</u> на основании предоставляемых «Подрядчиком» счетов-фактур с приложенными к ним формами КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
	4.	Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта до 01.10.2008г. В соответствии с календарным планом заключенного муниципального контракта.
	5.	Срок предоставления гарантий качества работ	2 года

6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003, СНиП 31-01-2003, СНиП 42-01-2002, СНиП 41-108-2004, ПБ 12-529-03.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты на применяемые строительные материалы, изделия предоставляются ежемесячно вместе с актами выполненных работ формы КС-2, КС-3.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	<u>Наличие лицензии на право осуществления деятельности:</u> Лицензия Д 842986, от 16 апреля 2007 г. регистрационный номер ГС-1-33-02-27-0-3327332698-0034341 на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, состав: геодезические работы, подготовительные работы, земляные работы, каменные работы, устройство бетонных и ж/б конструкций, монтаж деревянные конструкции, монтаж легких ограждающих конструкций, изоляционные работы, кровельные работы, благоустройство территории, отделочные работы, устройство полов, санитарно-технические работы, работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования, работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций, монтаж стальных конструкций, защита стальных конструкций, технологического оборудования и трубопроводов, транспортное строительство, осуществление функций генерального подрядчика, выполнение функций заказчика-застройщика.

Решение принято единогласно.

Председатель комиссии

В.А. Гарев

Члены комиссии:

А.В. Коробушин

Г.П. Некряч

А.Н. Романов

Секретарь комиссии

М.О. Маслова

Представитель заказчика:

Г.П. Коновалов