	УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер МБУ «Владстройзаказчик» _____ С.В. Царьков

З а д а н и е

н а к о р р е к т и р о в к у п р о е к т а п о о б ъ е к т у «Строительство газопровода от существующего газопровода высокого давления идущего на птицефабрику «Центральная» мкр.Юрьевец к мкр. Мосино,Оборино,Немцово со строительством в каждом населенном пункте ШГРП с 2-мя регуляторами РДНК-1000»

п\п	Перечень основных данных	Основные данные и требования
1	Заказчик	***МБУ «Владстройзаказчик»***
2	Основание для проектирования	***Постановление главы города Владимира от 27.05.2008 №2018 «О назначении заказчика по проектированию и строительству объектов газификации»***
3	Стадийность проектирования	***Проектная документация***
4	Источник финансирования	***Средства городского бюджета - адресная инвестиционная программа г.Владимира на 2009 год***
5	Основные требования к проектно-сметной документации	– ***корректировка проекта газопровода высокого давления протяженностью 5930 м.п. , объем корректировки - по 100 м.п. газопровода высокого и низкого давления, в связи с изменением местоположения ГРПШ в мкр. Немцово*** – ***корректировка на генплане привязки ГРПШ в мкр. Немцово*** – ***откорректировать локальные сметы по объекту в целом (с учетом дополнительных объемов работ) ресурсным методом в базовых ценах 2001г. и выполнить пересчет смет в текущем уровне цен; корректировка сводного сметного расчета на строительство объекта ; стоимость ресурсов (заработная плата, механизмы, материалы и пр.) принять по условиям бюджетного финансирования*** – ***выполнить ведомость объемов работ по объекту в целом*** – ***проект выполнить согласно требованиям СНиП*** – ***проект корректируется по замечаниям инженерных служб города в течение 5 календарных дней , по замечаниям ГУ «Владоблгосэкспертиза» - 14 календарных дней.***
6	Исходные данные для разработки проекта:	– ***проектная документация по объекту*** – ***сведения кадастровой палаты***
7	Количество экземпляров проекта	***Проект выполнить в 5 экземплярах на бумажном носителе и в 2 экземплярах в электронном формате, в т.ч. ведомость объемов работ, сметную документацию в программном комплексе и в системе Word.***

Начальник ОПП Н.А. Шабанова