

СОГЛАСОВАНО

Главный врач МУЗ «Городская  
больница № 3»

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу начальника управления  
муниципального заказа  
администрации города Владимира

Повх М.Е.

от «11» июня 2010г. №277-п

## **ДОКУМЕНТАЦИЯ**

### **ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ**

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту поликлиники для нужд МУЗ «Городская больница №3».

г.Владимир  
2010 г.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА</b>	<b>3</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ</b>	<b>9</b>
<b>ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ</b>	<b>48</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ</b>	<b>50</b>
<b>ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА</b>	<b>51</b>
<b>ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ</b>	<b>52</b>
<b>ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА</b>	<b>53</b>
<b>ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА</b>	<b>59</b>

## ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
<b>1.</b>	<b>Уполномоченный орган:</b>	управление муниципального заказа администрации города Владимира
1.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.2.	Почтовый адрес	600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.3.	Адрес электронной почты	munzakaz@vladimir-city.ru
1.4.	Контактный телефон, факс	(4922) 53-24-77, 35-38-79
<b>2.</b>	<b>Муниципальный заказчик:</b>	МУЗ «Городская больница № 3»
2.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Каманина, д.25
2.2.	Почтовый адрес	600020, г.Владимир, ул.Каманина, д.25
2.3.	Адрес электронной почты	ad@gb3.elcom.ru
2.4.	Контактный телефон, факс	(4922) 43-15-66
<b>3.</b>	<b>Предмет муниципального контракта:</b>	Выполнение работ по текущему ремонту поликлиники для нужд МУЗ «Городская больница №3».
<b>4.</b>	<b>Объем работ:</b>	В соответствии со сметной документацией, см. Приложение к Информационной карте.
<b>5.</b>	<b>Начальная (максимальная) цена муниципального контракта.</b>	<b>1 388 731,00 руб. (один миллион триста восемьдесят восемь тысяч семьсот тридцать один рубль).</b> Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
<b>6.</b>	<b>«Шаг аукциона»:</b>	5% начальной цены муниципального контракта. В случае, если после трехкратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.
<b>7.</b>	<b>Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, условиям и результатам выполняемых работ:</b>	Выполнение ремонта согласно сметной документации и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности, правилами устройства электроустановок ПУЭ). Предоставление Заказчику перед началом работ сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на строительные материалы.
<b>8.</b>	<b>Место выполнения работ:</b>	МУЗ «Городская больница № 3», г.Владимир, ул.Каманина, д.25
<b>9.</b>	<b>Сроки выполнения работ:</b>	До 30.11.2010 г.

10.	<b>Срок предоставления гарантии качества работ:</b>	Срок предоставления гарантии качества работ не менее 2 лет, с учетом примененных материалов.
11.	<b>Объем предоставления гарантии качества работ</b>	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%
12.	<b>Форма, сроки и порядок оплаты работ:</b>	- Безналичный расчет в рублях РФ; - В течении 30 календарных дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненной работы; - Расчет по контракту производится согласно актам сдачи-приемки фактически выполненным работ по форме №КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3.
13.	<b>Источник финансирования:</b>	Бюджет города Владимира.
14.	<b>Форма подачи заявки на участие в открытом аукционе:</b>	Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, который <b>должен содержать:</b> - <b>документы в письменной форме</b> на бумажном носителе – типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе; - <b>электронный носитель</b> (компакт-диск, дискета) с электронной копией технического предложения. <b><u>Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать описание входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.</u></b>
15.	<b>Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе, <u>подаются в отношении каждого лота:</u></b>	1. Заявка на участие в аукционе*; 2. Техническое предложение *. 3. <i>В соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ копия свидетельства о допуске на виды работ:</i> <i>п. 16. Работы по монтажу металлических конструкций:</i> <i>4520123 Устройство конструкций подвесных потолков и звукоизоляционных стен.</i> <i>п. 21. Работы по экранированию помещений и устойчивости деформационных швов:</i> <i>4540175 Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков и швов между панелями, окнами, дверями.</i> <i>п. 24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций:</i> <i>4540102 Устройство цементной стяжки, торкретирование, затирка и железнение.</i> <i>п. 27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования:</i>

\*Документы оформляются на типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе.

		<p><i>4530201 Установка вентиляей, движжсек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях;</i></p> <p><i>4530645 Установка электрических приборов;</i></p> <p><i>4530275 Затягивание и прокладка проводов;</i></p> <p><i>4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб;</i></p> <p><i>4530451 Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой отводов.</i></p> <p><b>Работы по монтажу технологического оборудования:</b></p> <p><i>4530652 Установка светильников.</i></p> <p><b>Работы по сносу строений и разборке конструкций:</b></p> <p><i>4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки;</i></p> <p><i>4510304 Разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и подвесных потолков;</i></p> <p><i>4510301 Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд.</i></p> <p><i>При изменении законодательства, регламентирующего порядок выдачи свидетельства о допуске на виды работ, являющихся предметом муниципального контракта, участник размещения заказа в составе заявки предоставляет свидетельство СРО о допуске на перечисленные выше виды работ с изъятиями, установленными законодательством и иными нормативными актами, действующими на дату начала рассмотрения заявок.</i></p> <p>4. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки.</p> <p>5. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).</p> <p>6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем <b>за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.</b></p> <p>7. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (<b>с указанием срока полномочий</b>), в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель):</p> <p>– копия решения о назначении или об избрании на должность руководителя (протокол) либо копия приказа о назначении физического лица на должность.</p> <p>8. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо заявка на участие в аукционе должна содержать также:</p>
--	--	--

		<p>– доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (доверенность с правом передоверия либо нотариально заверенную копию такой доверенности).</p> <p>9. Копии учредительных документов участника размещения заказа.</p> <p>10. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.</p> <p>11. Документ, подтверждающий внесение участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе:</p> <p>- платежное поручение с отметкой банка об оплате или его копия.</p>
16.	<b>Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке):</b>	<p>1. Акт сверки, выданный налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период или его копия.</p> <p>2. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество или ее копия.</p> <p>3. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства или ее копия.</p>
17.	<b>Размер обеспечения заявок:</b>	<b>5 (пять) %</b> от начальной (максимальной) цены муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством.
18.	<b>Срок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки:</b>	Не позднее даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанной в документации об аукционе.
19.	<b>Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок:</b>	<p>Получатель: Управление муниципального заказа администрации города Владимира ИНН 3328461618 КПП 332801001 Счет 40302810700080000009 Наименование банка получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской обл. г. Владимир БИК 041708001</p> <p><b>Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в</b></p>

		<b>аукционе» далее указание на наименование аукциона (номер и наименование лота) и дату его проведения.</b>
<b>20.</b>	<b>Требования к участникам размещения заказа:</b>	<p>1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;</p> <p>2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;</p> <p>3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;</p> <p>4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;</p> <p>5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.</p>
<b>21.</b>	<b>Место подачи заявок:</b>	600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день окончания приема заявок подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется по адресу: г. Владимир, ул.Горького, д.36, 7 этаж, актовый зал).
<b>22.</b>	<b>Дата и время начала приема заявок:</b>	16 июня 2010 года в 09 час. 00 мин.
<b>23.</b>	<b>Дата и время окончания приема заявок:</b>	<b>13 июля 2010 года в 09 час. 00 мин.</b>
<b>24.</b>	<b>Место, дата и время начала рассмотрения заявок:</b>	<b>13 июля 2010 года в 09 час. 00 мин.</b> по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (7 этаж, актовый зал).
<b>25.</b>	<b>Место, дата и время проведения открытого аукциона:</b>	<b>20 июля 2010 года в 10 час. 00 мин.</b> по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (актовый зал).
<b>Документация об аукционе предоставляется бесплатно.</b>		
<b>26.</b>	<b>Порядок, дата и время проведения открытого аукциона:</b>	Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об аукционе, "20" июля 2010 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени. Перед началом проведения аукциона

		<p>представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.</p> <p>Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть заверена нотариально. Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.</p>
27.	<b>Размер обеспечения исполнения муниципального контракта:</b>	<p>Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: <b>30%</b> от начальной (максимальной) цены муниципального контракта. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно, в соответствии с ч.4 ст.38 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». За исключением договора страхования ответственности по контракту.</p>
28.	<b>Срок заключения муниципального контракта:</b>	<p>20 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.</p>

## Приложение к Информационной карте

Объект: МУЗ "Городская больница №3 по адресу : г. Владимир ,улица Каманина

### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Текущий ремонт

(Локальный сметный расчет)

Сметная стоимость: **1 388.731** тыс. руб.  
 монтажных работ: **69.498** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **2.023** тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: **195.347** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>E57-2-1</b>	<b>Разборка покрытий полов из линолеума и релина</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.3945</b>	<b>91.44</b>	<b>36.07</b>	<b>958.75</b>	<b>378</b>	<b>10.48</b>
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	11.39	4.493355	7.800	35.05	82.420	370	10.567
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.13	0.051285	13.500	0.69	106.300	5	7.874
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.13	0.051285	20.00	1.03	153.75	8	7.688
			(1)			13.50	0.69	106.30	5	7.874
1. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.47	0.185415					
		<i>Накладные расходы</i>				80%	28.59	75.2%	282	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	24.30	68%	255	
		<i>Всего с НР и СП</i>					88.97		915	
<b>2.</b>	<b>E57-3-1</b>	<b>Разборка плинтусов деревянных</b>	<b>100 м</b>		<b>0.424</b>	<b>29.41</b>	<b>12.47</b>	<b>310.72</b>	<b>132</b>	<b>10.585</b>
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.77	1.59848	7.800	12.47	82.420	132	10.567
2. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.11	0.04664					
		<i>Накладные расходы</i>				80%	9.98	75.2%	99	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	8.48	68%	90	
		<i>Всего с НР и СП</i>					30.93		321	
<b>3.</b>	<b>E11-01-040-1</b>	<b>Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2</b>	<b>100 м</b>		<b>0.8693</b>	<b>934.17</b>	<b>812.08</b>	<b>9 031.90</b>	<b>7 851</b>	<b>9.668</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
3. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	10.3385	8.9872581	9.770	87.81	103.310	928	10.574
3. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0375	0.0325988	75.40	2.46	448.56	15	5.949
			(1)							
3. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	4.476895	8.26	36.98	13.40	60	1.622
3. 4.	с101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	101	87.7993	7.80	684.83	78.00	6 848	10
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	97.21	104.06%	966	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	55.98	63.75%	592	
		<i>Всего с НР и СП</i>					965.26		9 408	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>4.</b>	<b>E57-11-1</b>	<b>Устройство оснований под покрытие пола из фанеры</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.262</b>	<b>30 726.10</b>	<b>8 050.24</b>	<b>162 767.05</b>	<b>42 645</b>	<b>5.297</b>
4. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	26.03	6.81986	8.010	54.63	84.850	579	10.593
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.28	0.07336	13.500	0.99	106.300	8	7.874
4. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.28	0.07336	<u>20.00</u>	<u>1.47</u>	<u>153.75</u>	<u>11</u>	<u>7.688</u>
		(1)				13.50	0.99	106.30	8	7.874
4. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.14	0.03668	<u>75.40</u>	<u>2.77</u>	<u>448.56</u>	<u>16</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
4. 5.	с102-0263	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 5-7 мм	м3	8	2.096	3 812.68	7 991.38	20 056.57	42 039	5.26
		Накладные расходы				80%	44.50	75.2%	441	
		Сметная прибыль				68%	37.82	68%	399	
		Всего с НР и СП					8 132.56		43 486	
<b>5.</b>	<b>E69-2-4</b>	<b>Сверление отверстий электродрелью-крепление фанеры</b>	<b>100 шт.</b>		<b>1.04</b>	<b>271.01</b>	<b>281.85</b>	<b>985.19</b>	<b>1 025</b>	<b>3.637</b>
5. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	10.5	10.92	8.530	93.15	90.390	987	10.597
5. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	9.45	9.828	19.20	188.70	3.82	38	0.199
5. 3.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.002	0.00208					
		Накладные расходы				78%	72.66	73.32%	724	
		Сметная прибыль				50%	46.58	50%	494	
		Всего с НР и СП					401.08		2 242	
<b>6.</b>	<b>E11-01-036-4</b>	<b>Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.262</b>	<b>6 269.10</b>	<b>1 642.50</b>	<b>36 415.83</b>	<b>9 541</b>	<b>5.809</b>
		<b>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</b>								
6. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	36.1215	9.463833	8.300	78.55	88.040	833	10.607
6. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.425	0.11135	13.500	1.50	106.300	12	7.874
6. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.425	0.11135	<u>20.00</u>	<u>2.23</u>	<u>153.75</u>	<u>17</u>	<u>7.688</u>
		(1)				13.50	1.50	106.30	12	7.874
6. 4.	х34-0321	Машины для сварки линолеума	маш.ч	6.625	1.73575	3.40	5.90	10.87	19	3.197
6. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.6	0.1572	<u>75.40</u>	<u>11.85</u>	<u>448.56</u>	<u>71</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
6. 6.	с101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	102	26.724	57.12	1 526.47	320.00	8 552	5.602
6. 7.	с101-2025	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума	100 м	0.68	0.17816	98.21	17.50	278.24	50	2.833
		Накладные расходы				110.7%	88.62	104.06%	879	
		Сметная прибыль				63.75%	51.03	63.75%	539	
		Всего с НР и СП					1 782.15		10 959	
<b>7.</b>	<b>E11-01-018-3</b>	<b>Демонтаж порогов металлических К=0,4</b>	<b>100 м</b>		<b>0.01</b>	<b>81.25</b>	<b>0.81</b>	<b>858.31</b>	<b>9</b>	<b>11.111</b>
		<b>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</b>								
7. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	9.016	0.09016	8.970	0.81	94.950	9	10.585
7. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.005	0.00005	<u>75.40</u>		<u>448.56</u>		<u>5.949</u>
		(1)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	0.90	104.06%	9	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	0.52	63.75%	6	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2.22		24	
<b>8.</b>	<b>E11-01-018-3</b>	<b>Установка жилок алюминиевых в покрытия мозаичные</b>	<b>100 м</b>		<b>0.02</b>	<b>936.03</b>	<b>18.72</b>	<b>10 545.78</b>	<b>211</b>	<b>11.271</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
8. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	22.54	0.4508	8.970	4.04	94.950	43	10.585
8. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.00025	<u>75.40</u>	<u>0.02</u>	<u>448.56</u>		<u>5.949</u>
8. 3.	с101-2077	Жилки алюминиевые 4x20 мм	м	105	2.1	6.98	14.66	80.00	168	11.461
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	4.47	104.06%	45	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	2.58	63.75%	27	
		<i>Всего с НР и СП</i>					25.77		283	
<b>9.</b>	<b>E11-01-011-1</b>	<b>Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.3282</b>	<b>1 356.48</b>	<b>445.20</b>	<b>12 777.07</b>	<b>4 193</b>	<b>9.418</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
9. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	45.4365	14.912259	7.930	118.25	84.010	1 253	10.594
9. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.5875	0.5210175	13.500	7.03	106.300	55	7.874
9. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.5875	0.5210175	<u>20.00</u>	<u>10.42</u>	<u>153.75</u>	<u>80</u>	<u>7.688</u>
						13.50	7.03	106.30	55	7.874
9. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	11.3375	3.7209675	0.50	1.86	1.36	5	2.72
9. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	1.1487	2.41	2.77			
9. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.669528	465.84	311.89	4 264.93	2 855	9.155
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	138.68	104.06%	1 361	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	79.87	63.75%	834	
		<i>Всего с НР и СП</i>					663.75		6 388	
<b>10.</b>	<b>E11-01-011-2</b>	<b>Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01К=6</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.3283</b>	<b>1 493.03</b>	<b>490.16</b>	<b>13 606.34</b>	<b>4 467</b>	<b>9.113</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
10. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	3.45	1.132635	7.930	8.98	84.010	95	10.594
10. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.575	0.5170725	13.500	6.98	106.300	55	7.874
10. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.575	0.5170725	<u>20.00</u>	<u>10.34</u>	<u>153.75</u>	<u>79</u>	<u>7.688</u>
						13.50	6.98	106.30	55	7.874
10. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	17.4	5.71242	0.50	2.86	1.36	8	2.72
10. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	3.06	1.004598	465.84	467.98	4 264.93	4 285	9.155
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	17.67	104.06%	156	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	10.17	63.75%	96	
		<i>Всего с НР и СП</i>					518.00		4 719	
<b>11.</b>	<b>E13-03-001-1</b>	<b>Огрунтовка поверхностей полов бетоноконтактом</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.3282</b>	<b>524.72</b>	<b>172.21</b>	<b>2 119.81</b>	<b>696</b>	<b>4.042</b>
11. 1.	з000-1004-6	Рабочие-строители (средний разряд 4.6)	чел.ч	7.43	2.438526	10.500	25.60	110.900	270	10.562

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.01	0.003282	10.060	0.03	101.080		10.048
11. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.003282	89.99	0.30	393.68	1	4.375
			(1)			10.06	0.03	101.08		10.048
11. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.003282	1.70	0.01	4.58		2.694
11. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.12	0.367584	6.82	2.51	16.92	6	2.481
11. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.003282	75.40	0.25	448.56	1	5.949
			(1)							
11. 7.	с101-1030-33	Специальный грунт Бетоконтакт	кг	15	4.923	29.16	143.55	84.56	416	2.9
		Накладные расходы				81%	20.76	76.14%	206	
		Сметная прибыль				59.5%	15.25	59.5%	161	
		Всего с НР и СП					208.22		1 062	
<b>12.</b>	<b>E57-2-3</b>	<b>Разборка покрытий полов из керамических плиток</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.2497</b>	<b>624.79</b>	<b>156.01</b>	<b>6 536.95</b>	<b>1 632</b>	<b>10.461</b>
12. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	69.87	17.446539	8.530	148.82	90.390	1 577	10.597
12. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.44	0.359568	13.500	4.85	106.300	38	7.874
12. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.44	0.359568	20.00	7.19	153.75	55	7.688
			(1)			13.50	4.85	106.30	38	7.874
12. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	5.2	1.29844					
		Накладные расходы				80%	122.94	75.2%	1 214	
		Сметная прибыль				68%	104.50	68%	1 098	
		Всего с НР и СП					383.44		3 945	
<b>13.</b>	<b>E57-2-4</b>	<b>Разборка цементной стяжки пола</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.2497</b>	<b>4 107.80</b>	<b>1 025.72</b>	<b>18 271.93</b>	<b>4 562</b>	<b>4.448</b>
13. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	111.2	27.76664	8.530	236.85	90.390	2 510	10.597
13. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	21	5.2437	10.355	54.30	101.527	532	9.805
13. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.8	0.44946	20.00	8.99	153.75	69	7.688
			(1)			13.50	6.07	106.30	48	7.874
13. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	19.2	4.79424	100.01	479.47	405.64	1 945	4.056
			(1)			10.06	48.23	101.08	485	10.048
13. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	38.4	9.58848	31.33	300.41	4.05	39	0.129
13. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	6.6	1.64802					
		Накладные расходы				80%	232.92	75.2%	2 288	
		Сметная прибыль				68%	197.98	68%	2 069	
		Всего с НР и СП					1 456.62		8 918	
<b>14.</b>	<b>E11-01-027-6</b>	<b>Устройство покрытий на цементном растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: керамогранитных</b>	<b>100 м2 покрытия</b>		<b>0.3822</b>	<b>77 836.33</b>	<b>29 749.05</b>	<b>61 136.51</b>	<b>23 366</b>	<b>0.785</b>
14. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	119.78	45.779916	8.740	400.12	92.670	4 242	10.603
14. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.22	1.612884	11.935	19.25	103.925	168	8.708
14. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.36	0.137592	89.99	12.38	393.68	54	4.375
			(1)			10.06	1.38	101.08	14	10.048

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	2.3	0.87906	20.00 13.50	17.58 11.87	153.75 106.30	135 93	7.688 7.874
14. 5.	x11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч (1)	1.56	0.596232	12.39 10.06	7.39 6.00	126.51 101.08	75 60	10.211 10.048
14. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.28	0.107016	75.40	8.07	448.56	48	5.949
14. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.1911	3.00	0.57	6.89	1	2.297
14. 8.	c101-1946	Клей плиточный "Старатель-стандарт"	кг	450	171.99			21.00	3 612	
14. 9.	c101-3175-33	Затирка Форвард для декоративной расшивки швов керамической плитки в сухих и влажных помещениях	т	0.05	0.01911	5 845.97	111.72	16 953.31	324	2.9
14. 10.	c411-0001	Вода	м3	0.1	0.03822	2.41	0.09			
14. 11.	c101-4404-33	Керамогранит плитка половая	м2	102	38.9844	748.79	29 191.13	381.54	14 874	0.51
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	464.24	104.06%	4 589	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	267.35	63.75%	2 811	
		<i>Всего с НР и СП</i>					30 480.64		30 766	
<b>15.</b>	<b>E15-01-053-2</b>	<b>Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.262</b>	<b>7 332.76</b>	<b>1 921.18</b>	<b>23 882.77</b>	<b>6 257</b>	<b>3.257</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
15. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	117.99	30.91338	9.400	290.59	99.510	3 076	10.586
15. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.45	0.1179	13.500	1.59	106.300	13	7.874
15. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.525	0.13755	75.40	10.37	448.56	62	5.949
15. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.45	0.1179	20.00 13.50	2.36 1.59	153.75 106.30	18 13	7.688 7.874
15. 5.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.025	0.79255	19.20	15.22	3.82	3	0.199
15. 6.	c101-3436-33	Панели акустические потолочные тип "ARMSTRONG"	м2	30.6	8.0172	71.20	570.82	130.00	1 042	1.826
15. 7.	c201-4062-33	Профили угловые ПУ 19x24 мм белые	м	112	29.344	7.45	218.61	9.48	278	1.272
15. 8.	c201-4065-33	Т-профили основные 24x38 мм белые	м	95	24.89	10.00	248.90	11.68	291	1.168
15. 9.	c201-4152-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24x38 мм белые	м	190	49.78	4.12	205.09	11.95	595	2.9
15. 10.	c201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт.	80	20.96	5.20	108.99	7.87	165	1.513
15. 11.	c101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные бх40 мм	10 шт.	2.16	0.56592	1.05	0.59	3.61	2	3.438
15. 12.	c101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка бх40 мм	10 шт.	8.1	2.1222	1.05	2.23	3.61	8	3.438
15. 13.	c201-4151-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24x28 мм белые	м	95	24.89	9.94	247.41	28.83	718	2.9
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	276.11	88.83%	2 744	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	136.59	46.75%	1 444	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 333.88		10 445	
<b>16.</b>	<b>E46-04-007-6</b>	<b>Разборка подвесных потолков Армстронг(применительно)</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.262</b>	<b>620.42</b>	<b>162.55</b>	<b>6 458.86</b>	<b>1 692</b>	<b>10.409</b>
16. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	66.87	17.51994	8.620	151.02	91.530	1 604	10.618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.2	0.5764	13.500	7.78	106.300	61	7.874
16. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.2	0.5764	20.00	11.53	153.75	89	7.688
			(1)			13.50	7.78	106.30	61	7.874
		Накладные расходы				99%	157.21	93.06%	1 549	
		Сметная прибыль				59.5%	94.49	59.5%	991	
		Всего с НР и СП					414.25		4 232	
<b>17.</b>	<b>Е15-01-053-2</b>	<b>Устройство подвесных потолков Армстронг без каркаса</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.131</b>	<b>8 478.17</b>	<b>1 110.64</b>	<b>25 317.42</b>	<b>3 317</b>	<b>2.987</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
17. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	117.99	15.45669	9.400	145.29	99.510	1 538	10.586
17. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.45	0.05895	13.500	0.80	106.300	6	7.874
17. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.525	0.068775	75.40	5.19	448.56	31	5.949
			(1)							
17. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.45	0.05895	20.00	1.18	153.75	9	7.688
			(1)			13.50	0.80	106.30	6	7.874
17. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.025	0.396275	19.20	7.61	3.82	2	0.199
17. 6.	с101-3436-33	Панели акустические потолочные тип "ARMSTRONG"	м2	102	13.362	71.20	951.37	130.00	1 737	1.826
		Накладные расходы				94.5%	138.06	88.83%	1 372	
		Сметная прибыль				46.75%	68.30	46.75%	722	
		Всего с НР и СП					1 316.99		5 410	
<b>18.</b>	<b>Е15-01-053-6</b>	<b>Устройство подвесных потолков реечных с заполняющим профилем с зажимом и тягой</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.3822</b>	<b>22 089.55</b>	<b>8 442.62</b>	<b>45 171.47</b>	<b>17 265</b>	<b>2.045</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
18. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	101.7635	38.89401	9.400	365.60	99.510	3 870	10.586
18. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.45	0.17199	13.500	2.32	106.300	18	7.874
18. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.525	0.200655	75.40	15.13	448.56	90	5.949
			(1)							
18. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.45	0.17199	20.00	3.44	153.75	26	7.688
			(1)			13.50	2.32	106.30	18	7.874
18. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.025	1.156155	19.20	22.20	3.82	4	0.199
18. 6.	с201-4094-33	Соединители профилей 84/12 мм белые	шт.	0.21	0.080262	9.20	0.74	5.68		0.617
18. 7.	с201-4062-33	Профили угловые ПУ 19х24 мм белые	м	112	42.8064	7.45	318.91	9.48	406	1.272
18. 8.	с201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт.	80	30.576	5.20	159.00	7.87	241	1.513
18. 9.	с201-4061-33	Профили трапециевидные 35х30 мм	м	84	32.1048	31.80	1 020.93	18.24	586	0.574
18. 10.	с101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6х40 мм	10 шт.	2.16	0.825552	1.05	0.87	3.61	3	3.438
18. 11.	с101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6х40 мм	10 шт.	8.1	3.09582	1.05	3.25	3.61	11	3.438
18. 12.	с101-4026-33	Панели ПВХ 260х0,25	м2	100	38.22	170.92	6 532.56	314.67	12 027	1.841
		Накладные расходы				94.5%	347.68	88.83%	3 454	
		Сметная прибыль				46.75%	172.00	46.75%	1 818	
		Всего с НР и СП					8 962.31		22 536	
<b>19.</b>	<b>Е46-04-001-4</b>	<b>Разборка стен кирпичных</b>	<b>м3</b>		<b>11.2</b>	<b>248.48</b>	<b>2 783.01</b>	<b>1 208.32</b>	<b>13 533</b>	<b>4.863</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	8.24	92.288	8.850	816.75	93.810	8 658	10.6
19. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.15	12.88	10.060	129.57	101.080	1 302	10.048
19. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	1.15	12.88	90.00 10.06	1 159.20 129.57	370.44 101.08	4 771 1 302	4.116 10.048
19. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	маш.ч	2.3	25.76	31.33 99% 59.5%	807.06 936.86 563.06	4.05 93.06% 59.5%	104 9 269 5 926	0.129
<b>20.</b>	<b>Е15-01-051-2а</b>	<b>Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ с изоляцией</b> <b>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.5315</b>	<b>11 137.77</b>	<b>5 919.72</b>	<b>45 011.34</b>	<b>23 924</b>	<b>4.041</b>
20. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	205.505	109.22591	9.400	1 026.72	99.510	10 869	10.586
20. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.8	0.4252	13.500	5.74	106.300	45	7.874
20. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.95	0.504925	75.40	38.07	448.56	226	5.949
20. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.8	0.4252	20.00 13.50	8.50 5.74	153.75 106.30	65 45	7.688 7.874
20. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	5.275	2.8036625	19.20	53.83	3.82	11	0.199
20. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.4252	8.50	3.61	101.79	43	11.975
20. 7.	с411-0002	Вода водопроводная	м3	0.0175	0.0093013	2.41	0.02			
20. 8.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	235	124.9025	0.94	117.41	1.55	194	1.649
20. 9.	с101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	4.650625	23.30	108.36	59.48	277	2.553
20. 10.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	15	7.9725	1.05	8.37	3.61	29	3.438
20. 11.	с101-1004-33	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200x2500x12,5 мм KNAUF	м2	105	55.8075	26.20	1 462.16	74.75	4 172	2.853
20. 12.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпанка)	м	75.75	40.261125	0.87	35.03	1.52	61	1.747
20. 13.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	27.1	14.40365	4.78	68.85	15.58	224	3.259
20. 14.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25x3,5	1000 шт.	1.291	0.6861665	86.90	59.63	105.67	73	1.216
20. 15.	с201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	73.5	39.06525	11.51	449.64	26.91	1 051	2.338
20. 16.	с201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	220	116.93	11.54	1 349.37	28.66	3 351	2.484
20. 17.	с104-0094	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты полужесткие М 150 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	м3	4.12	2.18978	516.10 94.5% 46.75%	1 130.15 975.67 482.68	1 496.69 88.83% 46.75%	3 277 9 695 5 102	2.9
							7 378.07		38 721	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>21.</b>	<b>E10-04-011-1</b>	<b>Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.101</b>	<b>13 691.44</b>	<b>1 382.84</b>	<b>51 215.54</b>	<b>5 173</b>	<b>3.741</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
21. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	214.3485	21.649199	9.070	196.36	96.090	2 080	10.594
21. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.65	0.06565	13.500	0.89	135.640	9	10.047
21. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.65	0.06565	<u>111.99</u> 13.50	<u>7.35</u> 0.89	<u>506.63</u> 135.64	<u>33</u> 9	<u>4.524</u> 10.047
21. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	5.625	0.568125	19.20	10.91	3.82	2	0.199
21. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.975	0.098475	<u>75.40</u>	<u>7.43</u>	<u>448.56</u>	<u>44</u>	<u>5.949</u>
21. 6.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.001	0.000101	22 288.50	2.25	48 380.89	5	2.171
21. 7.	с101-0219	Гипс	т	0.031	0.003131	2 326.12	7.28	3 488.26	11	1.5
21. 8.	с101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье)	10 м	1.26	0.12726	72.77	9.26	102.69	13	1.411
21. 9.	с101-0848	Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины АФ-1	кг	7.9	0.7979	20.00	15.96	53.66	43	2.683
21. 10.	с101-1680	Патроны для строительного пистолета	1000 шт.	0.2	0.0202	282.00	5.70	1 417.79	29	5.028
21. 11.	с101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	0.006	0.000606	34 592.73	20.96	58 552.88	35	1.693
21. 12.	с101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0.03	0.00303	15 954.09	48.34	67 199.66	204	4.212
21. 13.	с101-1737	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0.124	0.012524	15 954.09	199.81	67 850.60	850	4.253
21. 14.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	1.6	0.1616	10.00	1.62	20.43	3	2.043
21. 15.	с113-0304	Клей резиновый N 88-Н	кг	0.6	0.0606	7.20	0.44	8.67	1	1.204
21. 16.	с113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	10	1.01	22.40	22.62	27.99	28	1.25
21. 17.	с101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	м2	210	21.21	38.97	826.55	84.47	1 792	2.168
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	209.48	99.83%	2 085	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	105.63	53.55%	1 119	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 697.95		8 377	
<b>22.</b>	<b>E15-01-051-1a</b>	<b>Облицовка поверхностей панелями МДФ с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ без изоляции</b>	<b>100 м2</b>		<b>1.4558</b>	<b>19 261.11</b>	<b>28 040.33</b>	<b>52 473.81</b>	<b>76 391</b>	<b>2.724</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
22. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	177.5715	258.50859	9.400	2 429.98	99.510	25 724	10.586
22. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.575	0.837085	13.500	11.30	106.300	89	7.874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.675	0.982665	75.40	74.09	448.56	441	5.949
22. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.575	0.837085	20.00 13.50	16.74 11.30	153.75 106.30	129 89	7.688 7.874
22. 5.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	5.275	7.679345	19.20	147.44	3.82	29	0.199
22. 6.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	1.16464	8.50	9.90	101.79	119	11.975
22. 7.	c411-0002	Вода водопроводная	м3	0.0175	0.0254765	2.41	0.06			
22. 8.	c101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	235	342.113	0.94	321.59	1.55	530	1.649
22. 9.	c101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	15	21.837	1.05	22.93	3.61	79	3.438
22. 10.	c101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25x3,5	1000 шт.	1.291	1.8794378	86.90	163.32	105.67	199	1.216
22. 11.	c201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	73.5	107.0013	11.51	1 231.58	26.91	2 879	2.338
22. 12.	c201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	220	320.276	11.54	3 695.99	28.66	9 179	2.484
22. 13.	c101-4025-33	Панели МДФ 260x37,5x0,8 (Франция)	м2	105	152.859	130.36	19 926.70	242.60	37 084	1.861
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	2 307.01	88.83%	22 930	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	1 141.30	46.75%	12 068	
		<i>Всего с НР и СП</i>					31 488.64		111 388	
<b>23.</b>	<b>E15-01-051-1a</b>	<b>Устройство короба гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ без изоляции</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.0584</b>	<b>8 723.63</b>	<b>509.46</b>	<b>35 907.37</b>	<b>2 097</b>	<b>4.116</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
23. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	177.5715	10.370176	9.400	97.48	99.510	1 032	10.586
23. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.575	0.03358	13.500	0.45	106.300	4	7.874
23. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.675	0.03942	75.40	2.97	448.56	18	5.949
23. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.575	0.03358	20.00 13.50	0.67 0.45	153.75 106.30	5 4	7.688 7.874
23. 5.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	5.275	0.30806	19.20	5.91	3.82	1	0.199
23. 6.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.04672	8.50	0.40	101.79	5	11.975
23. 7.	c411-0002	Вода водопроводная	м3	0.0175	0.001022	2.41				
23. 8.	c101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	235	13.724	0.94	12.90	1.55	21	1.649
23. 9.	c101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	0.511	23.30	11.91	59.48	30	2.553
23. 10.	c101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	15	0.876	1.05	0.92	3.61	3	3.438
23. 11.	c101-1004-33	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200x2500x12,5 мм KNAUF	м2	105	6.132	26.20	160.66	74.75	458	2.853
23. 12.	c101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	75.75	4.4238	0.87	3.85	1.52	7	1.747
23. 13.	c101-1033-33	Фугенфюлер	кг	27.1	1.58264	4.78	7.57	15.58	25	3.259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23. 14.	c101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	1.291	0.0753944	86.90	6.55	105.67	8	1.216
23. 15.	c201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	73.5	4.2924	11.51	49.41	26.91	116	2.338
23. 16.	c201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	220	12.848	11.54	148.27	28.66	368	2.484
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	92.54	88.83%	920	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	45.78	46.75%	484	
		<i>Всего с НР и СП</i>					647.79		3 502	
<b>24.</b>	<b>E62-39-2</b>	<b>Очистка потолков от побелки</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.241</b>	<b>66.69</b>	<b>16.07</b>	<b>655.50</b>	<b>158</b>	<b>9.832</b>
24. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	7.64	1.84124	7.930	14.60	84.010	155	10.594
24. 2.	c101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.6	0.3856	3.52	1.36	8.11	3	2.304
24. 3.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0241	3.00	0.07	6.89		2.297
24. 4.	c411-0001	Вода	м3	0.07	0.01687	2.41	0.04			
		<i>Накладные расходы</i>				80%	11.68	75.2%	117	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	7.30	50%	78	
		<i>Всего с НР и СП</i>					35.05		352	
<b>25.</b>	<b>E62-42-1</b>	<b>Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором потолков</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.241</b>	<b>37.01</b>	<b>8.92</b>	<b>382.02</b>	<b>92</b>	<b>10.314</b>
25. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.77	0.90857	7.800	7.09	82.420	75	10.567
25. 2.	c101-0488	Купорос медный марки А	т	0.001	0.000241	7 480.55	1.80	71 298.31	17	9.531
25. 3.	c411-0001	Вода	м3	0.05	0.01205	2.41	0.03			
		<i>Накладные расходы</i>				80%	5.67	75.2%	56	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	3.55	50%	38	
		<i>Всего с НР и СП</i>					18.14		186	
<b>26.</b>	<b>E15-04-001-13</b>	<b>Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.241</b>	<b>1 098.16</b>	<b>264.66</b>	<b>2 962.80</b>	<b>714</b>	<b>2.698</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
26. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	23.023	5.548543	9.620	53.38	101.780	565	10.58
26. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.0030125	13.500	0.04	106.300		7.874
26. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.0030125	20.00	0.06	153.75		7.688
		(1)				13.50	0.04	106.30		7.874
26. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0375	0.0090375	75.40	0.68	448.56	4	5.949
		(1)								
26. 5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.0482	3.00	0.14	6.89		2.297
26. 6.	c101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	4.82	43.65	210.39	29.97	144	0.687
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	50.48	88.83%	502	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	24.97	46.75%	264	
		<i>Всего с НР и СП</i>					340.12		1 480	
<b>27.</b>	<b>E15-04-027-6</b>	<b>Дополнительная шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.241</b>	<b>276.57</b>	<b>66.65</b>	<b>2 202.99</b>	<b>531</b>	<b>7.967</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
27. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	18.975	4.572975	9.510	43.49	100.650	460	10.584
27. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.0030125	13.500	0.04	106.300		7.874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0030125	20.00 13.50	0.06 0.04	153.75 106.30		7.688 7.874
27. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.05	0.01205	75.40	0.91	448.56	5	5.949
27. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.000106	8.50		101.79		11.975
27. 6.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.032	0.007712	2 863.90	22.09	8 366.57	65	2.921
27. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.03615	3.00	0.11	6.89		2.297
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	41.14	88.83%	409	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	20.35	46.75%	215	
		<i>Всего с НР и СП</i>					128.14		1 155	
<b>28.</b>	<b>Е15-04-005-4</b>	<b>Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.241</b>	<b>1 859.53</b>	<b>448.15</b>	<b>8 338.00</b>	<b>2 009</b>	<b>4.483</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
28. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	61.985	14.938385	8.970	134.00	94.950	1 418	10.585
28. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.025	0.006025	13.500	0.08	106.300	1	7.874
28. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.025	0.006025	20.00 13.50	0.12 0.08	153.75 106.30	1 1	7.688 7.874
28. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2	0.0482	75.40	3.63	448.56	22	5.949
28. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0002024	8.50		101.79		11.975
28. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.055	0.013255	4 210.63	55.81	9 296.19	123	2.208
28. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.07471	3.00	0.22	6.89	1	2.297
28. 8.	с101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	0.069	0.016629	15 295.94	254.36	26 745.76	445	1.749
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	126.71	88.83%	1 260	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	62.68	46.75%	663	
		<i>Всего с НР и СП</i>					637.54		3 933	
<b>29.</b>	<b>Е11-01-040-1</b>	<b>Устройство плитусов потолочных</b>	<b>100 м</b>		<b>0.748</b>	<b>90.09</b>	<b>67.39</b>	<b>2 760.21</b>	<b>2 065</b>	<b>30.643</b>
29. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	8.99	6.72452	9.770	65.70	103.310	695	10.574
29. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.03	0.02244	75.40	1.69	448.56	10	5.949
29. 3.	с 301 прайс.	Плитус потолочный	м	101	75.548			18.00	1 360	
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	72.73	104.06%	723	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	41.88	63.75%	443	
		<i>Всего с НР и СП</i>					182.00		3 231	
<b>30.</b>	<b>Е62-39-2</b>	<b>Очистка стен от старой краски</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.359</b>	<b>66.69</b>	<b>23.94</b>	<b>655.50</b>	<b>235</b>	<b>9.816</b>
30. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	7.64	2.74276	7.930	21.75	84.010	230	10.594
30. 2.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.6	0.5744	3.52	2.02	8.11	5	2.304
30. 3.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0359	3.00	0.11	6.89		2.297
30. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.07	0.02513	2.41	0.06			
		<i>Накладные расходы</i>				80%	17.40	75.2%	173	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	10.88	50%	115	
		<i>Всего с НР и СП</i>					52.22		523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>31.</b>	<b>Е62-42-1</b>	<b>Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором стен</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.359</b>	<b>37.01</b>	<b>13.29</b>	<b>382.02</b>	<b>137</b>	<b>10.309</b>
31. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.77	1.35343	7.800	10.56	82.420	112	10.567
31. 2.	с101-0488	Купорос медный марки А	т	0.001	0.000359	7 480.55	2.69	71 298.31	26	9.531
31. 3.	с411-0001	Вода	м3	0.05	0.01795	2.41	0.04			
		<i>Накладные расходы</i>				80%	8.45	75.2%	84	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	5.28	50%	56	
		<i>Всего с НР и СП</i>					27.02		277	
<b>32.</b>	<b>Е15-04-001-15</b>	<b>Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен.</b>	<b>100 м2</b>		<b>2.8296</b>	<b>1 056.28</b>	<b>2 988.86</b>	<b>2 524.12</b>	<b>7 142</b>	<b>2.39</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
32. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	18.768	53.105933	9.620	510.88	101.780	5 405	10.58
32. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.0125</i>	<i>0.03537</i>	<i>13.500</i>	<i>0.48</i>	<i>106.300</i>	<i>4</i>	<i>7.874</i>
32. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.0125	0.03537	<u>20.00</u>	<u>0.71</u>	<u>153.75</u>	<u>5</u>	<u>7.688</u>
		(1)				<u>13.50</u>	<u>0.48</u>	<u>106.30</u>	<u>4</u>	<u>7.874</u>
32. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.025	0.07074	<u>75.40</u>	<u>5.33</u>	<u>448.56</u>	<u>32</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
32. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.56592	3.00	1.70	6.89	4	2.297
32. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	56.592	43.65	2 470.24	29.97	1 696	0.687
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	483.24	88.83%	4 805	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	239.06	46.75%	2 529	
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 711.16		14 476	
<b>33.</b>	<b>Е15-04-027-5</b>	<b>Дополнительная шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.8905</b>	<b>217.71</b>	<b>193.87</b>	<b>1 650.26</b>	<b>1 470</b>	<b>7.582</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
33. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	13.7885	12.278659	9.510	116.77	100.650	1 236	10.584
33. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.0125</i>	<i>0.0111313</i>	<i>13.500</i>	<i>0.15</i>	<i>106.300</i>	<i>1</i>	<i>7.874</i>
33. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.0125	0.0111313	<u>20.00</u>	<u>0.22</u>	<u>153.75</u>	<u>2</u>	<u>7.688</u>
		(1)				<u>13.50</u>	<u>0.15</u>	<u>106.30</u>	<u>1</u>	<u>7.874</u>
33. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.0375	0.0333937	<u>75.40</u>	<u>2.52</u>	<u>448.56</u>	<u>15</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
33. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0003918	8.50		101.79		11.975
33. 6.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.0258245	2 863.90	73.96	8 366.57	216	2.921
33. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.133575	3.00	0.40	6.89	1	2.297
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	110.49	88.83%	1 099	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	54.66	46.75%	578	
		<i>Всего с НР и СП</i>					359.02		3 147	
<b>34.</b>	<b>Е15-06-001-2</b>	<b>Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.5315</b>	<b>3 618.26</b>	<b>1 923.10</b>	<b>21 240.10</b>	<b>11 289</b>	<b>5.87</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
34. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	53.9925	28.697014	9.070	260.28	96.090	2 757	10.594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.0066438	13.500	0.09	106.300	1	7.874
34. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.0066438	20.00	0.13	153.75	1	7.688
			(1)			13.50	0.09	106.30	1	7.874
34. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.0066438	75.40	0.50	448.56	3	5.949
			(1)							
34. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0002126	100.61	0.02	204.45		2.032
34. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0097	0.0051556	4 210.63	21.71	9 296.19	48	2.208
34. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.005315	3.00	0.02	6.89		2.297
34. 8.	с101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.0029	0.0015414	30 704.65	47.33	43 435.44	67	1.415
34. 9.	с101-1829	Бумага ролевая	т	0.0071	0.0037737	3 500.00	13.21	18 400.33	69	5.257
34. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.005315	2.41	0.01			
34. 11.	с101-1992	Обои высококачественные	100 м2	1.15	0.611225	2 584.80	1 579.89	13 650.00	8 343	5.281
		Накладные расходы				94.5%	246.05	88.83%	2 450	
		Сметная прибыль				46.75%	121.72	46.75%	1 289	
		Всего с НР и СП					2 290.87		15 028	
<b>35.</b>	<b>Е15-04-005-3</b>	<b>Окраска поливинилацетатными вододispersионными составами улучшенная по штукатурке стен</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.7315</b>	<b>1 636.50</b>	<b>1 197.10</b>	<b>6 933.62</b>	<b>5 072</b>	<b>4.237</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
35. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	49.335	36.088553	8.970	323.71	94.950	3 427	10.585
35. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.025	0.0182875	13.500	0.25	106.300	2	7.874
35. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.025	0.0182875	20.00	0.37	153.75	3	7.688
			(1)			13.50	0.25	106.30	2	7.874
35. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1875	0.1371563	75.40	10.34	448.56	62	5.949
			(1)							
35. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0006145	8.50	0.01	101.79		11.975
35. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.051	0.0373065	4 210.63	157.08	9 296.19	347	2.208
35. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.226765	3.00	0.68	6.89	2	2.297
35. 8.	с101-1959	Краски вододispersионные ВЭАК-1180	т	0.063	0.0460845	15 295.94	704.91	26 745.76	1 233	1.749
		Накладные расходы				94.5%	306.14	88.83%	3 046	
		Сметная прибыль				46.75%	151.45	46.75%	1 603	
		Всего с НР и СП					1 654.69		9 721	
<b>36.</b>	<b>Е15-04-025-8</b>	<b>Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.159</b>	<b>1 256.54</b>	<b>199.79</b>	<b>6 810.27</b>	<b>1 083</b>	<b>5.421</b>
36. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	51.01	8.11059	9.070	73.56	96.090	779	10.594
36. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.01	0.00159	13.500	0.02	106.300		7.874
36. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.00159	20.00	0.03	153.75		7.688
			(1)			13.50	0.02	106.30		7.874
36. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.11	0.01749	75.40	1.32	448.56	8	5.949
			(1)							
36. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0003816	100.61	0.04	204.45		2.032
36. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0001336	8.50		101.79		11.975
36. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.051	0.008109	2 863.90	23.22	8 366.57	68	2.921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.04929	3.00	0.15	6.89		2.297
36. 9.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.0011925	25 456.00	30.36	47 885.57	57	1.881
36. 10.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0113	0.0017967	14 348.80	25.78	36 308.73	65	2.53
36. 11.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.01837	0.0029208	15 519.00	45.33	35 873.81	105	2.312
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	69.53	88.83%	692	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	34.40	46.75%	364	
		<i>Всего с НР и СП</i>					303.72		2 139	
<b>37.</b>	<b>Е46-02-009-2</b>	<b>Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.4255</b>	<b>178.00</b>	<b>75.74</b>	<b>1 880.82</b>	<b>800</b>	<b>10.562</b>
37. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	22.82	9.70991	7.800	75.74	82.420	800	10.567
		<i>Накладные расходы</i>				99%	74.98	93.06%	744	
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	45.07	59.5%	476	
		<i>Всего с НР и СП</i>					195.79		2 020	
<b>38.</b>	<b>Е63-7-5</b>	<b>Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.4525</b>	<b>857.03</b>	<b>387.81</b>	<b>6 917.82</b>	<b>3 130</b>	<b>8.071</b>
38. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	74.3	33.62075	7.850	263.92	83.250	2 799	10.605
38. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>1.99</i>	<i>0.900475</i>	<i>10.665</i>	<i>9.60</i>	<i>101.998</i>	<i>92</i>	<i>9.564</i>
38. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.35	0.158375	<u>20.00</u>	<u>3.17</u>	<u>153.75</u>	<u>24</u>	<u>7.688</u>
		(1)				<i>13.50</i>	<i>2.14</i>	<i>106.30</i>	<i>17</i>	<i>7.874</i>
38. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u>	1.64	0.7421	<u>100.01</u>	<u>74.22</u>	<u>405.64</u>	<u>301</u>	<u>4.056</u>
		(1)				<i>10.06</i>	<i>7.47</i>	<i>101.08</i>	<i>75</i>	<i>10.048</i>
38. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.28	1.4842	31.33	46.50	4.05	6	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				77%	210.61	72.38%	2 093	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	136.76	50%	1 446	
		<i>Всего с НР и СП</i>					735.18		6 668	
<b>39.</b>	<b>Е61-27-1</b>	<b>Устройство насечек стен</b>	<b>100 м2</b>		<b>1.3992</b>	<b>669.97</b>	<b>937.43</b>	<b>4 015.07</b>	<b>5 618</b>	<b>5.993</b>
39. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	32.48	45.446016	7.930	360.39	84.010	3 818	10.594
39. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>3.14</i>	<i>4.393488</i>	<i>10.060</i>	<i>44.20</i>	<i>101.080</i>	<i>444</i>	<i>10.048</i>
39. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u>	3.14	4.393488	<u>100.01</u>	<u>439.39</u>	<u>405.64</u>	<u>1 782</u>	<u>4.056</u>
		(1)				<i>10.06</i>	<i>44.20</i>	<i>101.08</i>	<i>444</i>	<i>10.048</i>
39. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.14	4.393488	31.33	137.65	4.05	18	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				79%	319.63	74.26%	3 165	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	202.30	50%	2 131	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 459.35		10 914	
<b>40.</b>	<b>Е61-1-2</b>	<b>Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.6101</b>	<b>817.96</b>	<b>499.03</b>	<b>7 124.40</b>	<b>4 347</b>	<b>8.711</b>
40. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	42.37	25.849937	8.300	214.55	88.040	2 276	10.607
40. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.64</i>	<i>0.390464</i>	<i>13.500</i>	<i>5.27</i>	<i>106.300</i>	<i>42</i>	<i>7.874</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.64	0.390464	<u>20.00</u> 13.50	<u>7.81</u> 5.27	<u>153.75</u> 106.30	<u>60</u> 42	<u>7.688</u> 7.874
40. 4.	c402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.06	0.646706	427.02	276.16	3 109.19	2 011	7.281
40. 5.	c411-0001	Вода	м3	0.35	0.213535	2.41	0.51			
		<i>Накладные расходы</i>				79%	173.66	74.26%	1 721	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	109.91	50%	1 159	
		<i>Всего с НР и СП</i>					782.60		7 227	
<b>41.</b>	<b>E15-01-019-1</b>	<b>Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону</b>	<b>100 м2</b>		<b>1.8561</b>	<b>13 687.19</b>	<b>25 404.79</b>	<b>80 508.32</b>	<b>149 431</b>	<b>5.882</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
41. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	262.2	486.66942	9.180	4 467.63	97.230	47 319	10.592
41. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>1.075</i>	<i>1.9953075</i>	<i>13.300</i>	<i>26.54</i>	<i>105.997</i>	<i>211</i>	<i>7.97</i>
41. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0625	0.1160063	<u>89.99</u> 10.06	<u>10.44</u> 1.17	<u>393.68</u> 101.08	<u>46</u> 12	<u>4.375</u> 10.048
41. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.0125	1.8793013	<u>20.00</u> 13.50	<u>37.59</u> 25.37	<u>153.75</u> 106.30	<u>289</u> 200	<u>7.688</u> 7.874
41. 5.	c101-0631	Опилки древесные	м3	0.1	0.18561	90.81	16.86	84.29	16	0.928
41. 6.	c101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.04	0.074244	424.28	31.50	3 647.46	271	8.597
41. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.92805	3.00	2.78	6.89	6	2.297
41. 8.	c411-0001	Вода	м3	0.465	0.8630865	2.41	2.08			
41. 9.	c101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	100	185.61	57.83	10 733.83	380.00	70 532	6.571
41. 10.	c101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	1.5	2.78415	3 628.43	10 102.09	11 117.71	30 953	3.064
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	4 246.99	88.83%	42 221	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	2 101.02	46.75%	22 220	
		<i>Всего с НР и СП</i>					31 752.81		213 872	
<b>42.</b>	<b>E10-01-059-1</b>	<b>Установка радиаторных решеток</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.02</b>	<b>1 254.24</b>	<b>25.08</b>	<b>60 287.49</b>	<b>1 206</b>	<b>48.086</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
42. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	86.4225	1.72845	8.010	13.84	84.850	147	10.593
42. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>2.1625</i>	<i>0.04325</i>	<i>13.500</i>	<i>0.58</i>	<i>106.300</i>	<i>5</i>	<i>7.874</i>
42. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	2.1625	0.04325	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.87</u> 0.58	<u>153.75</u> 106.30	<u>7</u> 5	<u>7.688</u> 7.874
42. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	3.0875	0.06175	<u>75.40</u>	<u>4.66</u>	<u>448.56</u>	<u>28</u>	<u>5.949</u>
42. 5.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.035	0.0007	6 400.66	4.48	20 353.84	14	3.18
42. 6.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.012	0.00024	5 160.53	1.24	43 728.81	10	8.474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42. 7.	с 1 цена поставщ.	Решетки радиаторные	шт.	100	2			500.00	1 000	
		<i>Накладные расходы</i>					106.2%	15.31	99.83%	152
		<i>Сметная прибыль</i>					53.55%	7.72	53.55%	81
		<i>Всего с НР и СП</i>						48.12		1 439
<b>43.</b>	<b>E20-02-003-2</b>	<b>Установка лючков ревизионных</b>	<b>шт.</b>		<b>4</b>	<b>248.56</b>	<b>994.25</b>	<b>1 400.14</b>	<b>5 601</b>	<b>5.633</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
43. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.3455	5.382	8.970	48.28	94.950	511	10.585
43. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.6	8.10	4.86	32.06	19	3.958
43. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	1.35	19.20	25.92	3.82	5	0.199
43. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.05	<u>75.40</u>	<u>3.77</u>	<u>448.56</u>	<u>22</u>	<u>5.949</u>
43. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00172	5 620.22	9.67	16 298.64	28	2.9
43. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00012	0.00048	9 600.99	4.61	39 508.47	19	4.115
43. 7.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00006	0.00024	11 461.18	2.75	48 709.26	12	4.25
43. 8.	с201-4111-33	Ревизионный люк 30х30 см	шт.	1	4	223.60	894.40	1 246.01	4 984	5.572
		<i>Накладные расходы</i>					115.2%	55.62	108.29%	553
		<i>Сметная прибыль</i>					70.55%	34.06	70.55%	361
		<i>Всего с НР и СП</i>						1 083.93		6 515
<b>44.</b>	<b>E15-01-051-1а</b>	<b>Облицовка поверхностей дверных откосов гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ без изоляции</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.0246</b>	<b>8 723.63</b>	<b>214.60</b>	<b>35 907.37</b>	<b>883</b>	<b>4.115</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
44. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	177.5715	4.3682589	9.400	41.06	99.510	435	10.586
44. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.575	0.014145	13.500	0.19	106.300	2	7.874
44. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.675	0.016605	<u>75.40</u>	<u>1.25</u>	<u>448.56</u>	<u>7</u>	<u>5.949</u>
44. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.575	0.014145	<u>20.00</u>	<u>0.28</u>	<u>153.75</u>	<u>2</u>	<u>7.688</u>
44. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	5.275	0.129765	19.20	2.49	3.82		0.199
44. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.01968	8.50	0.17	101.79	2	11.975
44. 7.	с411-0002	Вода водопроводная	м3	0.0175	0.0004305	2.41				
44. 8.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	235	5.781	0.94	5.43	1.55	9	1.649
44. 9.	с101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	0.21525	23.30	5.02	59.48	13	2.553
44. 10.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	15	0.369	1.05	0.39	3.61	1	3.438
44. 11.	с101-1004-33	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200х2500х12,5 мм KNAUF	м2	105	2.583	26.20	67.67	74.75	193	2.853

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44. 12.	c101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	75.75	1.86345	0.87	1.62	1.52	3	1.747
44. 13.	c101-1033-33	Фугенфюлер	кг	27.1	0.66666	4.78	3.19	15.58	10	3.259
44. 14.	c101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	1.291	0.0317586	86.90	2.76	105.67	3	1.216
44. 15.	c201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	73.5	1.8081	11.51	20.81	26.91	49	2.338
44. 16.	c201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	220	5.412	11.54	62.45	28.66	155	2.484
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	38.98	88.83%	388	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	19.28	46.75%	204	
		<i>Всего с НР и СП</i>					272.87		1 475	
<b>45.</b>	<b>E15-04-027-5</b>	<b>Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску дверных откосов</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.0246</b>	<b>217.71</b>	<b>5.36</b>	<b>1 650.26</b>	<b>41</b>	<b>7.649</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
45. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	13.7885	0.3391971	9.510	3.23	100.650	34	10.584
45. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.0003075	13.500		106.300		7.874
45. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.0003075	20.00	0.01	153.75		7.688
		(1)				13.50		106.30		7.874
45. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0375	0.0009225	75.40	0.07	448.56		5.949
		(1)								
45. 5.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0000108	8.50		101.79		11.975
45. 6.	c101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.0007134	2 863.90	2.04	8 366.57	6	2.921
45. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.00369	3.00	0.01	6.89		2.297
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	3.05	88.83%	30	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	1.51	46.75%	16	
		<i>Всего с НР и СП</i>					9.92		87	
<b>46.</b>	<b>E15-04-001-15</b>	<b>Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза дверных откосов</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.0246</b>	<b>1 056.28</b>	<b>25.98</b>	<b>2 524.12</b>	<b>62</b>	<b>2.386</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
46. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	18.768	0.4616928	9.620	4.44	101.780	47	10.58
46. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.0003075	13.500		106.300		7.874
46. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.0003075	20.00	0.01	153.75		7.688
		(1)				13.50		106.30		7.874
46. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.025	0.000615	75.40	0.05	448.56		5.949
		(1)								
46. 5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.00492	3.00	0.01	6.89		2.297
46. 6.	c101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	0.492	43.65	21.48	29.97	15	0.687
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	4.20	88.83%	42	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	2.08	46.75%	22	
		<i>Всего с НР и СП</i>					32.25		126	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>47.</b>	<b>E15-06-001-5</b>	<b>Оклейка обоями дверных откосов по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тисненными и плотными</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.0246</b>	<b>3 385.83</b>	<b>83.29</b>	<b>19 434.26</b>	<b>478</b>	<b>5.739</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
47. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	37.651	0.9262146	9.070	8.40	96.090	89	10.594
47. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.0003075	13.500		106.300		7.874
47. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.0003075	20.00	0.01	153.75		7.688
		(1)				13.50		106.30		7.874
47. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.0003075	75.40	0.02	448.56		5.949
		(1)								
47. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0000098	100.61		204.45		2.032
47. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.000246	3.00		6.89		2.297
47. 7.	с101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.0022	0.0000541	30 704.65	1.66	43 435.44	2	1.415
47. 8.	с101-1829	Бумага ролевая	т	0.00085	0.0000209	3 500.00	0.07	18 400.33		5.257
47. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.000246	2.41				
47. 10.	с101-1992	Обои высококачественные	100 м2	1.15	0.02829	2 584.80	73.12	13 650.00	386	5.281
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	7.94	88.83%	79	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	3.93	46.75%	42	
		<i>Всего с НР и СП</i>					95.16		599	
<b>48.</b>	<b>E15-04-005-3</b>	<b>Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная дверных откосов</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.0246</b>	<b>1 636.50</b>	<b>40.26</b>	<b>6 933.62</b>	<b>171</b>	<b>4.247</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
48. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	49.335	1.213641	8.970	10.89	94.950	115	10.585
48. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.025	0.000615	13.500	0.01	106.300		7.874
48. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.025	0.000615	20.00	0.01	153.75		7.688
		(1)				13.50	0.01	106.30		7.874
48. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1875	0.0046125	75.40	0.35	448.56	2	5.949
		(1)								
48. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0000207	8.50		101.79		11.975
48. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.051	0.0012546	4 210.63	5.28	9 296.19	12	2.208
48. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.007626	3.00	0.02	6.89		2.297
48. 8.	с101-1959	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180	т	0.063	0.0015498	15 295.94	23.71	26 745.76	41	1.749
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	10.30	88.83%	102	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	5.10	46.75%	54	
		<i>Всего с НР и СП</i>					55.66		327	
<b>49.</b>	<b>E10-01-060-1</b>	<b>Установка и крепление уголков перфорированных</b>	<b>100 м</b>		<b>0.153</b>	<b>835.08</b>	<b>127.77</b>	<b>2 350.07</b>	<b>360</b>	<b>2.818</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
49. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	8.993	1.375929	8.160	11.23	86.440	119	10.593
49. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.00765	75.40	0.58	448.56	3	5.949
		(1)								
49. 3.	с201-4073-33	Профиль маячок 10-3000 мм	м	100	15.3	5.53	84.61	9.56	146	1.729

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
49. 4.	с101-3225	Компаунд клей-герметик Эластосил 137-83	кг	3.27	0.50031	62.67	31.35	181.74	91	2.9	
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	11.93	99.83%	119		
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	6.01	53.55%	64		
		<i>Всего с НР и СП</i>					145.71		543		
<b>50.</b>	<b>E10-01-060-1</b>	<b>Установка и крепление уголков МДФ</b>	<b>100 м</b>			<b>1.04</b>	<b>361.67</b>	<b>376.14</b>	<b>2 204.88</b>	<b>2 293</b>	<b>6.096</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
50. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	8.993	9.35272	8.160	76.32	86.440	808	10.593	
50. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.05	0.052	<u>75.40</u>	<u>3.92</u>	<u>448.56</u>	<u>23</u>	<u>5.949</u>	
50. 3.	с101-3225	Компаунд клей-герметик Эластосил 137-83	кг	4.54	4.7216	62.67	295.90	181.74	858	2.9	
50. 4.	с 2 цена поставщ.	Уголок из МДФ	м	100	104			5.80	603		
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	81.05	99.83%	807		
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	40.87	53.55%	433		
		<i>Всего с НР и СП</i>					498.06		3 532		
<b>51.</b>	<b>E20-02-003-2</b>	<b>Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размер 150x580 мм</b>	<b>шт.</b>			<b>7</b>	<b>35.79</b>	<b>250.55</b>	<b>411.16</b>	<b>2 878</b>	<b>11.487</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
51. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.3455	9.4185	8.970	84.48	94.950	894	10.585	
51. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	1.05	8.10	8.51	32.06	34	3.958	
51. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	2.3625	19.20	45.36	3.82	9	0.199	
51. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0875	<u>75.40</u>	<u>6.60</u>	<u>448.56</u>	<u>39</u>	<u>5.949</u>	
51. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00301	5 620.22	16.92	16 298.64	49	2.9	
51. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00012	0.00084	9 600.99	8.06	39 508.47	33	4.115	
51. 7.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00006	0.00042	11 461.18	4.81	48 709.26	20	4.25	
51. 8.	с300-0596	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 302, размер 150x580 мм	м2	0.09	0.63	120.33	75.81	2 855.83	1 799	23.733	
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	97.32	108.29%	968		
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	59.60	70.55%	631		
		<i>Всего с НР и СП</i>					407.47		4 477		
<b>52.</b>	<b>E62-33-2</b>	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза</b>	<b>100 м2</b>			<b>0.1073</b>	<b>1 079.65</b>	<b>115.85</b>	<b>7 185.66</b>	<b>771</b>	<b>6.655</b>
52. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	65.94	7.075362	8.740	61.84	92.670	656	10.603	
52. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.001073	<u>75.40</u>	<u>0.08</u>	<u>448.56</u>		<u>5.949</u>	
52. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0009657	15 500.35	14.97	35 220.34	34	2.272	
52. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.01073	3.00	0.03	6.89		2.297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52. 5.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.0017275	22 533.00	38.93	46 760.67	81	2.075
		<i>Накладные расходы</i>				80%	49.47	75.2%	493	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	30.92	50%	328	
		<i>Всего с НР и СП</i>					196.24		1 592	
<b>53.</b>	<b>E15-01-019-1</b>	<b>Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.012</b>	<b>8 847.23</b>	<b>106.17</b>	<b>69 140.06</b>	<b>830</b>	<b>7.818</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
53. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	262.2	3.1464	9.180	28.88	97.230	306	10.592
53. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.075	0.0129	13.300	0.17	105.997	1	7.97
53. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.0625	0.00075	89.99	0.07	393.68		4.375
			(1)			10.06	0.01	101.08		10.048
53. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.0125	0.01215	20.00	0.24	153.75	2	7.688
			(1)			13.50	0.16	106.30	1	7.874
53. 5.	с101-0631	Опилки древесные	м3	0.1	0.0012	90.81	0.11	84.29		0.928
53. 6.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.04	0.00048	424.28	0.20	3 647.46	2	8.597
53. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.006	3.00	0.02	6.89		2.297
53. 8.	с402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	1.5	0.018	401.79	7.23	3 538.87	64	8.808
53. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.465	0.00558	2.41	0.01			
53. 10.	с101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	100	1.2	57.83	69.40	380.00	456	6.571
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	27.45	88.83%	273	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	13.58	46.75%	144	
		<i>Всего с НР и СП</i>					147.20		1 246	
<b>54.</b>	<b>E56-9-1</b>	<b>Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.07</b>	<b>2 081.68</b>	<b>145.72</b>	<b>16 856.11</b>	<b>1 180</b>	<b>8.098</b>
54. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	179.3	12.551	8.010	100.53	84.850	1 065	10.593
54. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.97	0.2779	10.060	2.80	101.080	28	10.048
54. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	3.97	0.2779	100.01	27.79	405.64	113	4.056
			(1)			10.06	2.80	101.08	28	10.048
54. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	7.93	0.5551	31.33	17.39	4.05	2	0.129
54. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	10.5	0.735					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	84.73	77.08%	842	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	64.06	62%	678	
		<i>Всего с НР и СП</i>					294.52		2 700	
<b>55.</b>	<b>E56-10-1</b>	<b>Снятие дверных полотен</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.1047</b>	<b>287.70</b>	<b>30.12</b>	<b>3 047.88</b>	<b>319</b>	<b>10.591</b>
55. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	36.28	3.798516	7.930	30.12	84.010	319	10.594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55. 2.	с999-9900	Строительный мусор <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	1.18	0.123546					
							82%	24.70	77.08%	246
							62%	18.67	62%	198
								73.49		763
<b>56.</b>	<b>E10-01-039-6</b>	<b>Монтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2</b> <b>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.034</b>	<b>5 217.69</b>	<b>177.40</b>	<b>701 247.54</b>	<b>23 842</b>	<b>134.397</b>
56. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	95.933	3.261722	9.400	30.66	99.510	325	10.586
56. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>3.825</i>	<i>0.13005</i>	<i>13.500</i>	<i>1.76</i>	<i>106.300</i>	<i>14</i>	<i>7.874</i>
56. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	4.5125	0.153425	<u>75.40</u>	<u>11.57</u>	<u>448.56</u>	<u>69</u>	<u>5.949</u>
56. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	3.825	0.13005	<u>20.00</u>	<u>2.60</u>	<u>153.75</u>	<u>20</u>	<u>7.688</u>
56. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	17.5	0.595	2.08	1.24	5.13	3	2.466
56. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	11.3625	0.386325	1.40	0.54	4.79	2	3.421
56. 7.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	12.5	0.425	0.34	0.14	1.33	1	3.912
56. 8.	с203-9057-33	Блоки дверные ПВХ	м2	100	3.4			6 800.00	23 120	
56. 9.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	44	1.496	63.73	95.34	147.80	221	2.319
56. 10.	с101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132,1x150) мм	10 шт.	50	1.7	20.77	35.31	48.50	82	2.335
		<i>Накладные расходы</i>					106.2%	34.43	99.83%	338
		<i>Сметная прибыль</i>					53.55%	17.36	53.55%	182
		<i>Всего с НР и СП</i>						229.19		24 362
<b>57.</b>	<b>E10-01-039-1</b>	<b>Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2</b> <b>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.03</b>	<b>34 692.63</b>	<b>1 040.78</b>	<b>394 301.18</b>	<b>11 829</b>	<b>11.366</b>
57. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	119.922	3.59766	9.180	33.03	97.230	350	10.592
57. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>14.1875</i>	<i>0.425625</i>	<i>13.500</i>	<i>5.75</i>	<i>135.640</i>	<i>58</i>	<i>10.047</i>
57. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	12.1125	0.363375	<u>86.40</u>	<u>31.40</u>	<u>501.78</u>	<u>182</u>	<u>5.808</u>
57. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	2.075	0.06225	<u>111.99</u>	<u>6.97</u>	<u>506.63</u>	<u>32</u>	<u>4.524</u>
57. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.2375	0.067125	30.00	2.01	86.80	6	2.893
57. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	2.4875	0.074625	<u>75.40</u>	<u>5.63</u>	<u>448.56</u>	<u>33</u>	<u>5.949</u>
57. 7.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм	т	0.0021	0.000063	6 180.64	0.39	43 728.81	3	7.075
57. 8.	с101-0219	Гипс	т	0.016	0.00048	2 326.12	1.12	3 488.26	2	1.5
57. 9.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0236	0.000708	1 652.17	1.17	7 597.28	5	4.598

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57. 10.	c101-1705	Папля пропитанная	кг	108	3.24	2.79	9.04	25.57	83	9.165
57. 11.	c101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	89	2.67	6.97	18.61	15.67	42	2.248
57. 12.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.00413	0.0001239	5 160.53	0.64	43 728.81	5	8.474
57. 13.	c102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.0024	1 078.11	2.59	3 592.32	9	3.332
57. 14.	c402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.105	0.00315	425.08	1.34	3 805.79	12	8.953
57. 15.	c101-0887	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однополюсных	комплект	48.78	1.4634	93.54	136.89	147.96	217	1.582
57. 16.	c203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однополюсные ДН 21-10, пл.2.05 м2; ДН 24-10, пл.2.35 м2	м2	100	3	259.52	778.56	3 600.00	10 800	13.872
57. 17.	c101-1934	Ерши металлические строительные	кг	37.5	1.125	10.14	11.41	43.57	49	4.297
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	41.18	99.83%	407	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	20.77	53.55%	218	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 102.73		12 455	
<b>58.</b>	<b>E10-01-039-1</b>	<b>Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 без стоимости</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.032</b>	<b>8 740.63</b>	<b>279.70</b>	<b>34 301.18</b>	<b>1 098</b>	<b>3.926</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
58. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	119.922	3.837504	9.180	35.23	97.230	373	10.592
58. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	14.1875	0.454	13.500	6.13	135.640	62	10.047
58. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	12.1125	0.3876	<u>86.40</u> 13.50	<u>33.49</u> 5.23	<u>501.78</u> 135.64	<u>194</u> 53	<u>5.808</u> 10.047
58. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	2.075	0.0664	<u>111.99</u> 13.50	<u>7.44</u> 0.90	<u>506.63</u> 135.64	<u>34</u> 9	<u>4.524</u> 10.047
58. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.2375	0.0716	30.00	2.15	86.80	6	2.893
58. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	2.4875	0.0796	<u>75.40</u>	<u>6.00</u>	<u>448.56</u>	<u>36</u>	<u>5.949</u>
58. 7.	c101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм	т	0.0021	0.0000672	6 180.64	0.42	43 728.81	3	7.075
58. 8.	c101-0219	Гипс	т	0.016	0.000512	2 326.12	1.19	3 488.26	2	1.5
58. 9.	c101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0236	0.0007552	1 652.17	1.25	7 597.28	6	4.598
58. 10.	c101-1705	Папля пропитанная	кг	108	3.456	2.79	9.64	25.57	88	9.165
58. 11.	c101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	89	2.848	6.97	19.85	15.67	45	2.248
58. 12.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.00413	0.0001322	5 160.53	0.68	43 728.81	6	8.474
58. 13.	c102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.00256	1 078.11	2.76	3 592.32	9	3.332
58. 14.	c402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.105	0.00336	425.08	1.43	3 805.79	13	8.953

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58. 15.	с101-0887	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однополюсных	комплект	48.78	1.56096	93.54	146.01	147.96	231	1.582
58. 16.	с101-1934	Ерши металлические строительные	кг	37.5	1.2	10.14	12.17	43.57	52	4.297
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	43.92	99.83%	434	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	22.15	53.55%	233	
		<i>Всего с НР и СП</i>					345.77		1 765	
<b>59.</b>	<b>E46-04-012-1</b>	<b>Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.2363</b>	<b>1 678.20</b>	<b>396.56</b>	<b>17 330.93</b>	<b>4 095</b>	<b>10.326</b>
59. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	188.54	44.552002	8.080	359.98	85.610	3 814	10.595
59. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	7.74	1.828962	13.500	24.69	106.300	194	7.874
59. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	7.74	1.828962	20.00	36.58	153.75	281	7.688
			(1)			13.50	24.69	106.30	194	7.874
		<i>Накладные расходы</i>				99%	380.82	93.06%	3 730	
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	228.88	59.5%	2 385	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 006.26		10 210	
<b>60.</b>	<b>E58-3-1</b>	<b>Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.</b>	<b>100 м</b>		<b>0.2363</b>	<b>71.18</b>	<b>16.82</b>	<b>750.57</b>	<b>177</b>	<b>10.523</b>
60. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	9.1	2.15033	7.800	16.77	82.420	177	10.567
60. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.12	0.028356	1.70	0.05	4.58		2.694
60. 3.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.12	0.028356					
		<i>Накладные расходы</i>				83%	13.92	78.02%	138	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	10.90	65%	115	
		<i>Всего с НР и СП</i>					41.64		430	
<b>61.</b>	<b>E10-01-034-6</b>	<b>Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.2363</b>	<b>250 630.43</b>	<b>59 223.97</b>	<b>421 241.70</b>	<b>99 539</b>	<b>1.681</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
61. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	93.8975	22.187979	9.400	208.57	99.510	2 208	10.586
61. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.7125	0.8772638	13.500	11.84	106.300	93	7.874
61. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	4.375	1.0338125	75.40	77.95	448.56	464	5.949
			(1)							
61. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	3.7125	0.8772638	20.00	17.55	153.75	135	7.688
			(1)			13.50	11.84	106.30	93	7.874
61. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	17.5	4.13525	2.08	8.60	5.13	21	2.466
61. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	11.3625	2.6849588	1.40	3.76	4.79	13	3.421
61. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	32.34	7.641942	63.73	487.02	147.80	1 129	2.319
61. 8.	с101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132,1x150) мм	10 шт.	49.98	11.810274	20.77	245.30	48.50	573	2.335
61. 9.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	12.5	2.95375	0.34	1.00	1.33	4	3.912

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61. 10.	с203-7095-33	Оконные блоки двухстворные с форточными створками ОПРСП 18-13,5, площадью 2,32 м2, ОПРСП 18-15, площадью 2,59 м2 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м2	100	23.63	2 461.88	58 174.22	4 020.00	94 993	1.633
						106.2%	234.08	99.83%	2 297	
						53.55%	118.03	53.55%	1 232	
							59 576.07		103 068	
<b>62.</b>	<b>Е10-01-033-5</b>	<b>Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема до 2 м</b> <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	<b>100 м2</b>		<b>0.2363</b>	<b>23 666.57</b>	<b>5 592.41</b>	<b>57 632.15</b>	<b>13 618</b>	<b>2.435</b>
62. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	16.9165	3.997369	8.970	35.86	94.950	380	10.585
62. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.175	0.0413525	13.500	0.56	106.300	4	7.874
62. 3.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	7	1.6541	0.34	0.56	1.33	2	3.912
62. 4.	с101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	74	17.4862	307.37	5 374.73	729.96	12 764	2.375
62. 5.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	7.77	1.836051	63.73	117.01	147.80	271	2.319
62. 6.	с104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ", белый, бесцветный	л	4.44	1.049172	57.05	59.86	165.44	174	2.9
62. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2	0.04726	75.40	3.56	448.56	21	5.949
62. 8.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.175	0.0413525	20.00	0.83	153.75	6	7.688
						13.50	0.56	106.30	4	7.874
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	38.68	99.83%	383	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	19.50	53.55%	206	
		<i>Всего с НР и СП</i>					5 650.59		14 207	
<b>63.</b>	<b>Е10-01-035-2</b>	<b>Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2 м</b> <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	<b>100 м2</b>		<b>0.2363</b>	<b>5 931.67</b>	<b>1 401.65</b>	<b>13 035.88</b>	<b>3 080</b>	<b>2.197</b>
63. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	12.696	3.0000648	9.180	27.54	97.230	292	10.592
63. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1625	0.0383988	13.500	0.52	106.300	4	7.874
63. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1875	0.0443063	75.40	3.34	448.56	20	5.949
63. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1625	0.0383988	20.00	0.77	153.75	6	7.688
						13.50	0.52	106.30	4	7.874
63. 5.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1.3375	0.3160512	1.40	0.44	4.79	2	3.421
63. 6.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	7	1.6541	0.34	0.56	1.33	2	3.912
63. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	3.88	0.916844	63.73	58.43	147.80	136	2.319
63. 8.	с101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4x13 мм	т	0.001	0.0002363	17 487.27	4.13	66 064.03	16	3.778
63. 9.	с104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ", белый, бесцветный	л	1.91	0.451333	57.05	25.75	165.44	75	2.9
63. 10.	с101-3128-33	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	74	17.4862	73.24	1 280.69	144.88	2 533	1.978

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Накладные расходы</i>					106.2%	29.80	99.83%	295
		<i>Сметная прибыль</i>					53.55%	15.03	53.55%	159
		<i>Всего с НР и СП</i>						1 446.48		3 534
<b>64.</b>	<b>E10-01-060-1</b>	<b>Установка и крепление уголков декоративных</b>	<b>100 м</b>		<b>0.861</b>	<b>634.92</b>	<b>546.66</b>	<b>3 537.27</b>	<b>3 046</b>	<b>5.572</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
64. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	8.993	7.742973	8.160	63.18	86.440	669	10.593
64. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.05	0.04305	<u>75.40</u>	<u>3.25</u>	<u>448.56</u>	<u>19</u>	<u>5.949</u>
64. 3.	с101-3225	Компаунд клей-герметик Эластосил 137-83	кг	8.9	7.6629	62.67	480.23	181.74	1 393	2.9
64. 4.	с 3 цена поставщ.	Уголок декоративный	м	100	86.1			11.20	964	
		<i>Накладные расходы</i>					106.2%	67.10	99.83%	668
		<i>Сметная прибыль</i>					53.55%	33.83	53.55%	358
		<i>Всего с НР и СП</i>						647.59		4 072
<b>65.</b>	<b>E46-02-009-2</b>	<b>Отбивка штукатурки с поверхностей оконных откосов</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.1295</b>	<b>178.00</b>	<b>23.05</b>	<b>1 880.82</b>	<b>244</b>	<b>10.586</b>
65. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	22.82	2.95519	7.800	23.05	82.420	244	10.567
		<i>Накладные расходы</i>					99%	22.82	93.06%	227
		<i>Сметная прибыль</i>					59.5%	13.71	59.5%	145
		<i>Всего с НР и СП</i>						59.58		616
<b>66.</b>	<b>E15-01-050-4</b>	<b>Облицовка оконных и дверных откосов сэндвич-панелями</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.1754</b>	<b>3 786.92</b>	<b>664.23</b>	<b>55 661.50</b>	<b>9 763</b>	<b>14.698</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
66. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	191.4405	33.578664	9.180	308.25	97.230	3 265	10.592
66. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.01754	13.500	0.24	106.300	2	7.874
66. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1	0.01754	<u>20.00</u>	<u>0.35</u>	<u>153.75</u>	<u>3</u>	<u>7.688</u>
						13.50	0.24	106.30	2	7.874
66. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.325	0.057005	0.95	0.05	3.83		4.032
66. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.625	0.109625	<u>75.40</u>	<u>8.27</u>	<u>448.56</u>	<u>49</u>	<u>5.949</u>
66. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.03508	3.00	0.11	6.89		2.297
66. 7.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.0089	0.0015611	11 164.40	17.43	30 302.94	47	2.714
66. 8.	с101-3225	Компаунд клей-герметик Эластосил 137-83	кг	30	5.262	62.67	329.77	181.74	956	2.9
66. 9.	с 4 цена поставщ.	Сэндвич панели	1000 м2	0.105	0.018417			295 500.00	5 442	
		<i>Накладные расходы</i>					94.5%	291.52	88.83%	2 902
		<i>Сметная прибыль</i>					46.75%	144.22	46.75%	1 527
		<i>Всего с НР и СП</i>						1 099.97		14 192
<b>67.</b>	<b>E26-01-041-5</b>	<b>Изоляция изделиями из пенопласта насухо</b>	<b>м3</b>		<b>0.21</b>	<b>1 117.56</b>	<b>234.69</b>	<b>3 781.63</b>	<b>794</b>	<b>3.383</b>
67. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	9.47	1.9887	9.400	18.69	99.510	198	10.586
67. 2.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.45	0.0945	6.66	0.63	17.63	2	2.647

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.31	0.0651	<u>75.40</u>	<u>4.91</u>	<u>448.56</u>	<u>29</u>	<u>5.949</u>
67. 4.	с104-0103	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	1.02	0.2142	982.52	210.46	2 639.49	565	2.686
						90%	16.82	84.6%	168	
						59.5%	11.12	59.5%	118	
							262.63		1 079	
<b>68.</b>	<b>Е67-4-1</b>	<b>Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.26</b>	<b>45.55</b>	<b>11.84</b>	<b>481.33</b>	<b>125</b>	<b>10.557</b>
68. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	чел.ч	5.84	1.5184	7.800	11.84	82.420	125	10.567
						85%	10.06	79.9%	100	
						65%	7.70	65%	81	
							29.60		306	
<b>69.</b>	<b>Ц08-03-591-5</b>	<b>Выключатель двухклавишный утепленного типа при скрытой проводке</b> <i>Начисления: Н11= 2</i>	<b>100 шт.</b>		<b>0.09</b>	<b>369.82</b>	<b>33.28</b>	<b>3 593.18</b>	<b>323</b>	<b>9.706</b>
69. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	32.8	2.952	9.910	29.25	104.820	309	10.577
69. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.04</i>	<i>0.0036</i>	<i>13.500</i>	<i>0.05</i>	<i>135.640</i>		<i>10.047</i>
69. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.04	0.0036	<u>134.65</u>	<u>0.48</u>	<u>583.71</u>	<u>2</u>	<u>4.335</u>
						13.50	0.05	135.64		10.047
69. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.04	0.0036	<u>95.53</u>	<u>0.34</u>	<u>568.31</u>	<u>2</u>	<u>5.949</u>
69. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.0002835	2 326.12	0.66	3 488.26	1	1.5
69. 6.	с534-3019-33	Втулки изолирующие <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	шт.	102	9.18	0.27	2.48	0.94	9	3.481
						95%	27.84	89.3%	276	
						65%	19.05	65%	201	
							80.16		800	
<b>70.</b>	<b>С549-3137-33</b>	<b>Выключатель двухклавишный открытой установки 0-2-84-10/220</b>	<b>шт.</b>		<b>9</b>	<b>13.40</b>	<b>120.60</b>	<b>19.87</b>	<b>179</b>	<b>1.484</b>
<b>71.</b>	<b>Ц08-03-591-9</b>	<b>Розетка штепсельная утепленного типа при скрытой проводке</b> <i>Начисления: Н11= 2</i>	<b>100 шт.</b>		<b>0.19</b>	<b>476.53</b>	<b>90.54</b>	<b>4 305.35</b>	<b>818</b>	<b>9.035</b>
71. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	38.1	7.239	9.910	71.74	104.820	759	10.577
71. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.04</i>	<i>0.0076</i>	<i>13.500</i>	<i>0.10</i>	<i>135.640</i>	<i>1</i>	<i>10.047</i>
71. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.04	0.0076	<u>134.65</u>	<u>1.02</u>	<u>583.71</u>	<u>4</u>	<u>4.335</u>
						13.50	0.10	135.64	1	10.047
71. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.04	0.0076	<u>95.53</u>	<u>0.73</u>	<u>568.31</u>	<u>4</u>	<u>5.949</u>
71. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.0005985	2 326.12	1.39	3 488.26	2	1.5
71. 6.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	1.5	0.285	8.93	2.55	49.54	14	5.548
71. 7.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	102	19.38	0.27	5.23	0.94	18	3.481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71. 8.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	кг	0.42	0.0798	94.60	7.55	188.68	15	1.995
							95%	68.25	89.3%	679
							65%	46.70	65%	494
								205.48		1 991
<b>72.</b>	<b>С549-3072-33</b>	<b>Розетка штепсельная скрытой установки, двухместная, с третьим заземляющим контактом 80221 Нептун SIEMENS</b>	<b>шт.</b>		<b>19</b>	<b>35.73</b>	<b>678.87</b>	<b>71.96</b>	<b>1 367</b>	<b>2.014</b>
<b>73.</b>	<b>Ц08-02-396-5</b>	<b>Короб по стенам и потолкам, длина, м 2</b> <i>Начисления: Н11= 2</i>	<b>100 м</b>		<b>0.9</b>	<b>1 500.51</b>	<b>1 350.46</b>	<b>7 625.69</b>	<b>6 863</b>	<b>5.082</b>
73. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	37.6	33.84	9.400	318.10	99.510	3 367	10.586
73. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	12.78	11.502	11.790	135.61	118.462	1 363	10.047
73. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	1.28	1.152	<u>134.65</u>	<u>155.12</u>	<u>583.71</u>	<u>672</u>	<u>4.335</u>
						13.50	15.55	135.64	156	10.047
73. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	11.5	10.35	<u>31.14</u>	<u>322.30</u>	<u>159.32</u>	<u>1 649</u>	<u>5.116</u>
						11.60	120.06	116.55	1 206	10.047
73. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.47	2.223	8.10	18.01	32.06	71	3.958
73. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.28	1.152	<u>95.53</u>	<u>110.05</u>	<u>568.31</u>	<u>655</u>	<u>5.949</u>
73. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6.84	6.156	14.13	86.98	39.51	243	2.796
73. 8.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	12.5	11.25	2.82	31.73	8.18	92	2.901
73. 9.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.4	0.36	17.80	6.41	51.62	19	2.9
73. 10.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	10 шт.	12.5	11.25	26.08	293.40	7.62	86	0.292
							95%	431.02	89.3%	4 224
							65%	294.91	65%	3 075
								2 076.40		14 161
<b>74.</b>	<b>С512-3096-33</b>	<b>Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15x10 мм</b>	<b>м</b>		<b>90</b>	<b>17.86</b>	<b>1 607.40</b>	<b>19.64</b>	<b>1 768</b>	<b>1.1</b>
<b>75.</b>	<b>Ц08-02-412-2</b>	<b>Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава</b> <i>Начисления: Н11= 2</i>	<b>100 м</b>		<b>1.85</b>	<b>407.89</b>	<b>754.60</b>	<b>1 151.98</b>	<b>2 131</b>	<b>2.824</b>
75. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	6.74	12.469	9.400	117.21	99.510	1 241	10.586
75. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.02	0.037	13.500	0.50	135.640	5	10.047
75. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.02	0.037	<u>134.65</u>	<u>4.98</u>	<u>583.71</u>	<u>22</u>	<u>4.335</u>
						13.50	0.50	135.64	5	10.047
75. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.02	0.037	<u>95.53</u>	<u>3.53</u>	<u>568.31</u>	<u>21</u>	<u>5.949</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75. 5.	c101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.0006	0.00111	2 020.00	2.24	5 858.00	7	2.9
75. 6.	c101-9852	Краска	кг	0.02	0.037	68.04	2.52	197.32	7	2.9
75. 7.	c510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	0.5735	641.98	368.18	1 084.86	622	1.69
75. 8.	c512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	1.48	18.48	27.35	21.12	31	1.143
75. 9.	c534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	22.57	0.27	6.09	0.94	21	3.481
75. 10.	c510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.0925	1 913.00	176.95	843.48	78	0.441
75. 11.	c510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.037	140.80	5.21	237.94	9	1.69
75. 12.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.296	94.60	28.00	188.68	56	1.995
		<i>Накладные расходы</i>				95%	111.82	89.3%	1 113	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	76.51	65%	810	
		<i>Всего с НР и СП</i>					942.94		4 054	
<b>76.</b>	<b>C501-3206-33</b>	<b>Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2</b>	<b>1000 м</b>		<b>0.185</b>	<b>8 048.79</b>	<b>1 489.03</b>	<b>28 088.78</b>	<b>5 196</b>	<b>3.49</b>
<b>77.</b>	<b>Ц08-02-409-1</b>	<b>Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 винипластовые</b>	<b>100 м</b>		<b>1.05</b>	<b>1 747.29</b>	<b>1 834.65</b>	<b>5 539.68</b>	<b>5 817</b>	<b>3.171</b>
		<i>Начисления: Н11= 2</i>								
77. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	23.8	24.99	9.400	234.91	99.510	2 487	10.586
77. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	15.91	16.7055	11.613	194.00	116.682	1 949	10.047
77. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.11	0.1155	<u>134.65</u> 13.50	<u>15.55</u> 1.56	<u>583.71</u> 135.64	<u>67</u> 16	<u>4.335</u> 10.047
77. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	<u>маш.ч</u> (1)	15.8	16.59	<u>31.14</u> 11.60	<u>516.61</u> 192.44	<u>159.32</u> 116.55	<u>2 643</u> 1 934	<u>5.116</u> 10.047
77. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.7	2.835	8.10	22.96	32.06	91	3.958
77. 6.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	4.84	5.082	2.08	10.57	5.13	26	2.466
77. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.11	0.1155	<u>95.53</u>	<u>11.03</u>	<u>568.31</u>	<u>66</u>	<u>5.949</u>
77. 8.	c101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.002205	12 095.66	26.67	32 128.05	71	2.656
77. 9.	c101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.96	1.008	14.13	14.24	39.51	40	2.796
77. 10.	c101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	13.4	14.07	2.82	39.68	8.18	115	2.901
77. 11.	c101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	13.4	14.07	26.08	366.95	7.62	107	0.292
77. 12.	c113-0391-33	Клей БМК-5К	кг	0.2	0.21	25.49	5.35	73.92	16	2.9
77. 13.	c534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1	1.05	19.66	20.64	33.80	35	1.719
77. 14.	c512-3553-33	Скобы	10 шт.	6.7	7.035	0.87	6.12	2.42	17	2.782
77. 15.	c534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	18	18.9	0.27	5.10	0.94	18	3.481
77. 16.	c534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1.8	1.89	274.18	518.20	4.99	9	0.018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Накладные расходы</i>					95%	407.46	89.3%	3 961
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	278.79	65%	2 883
		<i>Всего с НР и СП</i>						2 520.91		12 662
<b>78.</b>	<b>П 1 прайс лист.</b>	<b>Гоф-труба</b>	<b>м</b>		<b>105</b>			<b>3.08</b>		<b>323</b>
<b>79.</b>	<b>Е67-4-3</b>	<b>Демонтаж осветительных приборов: люстр</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.11</b>	<b>49.90</b>	<b>5.49</b>	<b>525.51</b>	<b>58</b>	<b>10.565</b>
79. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	6.32	0.6952	7.800	5.42	82.420	57	10.567
79. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.03</i>	<i>0.0033</i>	<i>13.500</i>	<i>0.04</i>	<i>106.300</i>		<i>7.874</i>
79. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.03	0.0033	<u>20.00</u>	<u>0.07</u>	<u>153.75</u>	<u>1</u>	<u>7.688</u>
			(1)			<i>13.50</i>	<i>0.04</i>	<i>106.30</i>		<i>7.874</i>
		<i>Накладные расходы</i>					85%	4.64	79.9%	46
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	3.55	65%	37
		<i>Всего с НР и СП</i>						13.68		141
<b>80.</b>	<b>Ц08-03-594-14</b>	<b>Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.1</b>	<b>16 802.65</b>	<b>1 680.26</b>	<b>51 887.50</b>	<b>5 189</b>	<b>3.088</b>
		<b>Начисления: Н11= 2</b>								
80. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	267	26.7	9.910	264.60	104.820	2 799	10.577
80. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>91.05</i>	<i>9.105</i>	<i>11.632</i>	<i>105.91</i>	<i>116.875</i>	<i>1 064</i>	<i>10.047</i>
80. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u>	1.55	0.155	<u>134.65</u>	<u>20.87</u>	<u>583.71</u>	<u>90</u>	<u>4.335</u>
			(1)			<i>13.50</i>	<i>2.09</i>	<i>135.64</i>	<i>21</i>	<i>10.047</i>
80. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	<u>маш.ч</u>	89.5	8.95	<u>31.14</u>	<u>278.70</u>	<u>159.32</u>	<u>1 426</u>	<u>5.116</u>
			(1)			<i>11.60</i>	<i>103.82</i>	<i>116.55</i>	<i>1 043</i>	<i>10.047</i>
80. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.78	0.178	8.10	1.44	32.06	6	3.958
80. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u>	1.55	0.155	<u>95.53</u>	<u>14.81</u>	<u>568.31</u>	<u>88</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
80. 7.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.15	0.015	4 940.27	74.10	22 740.20	341	4.603
80. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	2.1	0.21	14.13	2.97	39.51	8	2.796
80. 9.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	10.4	1.04	8.93	9.29	49.54	52	5.548
80. 10.	с101-9852	Краска	кг	3	0.3	68.04	20.41	197.32	59	2.9
80. 11.	с512-3602-33	Профиль монтажный перфорированный	шт.	120	12	75.92	911.04	11.16	134	0.147
80. 12.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.053	0.0053	19.26	0.10	28.30		1.469
80. 13.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.1	0.01	118.57	1.19	236.49	2	1.995
80. 14.	с507-0001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм <sup>2</sup>	т	0.003	0.0003	184 027.00	55.21	533 678.30	160	2.9
80. 15.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.42	0.042	94.60	3.97	188.68	8	1.995
		<i>Накладные расходы</i>					95%	351.98	89.3%	3 450
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	240.83	65%	2 511

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							2 273.08	11 150		
<i>Всего с НР и СП</i>										
<b>81.</b>	<b>C546-3172-33</b>	<b>Светильник встраиваемый типа: ЛВО01-4Х40/П-01 УХЛ4</b>	<b>шт.</b>	<b>10</b>	<b>1 041.69</b>	<b>10 416.90</b>	<b>1 443.60</b>	<b>14 436</b>	<b>1.386</b>	
<b>82.</b>	<b>C546-3048-33</b>	<b>Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 80</b>	<b>10 шт.</b>	<b>4</b>	<b>112.77</b>	<b>451.08</b>	<b>225.25</b>	<b>901</b>	<b>1.997</b>	
<b>83.</b>	<b>C546-3490-33</b>	<b>Стартеры для люминисцентных ламп80С-220</b>	<b>10 шт.</b>	<b>1.6</b>	<b>23.91</b>	<b>38.26</b>	<b>42.13</b>	<b>67</b>	<b>1.751</b>	
<b>84.</b>	<b>Ц08-03-602-1</b>	<b>Электропалотенце</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>19.93</b>	<b>19.93</b>	<b>140.46</b>	<b>140</b>	<b>7.025</b>	
<b>Начисления: Н11= 2</b>										
84. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	1.2	1.2	9.910	11.89	104.820	126	10.577
84. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.01	0.01	13.500	0.14	135.640	1	10.047
84. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.01	0.01	<u>134.65</u> 13.50	<u>1.35</u> 0.14	<u>583.71</u> 135.64	<u>6</u> 1	<u>4.335</u> 10.047
84. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.26	0.26	19.20	4.99	3.82	1	0.199
84. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.01	0.01	<u>95.53</u>	<u>0.96</u>	<u>568.31</u>	<u>6</u>	<u>5.949</u>
84. 6.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.041	0.041	17.80	0.73	51.62	2	2.9
						Накладные расходы	95%	11.43	89.3%	113
						Сметная прибыль	65%	7.82	65%	83
						<i>Всего с НР и СП</i>	39.18		336	
<b>85.</b>	<b>П 2 прайс лист.</b>	<b>Электросушитель для рук</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>				<b>14 000.00</b>	<b>14 000</b>	
<b>86.</b>	<b>Ц08-03-593-6</b>	<b>Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый</b>	<b>100 шт.</b>	<b>0.01</b>	<b>4 822.95</b>	<b>48.23</b>	<b>20 908.77</b>	<b>209</b>	<b>4.333</b>	
<b>Начисления: Н11= 2</b>										
86. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	88.3	0.883	9.910	8.75	104.820	93	10.577
86. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	43.76	0.4376	11.659	5.10	117.143	51	10.047
86. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	1.36	0.0136	<u>134.65</u> 13.50	<u>1.83</u> 0.18	<u>583.71</u> 135.64	<u>8</u> 2	<u>4.335</u> 10.047
86. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	42.4	0.424	<u>31.14</u> 11.60	<u>13.20</u> 4.92	<u>159.32</u> 116.55	<u>68</u> 49	<u>5.116</u> 10.047
86. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	25.6	0.256	19.20	4.92	3.82	1	0.199
86. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.36	0.0136	<u>95.53</u>	<u>1.30</u>	<u>568.31</u>	<u>8</u>	<u>5.949</u>
86. 7.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00306	0.000306	9 140.00	0.28	31 650.68	1	3.463
86. 8.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	4.08	0.0408	17.80	0.73	51.62	2	2.9
86. 9.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	2.04	0.0204	641.98	13.10	1 084.86	22	1.69
86. 10.	с546-3602-33	Розетка потолочная	100 шт.	1.02	0.0102	340.88	3.48	579.40	6	1.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86. 11.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.31	0.0031	94.60	0.29	188.68	1	1.995
		<i>Накладные расходы</i>				95%	13.16	89.3%	129	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	9.00	65%	94	
		<i>Всего с НР и СП</i>					70.39		431	
<b>87.</b>	<b>Е65-3-7</b>	<b>Снятие смесителя без душевой сетки</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.06</b>	<b>314.54</b>	<b>18.87</b>	<b>3 328.98</b>	<b>200</b>	<b>10.599</b>
87. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	36.71	2.2026	8.530	18.79	90.390	199	10.597
87. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.07</i>	<i>0.0042</i>	<i>13.500</i>	<i>0.06</i>	<i>106.300</i>		<i>7.874</i>
87. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.07	0.0042	<u>20.00</u>	<u>0.08</u>	<u>153.75</u>	<u>1</u>	<u>7.688</u>
			(1)			<i>13.50</i>	<i>0.06</i>	<i>106.30</i>		<i>7.874</i>
87. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.22	0.0132					
		<i>Накладные расходы</i>				74%	13.95	69.56%	138	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	9.43	50%	100	
		<i>Всего с НР и СП</i>					42.24		438	
<b>88.</b>	<b>Е65-4-3</b>	<b>Демонтаж санитарных приборов моек</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.06</b>	<b>890.98</b>	<b>53.46</b>	<b>9 395.48</b>	<b>564</b>	<b>10.55</b>
88. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	102.6	6.156	8.530	52.51	90.390	556	10.597
88. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.79</i>	<i>0.0474</i>	<i>13.500</i>	<i>0.64</i>	<i>106.300</i>	<i>5</i>	<i>7.874</i>
88. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.79	0.0474	<u>20.00</u>	<u>0.95</u>	<u>153.75</u>	<u>7</u>	<u>7.688</u>
			(1)			<i>13.50</i>	<i>0.64</i>	<i>106.30</i>	<i>5</i>	<i>7.874</i>
88. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.18	0.0708					
		<i>Накладные расходы</i>				74%	39.33	69.56%	390	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	26.58	50%	281	
		<i>Всего с НР и СП</i>					119.37		1 235	
<b>89.</b>	<b>Е65-4-2</b>	<b>Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.03</b>	<b>550.36</b>	<b>16.51</b>	<b>5 815.09</b>	<b>174</b>	<b>10.539</b>
89. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	63.84	1.9152	8.530	16.34	90.390	173	10.597
89. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.29</i>	<i>0.0087</i>	<i>13.500</i>	<i>0.12</i>	<i>106.300</i>	<i>1</i>	<i>7.874</i>
89. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.29	0.0087	<u>20.00</u>	<u>0.17</u>	<u>153.75</u>	<u>1</u>	<u>7.688</u>
			(1)			<i>13.50</i>	<i>0.12</i>	<i>106.30</i>	<i>1</i>	<i>7.874</i>
89. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	2.65	0.0795					
		<i>Накладные расходы</i>				74%	12.18	69.56%	121	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	8.23	50%	87	
		<i>Всего с НР и СП</i>					36.92		382	
<b>90.</b>	<b>Е17-01-005-4</b>	<b>Установка раковин с пьедесталом</b>	<b>10 комплект ов</b>		<b>0.3</b>	<b>1 695.16</b>	<b>508.55</b>	<b>82 378.23</b>	<b>24 713</b>	<b>48.595</b>
		<b>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</b>								
90. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	10.3385	3.10155	9.620	29.84	101.780	316	10.58
90. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.0875</i>	<i>0.02625</i>	<i>13.500</i>	<i>0.35</i>	<i>106.300</i>	<i>3</i>	<i>7.874</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0875	0.02625	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.53</u> 0.35	<u>153.75</u> 106.30	4 3	<u>7.688</u> 7.874
90. 4.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.25	0.075	19.20	1.44	3.82		0.199
90. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.175	0.0525	<u>75.40</u>	<u>3.96</u>	<u>448.56</u>	24	<u>5.949</u>
90. 6.	c101-0311	Каболка	т	0.0014	0.00042	22 002.26	9.24	44 139.86	19	2.006
90. 7.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00012	25 226.77	3.03	36 100.84	4	1.431
90. 8.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00006	15 500.35	0.93	35 220.34	2	2.272
90. 9.	c101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.002	0.0006	1 310.10	0.79	5 627.43	3	4.295
90. 10.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.02	0.006	36.85	0.22	99.44	1	2.699
90. 11.	c300-0572	Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями РС-1, РС-2, размером 500x400x540 мм	шт.	10	3	148.27	444.81	3 600.00	10 800	24.28
90. 12.	c101-1847	Замазка защитная	кг	2	0.6	15.60	9.36	32.43	19	2.079
90. 13.	c101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8x40 мм	10 шт.	4	1.2	1.98	2.38	11.47	14	5.793
90. 14.	c101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6x90 мм	т	0.0007	0.00021	9 700.00	2.04	36 861.54	8	3.8
90. 15.	с 5 цена поставщ.	Пьедестал		10	3			4 500.00	13 500	
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	34.78	108.29%	345	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	21.30	70.55%	225	
		<i>Всего с НР и СП</i>					564.63		25 283	
<b>91.</b>	<b>E17-01-005-4</b>	<b>Установка раковин, встроенных в столешницу</b>	<b>10 комплект ов</b>		<b>0.4</b>	<b>212.46</b>	<b>84.99</b>	<b>106 378.23</b>	<b>42 551</b>	<b>500.659</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
91. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	10.3385	4.1354	9.620	39.78	101.780	421	10.58
91. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0875	0.035	13.500	0.47	106.300	4	7.874
91. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0875	0.035	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.70</u> 0.47	<u>153.75</u> 106.30	5 4	<u>7.688</u> 7.874
91. 4.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.25	0.1	19.20	1.92	3.82		0.199
91. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.175	0.07	<u>75.40</u>	<u>5.28</u>	<u>448.56</u>	31	<u>5.949</u>
91. 6.	c101-0311	Каболка	т	0.0014	0.00056	22 002.26	12.32	44 139.86	25	2.006
91. 7.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00016	25 226.77	4.04	36 100.84	6	1.431
91. 8.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00008	15 500.35	1.24	35 220.34	3	2.272
91. 9.	c101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.002	0.0008	1 310.10	1.05	5 627.43	5	4.295
91. 10.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.02	0.008	36.85	0.29	99.44	1	2.699
91. 11.	c101-1847	Замазка защитная	кг	2	0.8	15.60	12.48	32.43	26	2.079
91. 12.	c101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8x40 мм	10 шт.	4	1.6	1.98	3.17	11.47	18	5.793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91. 13.	с101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6x90 мм	т	0.0007	0.00028	9 700.00	2.72	36 861.54	10	3.8
91. 14.	с 901 прайс.	Раковины, встраиваемые в столешницу	шт.	10	4			10 500.00	42 000	
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	46.37	108.29%	460	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	28.40	70.55%	300	
		<i>Всего с НР и СП</i>					159.75		43 311	
<b>92.</b>	<b>Е10-01-057-1</b>	<b>Установка столешницы под мойку</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.02</b>	<b>10 716.00</b>	<b>214.32</b>	<b>1 278 854.07</b>	<b>25 577</b>	<b>119.34</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
92. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	80.569	1.61138	8.160	13.15	86.440	139	10.593
92. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>2.05</i>	<i>0.041</i>	<i>13.500</i>	<i>0.55</i>	<i>135.640</i>	<i>6</i>	<i>10.047</i>
92. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	2.05	0.041	<u>86.40</u> 13.50	<u>3.54</u> 0.55	<u>501.78</u> 135.64	<u>21</u> 6	<u>5.808</u> 10.047
92. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.1	0.062	19.20	1.19	3.82		0.199
92. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	2.8125	0.05625	<u>75.40</u>	<u>4.24</u>	<u>448.56</u>	<u>25</u>	<u>5.949</u>
92. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0026	0.000052	5 160.53	0.27	43 728.81	2	8.474
92. 7.	с101-1671	Закрепы металлические	кг	64	1.28	14.96	19.15	23.03	29	1.539
92. 8.	с101-1863	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм	м2	100	2	86.39	172.78	12 680.00	25 360	146.776
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	14.55	99.83%	145	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	7.34	53.55%	78	
		<i>Всего с НР и СП</i>					236.21		25 799	
<b>93.</b>	<b>Е65-2-1</b>	<b>Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм</b>	<b>100 м</b>		<b>0.14</b>	<b>584.56</b>	<b>81.84</b>	<b>6 191.14</b>	<b>867</b>	<b>10.594</b>
93. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	68.8	9.632	8.450	81.39	89.630	863	10.607
93. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.16</i>	<i>0.0224</i>	<i>13.500</i>	<i>0.30</i>	<i>106.300</i>	<i>2</i>	<i>7.874</i>
93. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.16	0.0224	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.45</u> 0.30	<u>153.75</u> 106.30	<u>3</u> 2	<u>7.688</u> 7.874
93. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.59	0.0826					
		<i>Накладные расходы</i>				74%	60.45	69.56%	602	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	40.85	50%	433	
		<i>Всего с НР и СП</i>					183.14		1 901	
<b>94.</b>	<b>Е65-2-2</b>	<b>Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм</b>	<b>100 м</b>		<b>0.04</b>	<b>727.19</b>	<b>29.09</b>	<b>7 694.64</b>	<b>308</b>	<b>10.588</b>
94. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	85.3	3.412	8.450	28.83	89.630	306	10.607
94. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.32</i>	<i>0.0128</i>	<i>13.500</i>	<i>0.17</i>	<i>106.300</i>	<i>1</i>	<i>7.874</i>
94. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.32	0.0128	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.26</u> 0.17	<u>153.75</u> 106.30	<u>2</u> 1	<u>7.688</u> 7.874
94. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.34	0.0536					
		<i>Накладные расходы</i>				74%	21.46	69.56%	214	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	14.50	50%	154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Всего с НР и СП</i>							65.05	675		
<b>95.</b>	<b>E65-1-1</b>	<b>Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм</b>	<b>100 м</b>		<b>0.28</b>	<b>328.14</b>	<b>91.88</b>	<b>3 195.75</b>	<b>895</b>	<b>9.741</b>
95. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	34.66	9.7048	8.300	80.55	88.040	854	10.607
95. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.028	13.500	0.38	106.300	3	7.874
95. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.028	<u>20.00</u>	<u>0.56</u>	<u>153.75</u>	<u>4</u>	<u>7.688</u>
			(1)			13.50	0.38	106.30	3	7.874
95. 4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	3.3	0.924	1.20	1.11	2.92	3	2.433
95. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2.74	0.7672	6.64	5.09	28.32	22	4.265
95. 6.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.43	0.1204	37.93	4.57	96.91	12	2.555
95. 7.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.22	0.0616					
		<i>Накладные расходы</i>				74%	59.89	69.56%	596	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	40.47	50%	429	
<i>Всего с НР и СП</i>							192.23	1 920		
<b>96.</b>	<b>E16-04-001-1</b>	<b>Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм</b>	<b>100 м</b>		<b>0.14</b>	<b>1 488.32</b>	<b>208.36</b>	<b>16 631.70</b>	<b>2 328</b>	<b>11.173</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
96. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	73.876	10.34264	9.910	102.50	104.820	1 084	10.577
96. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.025	0.0035	13.500	0.05	135.640		10.047
96. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.0125	0.00175	<u>86.40</u>	<u>0.15</u>	<u>501.78</u>	<u>1</u>	<u>5.808</u>
			(1)			13.50	0.02	135.64		10.047
96. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0125	0.00175	<u>111.99</u>	<u>0.20</u>	<u>506.63</u>	<u>1</u>	<u>4.524</u>
			(1)			13.50	0.02	135.64		10.047
96. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1375	0.01925	<u>75.40</u>	<u>1.45</u>	<u>448.56</u>	<u>9</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
96. 6.	с103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1.5	0.21	112.62	23.65	215.01	45	1.909
96. 7.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно- технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0012	0.000168	13 398.39	2.25	59 558.64	10	4.445
96. 8.	с300-9660	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм	м	99.8	13.972			69.06	965	
96. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.39	0.0546	2.41	0.13			
96. 10.	с300-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм	шт.	1	0.14	447.23	62.61	886.50	124	1.982
96. 11.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	1.96	7.87	15.43	45.79	90	5.818
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	118.14	108.29%	1 174	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	72.35	70.55%	765	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Всего с НР и СП</i>							398.85	4 267		
<b>97.</b>	<b>E16-04-001-2</b>	<b>Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм</b>	<b>100 м</b>		<b>0.04</b>	<b>2 141.53</b>	<b>85.66</b>	<b>18 769.28</b>	<b>751</b>	<b>8.767</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
97. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	70.84	2.8336	9.910	28.08	104.820	297	10.577
97. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.075	0.003	13.500	0.04	135.640		10.047
97. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.05	0.002	86.40 13.50	0.17 0.03	501.78 135.64	1	5.808 10.047
97. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.025	0.001	111.99 13.50	0.11 0.01	506.63 135.64	1	4.524 10.047
97. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.275	0.011	75.40	0.83	448.56	5	5.949
97. 6.	с103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	0.16	112.62	18.02	215.01	34	1.909
97. 7.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.00266	0.0001064	13 398.39	1.43	59 558.64	6	4.445
97. 8.	с300-9661	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм	м	99.8	3.992			69.06	276	
97. 9.	с411-0001	Вода	м3	1.57	0.0628	2.41	0.15			
97. 10.	с300-1177	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ЗОЧ6БР диаметром 100 мм	шт.	1	0.04	736.80	29.47	2 196.00	88	2.98
97. 11.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	23.5	0.94	7.87	7.40	45.79	43	5.818
						Накладные расходы	115.2%	32.39	108.29%	322
						Сметная прибыль	70.55%	19.84	70.55%	210
						<i>Всего с НР и СП</i>	137.89		1 282	
<b>98.</b>	<b>E16-02-002-5</b>	<b>Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм</b>	<b>100 м</b>		<b>0.28</b>	<b>510.25</b>	<b>142.87</b>	<b>4 765.23</b>	<b>1 334</b>	<b>9.337</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
98. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	42.6305	11.93654	9.620	114.83	101.780	1 215	10.58
98. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1875	0.0525	13.500	0.71	135.640	7	10.047
98. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.1	0.028	86.40 13.50	2.42 0.38	501.78 135.64	14 4	5.808 10.047
98. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0875	0.0245	111.99 13.50	2.74 0.33	506.63 135.64	12 3	4.524 10.047
98. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.7375	0.4865	1.20	0.58	2.92	1	2.433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.55	0.154	75.40	11.61	448.56	69	5.949
98. 7.	c101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00019	0.0000532	34 800.00	1.85	88 907.73	5	2.555
98. 8.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.342	0.09576	6.64	0.64	28.32	3	4.265
98. 9.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00044	0.0001232	25 226.77	3.11	36 100.84	4	1.431
98. 10.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00053	0.0001484	15 500.35	2.30	35 220.34	5	2.272
98. 11.	c101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0004	0.000112	9 639.40	1.08	34 579.24	4	3.587
98. 12.	c101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0063	0.001764	2.02		11.74		5.812
98. 13.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.05	0.014	36.85	0.52	99.44	1	2.699
98. 14.	c411-0001	Вода	м3	1.76	0.4928	2.41	1.19			
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	133.10	108.29%	1 323	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	81.51	70.55%	862	
		<i>Всего с НР и СП</i>					357.49		3 519	
<b>99.</b>	<b>C103-1020-33</b>	<b>Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции диаметром 48 мм</b>	<b>м</b>		<b>28</b>	<b>179.68</b>	<b>5 031.04</b>	<b>521.07</b>	<b>14 590</b>	<b>2.9</b>
<b>100.</b>	<b>C300-9911</b>	<b>Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам</b>	<b>шт.</b>		<b>4</b>			<b>92.21</b>	<b>369</b>	
<b>101.</b>	<b>C300-9240</b>	<b>Крепления</b>	<b>кг</b>		<b>2</b>			<b>53.52</b>	<b>107</b>	
<b>102.</b>	<b>C300-1483</b>	<b>Кран шаровой В-В размером 1/2</b>	<b>шт.</b>		<b>12</b>	<b>53.15</b>	<b>637.80</b>	<b>314.77</b>	<b>3 777</b>	<b>5.922</b>
<b>103.</b>	<b>C300-1380</b>	<b>Трубки защитные гофрированные</b>	<b>м</b>		<b>112</b>	<b>31.15</b>	<b>3 488.80</b>	<b>22.53</b>	<b>2 523</b>	<b>0.723</b>
<b>104.</b>	<b>E17-01-002-3</b>	<b>Установка смесителей</b>	<b>10 шт.</b>		<b>0.7</b>	<b>1 510.24</b>	<b>1 057.16</b>	<b>24 126.94</b>	<b>16 889</b>	<b>15.976</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
104. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.05	5.635	9.620	54.21	101.780	574	10.58
104. 2.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.125	0.0875	19.20	1.68	3.82		0.199
104. 3.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00026	0.000182	25 226.77	4.59	36 100.84	7	1.431
104. 4.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00013	0.000091	15 500.35	1.41	35 220.34	3	2.272
104. 5.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.13	0.091	36.85	3.35	99.44	9	2.699
104. 6.	c300-1527	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения	шт.	10	7	141.29	989.03	2 300.00	16 100	16.279
104. 7.	c101-2201	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x30 мм	10 шт.	2	1.4	1.58	2.21	3.28	5	2.076
104. 8.	c101-2181	Шурупы с полукруглой головкой 5x35 мм	т	0.0001	0.00007	9 700.00	0.68	36 861.54	3	3.8
104. 9.	с 10 цена постав.	Сифон		5	3.5			54.00	189	
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	62.45	108.29%	622	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	38.25	70.55%	405	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 157.86		17 916	
<b>105.</b>	<b>E17-01-003-1</b>	<b>Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным</b>	<b>10 комплект ов</b>		<b>0.3</b>	<b>3 764.34</b>	<b>1 129.30</b>	<b>60 368.74</b>	<b>18 111</b>	<b>16.037</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</b>										
105. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	28.336	8.5008	9.510	80.84	100.650	856	10.584
105. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.4	0.12	13.500	1.62	106.300	13	7.874
105. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.4	0.12	20.00	2.40	153.75	18	7.688
			(1)			13.50	1.62	106.30	13	7.874
105. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.25	0.075	19.20	1.44	3.82		0.199
105. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4875	0.14625	75.40	11.03	448.56	66	5.949
			(1)							
105. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.001	0.0003	22 002.26	6.60	44 139.86	13	2.006
105. 7.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00012	25 226.77	3.03	36 100.84	4	1.431
105. 8.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00006	15 500.35	0.93	35 220.34	2	2.272
105. 9.	с101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0.8	0.24	31.40	7.54	61.33	15	1.953
105. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.04	0.012	36.85	0.44	99.44	1	2.699
105. 11.	с113-0074	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I	т	0.0008	0.00024	12 182.69	2.92	14 666.29	4	1.204
105. 12.	с300-1521	Унитаз-компакт "Комфорт"	комплект	10	3	314.20	942.60	5 600.00	16 800	17.823
105. 13.	с101-1847	Замазка защитная	кг	4	1.2	15.60	18.72	32.43	39	2.079
105. 14.	с101-2203	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм	10 шт.	4	1.2	1.78	2.14	10.31	12	5.792
105. 15.	с101-2184	Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм	т	0.0005	0.00015	9 700.00	1.46	36 861.54	6	3.8
105. 16.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	20	6	7.87	47.22	45.79	275	5.818
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	94.99	108.29%	941	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	58.18	70.55%	613	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 282.47		19 665	
<b>106.</b>	<b>Е17-01-002-5</b>	<b>Установка зеркала</b>	<b>10 шт.</b>		<b>0.2</b>	<b>77.60</b>	<b>15.52</b>	<b>752.05</b>	<b>150</b>	<b>9.665</b>
<b>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</b>										
106. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	7.245	1.449	9.620	13.94	101.780	147	10.58
106. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.125	0.025	19.20	0.48	3.82		0.199
106. 3.	с101-2182	Шурупы с полукруглой головкой 5х50 мм	т	0.0002	0.00004	9 700.00	0.39	36 861.54	1	3.8
106. 4.	с101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	10 шт.	2	0.4	1.78	0.71	3.40	1	1.91
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	16.06	108.29%	159	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	9.83	70.55%	104	
		<i>Всего с НР и СП</i>					41.41		413	
<b>107.</b>	<b>П 11 цена постав.</b>	<b>Зеркало</b>	<b>шт.</b>		<b>2</b>			<b>9 860.00</b>	<b>19 720</b>	
<b>108.</b>	<b>Е57-3-1</b>	<b>Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов</b>	<b>100 м</b>		<b>0.4453</b>	<b>29.41</b>	<b>13.09</b>	<b>310.72</b>	<b>138</b>	<b>10.542</b>
108. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.77	1.678781	7.800	13.09	82.420	138	10.567

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108. 2.	с999-9900	Строительный мусор <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	0.11	0.048983					
						80%	10.47	75.2%	104	
						68%	8.90	68%	94	
							32.46		336	
<b>109.</b>	<b>E63-7-5</b>	<b>Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток - калошница</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.0538</b>	<b>857.03</b>	<b>46.11</b>	<b>6 917.82</b>	<b>372</b>	<b>8.068</b>
109. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	74.3	3.99734	7.850	31.38	83.250	333	10.605
109. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>1.99</i>	<i>0.107062</i>	<i>10.665</i>	<i>1.14</i>	<i>101.998</i>	<i>11</i>	<i>9.564</i>
109. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.35	0.01883	<u>20.00</u>	<u>0.38</u>	<u>153.75</u>	<u>3</u>	<u>7.688</u>
		(1)				<i>13.50</i>	<i>0.25</i>	<i>106.30</i>	<i>2</i>	<i>7.874</i>
109. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u>	1.64	0.088232	<u>100.01</u>	<u>8.82</u>	<u>405.64</u>	<u>36</u>	<u>4.056</u>
		(1)				<i>10.06</i>	<i>0.89</i>	<i>101.08</i>	<i>9</i>	<i>10.048</i>
109. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	маш.ч	3.28	0.176464	31.33	5.53	4.05	1	0.129
						77%	25.04	72.38%	249	
						50%	16.26	50%	172	
							87.41		793	
<b>110.</b>	<b>E15-01-045-1</b>	<b>Устройство калошницы из плитки</b> <b>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.0538</b>	<b>84 809.57</b>	<b>4 562.75</b>	<b>102 832.67</b>	<b>5 532</b>	<b>1.212</b>
110. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	443.325	23.850885	9.620	229.45	101.780	2 428	10.58
110. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>48.525</i>	<i>2.610645</i>	<i>10.379</i>	<i>27.10</i>	<i>101.564</i>	<i>265</i>	<i>9.786</i>
110. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.45	0.02421	<u>75.40</u>	<u>1.83</u>	<u>448.56</u>	<u>11</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
110. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	4.5	0.2421	<u>20.00</u>	<u>4.84</u>	<u>153.75</u>	<u>37</u>	<u>7.688</u>
		(1)				<i>13.50</i>	<i>3.27</i>	<i>106.30</i>	<i>26</i>	<i>7.874</i>
110. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u>	1.15	0.06187	<u>89.99</u>	<u>5.57</u>	<u>393.68</u>	<u>24</u>	<u>4.375</u>
		(1)				<i>10.06</i>	<i>0.62</i>	<i>101.08</i>	<i>6</i>	<i>10.048</i>
110. 6.	х11-0601	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л	маш.ч	0.9	0.04842	3.82	0.18	14.67	1	3.84
110. 7.	х33-1400	Станки камнерезные универсальные	<u>маш.ч</u>	42.875	2.306675	<u>30.40</u>	<u>70.12</u>	<u>179.21</u>	<u>413</u>	<u>5.895</u>
		(1)				<i>10.06</i>	<i>23.21</i>	<i>101.08</i>	<i>233</i>	<i>10.048</i>
110. 8.	с101-4404-33	Керамогранит плитка половая	м2	102	5.4876	748.79	4 109.06	381.54	2 094	0.51
110. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.5	0.0269	2.41	0.06			
110. 10.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.015	0.000807	25 456.00	20.54	47 885.57	39	1.881
110. 11.	с101-3039-33	Клей экспресс "OSKAR PREMIUM" на акриловой основе	кг	28.57	1.537066	70.26	107.99	295.54	454	4.206
110. 12.	с101-3162-33	Затирка Глимс Фуга для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений (черная) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	0.02	0.001076	12 178.64	13.10	29 440.91	32	2.417
						94.5%	242.44	88.83%	2 392	
						46.75%	119.94	46.75%	1 259	
							4 925.13		9 183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>111.</b>	<b>Е311-01-146-1</b>	<b>Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную</b>	<b>т</b>		<b>4.48</b>	<b>33.00</b>	<b>147.82</b>	<b>215.84</b>	<b>967</b>	<b>6.542</b>
111. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	2.58944	7.300	18.90	77.250	200	10.582
111. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	1.2992	<u>99.23</u>	<u>128.92</u>	<u>590.31</u>	<u>767</u>	<u>5.949</u>
		<i>Накладные расходы</i>				100%	18.90	94%	188	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	11.34	60%	120	
		<i>Всего с НР и СП</i>					178.06		1 275	
<b>112.</b>	<b>Х310-3015-1</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (класс груза 1)</b>	<b>т</b>		<b>4.48</b>	<b>15.09</b>	<b>67.60</b>	<b>73.53</b>	<b>329</b>	<b>4.867</b>
		<i>Всего с НР и СП</i>					67.60		329	

<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>238 385.90</b>		<b>877 624</b>	<b>3.682</b>
<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>							<b>20 614.09</b>		<b>45 404</b>	<b>2.203</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 69, 71, 73, 75, 77, 80, 84, 86)</b>							<b>1 422.97</b>		<b>13 944</b>	<b>9.799</b>
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 69, 71, 73, 75, 77, 80, 84, 86)</b>							<b>973.61</b>		<b>10 150</b>	<b>10.425</b>
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>							<b>23 010.67</b>		<b>69 498</b>	<b>3.02</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>							<b>204 136.96</b>		<b>695 548</b>	<b>3.407</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 1, 2, 4, 12, 13, 24, 25, 30, 31, 52, 108; %=104.06 - по стр. 3, 6-10, 14, 29; %=73.32 - по стр. 5; %=76.14 - по стр. 11; %=88.83 - по стр. 15, 17, 18, 20, 22, 23, 26-28, 32-36, 41, 44-48, 53, 66, 110; %=93.06 - по стр. 16, 19, 37, 59, 65; %=99.83 - по стр. 21, 42, 49, 50, 56-58, 61-64, 92; %=72.38 - по стр. 38, 109; %=74.26 - по стр. 39, 40; %=77.08 - по стр. 54, 55; %=78.02 - по стр. 60; %=84.6 - по стр. 67; %=79.9 - по стр. 68, 79; %=69.56 - по стр. 87-89, 93-95; %=94 - по стр. 111)</b>										
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1, 2, 4, 12, 13, 108; %=63.75 - по стр. 3, 6-10, 14, 29; %=50 - по стр. 5, 24, 25, 30, 31, 38-40, 52, 87-89, 93-95, 109; %=59.5 - по стр. 11, 16, 19, 37, 59, 65, 67; %=46.75 - по стр. 15, 17, 18, 20, 22, 23, 26-28, 32-36, 41, 44-48, 53, 66, 110; %=53.55 - по стр. 21, 42, 49, 50, 56-58, 61-64, 92; %=62 - по стр. 54, 55; %=65 - по стр. 60, 68, 79; %=60 - по стр. 111)</b>							<b>8 269.76</b>		<b>87 272</b>	<b>10.553</b>
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>							<b>227 874.61</b>		<b>936 303</b>	<b>4.109</b>
<b>СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>							<b>13 634.85</b>		<b>136 672</b>	<b>10.024</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.29 - по стр. 43, 51, 90, 91, 96-98, 104-106)</b>							<b>691.22</b>		<b>6 868</b>	<b>9.936</b>
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 43, 51, 90, 91, 96-98, 104-106)</b>							<b>423.31</b>		<b>4 474</b>	<b>10.569</b>
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>							<b>14 749.38</b>		<b>148 014</b>	<b>10.035</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							<b>265 634.66</b>		<b>1 153 815</b>	<b>4.344</b>
									<b>23 076</b>	
									<b>1 176 891</b>	
							<b>20 47 814.24</b>		<b>18 211 840</b>	<b>4.344</b>
							<b>313 448.90</b>		<b>1 388 731</b>	<b>4.344</b>
							<b>17 582.08</b>		<b>174 295</b>	<b>9.913</b>
							<b>9 666.68</b>		<b>101 896</b>	<b>10.541</b>
							<b>63.10</b>		<b>51</b>	<b>0.808</b>

На бланке  
организации

Уполномоченному органу:

Дата, исх. номер

управление муниципального заказа  
администрации города Владимира  
600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40

### ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ\*

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на \_\_\_\_\_

(указать наименование предмета муниципального контракта)

для нужд \_\_\_\_\_,

(указать наименование муниципального заказчика)

\_\_\_\_\_ (указать полное наименование участника размещения заказа (Ф.И.О. - для физических лиц), индекс, почтовый адрес)

в лице \_\_\_\_\_,

(указать должность, Ф.И.О. - для юридических лиц)

действующего на основании \_\_\_\_\_ предлагает выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и проекта муниципального контракта, на условиях, которые указаны в нашем техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что против \_\_\_\_\_ (указать сокращенное наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия по этим вопросам, сообщаем следующие сведения:

Полное фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме	
Сокращенное наименование	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Телефон	
Факс	
Адрес электронной почты (при наличии)	
Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии)	
Ф.И.О, должность уполномоченного лица, контактный телефон	
- дата и номер свидетельства о государственной регистрации	
- место государственной регистрации	

\* Оформляется на бланке юридического лица (индивидуального предпринимателя) с указанием исходящих даты и номера документа.

- номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика	
- ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО	
Банковские реквизиты	
-наименование обслуживающего банка	
-расчетный счет	
-корреспондентский счет	
-БИК	

4. Описание документов в составе заявки на участие в аукционе

№ п/п	Наименование документа	Стр.
<i>В письменной форме на бумажном носителе</i>		
1.	Заявка на участие в открытом аукционе.	
2.	Техническое предложение.	
...	Доверенность на участие в открытом аукционе № ____ от _____.	
...		
...		
...		
...		
<i>В электронной форме на электронном носителе</i>		
№ п/п	Наименование документа	
1.	Копия технического предложения (при необходимости с приложениями)	

Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

\_\_\_\_\_

должность

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

Фамилия И. О.

М.П.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на \_\_\_\_\_  
(указать предмет муниципального контракта, номер лота)

\_\_\_\_\_ ,  
в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, мы \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ,  
(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице \_\_\_\_\_ ,  
(указать должность, ФИО)

действующего на основании \_\_\_\_\_ ,  
уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях которые мы представили в настоящем техническом предложении:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта <sup>1</sup>	
2. Объем выполняемых работ <sup>2</sup>	
3. Предложения по качеству, техническим характеристикам, безопасности, условиям и результатам выполняемых работ	
4. Место выполнения работ	
5. Срок (период) выполнения работ	
6. Форма, сроки и порядок оплаты работ	
7. Срок предоставления гарантий качества работ	
8. Объем предоставления гарантий качества работ	
9. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	
10. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	
11. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	
12. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	

Подпись:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

М.П.

<sup>1</sup> Строка 1 «Предмет муниципального контракта» заполняется в соответствии с формулировкой, содержащейся в Информационной карте.

<sup>2</sup> Строка 2 «Объем выполняемых работ» заполняется в соответствии с формулировкой, содержащейся в Информационной карте.

**ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА  
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА**

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_  
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

\_\_\_\_\_  
(место выдачи доверенности)

\_\_\_\_\_  
(полное наименование участника размещения заказа – для юридических лиц,

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства – для физических лиц)

доверяет \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

представлять интересы \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование (ФИО) участника размещения заказа)

в связи с участием в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на

\_\_\_\_\_  
(указать наименование и предмет аукциона)

для нужд \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(указать наименование заказчика)

который состоится «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

В целях выполнения данного поручения \_\_\_\_\_ уполномочен представлять необходимые документы, подписывать от имени доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения аукциона с правом подачи предложений по цене контракта, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись \_\_\_\_\_ удостоверяю.

(Ф.И.О. удостоверяемого)

(подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Подпись доверителя \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
должность, подпись

(\_\_\_\_\_  
ФИО)

М.П.

Дата, исх. номер  
На бланке организации

Заказчику  
Уполномоченному органу

### ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ для нужд \_\_\_\_\_

(дата и время проведения аукциона – «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2010 г. в \_\_: \_\_ по московскому времени):

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.			
2.			
3.			

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*(почтовый адрес организации, направившей запрос)*

Руководитель организации \_\_\_\_\_

*подпись*

*Фамилия И.О.*

Муниципальный контракт №  
на выполнение ремонтно-строительных работ

г. Владимир

" \_ " \_\_\_\_\_ 2010.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 3», именуемое в дальнейшем Заказчик, в соответствии с Уставом Учреждения, в лице главного врача Повха Михаила Евгеньевича, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, руководствуясь ст. 763 - 768 ГК РФ, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона, Протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2010 г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению текущего ремонта поликлиники МУЗ «Городская больница № 3» в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

### 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

#### 2.1. Требования к работам:

2.1.1. Работы (результат работ) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

2.1.2. Работы должны быть оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его передачи Заказчику лежит на Подрядчике.

#### 2.2. Требования к условиям и способам выполнения работ:

2.2.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

2.2.2. Выполнение работ осуществляется при наличии свидетельства о допуске к работам, выданное саморегулирующей организацией (СРО).

#### 2.3. Гарантии и гарантийные обязательства:

2.3.1. Подрядчик гарантирует, что результат работ передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

### 3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего Контракта составляет \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп. ( \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп.), (с учетом расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей) и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в

соответствии с протоколом согласования твердой договорной цены, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период выполнения работ по настоящему Контракту.

Цена контракта устанавливается с учетом налогов, расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей.

3.2. Расчет по Контракту производится Заказчиком по безналичному расчету в рублях РФ в течение 30 календарных дней со дня подписания финансового акта сдачи-приемки выполненной работы.

Расчет по Контракту производится согласно актам сдачи-приемки фактически выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. Окончательный расчет производится на основании актов выполненных работ с учетом произведенных платежей.

3.3. Размер обеспечения муниципального контракта составляет 30% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта, за исключением договора страхования ответственности.

#### **4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

4.1. Начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (приложение к Контракту).

4.2. Изменения в календарный план по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.

#### **5. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ**

5.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии со сметной документацией и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНИП, СанПин, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004), правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности, правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Предоставление сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на строительные материалы.

5.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ. Срок предоставления гарантии качества на работы – не менее 2 лет, с учетом примененных материалов. Объем предоставления гарантии качества работ – 100% .

5.3. Контроль качества работ осуществляется в соответствии с требованиями законодательных актов, документацией об аукционе и настоящего Контракта. Любое отклонение от указанных требований необходимо согласовывать с Заказчиком. Отклонение от требований не согласованное с Заказчиком является существенным недостатком.

5.4. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 5-ти рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.

#### **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения взятых на себя обязательств, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

6.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств.

6.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчетной документации.

6.1.5. Отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке, если Подрядчик не преступает своевременно к его исполнению или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

6.1.6. В любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

6.1.7. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

возмещения своих расходов на устранения недостатков. Заказчик имеет право устранить недостатки за свой счет. В этот случае Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на устранение недостатков.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки исполненных обязательств.

6.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

6.3. Подрядчик вправе:

6.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и материалов.

6.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанными сторонами актом сдачи-приемки.

6.3.3. В порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц — субподрядчиков. При этом несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков.

6.4. Подрядчик обязан:

6.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику отчетную документацию.

6.4.2. Представлять по требованию Заказчика запрашиваемую документацию, связанную с предметом настоящего Контракта (акты, счета-фактуры и т.д.).

6.4.3. За свой счет устранить выявленные в процессе оказания услуг недостатки в сроки, определенные Заказчиком, а если срок не определен, в течение 14 дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% цены работ за каждый день просрочки.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7.5. Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

7.6. Исполнение обязательств Поставщика по настоящему Контракту обеспечивается \_\_\_\_\_ (указывается способ обеспечения, который выбрал Поставщик и все реквизиты, в том числе и сроки). Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее \_\_\_\_\_, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком по настоящему Контракту независимо от применения неустойки.

## **8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

## **9. ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА**

9.1. Изменение положений настоящего Контракта допускается, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Все приложения и дополнения являются неотъемлемой частью Контракта. Дополнения вступают в силу после подписания сторонами.

9.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в соответствии с законодательством в случае, если выявленные недостатки результата работ в установленный в п. 5.4 срок не будут устранены, либо являются существенными, приводящими к невозможности продолжения выполнения работ в соответствии с Контрактом.

9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случае, предусмотренном п. 6.1.5. настоящего Контракта.

## **10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

10.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы (услуги), выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

10.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными сторонами.

10.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую сторону.

10.4. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо и другие условия выполнения работ.

## **11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ**

11.1. При заключении контракта Подрядчик обязан предоставить свидетельство о допуске к работам, предусмотренных муниципальным контрактом на выполнение работ.

## **12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

12.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

12.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в арбитражном суде.

12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

## **13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА**

13.1. Срок действия Контракта устанавливается с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

## **14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

Заказчик: МУЗ «Городская больница № 3»  
600020 г. Владимир, ул.Каманина, д. 25 тел. (4922) 43-15-66  
р/сч 40204810300000000040  
ИНН 3329007615 БИК 04170801 ОКПО 01919478

Подрядчик:

**ЗАКАЗЧИК**

**ПОДРЯДЧИК**

\_\_\_\_\_  
Повх М.Е.  
м.п. (подпись)

\_\_\_\_\_  
м.п. (подпись)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п этапа работ	Наименование видов работ	Сроки выполнения	Стоимость работ, руб.
1	Выполнение текущего ремонта поликлиники МУЗ «Городская больница № 3»	До 30.11.2010 г.	

ЗАКАЗЧИК

\_\_\_\_\_ Повх М.Е.  
м.п. (подпись)

ПОДРЯДЧИК

\_\_\_\_\_  
м.п. (подпись)

# ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской области и администрации города Владимира.

### 2. Уполномоченный орган

2.1. Уполномоченный орган и муниципальный заказчик указанные в Информационной карте аукциона, проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, выполняет функции по организации и проведению аукциона от имени и по поручению администрации города.

### 3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.

3.1. Состав комиссии по размещению заказа путем проведения торгов (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены приказом управления муниципального заказа администрации города Владимира от 17.11.2008г № 9.

### 4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира для опубликования информации о проведении аукциона является ООО РКФ "Перископ".

4.2. Официальным сайтом администрации города Владимира в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес [www.vladimir-city.ru](http://www.vladimir-city.ru)

4.3. Извещение о проведении аукциона публикуется уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

### 5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

– требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

– требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

– требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:

– обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

– отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

## **6. Отстранение от участия в аукционе.**

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях:

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

## **7. Затраты на участие в аукционе.**

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

## **8. Отказ от проведения аукциона.**

8.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона публикуется в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

# **ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ**

## **9. Порядок предоставления документации.**

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и содержать следующие сведения:

–наименование предмета аукциона, дата его проведения.

–наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица (индивидуального предпринимателя);

–юридический, почтовый адрес;

–код города, номер телефона и факса;

–адрес электронной почты;

–фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте.

## **10. Разъяснение положений документации.**

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной

организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной к настоящей документации.

10.3. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика и в адрес уполномоченного органа.

10.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

## **11. Внесение изменений в документацию.**

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

## **ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ**

### **12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.**

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей, указанных в Информационной карте аукциона.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

12.3. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией, должна:

- быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;
- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

12.4. Заявка, подготовленная без использования типовых форм, содержащихся в документации, считается не соответствующей требованиям документации об аукционе.

### **13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.**

13.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии

с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации.

**13.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.**

#### **14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.**

14.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

14.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

**14.3. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать описание входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.**

14.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

14.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

14.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

14.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

#### **ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ**

##### **15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.**

15.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

15.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

**В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении аукциона.**

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

15.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 15.1. настоящего раздела, регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, ему выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

15.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается:

- слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;
- название предмета аукциона (лота);
- наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;
- слова «не вскрывать до...» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

**В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении**

**данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.**

15.6. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, заявки подаются в отношении каждого лота. **Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом 14.3. настоящей документации.**

15.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

15.8. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

## **16. Отзыв заявок на участие в аукционе.**

16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

16.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

- наименование и адрес уполномоченного органа;
- слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;
- название предмета аукциона (лота);
- наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;
- регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;
- время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

**В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок** по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3. настоящего раздела.

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

## **17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.**

16.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются, и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказа по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе. Данные о вскрытии конвертов заявками на участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

## ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

### 18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

18.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и правильность их оформления.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

### 19. Допуск к участию в аукционе.

19.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение:

– о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;

– об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

– непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона;

– несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации;

– несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

19.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

## ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

### 20. Регистрация участников аукциона.

20.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

20.2. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

20.3. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. **Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.**

20.4. Перед началом проведения аукциона комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона.

После этого уполномоченные представители участников аукциона получают от Комиссии карточки с номерами (далее – «аукционные номера»).

20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

- наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;
- фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные;
- реквизиты документа, подтверждающего полномочия представлять участника аукциона

(доверенности и др.);

- выданный аукционный номер;
- подпись присутствующего физического лица.

### 21. Проведение аукциона.

21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона и количестве лотов, выставленных на аукцион, наименование (фамилию, имя, отчество) участников, допущенных или не допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к участию в аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, председательствующий комиссии сообщает о наличии таких участников аукциона и размере предоставленных им преференций.

21.2. Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии, представителей заказчика, уполномоченного органа, участников аукциона или их представителей. Аукционист разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта.

21.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно. В процессе аукциона аукционистом объявляется о начале процедуры торгов по соответствующему лоту, и оглашаются: номер лота, предмет муниципального контракта, его существенные условия и характеристики, начальная (максимальная) цена муниципального контракта и «шаг аукциона», наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе по лоту, и их аукционные номера.

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный зал. Допуск опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению комиссии.

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия аукционного номера.

21.5. После оглашения начальной (максимальной) цены муниципального контракта аукционист предлагает участникам аукциона заявить свои предложения по цене контракта, сниженной на «шаг аукциона». Аукционист называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта, сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену контракта.

21.6. При отсутствии предложений со стороны других участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на

0,5 % начальной (максимальной) цены контракт. Аукционист вновь троекратно объявляет последнее предложение о цене контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона». Минимальный шаг аукциона составляет 0,5 % начальной цены муниципального контракта.

21.7. Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона, может принять решение о приостановке проведения аукциона (по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона – не менее 15 минут, но не более 1 часа.

Перерыв в проведения аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен комиссией не более 2 (двух) раз;

21.8. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона;

21.9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта. В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта.

21.10. По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя, отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество) участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, предложенная им цена контракта.

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 21.6. настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

21.12. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

## 22. Срок заключения контракта.

22.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) направляет один экземпляр соответствующего протокола и проект муниципального контракта участнику аукциона, с которым заключается контракт (далее – победитель аукциона).

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен **не ранее чем через десять дней** со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт.

22.4. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

## 23. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

23.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных средств в обеспечение муниципального контракта в размере обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о проведении аукциона, договора поручительства. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

23.2. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

23.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего победителя аукциона.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем,

что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

23.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет заказчика.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты).

23.6. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, государственный или муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи 35 настоящего Федерального закона и подтверждающих его полномочия. Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя.

23.7. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по муниципальному контракту, победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе.

#### **24. Права и обязанности победителя аукциона.**

24.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

#### **25. Права и обязанности заказчика.**

25.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

- проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;
- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;
- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

25.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта,

заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

25.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

#### **ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.**

26. Участник размещений заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.

27. Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют или делают невозможным достижение цели аукциона. В этом случае участник размещения заказа обязан уточнить содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.