3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
3.1. Стоимость (договорная цена) научно-технической продукции согласно настоящему договору составляет:
____________руб.
Кроме того НДС 18% ВСЕГО сумма по договору                           

__________руб

3.2.
Оплата производится с предоплатой 30 %
3.3.
Не позднее 30-дневного срока после получения муниципального контракта ЗАКАЗЧИК обязан подписать
муниципальный контракт,  представить  ИСПОЛНИТЕЛЮ  все  необходимые  исходные данные для  разработки ПСД  и
перечислить   аванс в размере 30 % от договорной цены ______ руб., на основании выставленного счета.
3.4.
Началом разработки ПСД считаются сроки, установленные календарным планом работ, при
условии заключения муниципального контракта и перечисления аванса.
В случае не перечисления ЗАКАЗЧИКОМ аванса или не подписания муниципального контракта в сроки, установленные в п.3.3., муниципальный контракт считается не заключённым, отношения сторон по данному муниципальному контракту прекращаются..
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1.
После полного окончания работ по    муниципальному контракту    ИСПОЛНИТЕЛЬ письменно уведомляет
ЗАКАЗЧИКА о завершении работ по муниципальному контракту и предоставляет акт выполненных работ.
4.2. При получении уведомления об окончании работ ЗАКАЗЧИК в течение 10-и банковских дней с момента подписания акта выполненных работ, выставления счета, счета-фактуры перечисляет
ИСПОЛНИТЕЛЮ в полном объеме оставшуюся часть денежных средств от стоимости работ по муниципальному контракту.
4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ после полного получения денег на свой расчётный счёт в течение 3-х дней
представляет ЗАКАЗЧИКУ исполненную ПСД, передача которой оформляется
накладной и актом сдачи-приемки НТП.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ несут полную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1.
ЗАКАЗЧИК поручает ИСПОЛНИТЕЛЮ разработку задания на проектирование. Стоимость
разработки задания на проектирование включается в смету по трудозатратам.
6.2.
При обнаружении в процессе проектирования необходимости получения дополнительных
технических условий, либо уточнения ранее выданных, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе приостановить работы,
поставив в известность ЗАКАЗЧИКА и пересмотреть сроки по календарному плану.
6.3.
Все дополнения и изменения муниципального контракта оформляются дополнительными соглашениями.
6.4.
Если   в   процессе   работ   выявляется   невозможность   получения   технико-экономических
показателей, предусмотренных заказом и утвержденным заданием на проектирование, ИСПОЛНИТЕЛЬ
обязан поставить в известность ЗАКАЗЧИКА.  В этом  случае стороны должны  в   15-дневный срок
