ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № ____
на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира

г. Владимир «__»_____ 2009 г.

Муниципальное бюджетное учреждение города Владимира «Владстройзаказчик», именуемое в дальнейшем «Заказчик», от имени и в интересах города Владимира в соответствии с постановлениями главы города Владимира от 21.11.2007 №4529 «О мерах по выполнению требований Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и от 04.03.2008 № 851 «О внесении изменений в постановление главы города Владимира от 21.11.2007 №4529», на основании постановления главы города от 14.08.2006 №2759 «О проектировании и строительстве инженерных сетей в квартале «Сновицы-Веризино» в лице директора Марголиса Михаила Матвеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____ , именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице _____, действующего на основании_____ с другой стороны, руководствуясь ст.763-768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" , на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения запроса котировок (протокол _____ от _____), заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению пересчета сметной документации по объекту «Строительство инженерных сетей к кварталу Сновицы-Веризино» в соответствии с заданием на проектирование и условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.3. Настоящий Контракт, заключенный по результатам запроса котировок по размещению заказа на выполнение работ для муниципальных нужд г. Владимира, является основанием для финансирования и оплаты за выполненные работы.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____ руб. и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с протоколом согласования твердой договорной цены, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №1).

2.2. Расчет по Контракту производится Заказчиком в пределах лимитов бюджетных средств, согласно актам сдачи-приемки выполненных работ. Расчет производится в течении 30 банковских дней после подписания акта выполненных работ при условии поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

2.3. Заказчик оплачивает Подрядчику затраты по выполненным работам в соответствии с фактически выполненными работами по Акту сдачи-приемки выполненных работ (без аванса).

2.4. Заказчик вправе при исполнении настоящего Контракта изменить объем всех предусмотренным настоящим Контрактом работ (услуг) не более чем на 10 (десять) процентов такого объема в случае:

- выявления потребности в дополнительных работах (услугах), не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанным с работами, предусмотренными настоящим Контрактом;

- при прекращении потребности в предусмотренных настоящим Контрактом части работ.

При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить общую стоимость работ по настоящему Контракту, установленную в пункте 2.1. настоящего Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ (услуг) или объему указанной части работ, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены.

2.5. Изменение общей стоимости работ по настоящему муниципальному контракту должно быть оформлено Дополнительным соглашением сторон.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (приложение №2).

3.2. Изменения в календарный план могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом и оформляются в письменном виде.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Подрядчик обязуется:

4.1. Выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором, а также с надлежащим качеством (срок предоставления гарантии качества выполненных работ составляет _____ со дня сдачи – приемки выполненных работ).

Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ.

Заказчик обязуется:

4.3. Разработать и обеспечить Подрядчика заданием на выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта.

4.4. При обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением работ отступлений от условий данного муниципального контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.5. Осуществлять финансирование проводимых во исполнение настоящего Контракта работ в установленном порядке.

4.6. Осуществлять контроль за целевым использованием денежных средств.

Заказчик вправе:

4.7. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.8. Осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта.

5. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии с техническими условиями и заданием, требованиями СНиП и ТУ.

5.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

5.3. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 5 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы (при письменном подтверждении таких обстоятельств), обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

6.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Заказчик вправе в любое время проверить ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность.

7.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными сторонами.

7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 10 (десять) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую сторону.

7.4. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо и другие условия выполнения работ.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Для приемки выполненных объемов работ Подрядчик передает Заказчику комплект документации согласно заданию на проектирование.

8.2. Подрядчик корректирует проект по замечаниям инженерных служб города в течение 5 календарных дней, по замечаниям ГУ «Владоблгосэкспертиза»-14 календарных дней. Повторная экспертиза проекта производится за счет средств подрядчика. .

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

9.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

9.3. Заказчик расторгает настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

9.3.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа.

9.3.2. В случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства.

9.3.3. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

9.3.4. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

9.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательств.

9.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

9.6. Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие а период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

10.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Владимирской области.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1.Контракт вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до исполнения обязательств сторонами по настоящему договору.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: МБУ «Владстройзаказчик»
600017, г.Владимир, ул. Горького, д.40, тел. 35-51-32
Отделение по г.Владимиру УФК по Владимирской области
л\с 03283004000 БИК 041708001
р\с 40204810300000000040 ГРКЦ ГУ Банка России
по Владимирской области
ИНН 3328457139 КПП 332801001

Подрядчик:

Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, каждый экземпляр содержит ___ листов

Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

- Протокол согласования договорной цены
- Календарный план работ
- Задание на проектирование

Заказчик: Директор МБУ «Владстройзаказчик» _____ М.М. Марголис
м.п.

Подрядчик: _____
м.п.

Приложение №1

к Муниципальному контракту
на выполнение работ для
муниципальных нужд г.Владимира
от _____2009 №_____

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
К МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ № _____
на выполнение работ для муниципальных нужд г. Владимира
от _____2009

г. Владимир _____2009

Муниципальное бюджетное учреждение города Владимира «Владстройзаказчик», именуемое в дальнейшем «Заказчик», от имени и в интересах города Владимира в соответствии с постановлениями главы города Владимира от 21.11.2007 №4529 «О мерах по выполнению требований Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и от 04.03.2008 № 851 «О внесении изменений в постановление главы города Владимира от 21.11.2007 №4529» , на основании постановления главы города от 16.07.2009 № 2127 «О назначении заказчика по проектированию и строительству подстанции скорой помощи в Юго-западном районе г.Владимира», в лице директора Марголиса Михаила Матвеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____ , именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице _____, действующего на основании Устава с другой стороны, договорились о нижеследующем:

1. Стороны договорились, что стоимость работ (далее по тексту Протокола – Цена муниципального контракта) по муниципальному контракту на выполнение работ для муниципальных нужд г. Владимира от «___»_____ 2009 г. № _____, составляет _____руб. (смета прилагается).
2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения сторонами обязательств по Контракту.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: МБУ «Владстройзаказчик»
600017, г.Владимир, ул. Горького, д.40, тел.35-51-32
Отделение по г.Владимиру УФК по Владимирской области
л\с 03283004000 БИК 041708001
р\с 40204810300000000040 ГРКЦ ГУ Банка России
по Владимирской области
ИНН 3328457139 КПП 332801001
Подрядчик:

Неотъемлемой частью Протокола является смета на проектные работы.

Заказчик: Директор МБУ «Владстройзаказчик» _____ М.М. Марголис
м.п.

Подрядчик: _____

Приложение № 2
к Муниципальному контракту №
от « » _____ 2009 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

на выполнение пересчета сметной документации по объекту «Строительство инженерных сетей к кварталу Сновицы-Веризино»

№ п/п	Наименование работ	Начало работ	Окончание работ	Стоимость (тыс.руб.)
1	выполнение пересчета сметной документации по объекту «Строительство инженерных сетей к кварталу Сновицы-Веризино»			

Заказчик: Директор МБУ «Владстройзаказчик» _____ М.М. Марголис
м.п.

Подрядчик: _____
м.п.

Приложение к протоколу
согласования договорной цены
к Муниципальному контракту
№ _____ от _____ 2009 г.

С М Е Т А

на выполнение пересчета сметной документации по объекту «Строительство инженерных сетей к кварталу Сновицы-Веризино»
Наименование проектной организации

Наименование организации заказчика - МБУ «Владстройзаказчик»

№ п/п	Виды работ	Обоснование	Расчет стоимости	Стоимость, руб
	Итого			

Заказчик:

Директор МБУ «Владстройзаказчик» _____

м.п.

Подрядчик

_____ _____

м.п.