АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 72-В

	Место вскрытия конвертов:
	
	600000, г.Владимир, ул.Горького, 36

	Дата вскрытия конвертов:
	
	20.11.2007г. 9-05 по московскому времени


В состав конкурсной комиссии входит 9 человек. Присутствует 6 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по монтажу систем пожарной сигнализации в лечебно – профилактических учреждениях города Владимира в IV квартале 2007 года.
Муниципальный заказчик – управление здравоохранения администрации г.Владимира.

Источник финансирования: бюджет г.Владимира.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
лот № 1 - 375 000 (триста семьдесят пять тысяч) рублей;
лот № 2 – 200 000 (двести тысяч) рублей;

лот № 3 - 2 650 000 (два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей;

лот № 4 – 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей;
лот № 5 - 204 700 (двести четыре тысячи семьсот) рублей;

лот № 6 – 237 000 (двести тридцать семь тысяч) рублей.
Основание: Приказ первого заместителя главы города от 16.10.2007г. № 128-П. Извещение о проведении открытого конкурса № 88 опубликовано в газете «Перископ» от 16.10.2007г. № 48.
До окончания, указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе, до 9 часов 05 минут по московскому времени «20» ноября 2007 года было подано 9 (девять) запечатанных конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе Председательствующий комиссии объявил присутствующим о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Однако никто не изъявил желание осуществить одно из вышеизложенных действий.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, Председательствующим комиссии в отношении каждой заявки была объявлена следующая информация:

- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;

- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;

- условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке.

Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
	№ заявки

УРЗ
	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа
	Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией

	1.
	ООО «Сигнал», 600005, г.Владимир, ул.850ти-летия, д.1;
	В наличии


	2.
	ООО ПКФ «Минимакс», 600005, г.Владимир, ул.850ти-летия, д.1, офис 6;
	В наличии

	3.
	ООО Современные Системы Безопасности «Спектрон», 600009, г.Владимир, ул.Суздальская, д.5;
	В наличии

	4.
	ООО «Владимир», 600001, г.Владимир, ул.Разина, д.12-а, кв.15;
	В наличии

	5.
	ООО «МАРТ», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.28;
	В наличии

	6.
	ООО «Апрель», 600022, г.Владимир, ул.Ставровская, д.4-а, офис 6;
	В наличии

	7.
	ООО «Компания Евротекс», 600021, г.Владимир, ул.Гражданская, д.1;
	В наличии

	8.
	ООО «Сигнал-Сервис», 600005, г.Владимир, ул.Горького, д.50, оф.502;
	В наличии

	9.
	ООО «Техника-Элвеста», 600001, г.Владимир, ул.Дворянская, 27-а.
	В наличии


Условия исполнения муниципального контракта и критерии оценки заявок, заявленные участниками размещения заказа:

1. ООО «Сигнал», 600005, г.Владимир, ул.850ти-летия, д.1:
	Наличие лицензии
	Лицензия № 2/12542 производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.


	1. Наименование работ
	Лот № 1 - Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения третьего типа (объем заказа: 330 м, согласно дефектной ведомости муниципального заказчика – Приложение №1 к Информационной карте).

	2. Стоимость работ и условия финансирования:

2.1. Общая стоимость работ (цифрами и прописью)
	129 010 руб. (сто двадцать девять тысяч десять руб.)

	2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.) 
	30% предоплата при наличии бюджетного финансирования, окончательный расчет после принятия работ, согласно акта выполненных работ (формы КС-2, КС-3)

	2.3. Порядок оплаты работ
	Безналичный расчет, 30% предоплата при наличии бюджетного финансирования, окончательный расчет после принятия работ, согласно акта выполненных работ (формы КС-2, КС-3)

	3. Сроки выполнения работ:

3.1. Срок выполнения работ: 

- начало работ

- окончание работ
	1.12.2007г.

22.12.2007г.

	3.2. Продолжительность выполнения работ
	22 календарных дня

	4. Качество работ:

4.1. Мероприятия по обеспечению качества
	Качество обеспечивается выполнением работ в соответствии с нормами, существующими СНиПами на СМР и действующей на предприятии внутренней системой качества руководствуясь разработанными СТП на строительно-монтажные и проектные работы, включающие входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль (СТП 03.263-04, СТП 03.310-04, СТП 03.312-05, СТП 03.312-05, СТП 01.001-02). Также на основе СТП осуществляется входной контроль конструкций и материалов.

	4.2. Методы и технология выполнения работ
	Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре устанавливается в соответствии с ГОСТ 15.001 по программе, разработанной изготовителем и разработчиком, проводятся сертификационные, приемочные, квалификационные, приемо-сдаточные, периодические, типовые испытания и испытания на надежность.

	4.3. Организационно – технологическая схема производства работ
	На первом этапе прокладываются короба, на втором этапе выполняются монтаж кабеля и линейного оборудования, на третьем этапе монтаж центрального оборудования, на четвертом этапе тестирования и исправления дефектных линий и пуско-наладочные работы, сдача работ и выдача исполнительной документации.

	4.4. Требования по безопасности
	К работе с установкой допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе согласно ГОСТ 12.0.004.

	5. Гарантии качества работ:

5.1. Срок предоставления гарантии качества работ
	100%

3 года

	5.2. Объем предоставления гарантий качества работ
	100% на выполнение всех заявленных видов работ.


	1. Наименование работ  
	Лот № 4 - Монтаж пожарной сигнализации (объем заказа: 1 483 м, согласно дефектной ведомости муниципального заказчика – Приложение №4 к Информационной карте).

	2. Стоимость работ и условия финансирования:

2.1. Общая стоимость работ (цифрами и прописью)
	159 964 руб. (сто пятьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят четыре руб.)

	2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.) 
	30% предоплата при наличии бюджетного финансирования, окончательный расчет после принятия работ, согласно акта выполненных работ (формы КС-2, КС-3)

	2.3. Порядок оплаты работ
	Безналичный расчет, 30% предоплата при наличии бюджетного финансирования, окончательный расчет после принятия работ, согласно акта выполненных работ (формы КС-2, КС-3)

	3. Сроки выполнения работ:

3.1. Срок выполнения работ: 

- начало работ

- окончание работ
	1.12.2007г.

22.12.2007г.

	3.2. Продолжительность выполнения работ
	22 календарных дня

	4. Качество работ:

4.1. Мероприятия по обеспечению качества
	Качество обеспечивается выполнением работ в соответствии с нормами, существующими СНиПами на СМР и действующей на предприятии внутренней системой качества руководствуясь разработанными СТП на строительно-монтажные и проектные работы, включающие входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль (СТП 03.263-04, СТП 03.310-04, СТП 03.312-05, СТП 03.312-05, СТП 01.001-02). Также на основе СТП осуществляется входной контроль конструкций и материалов.

	4.2. Методы и технология выполнения работ
	Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре устанавливается в соответствии с ГОСТ 15.001 по программе, разработанной изготовителем и разработчиком, проводятся сертификационные, приемочные, квалификационные, приемо-сдаточные, периодические, типовые испытания и испытания на надежность.

	4.3. Организационно – технологическая схема производства работ
	На первом этапе прокладываются короба, на втором этапе выполняются монтаж кабеля и линейного оборудования, на третьем этапе монтаж центрального оборудования, на четвертом этапе тестирования и исправления дефектных линий и пуско-наладочные работы, сдача работ и выдача исполнительной документации.

	4.4. Требования по безопасности
	К работе с установкой допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе согласно ГОСТ 12.0.004.

	5. Гарантии качества работ:

5.1. Срок предоставления гарантии качества работ
	100%

3 года

	5.2. Объем предоставления гарантий качества работ
	100% на выполнение всех заявленных видов работ.


	1. Наименование работ  
	Лот № 5 - Монтаж пожарной сигнализации (объем заказа: 290 м, согласно дефектной ведомости муниципального заказчика – Приложение №5 к Информационной карте).

	2. Стоимость работ и условия финансирования:

2.1. Общая стоимость работ (цифрами и прописью)
	111 395 руб. (сто одиннадцать тысяч триста девяносто пять руб.)

	2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.) 
	30% предоплата при наличии бюджетного финансирования, окончательный расчет после принятия работ, согласно акта выполненных работ (формы КС-2, КС-3)

	2.3. Порядок оплаты работ
	Безналичный расчет, 30% предоплата при наличии бюджетного финансирования, окончательный расчет после принятия работ, согласно акта выполненных работ (формы КС-2, КС-3)

	3. Сроки выполнения работ:

3.1. Срок выполнения работ: 

- начало работ

- окончание работ
	1.12.2007г.

22.12.2007г.

	3.2. Продолжительность выполнения работ
	22 календарных дня

	4. Качество работ:

4.1. Мероприятия по обеспечению качества
	Качество обеспечивается выполнением работ в соответствии с нормами, существующими СНиПами на СМР и действующей на предприятии внутренней системой качества руководствуясь разработанными СТП на строительно-монтажные и проектные работы, включающие входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль (СТП 03.263-04, СТП 03.310-04, СТП 03.312-05, СТП 03.312-05, СТП 01.001-02). Также на основе СТП осуществляется входной контроль конструкций и материалов.

	4.2. Методы и технология выполнения работ
	Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре устанавливается в соответствии с ГОСТ 15.001 по программе, разработанной изготовителем и разработчиком, проводятся сертификационные, приемочные, квалификационные, приемо-сдаточные, периодические, типовые испытания и испытания на надежность.

	4.3. Организационно – технологическая схема производства работ
	На первом этапе прокладываются короба, на втором этапе выполняются монтаж кабеля и линейного оборудования, на третьем этапе монтаж центрального оборудования, на четвертом этапе тестирования и исправления дефектных линий и пуско-наладочные работы, сдача работ и выдача исполнительной документации.

	4.4. Требования по безопасности
	К работе с установкой допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе согласно ГОСТ 12.0.004.

	5. Гарантии качества работ:

5.1. Срок предоставления гарантии качества работ
	100%

3 года

	5.2. Объем предоставления гарантий качества работ
	100% на выполнение всех заявленных видов работ.


	1. Наименование работ  
	Лот № 6 - Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре (объем заказа: 700 м, согласно дефектной ведомости муниципального заказчика Приложение №6 к Информационной карте).

	2. Стоимость работ и условия финансирования:

2.1. Общая стоимость работ (цифрами и прописью)
	167 301 руб. (сто шестьдесят семь тысяч триста один руб.)

	2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.) 
	30% предоплата при наличии бюджетного финансирования, окончательный расчет после принятия работ, согласно акта выполненных работ (формы КС-2, КС-3)

	2.3. Порядок оплаты работ
	Безналичный расчет, 30% предоплата при наличии бюджетного финансирования, окончательный расчет после принятия работ, согласно акта выполненных работ (формы КС-2, КС-3)

	3. Сроки выполнения работ:

3.1. Срок выполнения работ: 

- начало работ

- окончание работ
	1.12.2007г.

22.12.2007г.

	3.2. Продолжительность выполнения работ
	22 календарных дня

	4. Качество работ:

4.1. Мероприятия по обеспечению качества
	Качество обеспечивается выполнением работ в соответствии с нормами, существующими СНиПами на СМР и действующей на предприятии внутренней системой качества руководствуясь разработанными СТП на строительно-монтажные и проектные работы, включающие входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль (СТП 03.263-04, СТП 03.310-04, СТП 03.312-05, СТП 03.312-05, СТП 01.001-02). Также на основе СТП осуществляется входной контроль конструкций и материалов.

	4.2. Методы и технология выполнения работ
	Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре устанавливается в соответствии с ГОСТ 15.001 по программе, разработанной изготовителем и разработчиком, проводятся сертификационные, приемочные, квалификационные, приемо-сдаточные, периодические, типовые испытания и испытания на надежность.

	4.3. Организационно – технологическая схема производства работ
	На первом этапе прокладываются короба, на втором этапе выполняются монтаж кабеля и линейного оборудования, на третьем этапе монтаж центрального оборудования, на четвертом этапе тестирования и исправления дефектных линий и пуско-наладочные работы, сдача работ и выдача исполнительной документации.

	4.4. Требования по безопасности
	К работе с установкой допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе согласно ГОСТ 12.0.004.

	5. Гарантии качества работ:

5.1. Срок предоставления гарантии качества работ
	100%

3 года

	5.2. Объем предоставления гарантий качества работ
	100% на выполнение всех заявленных видов работ.


2. ООО ПКФ «Минимакс», 600005, г.Владимир, ул.850ти-летия, д.1, офис 6:
	Наличие лицензии
	Лицензия № 1/02930 деятельность по предупреждению и тушению пожаров. Лицензия № 2/05234 производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.


	1. Наименование работ  
	Лот № 2 - Разработка проектно-сметной документации на монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения (объем заказа: 1 шт., согласно задания муниципального заказчика на разработку проектно – сметной документации – Приложение №2 к Информационной карте).

	2. Стоимость работ и условия финансирования:

2.1. Общая стоимость работ (цифрами и прописью)
	104 560 руб. (сто четыре тысячи пятьсот шестьдесят руб.)

	2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.) 
	30% предоплата при наличии бюджетного финансирования, окончательный расчет после принятия работ, согласно акта выполненных работ (формы КС-2, КС-3)

	2.3. Порядок оплаты работ
	Безналичный расчет, 30% предоплата при наличии бюджетного финансирования, окончательный расчет после принятия работ, согласно акта выполненных работ (формы КС-2, КС-3)

	3. Сроки выполнения работ:

3.1. Срок выполнения работ: 

- начало работ

- окончание работ
	1.12.2007г.

14.12.2007г.

	3.2. Продолжительность выполнения работ
	14 календарных дней

	4. Качество работ:

4.1. Мероприятия по обеспечению качества
	Качество обеспечивается выполнением работ в соответствии с нормами, существующими СНиПами на СМР и действующей на предприятии внутренней системой качества руководствуясь разработанными СТП на строительно-монтажные и проектные работы, включающие входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль (СТП 03.263-04, СТП 03.310-04, СТП 03.312-05, СТП 03.312-05, СТП 01.001-02). Также на основе СТП осуществляется входной контроль конструкций и материалов.

	4.2. Методы и технология выполнения работ
	Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре устанавливается в соответствии с ГОСТ 15.001 по программе, разработанной изготовителем и разработчиком, проводятся сертификационные, приемочные, квалификационные, приемо-сдаточные, периодические, типовые испытания и испытания на надежность.

	4.3. Организационно – технологическая схема производства работ
	На первом этапе прокладываются короба, на втором этапе выполняются монтаж кабеля и линейного оборудования, на третьем этапе монтаж центрального оборудования, на четвертом этапе тестирования и исправления дефектных линий и пуско-наладочные работы, сдача работ и выдача исполнительной документации.

	4.4. Требования по безопасности
	К работе с установкой допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе согласно ГОСТ 12.0.004.

	5. Гарантии качества работ:

5.1. Срок предоставления гарантии качества работ
	100%

3 года

	5.2. Объем предоставления гарантий качества работ
	100% на выполнение всех заявленных видов работ.


	1. Наименование работ  
	Лот № 3 - Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (объем заказа: 6 700 м, согласно дефектной ведомости муниципального заказчика – Приложение №3 к Информационной карте).

	2. Стоимость работ и условия финансирования:

2.1. Общая стоимость работ (цифрами и прописью)
	1 906 292 руб. (один миллион девятьсот шесть тысяч двести девяносто два руб.)

	2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.) 
	30% предоплата при наличии бюджетного финансирования, окончательный расчет после принятия работ, согласно акта выполненных работ (формы КС-2, КС-3)

	2.3. Порядок оплаты работ
	Безналичный расчет, 30% предоплата при наличии бюджетного финансирования, окончательный расчет после принятия работ, согласно акта выполненных работ (формы КС-2, КС-3)

	3. Сроки выполнения работ:

3.1. Срок выполнения работ: 

- начало работ

- окончание работ
	1.12.2007г.

25.12.2007г.

	3.2. Продолжительность выполнения работ
	25 календарных дней

	4. Качество работ:

4.1. Мероприятия по обеспечению качества
	Качество обеспечивается выполнением работ в соответствии с нормами, существующими СНиПами на СМР и действующей на предприятии внутренней системой качества руководствуясь разработанными СТП на строительно-монтажные и проектные работы, включающие входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль (СТП 03.263-04, СТП 03.310-04, СТП 03.312-05, СТП 03.312-05, СТП 01.001-02). Также на основе СТП осуществляется входной контроль конструкций и материалов.

	4.2. Методы и технология выполнения работ
	Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре устанавливается в соответствии с ГОСТ 15.001 по программе, разработанной изготовителем и разработчиком, проводятся сертификационные, приемочные, квалификационные, приемо-сдаточные, периодические, типовые испытания и испытания на надежность.

	4.3. Организационно – технологическая схема производства работ
	На первом этапе прокладываются короба, на втором этапе выполняются монтаж кабеля и линейного оборудования, на третьем этапе монтаж центрального оборудования, на четвертом этапе тестирования и исправления дефектных линий и пуско-наладочные работы, сдача работ и выдача исполнительной документации.

	4.4. Требования по безопасности
	К работе с установкой допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе согласно ГОСТ 12.0.004.

	5. Гарантии качества работ:

5.1. Срок предоставления гарантии качества работ
	100%

3 года

	5.2. Объем предоставления гарантий качества работ
	100% на выполнение всех заявленных видов работ.


3. ООО Современные Системы Безопасности «Спектрон», 600009, г.Владимир, ул.Суздальская, д.5:
	Наличие лицензии
	Лицензия Д 922522 ГС-1-33-02-26-0-3328446070-003867-1 строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. Лицензия № 2/18288 производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.


	1. Наименование работ
	Лот №1 Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения третьего типа в МУЗ «Детская городская больница №1», г.Владимир, ул.Студеная гора, д.20-а, 3.

Лот №4 Монтаж пожарной сигнализации в МУЗ «Детский санаторий №3», г Владимир, ул.Стрелецкая, 29-в.

Лот №5 Монтаж пожарной сигнализации в МУЗ «Городская больница №4» г.Владимир, ул.Каманина, д.6.

	2. Стоимость работ и условия финансирования:

2.1. Общая стоимость работ (цифрами и прописью)
	Лот №1 – 201 570,00 руб. (Двести одна тысяча пятьсот семьдесят рублей 00 копеек)

Лот №4 – 310 310,00руб. (Триста десять тысяч триста десять рублей 00 копеек)

Лот №5 – 133 277,00 руб. (Сто тридцать три тысячи двести семьдесят семь рублей 00 копеек)

	2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.) 
	Без аванса. Оплата после окончания работ согласно акта выполненных работ по форме КС – 2, КС – 3.

	2.3. Порядок оплаты работ
	Безналичный расчет, расчет после принятия работ, согласно акта выполненных работ (форма КС-2, КС-3)

	3. Сроки выполнения работ:

3.1. Срок выполнения работ: 

- начало работ

- окончание работ
	С момента заключения контракта

До 24.12.2007 года.

	3.2. Продолжительность выполнения работ
	В течение 10 рабочих дней.

	4. Качество работ:

4.1. Мероприятия по обеспечению качества
	Производство работ в соответствии с разработанной системой качества предприятия. Весь комплекс работ выполняется с улучшенным качеством согласно действующей нормативно – технической базы с учетом особенностей производства работ в лечебных учреждениях. Предложение составлено с применением новых прогрессивных технологий, материалов и оборудования улучшающих эксплуатационные качества объекта. Высококвалифицированный состав рабочих и специалистов, обеспечит качественный уровень работ.

	4.2. Методы и технология выполнения работ
	Соответствуют требованиям стандарта организации нормам и правилам (ГОСТ 21603-80 «Связь и сигнализация», ГОСТ 12.2 0070-72 «Система стандартов безопасности труда», РД 78.145-93 «Система и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ», НПБ 110-03 «Перечень зданий и сооружений, помещений и оборудования

подлежащий защите АУПС и АУПТ», НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения о пожаре в зданиях и сооружениях», НПБ 88-03 «Проектирование установок пожаротушения и сигнализации» ПУЭ «Правила устройства электроустановок»)

	4.3. Организационно – технологическая схема производства работ
	В соответствии с, графиком производства работ. Пуско-наладочные работы выполняются в соответствии с разработанной программой и согласованной с заказчиком.

	4.4. Требования по безопасности
	Полное соблюдение и обеспечение требований безопасности труда согласно ГОСТ 12.2 0070-72,РД 78.145-93, НПБ 88-2001, НПБ 104-03, СНиПов.

	5. Гарантии качества работ:

5.1. Срок предоставления гарантии качества работ
	Гарантийный срок 5 лет при условии правильной эксплуатации (ППБ 01-03).

	5.2. Объем предоставления гарантий качества работ
	100 % на весь комплекс работ, в том числе на смонтированное оборудование.


4 ООО «Владимир» 600001, г.Владимир, ул.Разина, д.12-а, кв.15:
	Наличие лицензии
	Лицензия № 1/11252 деятельность по тушению пожаров. Лицензия №2/19240 производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.


	1. Наименование работ
	Лот №1 Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения третьего типа МУЗ «Детская городская больница №1», г.Владимир, ул.Студеная гора, д.20-а, 3;

(объем заказа: 330 м, согласно дефектной ведомости муниципального заказчика – Приложение №1 к Информационной карте).

Лот №2 Разработка проектно-сметной документации на монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш», г.Владимир, ул.Добросельская, д.38-а;

(объем заказа: 1 шт., согласно задания муниципального заказчика на разработку проектно – сметной документации – Приложение №2 к Информационной карте).

Лот №3 Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш», г.Владимир, ул.Добросельская, д.38-а;

(объем заказа: 6 700 м, согласно дефектной ведомости муниципального заказчика – Приложение №3 к Информационной карте).

Лот №4 Монтаж пожарной сигнализации МУЗ «Детский санаторий №3», г.Владимир, ул.Стрелецкая, 29-в;

(объем заказа: 1 483 м, согласно дефектной ведомости муниципального заказчика – Приложение №4 к Информационной карте).

Лот №5 Монтаж пожарной сигнализации МУЗ «Городская больница №4», г.Владимир, ул.Каманина, д.6; (объем заказа: 290 м, согласно дефектной ведомости муниципального заказчика – Приложение №5 к Информационной карте).

Лот №6 Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре МУЗ «Городская  клиническая больница скорой медицинской помощи», г.Владимир, ул.Горького, д.5.

(объем заказа: 700 м, согласно дефектной ведомости муниципального заказчика Приложение №6 к Информационной карте).

	2. Стоимость работ и условия финансирования:

2.1. Общая стоимость работ (цифрами и прописью)
	Лот №1 Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения третьего типа МУЗ «Детская городская больница №1», г.Владимир, ул.Студеная гора, д.20-а; 171 010,70 (сто семьдесят одна тысяча десять рублей 70 копеек).

Лот №2 Разработка проектно-сметной документации на монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш», г.Владимир, ул.Добросельская, д.38-а;
84 600,00 (восемьдесят четыре тысячи шестьсот рублей).

Лот №3 Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш», г.Владимир, ул.Добросельская, д.38-а; 1 725 062,80 (один миллион семьсот двадцать пять тысяч шестьдесят два рубля 80 копеек).

Лот №4 Монтаж пожарной сигнализации МУЗ «Детский санаторий №3», г.Владимир, ул.Стрелецкая, 29-в; 198 650,50 (сто девяносто восемь тысяч шестьсот пятьдесят рублей 50 копеек),

Лот №5 Монтаж пожарной сигнализации МУЗ «Городская больница №4», г.Владимир, ул.Каманина, д.6; 142 818,00 (сто сорок две тысячи восемьсот восемнадцать рублей).

Лот №6 МУЗ «Городская  клиническая больница скорой медицинской помощи», г.Владимир, ул.Горького, д.5; 180 818,84 (сто восемьдесят тысяч восемьсот восемнадцать рублей 84 копейки).

	2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.) 
	Лот №1 Безналичный расчет, 30% предоплата при наличии бюджетного финансирования, окончательный расчет после принятия работ, согласно акта выполненных работ (формы КС-2, КС-3).

Лот №2 Безналичный расчет, 30% предоплата при наличии бюджетного финансирования, окончательный расчет после принятия работ, согласно акта выполненных работ (формы КС-2, КС-3)

Лот №3 Безналичный расчет, 30% предоплата при наличии бюджетного финансирования, окончательный расчет после принятия работ, согласно акта выполненных работ (формы КС-2, КС-3).

Лот №4 Безналичный расчет, 30% предоплата при наличии бюджетного финансирования, окончательный расчет после принятия работ, согласно акта выполненных работ (формы КС-2, КС-3).

Лот №5 Безналичный расчет, 30% предоплата при наличии бюджетного финансирования, окончательный расчет после принятия работ, согласно акта выполненных работ (формы КС-2, КС-3).

Лот №6 Безналичный расчет, 30% предоплата при наличии бюджетного финансирования, окончательный расчет после принятия работ, согласно акта выполненных работ (формы КС-2, КС-3).

	2.3. Порядок оплаты работ
	Лот №1 Безналичный расчет, 30% предоплата при наличии бюджетного финансирования, окончательный расчет после принятия работ, согласно акта выполненных работ (формы КС-2, КС-3).

Лот №2 Безналичный расчет, 30% предоплата при наличии бюджетного финансирования, окончательный расчет после принятия работ, согласно акта выполненных работ (формы КС-2, КС-3)

Лот №3 Безналичный расчет, 30% предоплата при наличии бюджетного финансирования, окончательный расчет после принятия работ, согласно акта выполненных работ (формы КС-2, КС-3).

Лот №4 Безналичный расчет, 30% предоплата при наличии бюджетного финансирования, окончательный расчет после принятия работ, согласно акта выполненных работ (формы КС-2, КС-3).

Лот №5 Безналичный расчет, 30% предоплата при наличии бюджетного финансирования, окончательный расчет после принятия работ, согласно акта выполненных работ (формы КС-2, КС-3).

Лот №6 Безналичный расчет, 30% предоплата при наличии бюджетного финансирования, окончательный расчет после принятия работ, согласно акта выполненных работ (формы КС-2, КС-3).

	3. Сроки выполнения работ:

3.1. Срок выполнения работ: 

- начало работ

- окончание работ
	Лот №1

Начало работ с 03.12.2007 года

Окончание работ 21.12.2007 года

Лот №2

Начало работ с 30.11.2007 года

Окончание работ 10.12.2007 года

Лот №3

Начало работ с 03.12.2007 года

Окончание работ 28.12.2007 года

Лот №4

Начало работ с 03.12.2007 года

Окончание работ 21.12.2007 года

Лот №5

Начало работ с 03.12.2007 года

Окончание работ 21.12.2007 года

Лот №6

Начало работ с 03.12.2007 года

Окончание работ 21.12.2007 года

	3.2. Продолжительность выполнения работ
	Лот №1 - 19 дней

Лот №2 - 11 дней

Лот №3 - 26 дней

Лот №4 - 19 дней

Лот №5 - 19 дней

Лот №6 - 19 дней

	4. Качество работ:

4.1. Мероприятия по обеспечению качества
	Мероприятия по обеспечению качества – проводиться на предприятии в соответствии внутренней системой качества, включающей входной, периодический, операционный, приемочный нормоконтроль на СМР. На основании СТП осуществляется входной контроль оборудования и материалов. Выполнение ремонтно-строительных работ на объекте заказчика производиться с соблюдением режима учреждения и культуры производства.

	4.2. Методы и технология выполнения работ
	Качество работ обеспечивается в соответствии с Правилами Устройства Электроустановок, ГОСТ Р. 50776, требованиями НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02 и методическим рекомендациям ВНИИПО МЧС России к сдаче смонтированных систем пожарной защиты в эксплуатацию, а также на основании рабочего проекта.

	4.3. Организационно – технологическая схема производства работ
	Организационно-технологическая схема производства работ – в соответствии графиком производства работ. Пусконаладочные работы производятся  по разработанной программе.

	4.4. Требования по безопасности
	Требования по безопасности – на предприятии работа по ТБ и ПБ проводиться в соответствии ГОСТами, правилами и другими нормативными документами в области обеспечения безопасности труда. Монтажные работы начинаются после выполнения мероприятий по технике безопасности и правил пожарной безопасности в РФ, а также с проведением вводного инструктажа на объекте заказчика по правилам техники безопасности и мерам пожарной безопасности.

	5. Гарантии качества работ:

5.1. Срок предоставления гарантии качества работ
	7 лет на монтажные работы, при условии правильной эксплуатации оборудования

	5.2. Объем предоставления гарантий качества работ
	По всем шести лотам 300% на выполнение всех заявленных работ.


5. ООО «МАРТ», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.28:
	Наличие лицензии
	Лицензия № 1/07548 деятельность по предупреждению и тушению пожаров. Лицензия № 2/12490 производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.


	1.Наименование работ
	Лот № 1 - Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения третьего типа в помещении МУЗ «Детская городская больница № 1», г.Владимир, ул.Студеная гора, д.20-а, 3

	2. Стоимость работ и условия финансирования:

2.1. Общая стоимость работ (цифрами и прописью)
	233 746 (двести тридцать три  тысячи семьсот сорок шесть) рублей

	2.2. Условия финансирования

(аванс и т.д.)
	Авансирование в размере 30% от стоимости заказа на приобретение материалов и оборудования.

	2.3. Порядок оплаты работ
	Безналичный расчет. Окончательный расчет после принятия работ, согласно акта выполненных работ (форма КС-2, КС-3)

	3. Сроки выполнения работ:

3.1. Срок выполнения работ:

- начало работ

- окончание работ
	с момента подписания контракта

до 23.12.2007

	3.2. Продолжительность выполнения работ
	10 рабочих дней

	4. Качество работ:

4.1. Мероприятия по обеспечению качества
	Соответствии работ НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическим рекомендация ВНИИПО МЧС России. Выполнение ремонтно-строительных работ в действующем учреждении здравоохранения с соблюдением режима учреждения культуры производства.

Наличие сертификатов качества на материалы.

	4.2. Методы и технология выполнения работ
	использование передовых технологий в производстве монтажных работ

	4.3. Организационно-технологическая схема производства работ
	в соответствии с лицензионными требованиями и контроля качества работ. Учитывая особенность учреждения, все сроки виды и способы монтажных работ согласовываются с заказчиком

	4.4. Требования по безопасности
	монтажные работы начинаются после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП III-4-80, и правил пожарной безопасности ППБ 01-03

	5. Гарантии качества работ:

5.1. Срок предоставления гарантии качества работ
	5 лет на монтажные работы и 3 года на оборудование

	5.2. Объем предоставления гарантий качества работ
	в полном объеме при соблюдении правил эксплуатации


	1.Наименование работ
	Лот № 4 Монтаж пожарной сигнализации в помещении МУЗ «Детский санаторий № 3», г.Владимир, ул.Стрелецкая, д.29-в.

	2. Стоимость работ и условия финансирования:

2.1. Общая стоимость работ (цифрами и прописью)
	248 654 (двести сорок восемь тысяч шестьсот пятьдесят четыре) рубля.

	2.2. Условия финансирования

(аванс и т.д.)
	Авансирование в размере 30% от стоимости заказа на приобретение материалов и оборудования.

	2.3. Порядок  оплаты работ
	Безналичный расчет. Окончательный расчет после принятия работ, согласно акта выполненных работ

(форма КС-2, КС-3)

	3. Сроки выполнения работ:

3.1. Срок выполнения работ:

- начало работ

- окончание работ
	с момента подписания контракта

до 23.12.2007

	3.2. Продолжительность выполнения работ
	10 рабочих дней

	4. Качество работ:

4.1. Мероприятия по обеспечению качества
	Соответствии работ НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическим рекомендация ВНИИПО МЧС России. Выполнение ремонтно-строительных работ в действующем учреждении здравоохранения с соблюдением режима учреждения культуры производства.

Наличие сертификатов качества на материалы.

	4.2. Методы и технология выполнения работ
	Использование передовых технологий в производстве монтажных работ

	4.3. Организационно-технологическая схема производства работ
	В соответствии с лицензионными требованиями и контроля качества работ. Учитывая особенность учреждения, все сроки виды и способы монтажных работ согласовываются с заказчиком.

	4.4. Требования по безопасности
	Монтажные работы начинаются после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП III-4-80, и правил пожарной безопасности ППБ 01-03

	5. Гарантии качества работ:

5.1. Срок предоставления гарантии качества работ
	5 лет на монтажные работы и 3 года на оборудование

	5.2. Объем предоставления гарантий качества работ
	В полном объеме при соблюдении правил эксплуатации


	1.Наименование работ
	Лот № 5 Монтаж пожарной сигнализации в помещении МУЗ «Городская больница № 4», г.Владимир, ул.Каманина, д.6

	2. Стоимость работ и условия финансирования:

2.1. Общая стоимость работ(цифрами и прописью)
	186 140 (сто восемьдесят шесть тысяч сто сорок) рублей

	2.2. Условия финансирования

(аванс и т.д.)
	Авансирование в размере 30% от стоимости заказа на приобретение материалов и оборудования.

	2.3. Порядок  оплаты работ
	Безналичный расчет. Окончательный расчет после принятия работ, согласно акта выполненных работ

(форма КС-2, КС-3)

	3. Сроки выполнения работ:

3.1. Срок выполнения работ:

- начало работ

- окончание работ
	с момента подписания контракта

до 23.12.2007

	3.2. Продолжительность выполнения работ
	10 рабочих дней

	4. Качество работ:

4.1. Мероприятия по обеспечению качества
	Соответствии работ НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическим рекомендация ВНИИПО МЧС России. Выполнение ремонтно-строительных работ в действующем учреждении здравоохранения с соблюдением режима учреждения культуры производства.

Наличие сертификатов качества на материалы.

	4.2. Методы и технология выполнения работ
	Использование передовых технологий в производстве монтажных работ

	4.3. Организационно-технологическая схема производства работ
	В соответствии с лицензионными требованиями и контроля качества работ. Учитывая особенность учреждения, все сроки виды и способы монтажных работ согласовываются с заказчиком.

	4.4. Требования по безопасности
	Монтажные работы начинаются после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП III-4-80, и правил пожарной безопасности ППБ 01-03

	5. Гарантии качества работ:

5.1. Срок предоставления гарантии качества работ
	5 лет на монтажные работы и 3 года на оборудование

	5.2. Объем предоставления гарантий качества работ
	В полном объеме при соблюдении правил эксплуатации


6. ООО «Апрель», 600022, г.Владимир, ул.Ставровская, д.4-а, офис 6:
	Наличие лицензии
	Лицензия Д 682418 ГС-1-33-02-26-0-3329003628-002600-2 строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. Лицензия № 2/20790 производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.


	1. Наименование работ
	Лот № 2:

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ

	2. Стоимость работ и условия финансирования:

2.1. Общая стоимость работ (цифрами и прописью)
	127 245 рублей (сто двадцать семь тысяч двести сорок пять рублей)

	2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.) 
	Безналичный расчет

	2.3. Порядок оплаты работ
	Безналичный расчет, после принятия работ, согласно акта выполненных работ (формы КС-2, КС-3)

	3. Сроки выполнения работ:

3.1. Срок выполнения работ: 

- начало работ

- окончание работ
	с момента заключения контракта

до 15.12.2007

	3.2. Продолжительность выполнения работ
	10 дней

	4. Качество работ:

4.1. Мероприятия по обеспечению качества
	Производство работ в соответствии с разработанной системой качества предприятия. Весь комплекс работ выполняется с улучшенным качеством согласно действующей нормативно-технической базы.

	4.2. Методы и технология выполнения работ
	Выполнение всего комплекса работ по заданию на разработку проектно-сметной документации, улучшенного качества работ согласно действующей нормативно-технической базы (СНиПов, СанПин и МДС 81-35.2004), с применением технологических карт, технической  документации. Соответствие работ НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическим рекомендациям ВНИИПО МЧС России.

	4.3. Организационно – технологическая схема производства работ
	Согласно графику производства работ

	4.4. Требования по безопасности
	Работы начинаются после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП III-4-80, правил пожарной безопасности ППБ 01-03, ПУЭ

	5. Гарантии качества работ:

5.1. Срок предоставления гарантии качества работ
	7 лет

	5.2. Объем предоставления гарантий качества работ
	100% на выполнение всех заявленных видов работ


	1. Наименование работ
	Лот № 3:
Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в МУЗ  КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш» г.Владимир

	2. Стоимость работ и условия финансирования:

2.1. Общая стоимость работ (цифрами и прописью)
	2 334 503 рубля (два миллиона триста тридцать четыре тысячи пятьсот три рубля)

	2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.) 
	Безналичный расчет, 30% предоплата

	2.3. Порядок оплаты работ
	Безналичный расчет, окончательный расчет после принятия работ, согласно акта выполненных работ (формы КС-2, КС-3)

	3. Сроки выполнения работ:

3.1. Срок выполнения работ: 

- начало работ

- окончание работ
	с момента заключения контракта

до 20.12.2007

	3.2. Продолжительность выполнения работ
	19 дней

	4. Качество работ:

4.1. Мероприятия по обеспечению качества
	Операционный контроль качества выполняемых работ. Производство работ в соответствии с разработанной системой качества предприятия. Весь комплекс работ выполняется с улучшенным качеством согласно действующей нормативно-технической базы.

	4.2. Методы и технология выполнения работ
	Выполнение всего комплекса работ по прилагаемой дефектной ведомости, улучшенного качества работ согласно действующей нормативно-технической базы (СНиПов, СанПин и МДС 81-35.2004), с применением технологических карт, технической документации. Соответствие работ НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическим рекомендациям ВНИИПО МЧС России. Выполнение ремонто – строительных работ в действующем учреждении здравоохранения с соблюдением режима учреждения культуры производства.

Наличие сертификатов качества на материалы.

	4.3. Организационно – технологическая схема производства работ
	Согласно графику производства работ с соблюдением условий, режима и культуры производства в действующем учреждении. Наличие приказов с назначением ответственных лиц, журнал производства работ

	4.4. Требования по безопасности
	Монтажные работы начинаются после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП III-4-80, правил пожарной безопасности ППБ 01-03, ПУЭ

	5. Гарантии качества работ:

5.1. Срок предоставления гарантии качества работ
	5 лет

	5.2. Объем предоставления гарантий качества работ
	100% в течение гарантийного срока на весь комплекс работ


7. ООО «Компания Евротекс», 600021, г.Владимир, ул.Гражданская, д.1:
	Наличие лицензии
	Лицензия Д 906521 ГС-1-33-02-27-0-3327315406-003808-2 строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. Лицензия № 2/09501 производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

	1. Наименование работ
	Монтаж систем пожарной сигнализации в лечебно – профилактических учреждениях города Владимира в IV квартале 2007 года

	2. Стоимость работ и условия финансирования:

2.1. Общая стоимость работ (цифрами и прописью)
	ЛОТ № 1 - 186 595 руб.62 коп.

(сто восемьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто пять руб. шестьдесят две коп.)

ЛОТ № 4 - 160 056 руб.57 коп.

(сто шестьдесят тысяч пятьдесят шесть руб. пятьдесят семь коп.)

ЛОТ № 5 - 156 523 руб.96 коп.

(сто пятьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать три руб. девяносто шесть коп.)

ЛОТ № 6 - 204 705 руб.28 коп.

(двести четыре тысячи семьсот пять руб. двадцать восемь коп.)

	2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.) 
	Безналичный расчет, аванс – 30% при наличии бюджетного финансирования.

	2.3. Порядок оплаты работ
	В цену работ включаются все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, окончательный расчет после оформления актов о приемке выполненных по форме №КС-2, №КС-3.

	3. Сроки выполнения работ:

3.1. Срок выполнения работ: 

- начало работ

- окончание работ
	С момента заключения контракта.

до 20.12.2007

	3.2. Продолжительность выполнения работ
	5 дней.

	4. Качество работ:

4.1. Мероприятия по обеспечению качества
	Мероприятия по обеспечению качества: применение материалов, разрешенных к использованию в лечебных учреждениях в соответствии с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, приказ № 937 МВД России от 16 ноября 2006, ПУЭ нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и, включающей входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль оборудования и материалов

	4.2. Методы и технология выполнения работ
	В соответствии с существующими СНиПами на СМР и, включающей входной, периодический операционный,

приемочный и нормоконтроль оборудования и материалов. Представление исполнительных схем на все виды выполняемых работ. Выполнение работ без нарушения технологических режимов предприятия.

	4.3. Организационно – технологическая схема производства работ
	В соответствии современным требованиям, учет особенностей конкретного объекта, сжатые сроки, способствующие бесперебойному функционированию помещений. Доскональное знание инженерных коммуникаций зданий. Выполнение работ несколькими специализированными бригадами параллельно.

Использование высокотехнологичного оборудования и приборов.

	4.4. Требования по безопасности
	Наличие инженера по технике безопасности, регулярные прохождения проверок знаний по охране труда сотрудниками фирмы, инструктаж и контроль на рабочем месте выполнения нормативов по техники безопасности.

	5. Гарантии качества работ:

5.1. Срок предоставления гарантии качества работ
	Срок предоставления гарантии качества работ: 7 лет на оборудование 10 лет на работы.

Бесплатное обслуживание в течение 6 месяцев.

	5.2. Объем предоставления гарантий качества работ
	В полном объеме. Условия послегарантийного обслуживания по отдельному договору в соответствие с действующими в Российской Федерации руководящими документами.


8. ООО «Сигнал-Сервис», 600005, г.Владимир, ул.Горького, д.50, оф.502:
	Наличие лицензии
	Лицензия Д 868860 ГС-1-33-02-27-0-3329028693-003522-1 строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. Лицензия № 1/07592 деятельность по предупреждению и тушению пожаров. Лицензия № 2/12543 производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.


	1.Наименование работ
	Лот № 1 - Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения третьего типа (объем заказа: 330 м, согласно дефектной ведомости муниципального заказчика – Приложение № 1 к Информационной карте). МУЗ «Детская городская больница № 1», г.Владимир, ул.Студеная гора, д.20-а, 3

	2. Стоимость работ и условия финансирования:

2.1. Общая стоимость работ (цифрами и прописью)
	260 893 руб. (двести шестьдесят тысяч восемьсот девяносто три) рубля

	2.2. Условия финансирования

(аванс и т.д.)
	Безналичный расчет, 30% предоплата при наличии бюджетного финансирования, окончательный расчет после принятия работ, согласно акта выполненных работ (форма КС-2, КС-3)

	2.3. Порядок оплаты работ
	Безналичный расчет, 30% предоплата при наличии бюджетного финансирования, окончательный расчет после принятия работ, согласно акта выполненных работ (форма КС-2, КС-3)

	3. Сроки выполнения работ:

3.1. Срок выполнения работ:

- начало работ

- окончание работ
	IV квартал 2007г. 
до 27.11.2007

	3.2. Продолжительность выполнения работ
	5 рабочих дней

	4. Качество работ:

4.1. Мероприятия по обеспечению качества
	Соответствии работ НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическим рекомендация ВНИИПО МЧС России. Выполнение ремонтно-строительных работ в действующем учреждении здравоохранения с соблюдением режима учреждения культуры производства.

Наличие сертификатов качества на материалы.

	4.2. Методы и технология выполнения работ
	----

	4.3. Организационно-технологическая схема производства работ
	Ручная и механическая сборка

	4.4. Требования по безопасности
	Согласно СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002

	5. Гарантии качества работ:

5.1. Срок предоставления гарантии качества работ
	3 года

	5.2. Объем предоставления гарантий качества работ
	100% на выполнение всех заявленных видов работ


	1. Наименование работ
	Лот №2 Разработка проектно-сметной документации на монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения (объем заказа: 1 шт., согласно задания муниципального заказчика на разработку проектно – сметной документации – Приложение №2 к Информационной карте).

МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш», г. Владимир, ул.Добросельская, д.38-а;

	2. Стоимость работ и условия финансирования:

2.1. Общая стоимость работ (цифрами и прописью)
	188 435 рублей (сто восемьдесят восемь тысяч четыреста тридцать пять рублей)

	2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.) 
	Безналичный расчет, 30% предоплата при наличии бюджетного финансирования, окончательный расчет после принятия работ, согласно акта выполненных работ (форма КС-2, КС-3)

	2.3. Порядок оплаты работ
	Безналичный расчет, 30% предоплата при наличии бюджетного финансирования, окончательный расчет после принятия работ, согласно акта выполненных работ (форма КС-2, КС-3)

	3. Сроки выполнения работ:

3.1. Срок выполнения работ: 

- начало работ

- окончание работ
	IV квартал 2007г. 
В течение 2-х недель 2007г.

	3.2. Продолжительность выполнения работ
	10 рабочих дней

	4. Качество работ:

4.1. Мероприятия по обеспечению качества
	Соответствии работ НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическим рекомендация ВНИИПО МЧС России. Выполнение ремонтно-строительных работ в действующем учреждении здравоохранения с соблюдением режима учреждения культуры производства.

Наличие сертификатов качества на материалы.

	4.2. Методы и технология выполнения работ
	----

	4.3. Организационно – технологическая схема производства работ
	Ручная и механическая сборка

	4.4. Требования по безопасности
	Согласно СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002

	5. Гарантии качества работ:

5.1. Срок предоставления гарантии качества работ
	3 года

	5.2. Объем предоставления гарантий качества работ
	100% на выполнение всех заявленных видов работ


	1. Наименование работ
	Лот №3 Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (объем заказа: 6 700 м, согласно дефектной ведомости муниципального заказчика – Приложение №3 к Информационной карте).

МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш», г. Владимир, ул.Добросельская, д.38-а;

	2. Стоимость работ и условия финансирования:

2.1. Общая стоимость работ (цифрами и прописью)
	2 187 261 рубль (два миллиона сто восемьдесят семь тысяч двести шестьдесят один рубль)

	2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.) 
	Безналичный расчет, 30% предоплата при наличии бюджетного финансирования, окончательный расчет после принятия работ, согласно акта выполненных работ (форма КС-2, КС-3)

	2.3. Порядок оплаты работ
	Безналичный расчет, 30% предоплата при наличии бюджетного финансирования, окончательный расчет после принятия работ, согласно акта выполненных работ (форма КС-2, КС-3)

	3. Сроки выполнения работ:

3.1. Срок выполнения работ: 

- начало работ

- окончание работ
	IV квартал 2007г. 
до 20.12. 2007г.

	3.2. Продолжительность выполнения работ
	22 рабочих дня

	4. Качество работ:

4.1. Мероприятия по обеспечению качества
	Соответствии работ НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическим рекомендация ВНИИПО МЧС России. Выполнение ремонтно-строительных работ в действующем учреждении здравоохранения с соблюдением режима учреждения культуры производства.

Наличие сертификатов качества на материалы.

	4.2. Методы и технология выполнения работ
	----

	4.3. Организационно – технологическая схема производства работ
	Ручная и механическая сборка

	4.4. Требования по безопасности
	Согласно СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002

	5. Гарантии качества работ:

5.1. Срок предоставления гарантии качества работ
	3 года

	5.2. Объем предоставления гарантий качества работ
	100% на выполнение всех заявленных видов работ


	1. Наименование работ
	Лот №4 Монтаж пожарной сигнализации (объем заказа: 1 483 м, согласно дефектной ведомости муниципального заказчика – Приложение №4 к Информационной карте).

МУЗ «Детский санаторий №3», г. Владимир, ул. Стрелецкая, 29-в;

	2. Стоимость работ и условия финансирования:

2.1. Общая стоимость работ (цифрами и прописью)
	306 898 руб. (триста шесть тысяч восемьсот девяносто восемь рублей)

	2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.) 
	Безналичный расчет, 30% предоплата при наличии бюджетного финансирования, окончательный расчет после принятия работ, согласно акта выполненных работ (форма КС-2, КС-3)

	2.3. Порядок оплаты работ
	Безналичный расчет, 30% предоплата при наличии бюджетного финансирования, окончательный расчет после принятия работ, согласно акта выполненных работ (форма КС-2, КС-3)

	3. Сроки выполнения работ:

3.1. Срок выполнения работ: 

- начало работ

- окончание работ
	IV квартал 2007г. 
до 28.11. 2007г.

	3.2. Продолжительность выполнения работ
	6 рабочих дней

	4. Качество работ:

4.1. Мероприятия по обеспечению качества
	Соответствии работ НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическим рекомендация ВНИИПО МЧС России. Выполнение ремонтно-строительных работ в действующем учреждении здравоохранения с соблюдением режима учреждения культуры производства.

Наличие сертификатов качества на материалы.

	4.2. Методы и технология выполнения работ
	----

	4.3. Организационно – технологическая схема производства работ
	Ручная и механическая сборка

	4.4. Требования по безопасности
	Согласно СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002

	5. Гарантии качества работ:

5.1. Срок предоставления гарантии качества работ
	3 года

	5.2. Объем предоставления гарантий качества работ
	100% на выполнение всех заявленных видов работ


9. ООО «Техника-Элвеста», 600001, г.Владимир, ул.Дворянская, 27-а:
	Наличие лицензии
	Лицензия № 2/07928 производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.


	1. Наименование работ  
	Выполнение работ по монтажу систем пожарной сигнализации в лечебно-профилактических учреждениях города Владимира в IV квартале 2007 года.

Лот № 1 - Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения третьего типа в МУЗ «Детская городская больница №1», г.Владимир, ул.Студеная гора, д.20-а, 3;

Лот № 4 – Монтаж пожарной сигнализации в МУЗ «Детский санаторий №3», г.Владимир, ул.Стрелецкая, 29-в;

Лот №5 – Монтаж пожарной сигнализации в МУЗ «Городская больница №4», г.Владимир, ул.Каманина, д.6.

	2. Стоимость работ и условия финансирования:

2.1. Общая стоимость работ (цифрами и прописью)
	Лот № 1 – 336 646 (триста тридцать шесть тысяч шестьсот сорок шесть) рублей;

Лот № 4 – 311 902 (триста одиннадцать тысяч девятьсот два) рубля;

Лот № 5 – 177 651 (сто семьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят один) рубль.

	2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.) 
	Безналичный расчет, 30% предоплата, окончательный расчет после принятия работ, согласно акта выполненных работ (формы КС-2, КС-3).

	2.3. Порядок оплаты работ
	Окончательный расчет после принятия работ, согласно акта выполненных работ (формы КС-2, КС-3).

	3. Сроки выполнения работ:

3.1. Срок выполнения работ: 

- начало работ

- окончание работ
	- декабрь 2007 года

- до 24.12.2007 года

	3.2. Продолжительность выполнения работ
	Лот №1 – 23 дня;

Лот №4 – 19 дней;

Лот №5 – 9 дней.

	4. Качество работ:

4.1. Мероприятия по обеспечению качества
	Соответствие работ НБП 88-03, НБП 110-03, НБП 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическим рекомендациям ВНИИПО МЧС России.

	4.2. Методы и технология выполнения работ
	Соответствие работ НБП 88-03, НБП 110-03, НБП 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическим рекомендациям ВНИИПО МЧС России.

	4.3. Организационно – технологическая схема производства работ
	Согласно ПСД, по этапам.

	4.4. Требования по безопасности
	В соответствии со СниП.

	5. Гарантии качества работ:

5.1. Срок предоставления гарантии качества работ
	5 лет

	5.2. Объем предоставления гарантий качества работ
	100% на выполненные работы


Конкурсная комиссия приняла решение:

1. Процедуру рассмотрения заявок назначить на 8-40 22 ноября 2007г. по адресу: 600000, г.Владимир, ул.Горького, 36.

Решение принято единогласно.

	Председатель конкурсной комиссии
	
	В.А.Гарев

	Зам. председателя конкурсной комиссии
	
	Т.И.Терентьева

	Члены конкурсной комиссии:
	
	М.О.Маслова

	
	
	Г.П.Некряч

	
	
	В.А.Трусова

	Секретарь конкурсной комиссии
	
	М.Н.Шибаева

	Представитель заказчика:

управление здравоохранения администрации г.Владимира.
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