АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол открытого аукциона №А-208

Место проведения открытого аукциона: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36

Дата и время проведения открытого аукциона: ***25.11.2008 10 ч 00 мин.*** **по московскому времени**

Повестка дня:

Проведение открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на **выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт дорог в городе Владимире в 2009 году.**

Председательствующий:
Владимирова Г.В. - заместитель главы города, заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии:
Терентьева Т.И. - начальник управления экономики администрации города Владимира, заместитель председателя комиссии.
Коробушин А.В. - председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Совета народных депутатов города Владимира.
Маслова М.О. - заведующий отделом муниципального заказа управления экономики администрации города Владимира.
Некряч Г.П. - заведующий экспертно-правовым отделом правового управления администрации города Владимира.

Секретарь комиссии:
Шибаева М.Н. - консультант отдела муниципального заказа управления экономики администрации города Владимира.

Представитель заказчика: Ребизов Д.В. – заведующий отделом по благоустройству управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира.

Всего присутствовало 6 членов аукционной комиссии, что составляет 75% от общего числа членов аукционной комиссии.

Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.

Муниципальный заказчик – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира.

Уполномоченный орган: администрация города Владимира.

Источник финансирования: Лот №1**:** бюджет города Владимира.

Основание: Приказ первого заместителя главы города от 27.10.2008. № 319-П. Извещение от 28.10.2008 № 300 о проведении аукциона опубликовано в газете «Перископ» от 28.10.2008 №127. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 24.11.2008 №А-208-Р.

Предмет муниципального контракта:
Лот № 1: Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт дорог в Ленинском районе города Владимира в 2009 году (объем работ — 45 улиц).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта, включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей:
Лот №1: - 2 763 900,0 руб. (Два миллиона семьсот шестьдесят три тысячи девятьсот рублей).

1. К участию в открытом аукционе допущены следующие участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона:

№ участника открытого аукциона	Наименование и место нахождения участника открытого аукциона	Лот №
1	ООО Проектный институт «Владимиравтодорпроект», 600023, г.Владимир, Судогодское шоссе, д.5, тел./ф. 32-95-54, 32-95-57, 32-92-85, 42-50-33;	1
2	ГУП Владимирской области — Головной проектный институт «Владимиргражданпроект», 600025, г.Владимир, Октябрьский пр-кт, д.9, тел./ф. 32-36-46, 32-27-54;	1

2. В соответствии с ч. 3 ст. 36 все участники аукциона уведомлены о допуске к участию в аукционе, дате, времени и месте проведения аукциона. Представитель ГУП Владимирской области — Головной проектный институт «Владимиргражданпроект», 600025, г.Владимир, Октябрьский пр-кт, д.9 на процедуру аукциона по лоту № 1 не явился.

3. Поскольку на процедуру аукциона по лоту № 1 явился только один участник размещения заказа ***ООО Проектный институт «Владимиравтодорпроект», 600023, г.Владимир, Судогодское шоссе, д.5***, в соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», аукцион по лоту № 1 признать несостоявшимся.

4. В соответствии с ч. 13 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт по лоту № 1 с участником аукциона - ***ООО Проектный институт «Владимиравтодорпроект», 600023, г.Владимир, Судогодское шоссе, д.5*** на условиях предусмотренных документацией об аукционе по начальной (максимальной) цене лота № 1, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с ***ООО Проектный институт «Владимиравтодорпроект», 600023, г.Владимир, Судогодское шоссе, д.5*** цене контракта не превышающей начальной (максимальной) цены лота № 1: **начальная (максимальная) цена муниципального контракта:** ***лот № 1 - 2 763 900,00 руб. (Два миллиона семьсот шестьдесят три тысячи девятьсот рублей)***:

Предлагаемые условия исполнения муниципального контракта:

№ лота	№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
№ 1	1	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт	

		дорог в Ленинском районе города Владимира в 2009 году (45 улиц)	
1. Качество выполняемых работ:			
1.1. Мероприятия по обеспечению качества			1.1.1. Выполнение работ производить в соответствии с муниципальным контрактом, техническим заданием. 1.1.2. Разработку проектно-сметной документации выполнить с использованием сертифицированных программных комплексов, имеющихся в организации. 1.1.3. Проведение входного контроля качества материалов инженерных изысканий с приемкой работ в поле. 1.1.4. Проведение нормокотроля. 1.1.5. Использование электронного банка данных при выполнении работ. 1.1.6. Своевременно получать консультации у Заказчика по выполнению контрактных обязательств. 1.1.7. Качество разработки проекта обеспечивается разрабатываемой и внедряемой в организации Системой менеджмента качества ГОСТ РИСО 9001-2001.
1.2. Методы и технология выполняемых работ			1.2.1. Методы и технология выполнения проектно-сметных работ принять в соответствии с действующими рекомендациями и нормативными документами. Организация обеспечена всем необходимым высокотехнологичным оборудованием, приборами и лицензионным программным обеспечением. 1.2.2. Инженерные изыскания выполнять с использованием собственных современных электронных приборов и оборудования, прошедших метрологические поверки, имеющие сертификаты. 1.2.3. Проектирование выполнить с применением сертифицированных программных комплексов, имеющихся в организации. 1.2.4. Проектирование вести в соответствии с блок-схемами процессов организации.
1.3. Организационно –технологическая схема выполнения работ			1.3.1. Выполнить топографическую съемку (поперечники снимать через 25м), с закреплением каждого пятого поперечника дюбелями. 1.3.2. Провести визуальное обследование сущ. конструкции дорожной одежды с замерами глубины и площади разрушений; составить ведомость дефектов и ведомость объемов работ. 1.3.3. Провести обследование существующих водоотводных сооружений. 1.3.4. Собрать сведения об источниках получения материалов. 1.3.5. Составить картограмму выравнивающих слоев. 1.3.6.Сдать проект Заказчику в 4-х экземплярах.
1.4. Требования по безопасности			1. ООО ПИ «Владимиравтодорпроект» имеет необходимую нормативную литературу по охране труда и технике безопасности. На все технологические процессы утверждены инструкции по ОТ и ТБ. 2. Обязанности инженера по ТБ, ОТ, БД и экологии в организации возложены на сотрудника организации с общим стажем работы 33 года и высшим образованием по специальности. 3. В организации действует порядок инструктажа работников по охране труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ (вводной, первичный, инструктаж на рабочем месте, периодический инструктаж), ведутся журналы по охране труда и технике безопасности.

	4. Согласно коллективному договору обеспечивается строгое соблюдение на каждом рабочем месте здоровых и безопасных условий труда, соответствующих требованиям законодательства об охране труда, уделяется особое внимание безопасному ведению работ.
2. Место, условия выполнения работ	*Место выполнения работ:* Город Владимир, по улицам: ул. 9-го января; а/д в районе п.Шпалорезка; ул. Б. Ременники; ул. Бакулинская; ул. Береговая; ул. Березовая, мкр. Юрьевец; ул. Бобкова; ул. Бородина; Быковский проезд; ул. В.Дуброва - проезд к школе №32; ул. Василисина, дорога у Колледжа культуры; ул. Горная (с устройством водоотводных лотков); ул. Доватора; дорога до 12 квартал от а/дороги ВНИИЗЖ, мкр. Юрьевец ; ул. Ермака - ул. Разина; ул. Кольцевая, 1-я, 2-я, 3-я; ул. Крайнова; ул. Красная горка; Красный проезд; Ленина пр-т (с ремонтом остановок); Ленина пр-т, 42 (дублер); ул. Лесная; ул. Ломоносова; ул. Н.Дуброва, 40, 42 - ул. В.Дуброва, 38, 38а; Новогончарный переулок; Октябрьский в/г, 7 (включая тротуар); п. Мостострой; п. Энергетик (включая Семеновское); п.Юрьевец (включая дорогу до поворота на Пиганово); Проезд 16-й - 25-й; ул. Разина (с устройством тротуаров); ул. Рябиновая (п.Юрьевец, с выездом на ул.Ноябрьскую); ул. Семашко; ул. Сиреневая; ул. Сосенская - 1, 2 Сосенский проезд - Сосенский переулок; ул. Ставровская - ул. Балакирева - ул. Ново-Ямская (мимо школы №11); ул. Ставровская - выезд на «Пекинку»; Старогончарный переулок; ул. Стасова; ул. Сурикова, 16 - выезд на «Пекинку»; Сущевский проезд; тротуары в Ленинском районе; ул. Фатьянова; ул. Энергетиков (дорога до рынка); ул. Ясная. *Условия выполнения работ:* *Требования к безопасности выполняемых работ:* работы выполнять в соответствии с СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации. Строительство предприятий, зданий и сооружений». *Требования к результатам работ:* качество выполняемых работ в соответствии с: СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», ВСН 48-86 «Указание по разработке и утверждению технической документации на средний ремонт автомобильных дорог», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	*Форма оплаты:* -безналичный расчет в рублях РФ. *Сроки оплаты:* - в течение 30 дней с момента подписания «Актов сдачи-приемки научно-технической продукции». *Порядок оплаты:* - на основании предоставляемых «Актов сдачи-приемки научно-технической продукции».
4. Срок (период) выполнения работ	. *Срок (период) выполнения работ:* *начало работ* - с момента заключения муниципального контракта (декабрь 2008 г.) *окончание работ* – до 15 апреля 2009 года.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	*Срок предоставления гарантий качества работ:* - 5 лет

6. Объем предоставления гарантий качества работ	*Объем предоставления гарантий качества работ:* - 100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Качество выполнение работ по разработке проектно-сметной документации обеспечивается разрабатываемой и внедряемой в организации Системой менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2001.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Лицензия Д 398668 на осуществление проектирования зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, на территории Российской Федерации. Выдана Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу. Срок действия с 12.01.2004 г. по 12.01.2009 г.регистрационный номер ГС-1-33-02-26-0-3329000218-001269-1 от 12 января 2004 г.
9. Форма обеспечения муниципального контракта	Не требуется
10. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	ООО ПИ «Владимиравтодорпроект» имеет большой опыт выполнения работ по разработке проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капительный ремонт, ремонт на автомобильных дорогах федерального, местного значения Работу ООО ПИ «Владимиравтодорпроект» положительно характеризуют: «Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород. Федеральное дорожное агентство», ГУ «Главное управление дорожного и транспортного хозяйства Нижегородской области», ГУ «Департамент транспорта и дорожного хозяйства Администрации Владимирской области». Коллектив ООО ПИ «Владимиравтодорпроект» неоднократно награждался почетными грамотами и дипломами Администрации Владимирской области за высокий профессионализм и эффективную работу в деле развития и улучшения технического состояния автомобильных дорог.

Решение принято единогласно.

Подписи:

Заместитель председателя комиссии _____ Г.В. Владимирова

Заместитель председателя комиссии _____ Т.И. Терентьева

Члены комиссии: _____ А.В. Коробушин

_____ М.О. Маслова

_____ Г.П. Некряч

Секретарь комиссии _____ М.Н. Шибаева

Представитель заказчика _____ Д.В. Ребизов