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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№
п/п

Наименование пункта Текст пояснений

1. Уполномоченный орган: администрация города Владимира

1.1.
Место нахождения г. Владимир, ул. Горького, д.40

1.2. Почтовый адрес 600017, г.Владимир, ул. Горького, д.36 для управления экономики

1.3. Адрес электронной почты munzakaz@vladimir-city.ru

1.4.
Контактный телефон,

факс
тел. (4922) 23-24-77, 35-38-79, факс 23-24-77

2.
Муниципальный
заказчик:

управление культуры администрации г. Владимира.

2.1. Место нахождения г. Владимир, ул. Мира, д.36а

2.2. Почтовый адрес 600017, г. Владимир, ул. Мира, д.36а

2.3. Адрес электронной почты kulture@vladimir-city.ru

2.4.
Контактный телефон,

факс
тел. (4922) 35-43-10

3. Предмет
муниципального
контракта:

Выполнение работ по капитальному ремонту здания
«Центральной детской библиотеки» (филиал МУК «Центральная
городская библиотека») в городе Владимире.

4. Объем работ:
в соответствии со сметной документацией муниципального
заказчика см. Приложение к Информационной карте.

5.

Начальная
(максимальная) цена
муниципального
контракта:

1 596 800 руб. (один миллион пятьсот девяносто шесть тысяч
восемьсот рублей), включая все расходы по уплате налогов, сборов и
других обязательных платежей.

6. «Шаг аукциона»:

5% начальной цены муниципального контракта. В случае, если
после троекратного объявления последнего предложения о цене
ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении
предложить более низкую цену контракта, заказчик,

уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5%

начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены
контракта.

7. Место, условия и сроки
выполнения работ:

Место выполнения работ:

г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 31.

Условия выполнения работ  :

согласно заключенному муниципальному контракту, сметной
документации (см. Приложение к Информационной карте) и
проекту (графическая часть и прилагаемые документы на
бумажном носителе - можно ознакомиться у муниципального
заказчика). Стесненные условия выполнения работ в
действующем здании библиотеки. Работы выполняются в
соответствии со СНиП. Наличие сертификатов качества на
применяемые материалы и изделия. Наличие лицензии на
строительство зданий и сооружений I и II уровня
ответственности; на общестроительные работы; геодезические
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работы, выполняемые на строительных площадках;

подготовительные работы; земляные работы; каменные работы;

устройство бетонных и железобетонных конструкций; монтаж
бетонных и железобетонных конструкций; монтаж деревянных
конструкций; монтаж легких ограждающих конструкций;

изоляционные работы; кровельные работы; благоустройство
территории; осуществление функций генерального подрядчика;

отделочные работы; устройство полов; санитарно-технические
работы; работы по устройству внутренних инженерных систем
и оборудования; монтаж стальных конструкций; защита
конструкций; работы по устройству внутренних инженерных
систем и оборудования; разрешение на осуществление
деятельности по строительству зданий и сооружений высотой
до 40 метров включительно.

Сроки выполнения работ:   3 – 4 квартал 2008 года.

8.

Срок предоставления
гарантии качества
работ:

гарантия качества на выполняемые работы - не менее 2-х лет;

гарантия качества на применяемые материалы – не менее 5 лет.

9.

Объем предоставления
гарантии качества
работ:

100%.

10.
Форма, сроки и порядок
оплаты работ:

Форма оплаты работ  :  безналичный расчет в рублях РФ, без
аванса. 

Сроки оплаты работ  :   ежеквартально.

Порядок оплаты работ: в течении 30 дней с момента
подписания актов выполненных работ по форме № КС-2 «Акт
выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных
работ и затрат»

11.
Источник
финансирования:

бюджет города Владимира.

12.

Форма подачи заявки на
участие в открытом
аукционе:

Оформляется на бумажном носителе – типовом бланке, входящем
в комплект документации об аукционе.

13. Документы, входящие в
состав заявки на участие
в открытом аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе.

2. Техническое предложение - оформляется на бумажном
носителе и в электронном виде.
3. Анкета участника размещения заказа.

4. Копия лицензии на соответствующий вид деятельности в
соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001г. №128-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности» или иными
Федеральными законами, и подтверждающая соответствие
участника размещения заказа требованиям, установленным в
соответствии с законодательством РФ к лицам осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом аукциона.

5. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на официальном сайте извещения о проведении
открытого аукциона Выписка из единого государственного
реестра юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой
выписки.

6. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических
лиц).
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7. Документы, подтверждающие право участвовать в процедуре
аукциона:

7.1 документы о занимаемой должности для лица, полномочного
в соответствии с учредительными документами представлять
юридическое лицо без доверенности, в том числе:

- выписка из Устава, с указанием его регистрационных данных, о
порядках, сроках избрания (назначения) исполнительного органа,

его полномочиях, 

- копия протокола об избрании (назначении) исполнительного
органа,

- копия приказа о назначении на должность;

7.2 копия свидетельства о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя;

7.3 доверенность на имя представителя участника размещения
заказа, подтверждающая его полномочия.

8. Опись документов представленных в составе заявки на участие
в аукционе, подписанная участником размещения заказа или его
представителем.

14.

Иные документы,

подтверждающие
соответствие участника
размещения заказа
установленным
требованиям и условиям
допуска к участию в
аукционе
(представляются в
добровольном порядке):

1. Копия учредительных документов участника размещения
заказа.

2. Копия акта сверки, выданного налоговым органом, о состоянии
расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами
за последний отчетный период.

3. Копии бухгалтерского баланса за последний завершенный
отчетный период.

4. Справка о минимальной оплате труда.

5. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на
имущество.

6. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о
том, что участник размещения заказа не находится в стадии
ликвидации, в отношении его не проводится процедура
банкротства.
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15.

Требования к
участникам размещения
заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям,

устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом
торгов;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа —

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника размещения заказа - юридического лица,

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день рассмотрения
заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.

Участник размещения заказа считается соответствующим
установленному требованию в случае, если он обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день
рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений
об участниках размещения заказа.

16. Место подачи заявок:

600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до
16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день вскрытия конвертов с
заявками подача заявок на участие в открытом аукционе
осуществляется по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.36, 7 этаж,

актовый зал).

17.
Дата и время начала
приема заявок:

11 июня 2008 года в 09 час. 00 мин.

18.
Дата и время окончания
приема заявок:

03 июля 2008 года в 09 час. 20 мин.

19.

Место, дата и время
начала рассмотрения
заявок:

03 июля 2008 года в 09 час. 20 мин. по адресу: г.Владимир, ул.

Горького, 36 (7 этаж, актовый зал). 

20.

Место, дата и время
проведения открытого
аукциона:

10 июля 2008 года в 10 час. 20 мин. по адресу: г.Владимир, ул.

Горького, 36 (актовый зал). 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

21.
Размер обеспечения
заявок:

не установлено.
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22.

Порядок, дата и время
проведения открытого
аукциона:

Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об
аукционе, " 10 " июля 2008 г. в 10-20 по московскому времени.

Перед началом проведения аукциона представители участников
аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе
регистрации участников аукциона.

Участники аукциона или их уполномоченные представители при
регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой
должности для лица, полномочного в соответствии с
учредительными документами представлять организацию без
доверенности, или доверенность на имя представителя,

подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени
физических лиц должна быть заверена нотариально. Без
подтверждения полномочий представитель участника аукциона не
допускается на торги.

23.

Размер обеспечения
исполнения
муниципального
контракта:

не требуется

24.

Срок заключения
муниципального
контракта:

20 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если
аукцион признан несостоявшимся и только один участник
размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе,

признан участником аукциона), но не ранее чем через 10 дней со
дня размещения на официальном сайте соответствующего
протокола.
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Приложение 
к Информационной карте

< 282-07-К *  *  > ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01 Сводн.см.расч.

Форма № 1

Заказчик Управление культуры администрации г. Владимира

«Утвержден» «____»___________ 20__г.

Сводный сметный расчет в сумме 1 596.80 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«____»___________ 20__г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 
                                                                  Капитального ремонта здания ЦДБ (филиал МУК ЦГБ) по ул. Б. Московская, 31 в г. Владимире

Составлен в ценах по состоянию на 2-ой квартал 2007 г. с пересчетом в цены 3-4 квартала 2008 г.

Номер
по

порядку

Номера сметных
расчетов и смет 

Обоснование

Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс.руб.

строительных
работ

монтажных
работ

оборудования,
мебели,

инвентаря
прочих затрат

Общая сметная
стоимость,
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ОБЬЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
1. 02-01 здание ЦДБ 833.82 15.79 849.61

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2: 833.82 15.79 849.61
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 5: 833.82 15.79 849.61

Глава 6. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
ГСНр
81-05-01-2001
п.1.2

СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (%=1.2)

10.01 0.19 10.20

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 6: 10.01 0.19 10.20
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 6: 843.83 15.98 859.81
В ТОМ ЧИСЛЕ СТPОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ PАБОТ (k=1) 843.83 15.98 859.81

Глава 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ
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1 2 3 4 5 6 7 8

ГСНр-81-05-02-
2001 п.1.4

ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ СМР В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (%=1.41)

11.90 0.23 12.13

ИТОГО СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ 855.73 16.21 871.94
Госстрой РФ от
18.07.02
№НЗ-3942/7

СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПЛАТЕЖАМ НА ДОБРОВОЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ (%=3)

25.79 25.79

Постановление
№452 от
02.08.2001 г

СРЕДСТВА НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ
ТЕНДЕРОВ (%=0.5)

4.49 4.49

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7: 11.90 0.23 30.28 42.41
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7: 855.73 16.21 30.28 902.22

Глава 8. СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР)
ФАС и ЖКХ №36
от 15.02.05г

СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОPА)
(%=1.1)

11.50 11.50

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8: 11.50 11.50

Глава 9. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
смета ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 119.97 119.97
договор АВТОРСКИЙ НАДЗОР (%=0.2) 1.80 1.80
ПОСТ.ГОССТРОЯ
РОССИИ ОТ
18.08.97 N18-44

ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ (%=17.78) 21.33 21.33

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9: 143.10 143.10
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9: 855.73 16.21 184.88 1 056.82

МДС 81-35.2004 РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ
(%=2)

17.11 0.32 3.70 21.13

ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ: 872.84 16.53 188.58 1 077.95
ЗАКОН РФ ОТ
07.07.03 № 117-
ФЗ п.3 ст.164
Н.К.РФ

ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ НАЛОГА НА
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) (%=18)

157.11 2.98 33.94 194.03

ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС 1 029.95 19.51 222.52 1 271.98
Показатели
Минэкономразвития
РФ от 07сентября
2007 года

ВСЕГО В ЦЕНАХ 3-4 КВАРТАЛА 2008 года (расчет с
учетом коэффициента-дефлятора прилагается)

1 596.80

Руководитель проектной организации                                                                                                   Сидоров А.В.( Петрова А.В.)

(подпись, Ф.И.О.)

Главный инженер проекта                                                                                                     Байч Г.А.

(подпись, Ф.И.О.)
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< 282-07-К *  *  > ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01 Сводн.см.расч.

Форма № 1

Заказчик Управление культуры администрации г. Владимира

«Утвержден» «____»___________ 20__г.

Сводный сметный расчет в сумме 327.14 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«____»___________ 20__г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
                                                                  Капитального ремонта здания ЦДБ ( филиал МУК ЦГБ) по ул. Б. Московская,31 в г. Владимире

Составлен в ценах по состоянию на 1.01.2000 г.

Номер
по

порядку

Номера сметных
расчетов и смет 

Обоснование

Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс.руб.

строительных
работ

монтажных
работ

оборудования,
мебели,

инвентаря
прочих затрат

Общая сметная
стоимость,
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ОБЬЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
1. 02-01 здание ЦДБ 183.44 5.44 188.88

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2: 183.44 5.44 188.88
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 5: 183.44 5.44 188.88

Глава 6. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
ГСНр
81-05-01-2001
п.1.2

СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (%=1.2)

2.20 0.07 2.27

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 6: 2.20 0.07 2.27
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 6: 185.64 5.51 191.15
В ТОМ ЧИСЛЕ СТPОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ PАБОТ (k=1) 185.64 5.51 191.15

Глава 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ
ГСНр-81-05-02-
2001 п.1.4

ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ СМР В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (%=1.41)

2.62 0.08 2.70
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1 2 3 4 5 6 7 8

ИТОГО СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ 188.26 5.59 193.85
Госстрой РФ от
18.07.02
№НЗ-3942/7

СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПЛАТЕЖАМ НА ДОБРОВОЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ (%=3)

5.73 5.73

Постановление
№452 от
02.08.2001 г

СРЕДСТВА НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ
ТЕНДЕРОВ (%=0.5)

1.00 1.00

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7: 2.62 0.08 6.73 9.43
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7: 188.26 5.59 6.73 200.58

Глава 8. СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР)
ФАС и ЖКХ №36
от 15.02.05г

СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ(ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОPА)
(%=1.1)

2.91 2.91

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8: 2.91 2.91

Глава 9. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
смета ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 53.80 53.80
договор АВТОРСКИЙ НАДЗОР (%=0.2) 0.40 0.40
ПОСТ.ГОССТРОЯ
РОССИИ ОТ
18.08.97 N18-44

ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ (%=17.78) 9.57 9.57

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9: 63.77 63.77
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9: 188.26 5.59 73.41 267.26

МДС 81-35.2004 РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ
(%=2)

3.77 0.11 1.47 5.35

ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ : 192.03 5.70 74.88 272.61
ЗАКОН РФ ОТ
07.07.03 № 117-
ФЗ п.3 ст.164
Н.К.РФ

ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ НАЛОГА НА
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ(НДС) (%=20)

38.41 1.14 14.98 54.53

ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС 230.44 6.84 89.86 327.14

Руководитель проектной организации                                                                                                 Сидоров А.В.( Петрова А.В.)

(подпись, Ф.И.О.)

Главный инженер проекта                                                                                             Байч Г.А.

(подпись, Ф.И.О.)
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< 282-07-К * 02-01 *  > ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01 Объект.см.расч.

Форма № 3
Капитальный ремонт здания ЦДБ ( филиал МУК ЦГБ) по ул. Б. Московская,31 в г. Владимире

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
(объектная смета)

на
ремонт

здания ЦДБ

Сметная стоимость 849.61 тыс. руб.

Средства на оплату труда 199.69 тыс. руб.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ОБЬЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Составлен(а) в ценах по состоянию на 2 квартал 2007 г.

Номер
по

порядку

Номера сметных
расчетов (смет) 

Обоснование

Наименование работ

Сметная стоимость, тыс.руб.

строительных
работ

монтажных
работ

оборудования,
мебели,

инвентаря
прочих затрат всего

Средства на
оплату труда,

тыс.руб.

Показатели
единичной
стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 02-01-01 фундаменты  пристройки 97.31 97.31 20.48

2. 02-01-02 стены 243.54 243.54 65.81

3. 02-01-03 покрытие и кровля 116.76 116.76 17.92

4. 02-01-04 полы 28.75 28.75 5.61

5. 02-01-05 окна 2.88 2.88 0.24

6. 02-01-06 двери 12.34 12.34 1.18

7. 02-01-07 перегородки 64.13 64.13 14.72

8. 02-01-08 внутренняя отделка 71.69 71.69 22.87

9. 02-01-09 ремонт дворового фасада 95.10 95.10 29.81

10. 02-01-10 разные работы 28.64 28.64 2.88

11. 02-01-11 отопление санузлов 14.77 14.77 3.91

12. 02-01-12 вентиляция санузлов 24.24 24.24 3.71

13. 02-01-13 водопровод  хозяйственно-
питьевой

12.98 12.98 3.86

14. 02-01-14 горячее водоснабжение 2.33 2.33 0.65

15. 02-01-15 канализация бытовая 18.16 18.16 2.57

16. 02-01-16 электроосвещение 0.20 15.79 15.99 3.47

12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО: 833.82 15.79 849.61 199.69

(наименование) (подпись, Ф.И.О.)

Составил                                                                                                    Казаркина  О.С.

(должность, подпись, Ф.И.О.)
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< 282-07-К * 02-01 *  > ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01 Объект.см.расч.

Форма № 3
Капитальный ремонт здания ЦДБ ( филиал МУК ЦГБ) по ул. Б. Московская,31 в г. Владимире

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
(объектная смета)

на ремонт здания ЦДБ

Сметная стоимость 188.88 тыс. руб.

Средства на оплату труда 30.20 тыс. руб.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ОБЬЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
Составлен(а) в ценах по состоянию на 1.01.2000 г.

Номер
по

порядку

Номера сметных
расчетов (смет) 

Обоснование

Наименование работ

Сметная стоимость, тыс.руб.

строительных
работ

монтажных
работ

оборудования,
мебели,

инвентаря
прочих затрат всего

Средства на
оплату труда,

тыс.руб.

Показатели
единичной
стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 02-01-01 фундаменты  пристройки 21.78 21.78 3.11

2. 02-01-02 стены 51.96 51.96 9.96

3. 02-01-03 покрытие и кровля 28.11 28.11 2.71

4. 02-01-04 полы 6.62 6.62 0.85

5. 02-01-05 окна 0.76 0.76 0.04

6. 02-01-06 двери 3.81 3.81 0.18

7. 02-01-07 перегородки 13.37 13.37 2.22

8. 02-01-08 внутренняя отделка 15.30 15.30 3.45

9. 02-01-09 ремонт дворового фасада 18.61 18.61 4.48

10. 02-01-10 разные работы 6.80 6.80 0.44

11. 02-01-11 отопление санузлов 3.34 3.34 0.59

12. 02-01-12 вентиляция санузлов 5.78 5.78 0.56

13. 02-01-13 водопровод  хозяйственно-
питьевой

2.32 2.32 0.59

14. 02-01-14 горячее водоснабжение 0.46 0.46 0.10

15. 02-01-15 канализация бытовая 4.36 4.36 0.39

16. 02-01-16 электроосвещение 0.06 5.44 5.50 0.53

ИТОГО: 183.44 5.44 188.88 30.20

Составил                                                                                                     Казаркина  О.С.

(должность, подпись, Ф.И.О.)
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< 282-07-К * 02-01 * 02-01-01 > ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004

Стройка: Капитальный ремонт здания ЦДБ ( филиал МУК ЦГБ) по ул. Б. Московская,31 в г. Владимире

Объект: здание ЦДБ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
(Локальный сметный расчет)

на фундаменты  пристройки

Основание: Ас и ОЗС

Сметная стоимость: 97.305 тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: 0.379 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 20.478 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2007 г.

№ поз.
Шифр, номер
норматива, код

ресурса

Наименование работ и затрат,
характеристика оборудования, масса

Единица
измерени

я
Количество

Сметная стоимость в базисных
ценах

Сметная стоимость в текущих
ценах

Кол-во
механиза-
торов

на
единицу
измерения

по
проектным
данным

на единицу
измерения

общая
на единицу
измерения

общая

Индекс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Е51-2-3 Разработка грунта при подводке,
смене или усилении фундаментов:
грунт I-II группы без крепления

100 м3 0.253 3 160.77 800 20 979.23 5 308 6.64

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

1. 1. з000-1002-2 Рабочие-строители (средний разряд 2.2) чел.ч 398.475 100.814 7.930 799 52.640 5 307 6.64

1. 2. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.0115 0.00291 75.40 305.12 1 4.05

Накладные расходы 75% 599 71% 3 768

Сметная прибыль 45% 360 45% 2 388

Всего с НР и СП 1 759 11 464

2. Е53-2-3 Разборка кладки стен из: бутового
камня

10 м3 0.85 4 358.79 3 705 16 753.48 14 240 3.84

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

2. 1. з000-1001-8 Рабочие-строители (средний разряд 1.8) чел.ч 217.04 184.484 7.670 1 415 50.840 9 379 6.63

2. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 17.135 14.5648 10.429 152 65.666 956 6.3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе
на других видах строительства (кроме
магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

1.84 1.564 111.99 175 415.42 650 3.71

13.50 21 85.00 133 6.3

2. 4. х05-0101 Компрессоры передвижные с двигателем
внутреннего сгорания давлением до 686
кПа (7 ат) 2,2 м3/мин

маш.ч

(1)

15.295 13.0008 100.01 1 300 315.85 4 106 3.16

10.06 131 63.34 823 6.3

2. 5. х33-0804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 30.59 26.0015 31.33 815 4.05 105 0.13

2. 6. с999-9900 Строительный мусор т 20.62 17.527

Накладные расходы 86% 1 348 81% 8 371

Сметная прибыль 70% 1 097 70% 7 235

Всего с НР и СП 6 150 29 846

3. Е07-05-001-1 Установка блоков стен подвалов
массой до 0,5 т

100 шт. 0.08 4 298.74 344 18 817.81 1 505 4.38

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

3. 1. з000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 69.7488 5.5799 8.740 49 58.080 324 6.65

3. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 25.2432 2.01946 13.500 27 85.000 172 6.3

3. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе
на других видах строительства (кроме
магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

3.7872 0.30298 111.99 34 415.42 126 3.71

13.50 4 85.00 26 6.3

3. 4. х02-1243 Краны на гусеничном ходу при работе на
других видах строительства (кроме
магистральных трубопроводов) до 16 т

маш.ч

(1)

21.456 1.71648 96.89 166 365.65 628 3.77

13.50 23 85.00 146 6.3

3. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

5.688 0.45504 75.40 34 305.12 139 4.05

3. 6. с401-0004 Бетон тяжелый, класс В 10 (М150) м3 0.41 0.0328 563.07 18 2 195.97 72 3.9

3. 7. с402-0004 Раствор готовый кладочный цементный,
марка 100

м3 1.2 0.096 438.67 42 2 260.22 217 5.15

Накладные расходы 140% 106 132% 655

Сметная прибыль 85% 65 85% 422

Всего с НР и СП 515 2 581

4. Е07-05-001-2 Установка блоков стен подвалов
массой до 1 т

100 шт. 0.16 6 094.16 975 26 636.93 4 262 4.37

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

4. 1. з000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 97.878 15.6605 8.740 137 58.080 910 6.65

4. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 34.992 5.59872 13.500 76 85.000 476 6.3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе
на других видах строительства (кроме
магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

5.6448 0.90317 111.99 101 415.42 375 3.71

13.50 12 85.00 77 6.3

4. 4. х02-1243 Краны на гусеничном ходу при работе на
других видах строительства (кроме
магистральных трубопроводов) до 16 т

маш.ч

(1)

29.3472 4.69555 96.89 455 365.65 1 717 3.77

13.50 63 85.00 399 6.3

4. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

8.4816 1.35706 75.40 102 305.12 414 4.05

4. 6. с402-0004 Раствор готовый кладочный цементный,
марка 100

м3 1.65 0.264 438.67 116 2 260.22 597 5.15

4. 7. с401-0004 Бетон тяжелый, класс В 10 (М150) м3 0.71 0.1136 563.07 64 2 195.97 249 3.9

Накладные расходы 140% 298 132% 1 830

Сметная прибыль 85% 181 85% 1 178

Всего с НР и СП 1 454 7 270

5. Е07-05-001-4 Установка блоков стен подвалов
массой более 1,5 т

100 шт. 0.06 13 563.15 814 58 664.19 3 520 4.32

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

5. 1. з000-1003-4 Рабочие-строители (средний разряд 3.4) чел.ч 171.336 10.2802 8.970 92 59.500 612 6.63

5. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 72.4608 4.34765 13.500 59 85.000 370 6.3

5. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе
на других видах строительства (кроме
магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

21.6576 1.29946 111.99 146 415.42 540 3.71

13.50 18 85.00 110 6.3

5. 4. х02-1243 Краны на гусеничном ходу при работе на
других видах строительства (кроме
магистральных трубопроводов) до 16 т

маш.ч

(1)

50.8032 3.04819 96.89 295 365.65 1 115 3.77

13.50 41 85.00 259 6.3

5. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

32.4864 1.94918 75.40 147 305.12 595 4.05

5. 6. с402-0004 Раствор готовый кладочный цементный,
марка 100

м3 4.17 0.2502 438.67 110 2 260.22 566 5.15

5. 7. с401-0004 Бетон тяжелый, класс В 10 (М150) м3 0.71 0.0426 563.07 24 2 195.97 94 3.9

Накладные расходы 140% 211 132% 1 296

Сметная прибыль 85% 128 85% 835

Всего с НР и СП 1 154 5 651

6. С403-1001-114 Бетонные блоки стен подвала
ФБС24-6-6

шт. 6 485.62 2 914 1 924.39 11 546 3.96

7. С403-1001-110 Бетонные блоки стен подвала
ФБС12-6-6

шт. 4 245.82 983 963.28 3 853 3.92

8. С403-1001-104 Бетонные блоки стен подвала
ФБС9-6-6

шт. 12 187.98 2 256 713.66 8 564 3.8

9. С403-1001-109 Бетонные блоки стен подвала
ФБС12-6-3

шт. 8 204.85 1 639 476.65 3 813 2.33
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10. Е46-03-017-5 Заделка отверстий, гнезд и борозд в
стенах и перегородках бетонных
площадью до 0,1 м2 ( монол.
заделки)

м3 0.12 1 825.09 219 8 409.83 1 009 4.61

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

10. 1. з000-1002-4 Рабочие-строители (средний разряд 2.4) чел.ч 86.503 10.3804 8.080 84 53.640 557 6.64

10. 2. х03-0401 Лебедки электрические, тяговым усилием
до 5,79 (0,59) кH (т)

маш.ч 0.2415 0.02898 1.70 4.36 2.56

10. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.46 0.0552 75.40 4 305.12 17 4.05

10. 4. с101-0253 Известь строительная негашеная
комовая, сорт 1

т 0.0049 0.00059 2 791.33 2 9 270.89 5 3.32

10. 5. с101-0797 Kатанка горячекатаная в мотках
диаметром 6.3-6.5 мм

т 0.0095 0.00114 6 066.49 7 17 372.35 20 2.86

10. 6. с101-1805 Гвозди строительные т 0.0059 0.00071 5 160.53 4 27 959.32 20 5.42

10. 7. с102-0025 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски
обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150
мм, толщиной 40-75 мм III сорта

м3 0.21 0.0252 1 019.63 26 2 707.94 68 2.66

10. 8. с102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. Доски
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной
75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта

м3 0.18 0.0216 1 166.12 25 2 654.91 57 2.28

10. 9. с411-0001 Вода м3 0.0137 0.00164 2.41 14.56 6.04

10. 10. с401-0003 Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) м3 1.04 0.1248 543.50 68 2 121.37 265 3.9

Накладные расходы 99% 83 93% 518

Сметная прибыль 60% 50 60% 334

Всего с НР и СП 353 1 861

11. Е52-6-1 Устройство осадочного шва из
просмоленных досок

100 м2 0.03 9 325.15 280 27 245.62 817 2.92

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

11. 1. з000-1002-3 Рабочие-строители (средний разряд 2.3) чел.ч 189.428 5.68284 8.010 46 53.180 302 6.64

11. 2. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.138 0.00414 75.40 305.12 1 4.05

11. 3. с101-0594 Мастика битумная кровельная горячая т 0.31 0.0093 4 996.00 46 7 278.18 68 1.46

11. 4. с101-1742 Толь с крупнозернистой посыпкой
гидроизоляционный марки ТГ-350

м2 233.1 6.993 6.97 49 12.13 85 1.74

11. 5. с101-1805 Гвозди строительные т 0.078 0.00234 5 160.53 12 27 959.32 65 5.42

11. 6. с102-0052 Пиломатериалы хвойных пород. Доски
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной
75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта

м3 3.15 0.0945 1 340.14 127 3 131.80 296 2.34

Накладные расходы 93% 43 87% 263

Сметная прибыль 75% 35 75% 227

Всего с НР и СП 357 1 306

12. Е08-02-001-1 Кладка стен кирпичных наружных
простых при высоте этажа до 4 м

м3 2 667.56 1 335 3 109.35 6 219 4.66
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Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

12. 1. з000-1002-7 Рабочие-строители (средний разряд 2.7) чел.ч 7.128 14.256 8.300 118 55.160 786 6.65

12. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.576 1.152 13.500 16 85.000 98 6.3

12. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других
видах строительства (кроме монтажа
технологического оборудования) 8 т

маш.ч

(1)

0.576 1.152 86.40 100 417.35 481 4.83

13.50 16 85.00 98 6.3

12. 4. с102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски
обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150
мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 0.0005 0.001 769.53 1 2 063.00 2 2.68

12. 5. с411-0001 Вода м3 0.44 0.88 2.41 2 14.56 13 6.04

12. 6. с404-0005 Кирпич керамический полнотелый
одинарный, размером 250х120х65 мм,
марка 100

1000 шт. 0.394 0.788 1 105.54 871 4 702.37 3 705 4.25

12. 7. с402-0012 Раствор готовый кладочный цементно-
известковый, марка 25

м3 0.24 0.48 506.69 243 2 565.01 1 231 5.06

Накладные расходы 110% 147 103% 911

Сметная прибыль 68% 91 68% 601

Всего с НР и СП 1 574 7 731

13. Е08-01-003-3 Гидроизоляция стен, фундаментов
горизонтальная оклеечная в 2 слоя

100 м2 0.07 7 054.98 494 16 215.29 1 135 2.3

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

13. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 26.532 1.85724 8.530 16 56.640 105 6.64

13. 2. х12-1011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 4.9104 0.34373 30.00 10 60.88 21 2.03

13. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

1.008 0.07056 75.40 5 305.12 22 4.05

13. 4. с101-0073 Битумы нефтяные строительные марки
БH-90/10

т 0.016 0.00112 2 429.20 3 5 794.91 6 2.39

13. 5. с101-0322 Kеросин для технических целей марок
KТ-1, KТ-2

т 0.024 0.00168 1 492.15 3 12 528.33 21 8.4

13. 6. с101-0594 Мастика битумная кровельная горячая т 0.42 0.0294 4 996.00 147 7 278.18 214 1.46

13. 7. с402-0001 Раствор готовый кладочный цементный,
марка 25

м3 2.5 0.175 355.26 62 1 604.71 281 4.52

13. 8. с101-0217 Гидростеклоизол м2 220 15.4 16.11 248 30.20 465 1.87

Накладные расходы 110% 18 103% 108

Сметная прибыль 68% 11 68% 71

Всего с НР и СП 522 1 315

14. Е08-01-003-7 Гидроизоляция боковая обмазочная
битумная в 2 слоя по выравненной
поверхности бутовой кладки,
кирпичу, бетону

100 м2 0.07 1 646.10 115 4 164.89 292 2.54

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

14. 1. з000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.ч 27.984 1.95888 9.510 19 63.080 124 6.63

14. 2. х12-1011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 2.808 0.19656 30.00 6 60.88 12 2.03
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14. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.288 0.02016 75.40 2 305.12 6 4.05

14. 4. с101-0073 Битумы нефтяные строительные марки
БH-90/10

т 0.016 0.00112 2 429.20 3 5 794.91 6 2.39

14. 5. с101-0322 Kеросин для технических целей марок
KТ-1, KТ-2

т 0.024 0.00168 1 492.15 3 12 528.33 21 8.4

14. 6. с101-0594 Мастика битумная кровельная горячая т 0.24 0.0168 4 996.00 84 7 278.18 122 1.46

14. 7. с101-1757 Ветошь кг 0.1 0.007 3.00 6.68 2.23

Накладные расходы 110% 21 103% 128

Сметная прибыль 68% 13 68% 84

Всего с НР и СП 149 504

.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 16 873 66 083 3.92
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 16 873 66 083 3.92
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1; %=81 -
по стр. 2; %=132 - по стр. 3-5; %=93 - по стр. 10;
%=87 - по стр. 11; %=103 - по стр. 12-14)

2 875 17 847 6.21

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 1; %=70 - по
стр. 2; %=85 - по стр. 3-5; %=60 - по стр. 10; %=75 -
по стр. 11; %=68 - по стр. 12-14)

2 030 13 375 6.59

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 21 778 97 305 4.47
. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 21 778 97 305 4.47
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 2 875 17 847 6.21
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 2 030 13 375 6.59

Составил: Казаркина О.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)
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< 282-07-К * 02-01 * 02-01-01 > ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01 Рес.см.расчет

Стройка: Капитальный ремонт здания ЦДБ ( филиал МУК ЦГБ) по ул. Б. Московская,31 в г. Владимире

Объект: здание ЦДБ

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
  к Локальной смете № 02-01-01

на фундаменты  пристройки

Основание: Ас и ОЗС

Сметная стоимость: 97.304 тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: 0.379 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 20.477 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2007 г.

№
пп

Код ресурса Наименование

Единица
измерения

Кол-во
механиза-
торов

Количество
единиц по
проектным
данным

на ед. изм. общая на ед. изм. общая

Индекс для
смт. цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Затраты труда рабочих-строителей

1 З000-1001-8 Рабочие-строители (средний разряд 1.8) чел.ч 184.484 7.670 1 415 50.840 9 379 6.63

2 З000-1002-2 Рабочие-строители (средний разряд 2.2) чел.ч 100.814 7.930 799 52.640 5 307 6.64

3 З000-1002-3 Рабочие-строители (средний разряд 2.3) чел.ч 5.68284 8.010 46 53.180 302 6.57

4 З000-1002-4 Рабочие-строители (средний разряд 2.4) чел.ч 10.3804 8.080 84 53.640 557 6.63

5 З000-1002-7 Рабочие-строители (средний разряд 2.7) чел.ч 14.256 8.300 118 55.160 786 6.66

6 З000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 1.85724 8.530 16 56.640 105 6.56

7 З000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 21.2404 8.740 186 58.080 1 234 6.63

8 З000-1003-4 Рабочие-строители (средний разряд 3.4) чел.ч 10.2802 8.970 92 59.500 612 6.65

9 З000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.ч 1.95888 9.510 19 63.080 124 6.53

Итого по разделу 350.954 2 775 18 406 6.63

Затраты труда машинистов

10 З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 27.6826 11.921 330 75.000 2 071 6.28

Машины и механизмы
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11 Х02-0129 Краны башенные при работе на других видах строительства
(кроме монтажа технологического оборудования) 8 т

маш.ч

(1)

1.152 86.40 100 417.35 481 4.81

13.50 16 85.00 98.00 6.13

12 Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

4.06961 111.99 456 415.42 1 691 3.71

13.50 55 85.00 346.00 6.29

13 Х02-1243 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах
строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т

маш.ч

(1)

9.46022 96.89 917 365.65 3 459 3.77

13.50 128 85.00 804.00 6.28

14 Х03-0401 Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кH (т) маш.ч 0.02898 1.70 4.36 0

15 Х05-0101 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания
давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин

маш.ч

(1)

13.0008 100.01 1 300 315.85 4 106 3.16

10.06 131 63.34 823.00 6.28

16 Х12-1011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 0.54029 30.00 16 60.88 33 2.06

17 Х33-0804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 26.0015 31.33 815 4.05 105 0.13

18 Х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч

(1)

3.91425 75.40 295 305.12 1 194 4.05

0

Итого по разделу 3 899 11 069 2.84

Материальные ресурсы

19 С101-0073 Битумы нефтяные строительные марки БH-90/10 т 0.00224 2 429.20 5 5 794.91 13 2.6

20 С101-0217 Гидростеклоизол м2 15.4 16.11 248 30.20 465 1.88

21 С101-0253 Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 т 0.00059 2 791.33 2 9 270.89 5 2.5

22 С101-0322 Kеросин для технических целей марок KТ-1, KТ-2 т 0.00336 1 492.15 5 12 528.33 42 8.4

23 С101-0594 Мастика битумная кровельная горячая т 0.0555 4 996.00 277 7 278.18 404 1.46

24 С101-0797 Kатанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм т 0.00114 6 066.49 7 17 372.35 20 2.86

25 С101-1742 Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки
ТГ-350

м2 6.993 6.97 49 12.13 85 1.73

26 С101-1757 Ветошь кг 0.007 3.00 6.68 0

27 С101-1805 Гвозди строительные т 0.00305 5 160.53 16 27 959.32 85 5.31

28 С102-0025 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5
м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта

м3 0.0252 1 019.63 26 2 707.94 68 2.62

29 С102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5
м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 0.001 769.53 1 2 063.00 2 2

30 С102-0052 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5
м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта

м3 0.0945 1 340.14 127 3 131.80 296 2.33

31 С102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5
м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта

м3 0.0216 1 166.12 25 2 654.91 57 2.28

32 С401-0003 Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) м3 0.1248 543.50 68 2 121.37 265 3.9

33 С401-0004 Бетон тяжелый, класс В 10 (М150) м3 0.189 563.07 106 2 195.97 415 3.92

34 С402-0001 Раствор готовый кладочный цементный, марка 25 м3 0.175 355.26 62 1 604.71 281 4.53

35 С402-0004 Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 м3 0.6102 438.67 268 2 260.22 1 379 5.15

36 С402-0012 Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25 м3 0.48 506.69 243 2 565.01 1 231 5.07

37 С403-1001-104 Бетонные блоки стен подвала ФБС9-6-6 шт. 12 187.98 2 256 713.66 8 564 3.8

38 С403-1001-109 Бетонные блоки стен подвала ФБС12-6-3 шт. 8 204.85 1 639 476.65 3 813 2.33
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39 С403-1001-110 Бетонные блоки стен подвала ФБС12-6-6 шт. 4 245.82 983 963.28 3 853 3.92

40 С403-1001-114 Бетонные блоки стен подвала ФБС24-6-6 шт. 6 485.62 2 914 1 924.39 11 546 3.96

41 С404-0005 Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером
250х120х65 мм, марка 100

1000 шт. 0.788 1 105.54 871 4 702.37 3 705 4.25

42 С411-0001 Вода м3 0.88164 2.41 2 14.56 13 6.5

43 С999-9900 Строительный мусор т 17.527 0

Итого по разделу 10 200 36 607 3.59

ИТОГО ПО СМЕТЕ 16 874 66 082 3.92
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 2 875 17 847 6.21
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 2 030 13 375 6.59
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ 21 779 97 304 4.47

Составил: Казаркина О.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)
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< 282-07-К * 02-01 * 02-01-02 > ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004

Стройка: Капитальный ремонт здания ЦДБ ( филиал МУК ЦГБ) по ул. Б. Московская,31 в г. Владимире

Объект: здание ЦДБ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02
(Локальный сметный расчет)

на стены

Основание: Ас и ОЗС

Сметная стоимость: 243.535 тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: 1.238 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 65.805 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2007 г.

№ поз.
Шифр, номер
норматива, код

ресурса

Наименование работ и затрат,
характеристика оборудования, масса

Единица
измерени

я
Количество

Сметная стоимость в базисных
ценах

Сметная стоимость в текущих
ценах

Кол-во
механиза-
торов

на
единицу
измерения

по
проектным
данным

на единицу
измерения

общая
на единицу
измерения

общая

Индекс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Е53-2-1 Разборка кладки стен из: кирпича 10 м3 3.7 4 651.84 17 212 18 305.60 67 731 3.94
Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

1. 1. з000-1001-8 Рабочие-строители (средний разряд 1.8) чел.ч 244.271 903.805 7.670 6 932 50.840 45 949 6.63

1. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 17.6525 65.3143 10.419 680 65.598 4 284 6.3

1. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе
на других видах строительства (кроме
магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

1.84 6.808 111.99 762 415.42 2 828 3.71

13.50 92 85.00 579 6.3

1. 4. х05-0101 Компрессоры передвижные с двигателем
внутреннего сгорания давлением до 686
кПа (7 ат) 2,2 м3/мин

маш.ч

(1)

15.8125 58.5063 100.01 5 851 315.85 18 479 3.16

10.06 589 63.34 3 706 6.3

1. 5. х33-0804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 31.625 117.013 31.33 3 666 4.05 474 0.13

1. 6. с999-9900 Строительный мусор т 20.61 76.257

Накладные расходы 86% 6 546 81% 40 689

Сметная прибыль 70% 5 328 70% 35 163

Всего с НР и СП 29 087 143 583

2. Е46-03-011-1 Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения до 20 см2

100 м 0.08 877.88 70 2 430.99 194 2.77

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

2. 1. з000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 17.986 1.43888 9.180 13 60.920 88 6.64

2. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 4.669 0.37352 10.060 4 63.340 24 6.3
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2. 3. х05-0102 Компрессоры передвижные с двигателем
внутреннего сгорания давлением до 686
кПа (7 ат) 5 м3/мин

маш.ч

(1)

4.669 0.37352 90.00 34 277.89 104 3.09

10.06 4 63.34 24 6.3

2. 4. х33-0804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 9.338 0.74704 31.33 23 4.05 3 0.13

Накладные расходы 99% 17 93% 104

Сметная прибыль 60% 10 60% 67

Всего с НР и СП 97 365

3. Е08-09-001-3 Слоистая кладка наружных
кирпичных стен с теплоизоляцией
при толшине утеплителя: 100 мм

м3 22.2 737.62 16 375 2 808.29 62 344 3.81

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

3. 1. з000-1003-1 Рабочие-строители (средний разряд 3.1) чел.ч 8.1576 181.099 8.620 1 561 57.360 10 388 6.65

3. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.4752 10.5494 13.500 142 85.000 897 6.3

3. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.072 1.5984 75.40 121 305.12 488 4.05

3. 4. х02-0129 Краны башенные при работе на других
видах строительства (кроме монтажа
технологического оборудования) 8 т

маш.ч

(1)

0.4752 10.5494 86.40 911 417.35 4 403 4.83

13.50 142 85.00 897 6.3

3. 5. х03-0403 Лебедки электрические, тяговым усилием
19,62 (2) кH (т)

маш.ч 0.1152 2.55744 6.66 17 17.03 44 2.56

3. 6. с101-2503-33 Арматура стеклопластиковая 5,5-400-2 1000 шт. 0.01 0.222 4 243.00 942 7.66 2

3. 7. с104-0202-33 Плиты теплоизоляционные из пенопласта
полистирольного ПСБ-С-25

м3 0.172 3.8184 808.16 3 086 1 376.74 5 257 1.7

3. 8. с203-0531-1-33 Пробки хвойных пород
антисептированные размером
250х120х65 мм

м3 0.0019 0.04218 1 731.08 73 6 405.00 270 3.7

3. 9. с404-0005 Кирпич керамический полнотелый
одинарный, размером 250х120х65 мм,
марка 100

1000 шт. 0.334 7.4148 1 105.54 8 197 4 702.37 34 867 4.25

3. 10. с402-0001 Раствор готовый кладочный цементный,
марка 25

м3 0.186 4.1292 355.26 1 467 1 604.71 6 626 4.52

Накладные расходы 110% 1 873 103% 11 624

Сметная прибыль 68% 1 158 68% 7 674

Всего с НР и СП 19 406 81 641

4. Е07-05-007-10 Укладка перемычек до массой 0,3 т 100 шт. 0.07 1 442.53 101 7 372.07 516 5.11
Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

4. 1. з000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 23.2452 1.62716 8.740 14 58.080 95 6.65

4. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 13.0752 0.91526 13.500 12 85.000 78 6.3

4. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других
видах строительства (кроме монтажа
технологического оборудования) 8 т

маш.ч

(1)

13.0752 0.91526 86.40 79 417.35 382 4.83

13.50 12 85.00 78 6.3

4. 4. с402-0004 Раствор готовый кладочный цементный,
марка 100

м3 0.25 0.0175 438.67 8 2 260.22 40 5.15

Накладные расходы 140% 36 132% 228
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Сметная прибыль 85% 22 85% 147

Всего с НР и СП 160 891

5. С442-5001-205 Перемычки брусковые 3ПБ-13-37-п /
бетон В15 М (200), объем 0,034 м3,
расход ар-ры 2,06 кг/

шт. 1 48.64 49 274.68 275 5.61

6. С442-5001-220 Перемычки брусковые 1ПБ13-1
/бетон В15 М (200), объем 0,010 м3,
расход ар-ры 0,41 кг/

шт. 6 14.12 85 92.18 553 6.51

СТЕНЫ ПО ОСИ В

7. Е53-15-3 Ремонт лицевой поверхности
наружных кирпичных стен при
глубине заделки в 1 кирпич
площадью в одном месте до 1 м2

100 м2 0.1 19 436.23 1 944 96 669.13 9 667 4.97

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

7. 1. з000-1002-5 Рабочие-строители (средний разряд 2.5) чел.ч 697.935 69.7935 8.160 570 54.180 3 781 6.64

7. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 2.3 0.23 13.500 3 85.000 20 6.3

7. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе
на других видах строительства (кроме
магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

2.3 0.23 111.99 26 415.42 96 3.71

13.50 3 85.00 20 6.3

7. 4. с411-0001 Вода м3 1.15 0.115 2.41 14.56 2 6.04

7. 5. с999-9900 Строительный мусор т 51.3 5.13

7. 6. с404-0005 Кирпич керамический полнотелый
одинарный, размером 250х120х65 мм,
марка 100

1000 шт. 10.33 1.033 1 105.54 1 142 4 702.37 4 858 4.25

7. 7. с402-0001 Раствор готовый кладочный цементный,
марка 25

м3 5.8 0.58 355.26 206 1 604.71 931 4.52

Накладные расходы 86% 493 81% 3 079

Сметная прибыль 70% 401 70% 2 661

Всего с НР и СП 2 838 15 407

8. Е08-01-003-7 Гидроизоляция боковая обмазочная
битумная в 2 слоя по выравненной
поверхности бутовой кладки,
кирпичу, бетону

100 м2 0.114 1 646.10 188 4 164.89 475 2.53

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

8. 1. з000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.ч 27.984 3.19018 9.510 30 63.080 201 6.63

8. 2. х12-1011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 2.808 0.32011 30.00 10 60.88 19 2.03

8. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.288 0.03283 75.40 2 305.12 10 4.05

8. 4. с101-0073 Битумы нефтяные строительные марки
БH-90/10

т 0.016 0.00182 2 429.20 4 5 794.91 11 2.39

8. 5. с101-0322 Kеросин для технических целей марок
KТ-1, KТ-2

т 0.024 0.00274 1 492.15 4 12 528.33 34 8.4

8. 6. с101-0594 Мастика битумная кровельная горячая т 0.24 0.02736 4 996.00 137 7 278.18 199 1.46

8. 7. с101-1757 Ветошь кг 0.1 0.0114 3.00 6.68 2.23
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Накладные расходы 110% 33 103% 207

Сметная прибыль 68% 20 68% 137

Всего с НР и СП 241 819

.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 36 024 141 755 3.94
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 36 024 141 755 3.94
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 7;
%=93 - по стр. 2; %=103 - по стр. 3, 8; %=132 - по
стр. 4)

8 999 55 931 6.22

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 7; %=60 -
по стр. 2; %=68 - по стр. 3, 8; %=85 - по стр. 4)

6 940 45 849 6.61

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 51 963 243 535 4.69
. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 51 963 243 535 4.69
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 8 999 55 931 6.22
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 6 940 45 849 6.61

Составил: Казаркина О.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)
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< 282-07-К * 02-01 * 02-01-02 > ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01 Рес.см.расчет

Стройка: Капитальный ремонт здания ЦДБ ( филиал МУК ЦГБ) по ул. Б. Московская,31 в г. Владимире

Объект: здание ЦДБ

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
  к Локальной смете № 02-01-02

на стены

Основание: Ас и ОЗС

Сметная стоимость: 243.537 тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: 1.238 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 65.804 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2007 г.

№
пп

Код ресурса Наименование

Единица
измерения

Кол-во
механиза-
торов

Количество
единиц по
проектным
данным

на ед. изм. общая на ед. изм. общая

Индекс для
смт. цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Затраты труда рабочих-строителей

1 З000-1001-8 Рабочие-строители (средний разряд 1.8) чел.ч 903.805 7.670 6 932 50.840 45 949 6.63

2 З000-1002-5 Рабочие-строители (средний разряд 2.5) чел.ч 69.7935 8.160 570 54.180 3 781 6.63

3 З000-1003-1 Рабочие-строители (средний разряд 3.1) чел.ч 181.099 8.620 1 561 57.360 10 388 6.65

4 З000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 1.62716 8.740 14 58.080 95 6.79

5 З000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 1.43888 9.180 13 60.920 88 6.77

6 З000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.ч 3.19018 9.510 30 63.080 201 6.7

Итого по разделу 1160.95 9 120 60 502 6.63

Затраты труда машинистов

7 З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 77.3825 10.894 843 69.000 5 302 6.29

Машины и механизмы

8 Х02-0129 Краны башенные при работе на других видах строительства
(кроме монтажа технологического оборудования) 8 т

маш.ч

(1)

11.4647 86.40 991 417.35 4 785 4.83

13.50 155 85.00 974.00 6.28

9 Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

7.038 111.99 788 415.42 2 924 3.71

13.50 95 85.00 598.00 6.29

10 Х03-0403 Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кH (т) маш.ч 2.55744 6.66 17 17.03 44 2.59
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 Х05-0101 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания
давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин

маш.ч

(1)

58.5063 100.01 5 851 315.85 18 479 3.16

10.06 589 63.34 3 706.00 6.29

12 Х05-0102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания
давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин

маш.ч

(1)

0.37352 90.00 34 277.89 104 3.06

10.06 4 63.34 24.00 6

13 Х12-1011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 0.32011 30.00 10 60.88 19 1.9

14 Х33-0804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 117.76 31.33 3 689 4.05 477 0.13

15 Х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч

(1)

1.63123 75.40 123 305.12 498 4.05

0

Итого по разделу 11 503 27 330 2.38
Материальные ресурсы

16 С101-0073 Битумы нефтяные строительные марки БH-90/10 т 0.00182 2 429.20 4 5 794.91 11 2.75

17 С101-0322 Kеросин для технических целей марок KТ-1, KТ-2 т 0.00274 1 492.15 4 12 528.33 34 8.5

18 С101-0594 Мастика битумная кровельная горячая т 0.02736 4 996.00 137 7 278.18 199 1.45

19 С101-1757 Ветошь кг 0.0114 3.00 6.68 0

20 С101-2503-33 Арматура стеклопластиковая 5,5-400-2 1000 шт. 0.222 4 243.00 942 7.66 2 0

21 С104-0202-33 Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного
ПСБ-С-25

м3 3.8184 808.16 3 086 1 376.74 5 257 1.7

22 С203-0531-1-33 Пробки хвойных пород антисептированные размером
250х120х65 мм

м3 0.04218 1 731.08 73 6 405.00 270 3.7

23 С402-0001 Раствор готовый кладочный цементный, марка 25 м3 4.7092 355.26 1 673 1 604.71 7 557 4.52

24 С402-0004 Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 м3 0.0175 438.67 8 2 260.22 40 5

25 С404-0005 Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером
250х120х65 мм, марка 100

1000 шт. 8.4478 1 105.54 9 339 4 702.37 39 725 4.25

26 С411-0001 Вода м3 0.115 2.41 14.56 2 0

27 С442-5001-205 Перемычки брусковые 3ПБ-13-37-п /бетон В15 М (200), объем
0,034 м3, расход ар-ры 2,06 кг/

шт. 1 48.64 49 274.68 275 5.61

28 С442-5001-220 Перемычки брусковые 1ПБ13-1 /бетон В15 М (200), объем
0,010 м3, расход ар-ры 0,41 кг/

шт. 6 14.12 85 92.18 553 6.51

29 С999-9900 Строительный мусор т 81.387 0

Итого по разделу 15 400 53 925 3.5

ИТОГО ПО СМЕТЕ 36 023 141 757 3.94
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 8 999 55 931 6.22
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 6 940 45 849 6.61
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ 51 962 243 537 4.69

Составил: Казаркина О.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)
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< 282-07-К * 02-01 * 02-01-03 > ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004

Стройка: Капитальный ремонт здания ЦДБ ( филиал МУК ЦГБ) по ул. Б. Московская,31 в г. Владимире

Объект: здание ЦДБ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03
(Локальный сметный расчет)

на покрытие и кровля

Основание: АС и ОЗС

Сметная стоимость: 116.761 тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: 0.297 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 17.915 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2007 г.

№ поз.
Шифр, номер
норматива, код

ресурса

Наименование работ и затрат,
характеристика оборудования, масса

Единица
измерени

я
Количество

Сметная стоимость в базисных
ценах

Сметная стоимость в текущих
ценах

Кол-во
механиза-
торов

на
единицу
измерения

по
проектным
данным

на единицу
измерения

общая
на единицу
измерения

общая

Индекс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Е58-17-2 Разборка покрытий кровель из
листовой стали

100 м2 0.33 94.58 31 624.21 206 6.65

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

1. 1. з000-1002-0 Рабочие-строители (средний разряд 2.0) чел.ч 12.0635 3.98096 7.800 31 51.640 206 6.62

1. 2. х03-0401 Лебедки электрические, тяговым усилием
до 5,79 (0,59) кH (т)

маш.ч 0.2875 0.09488 1.70 4.36 2.56

1. 3. с999-9900 Строительный мусор т 0.51 0.1683

Накладные расходы 83% 26 78% 161

Сметная прибыль 65% 20 65% 134

Всего с НР и СП 77 501

2. Е58-1-1 Разборка обрешетки из брусков с
прозорами

100 м2 0.33 183.96 61 1 138.50 376 6.16

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

2. 1. з000-1002-2 Рабочие-строители (средний разряд 2.2) чел.ч 17.434 5.75322 7.930 46 52.640 303 6.64

2. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.529 0.17457 13.500 2 85.000 15 6.3

2. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других
видах строительства (кроме монтажа
технологического оборудования) 8 т

маш.ч

(1)

0.529 0.17457 86.40 15 417.35 73 4.83

13.50 2 85.00 15 6.3

2. 4. с999-9900 Строительный мусор т 1.4 0.462

Накладные расходы 83% 40 78% 248
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Сметная прибыль 65% 31 65% 207

Всего с НР и СП 132 831

3. Е58-1-2 Разборка стропил со стойками и
подкосами из досок

100 м2 0.33 239.56 79 1 538.22 508 6.43

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

3. 1. з000-1002-4 Рабочие-строители (средний разряд 2.4) чел.ч 26.082 8.60706 8.080 70 53.640 462 6.64

3. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.3335 0.11006 13.500 1 85.000 9 6.3

3. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других
видах строительства (кроме монтажа
технологического оборудования) 8 т

маш.ч

(1)

0.3335 0.11006 86.40 10 417.35 46 4.83

13.50 1 85.00 9 6.3

3. 4. с999-9900 Строительный мусор т 0.9 0.297

Накладные расходы 83% 59 78% 367

Сметная прибыль 65% 46 65% 306

Всего с НР и СП 184 1 182

4. Е10-01-008-4 Разборка фронтонов 100 м2 0.026 626.86 16 3 965.38 103 6.44
Начисления: Н3= 0.95, Н4= 0.95, Н5= 0.95

4. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 64.6 1.6796 8.530 14 56.640 95 6.64

4. 2. х33-1531 Пилы дисковые электрические маш.ч 0.646 0.0168 0.95 3.22 3.39

4. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.9975 0.02594 75.40 2 305.12 8 4.05

Накладные расходы 106% 15 100% 95

Сметная прибыль 54% 8 54% 51

Всего с НР и СП 38 249

5. Е26-01-039-1 Разборка изоляции покрытий и
перекрытий изделиями из
волокнистых и зернистых материалов
насухо

м3 3.4 141.10 480 805.60 2 739 5.71

Начисления: Н3= 0.95, Н4= 0.95, Н5= 0.95

5. 1. з000-1003-7 Рабочие-строители (средний разряд 3.7) чел.ч 10.051 34.1734 9.290 317 61.640 2 106 6.64

5. 2. х03-0403 Лебедки электрические, тяговым усилием
19,62 (2) кH (т)

маш.ч 0.7125 2.4225 6.66 16 17.03 41 2.56

5. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.57 1.938 75.40 146 305.12 591 4.05

Накладные расходы 90% 285 85% 1 790

Сметная прибыль 60% 190 60% 1 264

Всего с НР и СП 956 5 793

6. Е46-04-002-2 Разборка монолитных перекрытий
железобетонных

м3 2.7 771.75 2 084 2 048.85 5 532 2.65

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

6. 1. з000-1003-3 Рабочие-строители (средний разряд 3.3) чел.ч 13.984 37.7568 8.850 334 58.780 2 219 6.64

6. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 4.071 10.9917 10.060 111 63.340 696 6.3

6. 3. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 2.806 7.5762 1.20 9 2.92 22 2.43
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6. 4. х05-0102 Компрессоры передвижные с двигателем
внутреннего сгорания давлением до 686
кПа (7 ат) 5 м3/мин

маш.ч

(1)

4.071 10.9917 90.00 989 277.89 3 054 3.09

10.06 111 63.34 696 6.3

6. 5. х33-0804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 8.142 21.9834 31.33 689 4.05 89 0.13

6. 6. с101-0324 Kислород технический газообразный м3 2 5.4 6.64 36 15.61 84 2.35

6. 7. с101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0.26 0.702 37.93 27 89.18 63 2.35

Накладные расходы 99% 441 93% 2 711

Сметная прибыль 60% 267 60% 1 749

Всего с НР и СП 2 792 9 992

7. Е46-03-009-2 Пробивка в кирпичных стенах гнезд
Т.Ч. п.3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2

100 шт. 0.04 3 341.79 134 8 940.40 358 2.67

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

7. 1. з000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 61.295 2.4518 9.180 23 60.920 149 6.64

7. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 18.2045 0.72818 10.060 7 63.340 46 6.3

7. 3. х05-0102 Компрессоры передвижные с двигателем
внутреннего сгорания давлением до 686
кПа (7 ат) 5 м3/мин

маш.ч

(1)

18.2045 0.72818 90.00 66 277.89 202 3.09

10.06 7 63.34 46 6.3

7. 4. х33-0804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 36.409 1.45636 31.33 46 4.05 6 0.13

Накладные расходы 99% 30 93% 181

Сметная прибыль 60% 18 60% 117

Всего с НР и СП 182 656

8. Е46-03-017-5 Заделка отверстий, гнезд и борозд в
стенах и перегородках бетонных
площадью до 0,1 м2

м3 0.15 1 933.62 290 9 063.33 1 360 4.69

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

8. 1. з000-1002-4 Рабочие-строители (средний разряд 2.4) чел.ч 86.503 12.9755 8.080 105 53.640 696 6.64

8. 2. х03-0401 Лебедки электрические, тяговым усилием
до 5,79 (0,59) кH (т)

маш.ч 0.2415 0.03623 1.70 4.36 2.56

8. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.46 0.069 75.40 5 305.12 21 4.05

8. 4. с101-0253 Известь строительная негашеная
комовая, сорт 1

т 0.0049 0.00074 2 791.33 2 9 270.89 7 3.32

8. 5. с101-0797 Kатанка горячекатаная в мотках
диаметром 6.3-6.5 мм

т 0.0095 0.00143 6 066.49 9 17 372.35 25 2.86

8. 6. с101-1805 Гвозди строительные т 0.0059 0.00089 5 160.53 5 27 959.32 25 5.42

8. 7. с102-0025 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски
обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150
мм, толщиной 40-75 мм III сорта

м3 0.21 0.0315 1 019.63 32 2 707.94 85 2.66

8. 8. с102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. Доски
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной
75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта

м3 0.18 0.027 1 166.12 31 2 654.91 72 2.28

8. 9. с411-0001 Вода м3 0.0137 0.00206 2.41 14.56 6.04

8. 10. с401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя
20 мм, класс В 15 (М200)

м3 1.04 0.156 647.85 101 2 749.74 429 4.24
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Накладные расходы 99% 104 93% 647

Сметная прибыль 60% 63 60% 418

Всего с НР и СП 457 2 425

9. Е06-01-015-7 Установка закладных деталей весом
до 4 кг

т 0.002 14 310.87 29 57 719.26 115 3.97

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

9. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 284.882 0.56976 9.070 5 60.220 34 6.64

9. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.216 0.00043 13.500 85.000 6.3

9. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе
на других видах строительства (кроме
магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

0.216 0.00043 111.99 415.42 3.71

13.50 85.00 6.3

9. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.3024 0.0006 75.40 305.12 4.05

9. 5. с204-0064 Детали закладные и накладные
изготовленные с применением сварки,
гнутья, сверления (пробивки) отверстий
(при наличии одной из этих операций или
всего перечня в любых сочетаниях)
поставляемые отдельно

т 1 0.002 11 680.00 23 40 381.64 81 3.46

Накладные расходы 95% 5 89% 30

Сметная прибыль 55% 3 55% 19

Всего с НР и СП 37 164

10. Е06-01-015-9 Установка закладных деталей весом
более 20 кг ( ЗД-1)

т 0.081 11 987.99 971 42 296.53 3 426 3.53

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

10. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 28.776 2.33086 9.070 21 60.220 140 6.64

10. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.216 0.0175 13.500 85.000 1 6.3

10. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе
на других видах строительства (кроме
магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

0.216 0.0175 111.99 2 415.42 7 3.71

13.50 85.00 1 6.3

10. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.3024 0.02449 75.40 2 305.12 7 4.05

10. 5. с204-0064 Детали закладные и накладные
изготовленные с применением сварки,
гнутья, сверления (пробивки) отверстий
(при наличии одной из этих операций или
всего перечня в любых сочетаниях)
поставляемые отдельно

т 1 0.081 11 680.00 946 40 381.64 3 271 3.46

Накладные расходы 95% 20 89% 125

Сметная прибыль 55% 12 55% 78

Всего с НР и СП 1 003 3 629
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11. Е09-03-002-12 Монтаж балок, ригелей перекрытия,
покрытия и под установку
оборудования многоэтажных зданий
при высоте здания до 25 м ( БМ-1)

т 0.54 1 054.02 569 4 512.60 2 437 4.28

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

11. 1. з000-1004-4 Рабочие-строители (средний разряд 4.4) чел.ч 24.09 13.0086 10.210 133 67.600 879 6.62

11. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 3.7008 1.99843 15.263 31 96.102 192 6.3

11. 3. х02-0121 Краны башенные при работе на монтаже
технологического оборудования 25-75 т

маш.ч

(1)

0.9792 0.52877 312.21 165 1 075.59 569 3.45

15.42 8 97.09 51 6.3

11. 4. х02-0403 Краны козловые при работе на монтаже
технологического оборудования 32 т

маш.ч

(1)

2.4192 1.30637 120.52 157 471.09 615 3.91

15.42 20 97.09 127 6.3

11. 5. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе
на других видах строительства (кроме
магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

0.3024 0.1633 111.99 18 415.42 68 3.71

13.50 2 85.00 14 6.3

11. 6. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 3.4272 1.85069 1.20 2 2.92 5 2.43

11. 7. х04-1000 Преобразователи сварочные с
номинальным сварочным током 315-500 А

маш.ч 0.6912 0.37325 12.31 5 49.81 19 4.05

11. 8. х33-0301 Машины шлифовальные электрические маш.ч 0.2304 0.12442 5.13 1 12.96 2 2.53

11. 9. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.4464 0.24106 75.40 18 305.12 74 4.05

11. 10. с101-0309 Kанаты пеньковые пропитанные т 0.0001 0.00005 75 827.80 4 280 562.86 15 3.7

11. 11. с101-0324 Kислород технический газообразный м3 1.95 1.053 6.64 7 15.61 16 2.35

11. 12. с101-0797 Kатанка горячекатаная в мотках
диаметром 6.3-6.5 мм

т 0.00003 0.00002 6 066.49 17 372.35 2.86

11. 13. с101-1019 Швеллеры N 40, сталь марки Ст0 т 0.00194 0.00105 5 322.46 6 27 387.91 29 5.15

11. 14. с101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0.0031 0.00167 13 520.00 23 32 422.10 54 2.4

11. 15. с101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0.0031 0.00167 11 461.18 19 39 485.19 66 3.45

11. 16. с101-1805 Гвозди строительные т 0.00001 0.00001 5 160.53 27 959.32 5.42

11. 17. с101-9412 Шлифкруги шт. 0.04 0.0216 5.83 21.57 3.7

11. 18. с102-0023 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски
обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150
мм, толщиной 40-75 мм I сорта

м3 0.00103 0.00056 1 522.51 1 3 981.36 2 2.61

11. 19. с113-0021 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая т 0.00031 0.00017 26 200.00 4 37 016.72 6 1.41

11. 20. с113-0156 Растворитель марки Р-4 т 0.0006 0.00032 2 200.00 1 7 317.72 2 3.33

11. 21. с201-0756 Отдельные конструктивные элементы
зданий и сооружений с преобладанием
горячекатаных профилей, средняя масса
сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т

т 0.0005 0.00027 7 619.87 2 33 951.09 9 4.46

11. 22. с537-0097 Канат двойной свивки типа ТК
оцинкованный из проволок марки В,
маркировочная группа 1770 н/мм2,
диаметром 5.5 мм

10 м 0.0187 0.0101 49.63 1 183.63 2 3.7

11. 23. с542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0.59 0.3186 8.38 3 9.17 3 1.09

Накладные расходы 81% 133 76% 814
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Сметная прибыль 72% 118 72% 771

Всего с НР и СП 820 4 022

12. С201-0756 Отдельные конструктивные элементы
зданий и сооружений с
преобладанием горячекатаных
профилей, средняя масса сборочной
единицы свыше 0.1 до 0.5 т ( БМ-1)

т 0.54 7 619.87 4 115 33 951.09 18 334 4.46

13. Е09-03-014-1 Монтаж связей и распорок из
одиночных и парных уголков,
гнутосварных профилей для
пролетов до 24 м при высоте здания
до 25 м ( ПР-1)

т 0.092 14 870.19 1 368 66 840.03 6 149 4.49

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

13. 1. з000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 83.5296 7.68472 8.740 67 58.080 446 6.65

13. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 5.5008 0.50607 13.550 7 85.316 43 6.3

13. 3. х02-0403 Краны козловые при работе на монтаже
технологического оборудования 32 т

маш.ч

(1)

0.144 0.01325 120.52 2 471.09 6 3.91

15.42 97.09 1 6.3

13. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе
на других видах строительства (кроме
магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

0.1728 0.0159 111.99 2 415.42 7 3.71

13.50 85.00 1 6.3

13. 5. х02-1244 Краны на гусеничном ходу при работе на
других видах строительства (кроме
магистральных трубопроводов) 25 т

маш.ч

(1)

5.184 0.47693 120.04 57 406.57 194 3.39

13.50 6 85.00 41 6.3

13. 6. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 2.1024 0.19342 1.20 2.92 1 2.43

13. 7. х04-1000 Преобразователи сварочные с
номинальным сварочным током 315-500 А

маш.ч 0.144 0.01325 12.31 49.81 1 4.05

13. 8. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.2736 0.02517 75.40 2 305.12 8 4.05

13. 9. с101-0309 Kанаты пеньковые пропитанные т 0.0001 0.00001 75 827.80 1 280 562.86 3 3.7

13. 10. с101-0324 Kислород технический газообразный м3 1.2 0.1104 6.64 1 15.61 2 2.35

13. 11. с101-0797 Kатанка горячекатаная в мотках
диаметром 6.3-6.5 мм

т 0.00003 0 6 066.49 17 372.35 2.86

13. 12. с101-1019 Швеллеры N 40, сталь марки Ст0 т 0.00194 0.00018 5 322.46 1 27 387.91 5 5.15

13. 13. с101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0.00044 0.00004 13 520.00 1 32 422.10 1 2.4

13. 14. с101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0.021 0.00193 11 461.18 22 39 485.19 76 3.45

13. 15. с101-1805 Гвозди строительные т 0.00001 0 5 160.53 27 959.32 5.42

13. 16. с102-0023 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски
обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150
мм, толщиной 40-75 мм I сорта

м3 0.00103 0.00009 1 522.51 3 981.36 2.61

13. 17. с113-0021 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая т 0.00031 0.00003 26 200.00 1 37 016.72 1 1.41

13. 18. с113-0156 Растворитель марки Р-4 т 0.0006 0.00006 2 200.00 7 317.72 3.33

13. 19. с201-0756 Отдельные конструктивные элементы
зданий и сооружений с преобладанием
горячекатаных профилей, средняя масса
сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т

т 0.0002 0.00002 7 619.87 33 951.09 1 4.46
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13. 20. с537-0097 Канат двойной свивки типа ТК
оцинкованный из проволок марки В,
маркировочная группа 1770 н/мм2,
диаметром 5.5 мм

10 м 0.0187 0.00172 49.63 183.63 3.7

13. 21. с542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0.36 0.03312 8.38 9.17 1.09

13. 22. с201-0760 Отдельные конструктивные элементы
зданий и сооружений с преобладанием
гнутых профилей, средняя масса
сборочной единицы до 0.1 т

т 1 0.092 13 167.00 1 211 58 666.89 5 397 4.46

Накладные расходы 81% 60 76% 372

Сметная прибыль 72% 53 72% 352

Всего с НР и СП 1 481 6 873

14. Е09-03-047-1 Монтаж каркасов подвесных
потолков с подвесками и деталями
крепления

т 0.136 11 672.82 1 588 52 942.34 7 200 4.53

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

14. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 99.7392 13.5645 9.910 134 65.680 891 6.63

14. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.9648 0.13121 15.076 2 94.925 12 6.3

14. 3. х02-0403 Краны козловые при работе на монтаже
технологического оборудования 32 т

маш.ч

(1)

0.792 0.10771 120.52 13 471.09 51 3.91

15.42 2 97.09 10 6.3

14. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе
на других видах строительства (кроме
магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

0.1728 0.0235 111.99 3 415.42 10 3.71

13.50 85.00 2 6.3

14. 5. х03-0204 Домкраты гидравлические
грузоподъемностью до 100 т

маш.ч 2.1744 0.29572 0.90 1.70 1 1.89

14. 6. х03-0401 Лебедки электрические, тяговым усилием
до 5,79 (0,59) кH (т)

маш.ч 7.7184 1.0497 1.70 2 4.36 5 2.56

14. 7. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 1.6704 0.22717 1.20 2.92 1 2.43

14. 8. х04-1000 Преобразователи сварочные с
номинальным сварочным током 315-500 А

маш.ч 42.9264 5.83799 12.31 72 49.81 291 4.05

14. 9. х04-1400 Печи электрические для сушки
сварочных материалов с регулированием
температуры в пределах 80-500 гр. С

маш.ч 4.0032 0.54444 6.70 4 28.86 16 4.31

14. 10. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.288 0.03917 75.40 3 305.12 12 4.05

14. 11. с101-0309 Kанаты пеньковые пропитанные т 0.0001 0.00001 75 827.80 1 280 562.86 4 3.7

14. 12. с101-0324 Kислород технический газообразный м3 0.9 0.1224 6.64 1 15.61 2 2.35

14. 13. с101-0797 Kатанка горячекатаная в мотках
диаметром 6.3-6.5 мм

т 0.00003 0 6 066.49 17 372.35 2.86

14. 14. с101-1019 Швеллеры N 40, сталь марки Ст0 т 0.00194 0.00026 5 322.46 1 27 387.91 7 5.15

14. 15. с101-1515 Электроды диаметром 4 мм Э46 т 0.03 0.00408 13 521.39 55 32 422.10 132 2.4

14. 16. с101-1805 Гвозди строительные т 0.00001 0 5 160.53 27 959.32 5.42

14. 17. с102-0023 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски
обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150
мм, толщиной 40-75 мм I сорта

м3 0.001 0.00014 1 522.51 3 981.36 1 2.61
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14. 18. с113-0021 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая т 0.00031 0.00004 26 200.00 1 37 016.72 2 1.41

14. 19. с113-0156 Растворитель марки Р-4 т 0.0006 0.00008 2 200.00 7 317.72 1 3.33

14. 20. с201-0756 Отдельные конструктивные элементы
зданий и сооружений с преобладанием
горячекатаных профилей, средняя масса
сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т

т 0.014 0.0019 7 619.87 15 33 951.09 65 4.46

14. 21. с537-0097 Канат двойной свивки типа ТК
оцинкованный из проволок марки В,
маркировочная группа 1770 н/мм2,
диаметром 5.5 мм

10 м 0.0187 0.00254 49.63 183.63 3.7

14. 22. с542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0.3 0.0408 8.38 9.17 1.09

14. 23. с201-0587 Каркасы подвесных потолков с
подвесками и деталями крепления

т 1 0.136 9 424.71 1 282 41 992.74 5 711 4.46

Накладные расходы 81% 110 76% 686

Сметная прибыль 72% 98 72% 650

Всего с НР и СП 1 796 8 536

15. Е13-03-002-4 Огрунтовка металлических
поверхностей за один раз грунтовкой
ГФ-021

100 м2 0.38 410.30 156 1 002.86 381 2.44

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

15. 1. з000-1004-7 Рабочие-строители (средний разряд 4.7) чел.ч 7.0092 2.6635 10.640 28 70.440 188 6.62

15. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0144 0.00547 10.060 63.340 6.3

15. 3. х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч

(1)

0.0144 0.00547 89.99 304.62 2 3.39

10.06 63.34 6.3

15. 4. х03-0401 Лебедки электрические, тяговым усилием
до 5,79 (0,59) кH (т)

маш.ч 0.0144 0.00547 1.70 4.36 2.56

15. 5. х34-0101 Агрегаты окрасочные высокого давления
для окраски поверхностей конструкций
мощностью 1 кВт

маш.ч 1.6128 0.61286 6.82 4 16.61 10 2.44

15. 6. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.0144 0.00547 75.40 305.12 2 4.05

15. 7. с113-0021 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая т 0.012 0.00456 26 200.00 119 37 016.72 169 1.41

15. 8. с113-0077 Kсилол нефтяной марки А т 0.002 0.00076 3 960.00 3 14 652.00 11 3.7

Накладные расходы 81% 23 76% 143

Сметная прибыль 60% 17 60% 113

Всего с НР и СП 195 637

16. Е13-03-004-26 Окраска металлических
огрунтованных поверхностей эмалью
ПФ-115

100 м2 0.38 817.55 311 1 194.37 454 1.46

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

16. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 5.0556 1.92113 9.070 17 60.220 116 6.64

16. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0144 0.00547 10.060 63.340 6.3
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16. 3. х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч

(1)

0.0144 0.00547 89.99 304.62 2 3.39

10.06 63.34 6.3

16. 4. х03-0401 Лебедки электрические, тяговым усилием
до 5,79 (0,59) кH (т)

маш.ч 0.0144 0.00547 1.70 4.36 2.56

16. 5. х34-0101 Агрегаты окрасочные высокого давления
для окраски поверхностей конструкций
мощностью 1 кВт

маш.ч 0.936 0.35568 6.82 2 16.61 6 2.44

16. 6. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.0144 0.00547 75.40 305.12 2 4.05

16. 7. с101-1292 Уайт-спирит т 0.0014 0.00053 2 200.23 1 22 474.58 12 10.21

16. 8. с113-0246 Эмаль ПФ-115 серая т 0.019 0.00722 39 990.60 289 43 898.43 317 1.1

Накладные расходы 81% 14 76% 88

Сметная прибыль 60% 10 60% 70

Всего с НР и СП 335 612

17. Е09-04-002-1 Монтаж кровельного покрытия из
профилированного листа при высоте
здания до 25 м

100 м2 0.569 1 407.34 801 5 505.57 3 133 3.91

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

17. 1. з000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 46.86 26.6633 8.740 233 58.080 1 549 6.65

17. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 3.7584 2.13853 14.343 31 90.312 193 6.3

17. 3. х02-0403 Краны козловые при работе на монтаже
технологического оборудования 32 т

маш.ч

(1)

0.0576 0.03277 120.52 4 471.09 15 3.91

15.42 1 97.09 3 6.3

17. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе
на других видах строительства (кроме
магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

0.3024 0.17207 111.99 19 415.42 71 3.71

13.50 2 85.00 15 6.3

17. 5. х02-1245 Краны на гусеничном ходу при работе на
других видах строительства (кроме
магистральных трубопроводов) 40 т

маш.ч

(1)

3.3984 1.93369 175.56 339 496.68 960 2.83

14.40 28 90.67 175 6.3

17. 6. х03-0204 Домкраты гидравлические
грузоподъемностью до 100 т

маш.ч 1.4256 0.81117 0.90 1 1.70 1 1.89

17. 7. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 2.4192 1.37652 1.20 2 2.92 4 2.43

17. 8. х04-1000 Преобразователи сварочные с
номинальным сварочным током 315-500 А

маш.ч 0.2592 0.14748 12.31 2 49.81 7 4.05

17. 9. х04-1400 Печи электрические для сушки
сварочных материалов с регулированием
температуры в пределах 80-500 гр. С

маш.ч 0.0288 0.01639 6.70 28.86 4.31

17. 10. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 3.4704 1.97466 19.20 38 3.44 7 0.18

17. 11. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.4608 0.2622 75.40 20 305.12 80 4.05

17. 12. с101-0309 Kанаты пеньковые пропитанные т 0.00015 0.00009 75 827.80 6 280 562.86 24 3.7

17. 13. с101-0324 Kислород технический газообразный м3 1.4 0.7966 6.64 5 15.61 12 2.35

17. 14. с101-0797 Kатанка горячекатаная в мотках
диаметром 6.3-6.5 мм

т 0.00004 0.00002 6 066.49 17 372.35 2.86

17. 15. с101-1019 Швеллеры N 40, сталь марки Ст0 т 0.00297 0.00169 5 322.46 9 27 387.91 46 5.15
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17. 16. с101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0.00061 0.00035 13 520.00 5 32 422.10 11 2.4

17. 17. с101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0.0022 0.00125 11 461.18 14 39 485.19 49 3.45

17. 18. с102-0023 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски
обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150
мм, толщиной 40-75 мм I сорта

м3 0.0013 0.00074 1 522.51 1 3 981.36 3 2.61

17. 19. с113-0021 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая т 0.00047 0.00027 26 200.00 7 37 016.72 10 1.41

17. 20. с113-0156 Растворитель марки Р-4 т 0.00009 0.00005 2 200.00 7 317.72 3.33

17. 21. с201-0756 Отдельные конструктивные элементы
зданий и сооружений с преобладанием
горячекатаных профилей, средняя масса
сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т

т 0.011 0.00626 7 619.87 48 33 951.09 212 4.46

17. 22. с537-0097 Канат двойной свивки типа ТК
оцинкованный из проволок марки В,
маркировочная группа 1770 н/мм2,
диаметром 5.5 мм

10 м 0.016 0.0091 49.63 183.63 2 3.7

17. 23. с542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0.42 0.23898 8.38 2 9.17 2 1.09

17. 24. с101-1810 Винты самонарезающие для крепления
профилированного настила и панелей к
несущим конструкциям

т 0.002 0.00114 34 592.73 39 48 779.00 56 1.41

17. 25. с101-1811 Заклепки комбинированные для
соединения профилированного стального
настила и разнообразных листовых
деталей

т 0.001 0.00057 9 412.19 5 13 838.83 8 1.47

Накладные расходы 81% 214 76% 1 324

Сметная прибыль 72% 190 72% 1 254

Всего с НР и СП 1 205 5 711

18. С101-0829 Профили гнутые стальные с
трапециевидными гофрами из
оцинкованного проката

т 0.421 12 916.42 5 438 41 106.58 17 306 3.18

19. Е12-01-015-3 Устройство пароизоляции
прокладочной в один слой

100 м2 0.28 134.86 38 750.14 210 5.53

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

19. 1. з000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 10.3488 2.89766 8.740 25 58.080 168 6.65

19. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1872 0.05242 13.500 1 85.000 4 6.3

19. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других
видах строительства (кроме монтажа
технологического оборудования) 8 т

маш.ч

(1)

0.1152 0.03226 86.40 3 417.35 13 4.83

13.50 85.00 3 6.3

19. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе
на других видах строительства (кроме
магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

0.072 0.02016 111.99 2 415.42 8 3.71

13.50 85.00 2 6.3

19. 5. х12-1011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 0.5904 0.16531 30.00 5 60.88 10 2.03

19. 6. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.1152 0.03226 75.40 2 305.12 10 4.05

Накладные расходы 108% 28 102% 175

Сметная прибыль 55% 14 55% 95
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Всего с НР и СП 80 480

20. П1 прайс-лист. Пароизоляционная мембрана "
Изоспан В"

м2 30.8 4.39 135 16.24 500 3.7

21. Е26-01-039-1 Изоляция покрытий и перекрытий
изделиями из волокнистых и
зернистых материалов насухо

м3 4.2 683.25 2 870 2 878.45 12 089 4.21

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

21. 1. з000-1003-7 Рабочие-строители (средний разряд 3.7) чел.ч 13.9656 58.6555 9.290 545 61.640 3 616 6.64

21. 2. х03-0403 Лебедки электрические, тяговым усилием
19,62 (2) кH (т)

маш.ч 1.08 4.536 6.66 30 17.03 77 2.56

21. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.864 3.6288 75.40 274 305.12 1 107 4.05

21. 4. с104-0004 Плиты теплоизоляционные из
минеральной ваты на синтетическом
связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)

м3 1.02 4.284 471.74 2 021 1 701.56 7 289 3.61

Накладные расходы 90% 491 85% 3 074

Сметная прибыль 60% 327 60% 2 170

Всего с НР и СП 3 688 17 332

22. Е12-01-015-3 Устройство пароизоляции
прокладочной в один слой

100 м2 0.28 134.86 38 750.14 210 5.53

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

22. 1. з000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 10.3488 2.89766 8.740 25 58.080 168 6.65

22. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1872 0.05242 13.500 1 85.000 4 6.3

22. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других
видах строительства (кроме монтажа
технологического оборудования) 8 т

маш.ч

(1)

0.1152 0.03226 86.40 3 417.35 13 4.83

13.50 85.00 3 6.3

22. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе
на других видах строительства (кроме
магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

0.072 0.02016 111.99 2 415.42 8 3.71

13.50 85.00 2 6.3

22. 5. х12-1011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 0.5904 0.16531 30.00 5 60.88 10 2.03

22. 6. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.1152 0.03226 75.40 2 305.12 10 4.05

Накладные расходы 108% 28 102% 175

Сметная прибыль 55% 14 55% 95

Всего с НР и СП 80 480

23. П2 прайс-лист. Диффузная мембрана "Изоспан А" м2 30.8 6.95 214 25.72 792 3.7

24. Е15-02-001-1 Улучшенная штукатурка цементно-
известковым раствором по камню
стен ( парапет)

100 м2 0.036 1 797.09 65 10 017.49 361 5.55

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

24. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 93.5616 3.36822 9.620 32 63.780 215 6.63

24. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 4.0032 0.14412 10.060 1 63.340 9 6.3
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24. 3. х03-0402 Лебедки электрические, тяговым усилием
до 12,26 (1,25) кH (т)

маш.ч 1.296 0.04666 3.28 11.58 1 3.53

24. 4. х11-1501 Растворонасосы 3 м3/ч маш.ч

(1)

4.0032 0.14412 21.20 3 93.29 13 4.4

10.06 1 63.34 9 6.3

24. 5. с402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый,
цементно-известковый 1:1:6

м3 1.89 0.06804 427.02 29 1 934.69 132 4.53

24. 6. с411-0001 Вода м3 0.35 0.0126 2.41 14.56 6.04

Накладные расходы 95% 31 89% 199

Сметная прибыль 47% 16 47% 105

Всего с НР и СП 112 666

25. Е12-01-010-1 Устройство мелких покрытий
(брандмауэры, парапеты, свесы и
т.п.) из листовой оцинкованной стали

100 м2 0.17 9 854.27 1 675 26 519.55 4 508 2.69

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

25. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 148.83 25.3011 8.530 216 56.640 1 433 6.64

25. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.288 0.04896 13.500 1 85.000 4 6.3

25. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других
видах строительства (кроме монтажа
технологического оборудования) 8 т

маш.ч

(1)

0.288 0.04896 86.40 4 417.35 20 4.83

13.50 1 85.00 4 6.3

25. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.1008 0.01714 75.40 1 305.12 5 4.05

25. 5. с101-0195 Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм т 0.004 0.00068 6 180.64 4 27 959.32 19 4.52

25. 6. с101-0795 Проволока канатная оцинкованная
диаметром 3 мм

т 0.012 0.00204 7 071.80 14 36 367.95 74 5.14

25. 7. с101-1875 Сталь оцинкованная листовая толщина
листа 0.7 мм

т 0.57 0.0969 14 811.72 1 435 30 509.85 2 956 2.06

Накладные расходы 108% 234 102% 1 466

Сметная прибыль 55% 119 55% 790

Всего с НР и СП 2 029 6 764

26. Е07-01-037-3 Герметизация мастикой швов
горизонтальных

100 м 0.11 1 474.03 162 5 321.48 585 3.61

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

26. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 20.988 2.30868 9.070 21 60.220 139 6.64

26. 2. х03-1910 Люльки маш.ч 10.3104 1.13414 53.87 61 132.18 150 2.45

26. 3. с101-0616 Мастика клеящая сланцевая
уплотняющая неотверждающаяся МСУ

кг 75 8.25 9.71 80 35.93 296 3.7

Накладные расходы 117% 25 110% 153

Сметная прибыль 72% 15 72% 100

Всего с НР и СП 202 838

ПРОЧЕЕ

27. Е58-17-2 Разборка покрытий кровель из
листовой стали

100 м2 0.005 94.58 624.21 3

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

41



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

27. 1. з000-1002-0 Рабочие-строители (средний разряд 2.0) чел.ч 12.0635 0.06032 7.800 51.640 3 6.62

27. 2. х03-0401 Лебедки электрические, тяговым усилием
до 5,79 (0,59) кH (т)

маш.ч 0.2875 0.00144 1.70 4.36 2.56

27. 3. с999-9900 Строительный мусор т 0.51 0.00255

Накладные расходы 83% 78% 2

Сметная прибыль 65% 65% 2

Всего с НР и СП 7

28. Е58-1-1 Разборка обрешетки из брусков с
прозорами

100 м2 0.005 183.96 1 1 138.50 6 6

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

28. 1. з000-1002-2 Рабочие-строители (средний разряд 2.2) чел.ч 17.434 0.08717 7.930 1 52.640 5 6.64

28. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.529 0.00265 13.500 85.000 6.3

28. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других
видах строительства (кроме монтажа
технологического оборудования) 8 т

маш.ч

(1)

0.529 0.00265 86.40 417.35 1 4.83

13.50 85.00 6.3

28. 4. с999-9900 Строительный мусор т 1.4 0.007

Накладные расходы 83% 1 78% 4

Сметная прибыль 65% 1 65% 3

Всего с НР и СП 2 13

29. Е53-2-1 Разборка кладки стен из: кирпича 10 м3 0.03 4 651.84 140 18 305.60 549 3.92
Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

29. 1. з000-1001-8 Рабочие-строители (средний разряд 1.8) чел.ч 244.271 7.32815 7.670 56 50.840 373 6.63

29. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 17.6525 0.52958 10.419 6 65.598 35 6.3

29. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе
на других видах строительства (кроме
магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

1.84 0.0552 111.99 6 415.42 23 3.71

13.50 1 85.00 5 6.3

29. 4. х05-0101 Компрессоры передвижные с двигателем
внутреннего сгорания давлением до 686
кПа (7 ат) 2,2 м3/мин

маш.ч

(1)

15.8125 0.47438 100.01 47 315.85 150 3.16

10.06 5 63.34 30 6.3

29. 5. х33-0804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 31.625 0.94875 31.33 30 4.05 4 0.13

29. 6. с999-9900 Строительный мусор т 20.61 0.6183

Накладные расходы 86% 53 81% 330

Сметная прибыль 70% 43 70% 286

Всего с НР и СП 237 1 165

30. Е10-01-083-3 Устройство по фермам настила
рабочего толщиной 25 мм сплошного

100 м2 0.005 4 550.19 23 11 049.35 55 2.39

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

30. 1. з000-1003-3 Рабочие-строители (средний разряд 3.3) чел.ч 38.5572 0.19279 8.850 2 58.780 11 6.64

30. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.8496 0.00425 13.500 85.000 6.3

30. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе
на других видах строительства (кроме
магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

0.8496 0.00425 111.99 415.42 2 3.71

13.50 85.00 6.3
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30. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.5616 0.00281 75.40 305.12 1 4.05

30. 5. с101-1777 Паста антисептическая т 0.072 0.00036 16 540.00 6 18 660.05 7 1.13

30. 6. с101-1805 Гвозди строительные т 0.00875 0.00004 5 160.53 27 959.32 1 5.42

30. 7. с102-0053 Пиломатериалы хвойных пород. Доски
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной
75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта

м3 2.63 0.01315 1 078.11 14 2 536.31 33 2.35

Накладные расходы 106% 2 100% 11

Сметная прибыль 54% 1 54% 6

Всего с НР и СП 26 72

31. Е12-01-010-1 Устройство мелких покрытий
(брандмауэры, парапеты, свесы и
т.п.) из листовой оцинкованной стали

100 м2 0.005 9 854.27 49 26 519.55 133 2.71

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

31. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 148.83 0.74415 8.530 6 56.640 42 6.64

31. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.288 0.00144 13.500 85.000 6.3

31. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других
видах строительства (кроме монтажа
технологического оборудования) 8 т

маш.ч

(1)

0.288 0.00144 86.40 417.35 1 4.83

13.50 85.00 6.3

31. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.1008 0.0005 75.40 305.12 4.05

31. 5. с101-0195 Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм т 0.004 0.00002 6 180.64 27 959.32 1 4.52

31. 6. с101-0795 Проволока канатная оцинкованная
диаметром 3 мм

т 0.012 0.00006 7 071.80 36 367.95 2 5.14

31. 7. с101-1875 Сталь оцинкованная листовая толщина
листа 0.7 мм

т 0.57 0.00285 14 811.72 42 30 509.85 87 2.06

Накладные расходы 108% 6 102% 43

Сметная прибыль 55% 3 55% 23

Всего с НР и СП 59 199

.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 23 931 90 118 3.77
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 15 490 52 865 3.41
.       МАТЕРИАЛОВ - 5 438 17 306 3.18
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78 - по стр. 1-3, 27,
28; %=100 - по стр. 4, 30; %=85 - по стр. 5, 21; %=93
- по стр. 6-8; %=89 - по стр. 9, 10, 24; %=76 - по стр.
15, 16; %=102 - по стр. 19, 22, 25, 31; %=110 - по
стр. 26; %=81 - по стр. 29)

1 960 12 221 6.24

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1-3, 27, 28;
%=54 - по стр. 4, 30; %=60 - по стр. 5-8, 15, 16, 21;
%=55 - по стр. 9, 10, 19, 22, 25, 31; %=47 - по стр.
24; %=72 - по стр. 26; %=70 - по стр. 29)

1 239 8 198 6.62

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 18 689 73 284 3.92
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 8 441 37 253 4.41
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.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76 - по стр. 11, 13, 14,
17)

517 3 196 6.18

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 11, 13, 14,
17)

459 3 028 6.6

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 9 417 43 477 4.62
. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 28 106 116 761 4.15
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 2 477 15 417 6.22
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 1 698 11 226 6.61

Составил: Казаркина О.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)
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< 282-07-К * 02-01 * 02-01-03 > ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01 Рес.см.расчет

Стройка: Капитальный ремонт здания ЦДБ ( филиал МУК ЦГБ) по ул. Б. Московская,31 в г. Владимире

Объект: здание ЦДБ

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
  к Локальной смете № 02-01-03

на покрытие и кровля

Основание: АС и ОЗС

Сметная стоимость: 116.762 тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: 0.297 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 17.920 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2007 г.

№
пп

Код ресурса Наименование

Единица
измерения

Кол-во
механиза-
торов

Количество
единиц по
проектным
данным

на ед. изм. общая на ед. изм. общая

Индекс для
смт. цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Затраты труда рабочих-строителей

1 З000-1001-8 Рабочие-строители (средний разряд 1.8) чел.ч 7.32815 7.670 56 50.840 373 6.66

2 З000-1002-0 Рабочие-строители (средний разряд 2.0) чел.ч 4.04128 7.800 32 51.640 209 6.53

3 З000-1002-2 Рабочие-строители (средний разряд 2.2) чел.ч 5.84039 7.930 46 52.640 307 6.67

4 З000-1002-4 Рабочие-строители (средний разряд 2.4) чел.ч 21.5825 8.080 174 53.640 1 158 6.66

5 З000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 27.7249 8.530 236 56.640 1 570 6.65

6 З000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 40.1435 8.740 351 58.080 2 332 6.64

7 З000-1003-3 Рабочие-строители (средний разряд 3.3) чел.ч 37.9496 8.850 336 58.780 2 231 6.64

8 З000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 7.13043 9.070 65 60.220 429 6.6

9 З000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 2.4518 9.180 23 60.920 149 6.48

10 З000-1003-7 Рабочие-строители (средний разряд 3.7) чел.ч 92.8289 9.290 862 61.640 5 722 6.64

11 З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 3.36822 9.620 32 63.780 215 6.72

12 З000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 13.5645 9.910 134 65.680 891 6.65

13 З000-1004-4 Рабочие-строители (средний разряд 4.4) чел.ч 13.0086 10.210 133 67.600 879 6.61

14 З000-1004-7 Рабочие-строители (средний разряд 4.7) чел.ч 2.6635 10.640 28 70.440 188 6.71

Итого по разделу 279.626 2 508 16 653 6.64

Затраты труда машинистов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15 З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 17.6433 11.392 201 72.000 1 267 6.3

Машины и механизмы

16 Х02-0121 Краны башенные при работе на монтаже технологического
оборудования 25-75 т

маш.ч

(1)

0.52877 312.21 165 1 075.59 569 3.45

15.42 8 97.09 51.00 6.38

17 Х02-0129 Краны башенные при работе на других видах строительства
(кроме монтажа технологического оборудования) 8 т

маш.ч

(1)

0.4022 86.40 35 417.35 168 4.8

13.50 5 85.00 34.00 6.8

18 Х02-0403 Краны козловые при работе на монтаже технологического
оборудования 32 т

маш.ч

(1)

1.4601 120.52 176 471.09 688 3.91

15.42 23 97.09 142.00 6.17

19 Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

0.49247 111.99 55 415.42 205 3.73

13.50 7 85.00 42.00 6

20 Х02-1244 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т

маш.ч

(1)

0.47693 120.04 57 406.57 194 3.4

13.50 6 85.00 41.00 6.83

21 Х02-1245 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т

маш.ч

(1)

1.93369 175.56 339 496.68 960 2.83

14.40 28 90.67 175.00 6.25

22 Х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч

(1)

0.01094 89.99 1 304.62 3 3

10.06 63.34 1.00 0

23 Х03-0204 Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т маш.ч 1.10689 0.90 1 1.70 2 2

24 Х03-0401 Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кH (т) маш.ч 1.19319 1.70 2 4.36 5 2.5

25 Х03-0402 Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кH (т) маш.ч 0.04666 3.28 11.58 1 0

26 Х03-0403 Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кH (т) маш.ч 6.9585 6.66 46 17.03 119 2.59

27 Х03-1910 Люльки маш.ч 1.13414 53.87 61 132.18 150 2.46

28 Х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 11.224 1.20 13 2.92 33 2.54

29 Х04-1000 Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током
315-500 А

маш.ч 6.37197 12.31 78 49.81 317 4.06

30 Х04-1400 Печи электрические для сушки сварочных материалов с
регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С

маш.ч 0.56083 6.70 4 28.86 16 4

31 Х05-0101 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания
давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин

маш.ч

(1)

0.47438 100.01 47 315.85 150 3.19

10.06 5 63.34 30.00 6

32 Х05-0102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания
давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин

маш.ч

(1)

11.7199 90.00 1 055 277.89 3 257 3.09

10.06 118 63.34 742.00 6.29

33 Х11-1501 Растворонасосы 3 м3/ч маш.ч

(1)

0.14412 21.20 3 93.29 13 4.33

10.06 1 63.34 9.00 9

34 Х12-1011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 0.33062 30.00 10 60.88 20 2

35 Х33-0206 Дрели электрические маш.ч 1.97466 19.20 38 3.44 7 0.18

36 Х33-0301 Машины шлифовальные электрические маш.ч 0.12442 5.13 1 12.96 2 2

37 Х33-0804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 24.3886 31.33 764 4.05 99 0.13

38 Х33-1531 Пилы дисковые электрические маш.ч 0.0168 0.95 3.22 0

39 Х34-0101 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски
поверхностей конструкций мощностью 1 кВт

маш.ч 0.96854 6.82 7 16.61 16 2.29
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40 Х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч

(1)

6.35034 75.40 479 305.12 1 938 4.05

0

Итого по разделу 3 437 8 932 2.6

Материальные ресурсы

41 П1 прайс-лист. Пароизоляционная мембрана " Изоспан В" м2 30.8 4.39 135 16.24 500 3.7

42 П2 прайс-лист. Диффузная мембрана "Изоспан А" м2 30.8 6.95 214 25.72 792 3.7

43 С101-0195 Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм т 0.0007 6 180.64 4 27 959.32 20 5

44 С101-0253 Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 т 0.00074 2 791.33 2 9 270.89 7 3.5

45 С101-0309 Kанаты пеньковые пропитанные т 0.00016 75 827.80 12 280 562.86 45 3.75

46 С101-0324 Kислород технический газообразный м3 7.4824 6.64 50 15.61 117 2.34

47 С101-0616 Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся
МСУ

кг 8.25 9.71 80 35.93 296 3.7

48 С101-0795 Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм т 0.0021 7 071.80 15 36 367.95 76 5.07

49 С101-0797 Kатанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм т 0.00147 6 066.49 9 17 372.35 26 2.89

50 С101-0829 Профили гнутые стальные с трапециевидными гофрами из
оцинкованного проката

т 0.421 12 916.42 5 438 41 106.58 17 306 3.18

51 С101-1019 Швеллеры N 40, сталь марки Ст0 т 0.00318 5 322.46 17 27 387.91 87 5.12

52 С101-1292 Уайт-спирит т 0.00053 2 200.23 1 22 474.58 12 12

53 С101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0.00206 13 520.00 28 32 422.10 67 2.39

54 С101-1515 Электроды диаметром 4 мм Э46 т 0.00408 13 521.39 55 32 422.10 132 2.4

55 С101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0.702 37.93 27 89.18 63 2.33

56 С101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0.00485 11 461.18 56 39 485.19 192 3.43

57 С101-1777 Паста антисептическая т 0.00036 16 540.00 6 18 660.05 7 1.17

58 С101-1805 Гвозди строительные т 0.00094 5 160.53 5 27 959.32 26 5.2

59 С101-1810 Винты самонарезающие для крепления профилированного
настила и панелей к несущим конструкциям

т 0.00114 34 592.73 39 48 779.00 56 1.44

60 С101-1811 Заклепки комбинированные для соединения профилированного
стального настила и разнообразных листовых деталей

т 0.00057 9 412.19 5 13 838.83 8 1.6

61 С101-1875 Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм т 0.09975 14 811.72 1 477 30 509.85 3 043 2.06

62 С101-9412 Шлифкруги шт. 0.0216 5.83 21.57 0

63 С102-0023 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5
м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта

м3 0.00153 1 522.51 2 3 981.36 6 3

64 С102-0025 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5
м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта

м3 0.0315 1 019.63 32 2 707.94 85 2.66

65 С102-0053 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5
м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта

м3 0.01315 1 078.11 14 2 536.31 33 2.36

66 С102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5
м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта

м3 0.027 1 166.12 31 2 654.91 72 2.32

67 С104-0004 Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)

м3 4.284 471.74 2 021 1 701.56 7 289 3.61

68 С113-0021 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая т 0.00507 26 200.00 133 37 016.72 188 1.41
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69 С113-0077 Kсилол нефтяной марки А т 0.00076 3 960.00 3 14 652.00 11 3.67

70 С113-0156 Растворитель марки Р-4 т 0.00051 2 200.00 1 7 317.72 4 4

71 С113-0246 Эмаль ПФ-115 серая т 0.00722 39 990.60 289 43 898.43 317 1.1

72 С201-0587 Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями
крепления

т 0.136 9 424.71 1 282 41 992.74 5 711 4.45

73 С201-0756 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с
преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса
сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т

т 0.00845 7 619.87 64 33 951.09 287 4.48

74 С201-0756 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с
преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса
сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т ( БМ-1)

т 0.54 7 619.87 4 115 33 951.09 18 334 4.46

75 С201-0760 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с
преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной
единицы до 0.1 т

т 0.092 13 167.00 1 211 58 666.89 5 397 4.46

76 С204-0064 Детали закладные и накладные изготовленные с применением
сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии
одной из этих операций или всего перечня в любых
сочетаниях) поставляемые отдельно

т 0.083 11 680.00 969 40 381.64 3 352 3.46

77 С401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15
(М200)

м3 0.156 647.85 101 2 749.74 429 4.25

78 С402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый
1:1:6

м3 0.06804 427.02 29 1 934.69 132 4.55

79 С411-0001 Вода м3 0.01466 2.41 14.56 0

80 С537-0097 Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок
марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм

10 м 0.02346 49.63 1 183.63 4 4

81 С542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0.6315 8.38 5 9.17 6 1.2

82 С999-9900 Строительный мусор т 1.55515 0

Итого по разделу 17 978 64 535 3.59

ИТОГО ПО СМЕТЕ 23 923 90 120 3.77
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 2 476 15 416 6.23
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 1 698 11 226 6.61
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ 28 097 116 762 4.16

Составил: Казаркина О.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)
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< 282-07-К * 02-01 * 02-01-04 > ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004

Стройка: Капитальный ремонт здания ЦДБ ( филиал МУК ЦГБ) по ул. Б. Московская,31 в г. Владимире

Объект: здание ЦДБ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04
(Локальный сметный расчет)

на полы

Основание: АС и ОЗС

Сметная стоимость: 28.748 тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: 0.095 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 5.612 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2007 г.

№ поз.
Шифр, номер
норматива, код

ресурса

Наименование работ и затрат,
характеристика оборудования, масса

Единица
измерени

я
Количество

Сметная стоимость в базисных
ценах

Сметная стоимость в текущих
ценах

Кол-во
механиза-
торов

на
единицу
измерения

по
проектным
данным

на единицу
измерения

общая
на единицу
измерения

общая

Индекс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Е57-2-3 Разборка покрытий полов из
керамических плиток

100 м2 0.22 718.51 158 4 725.93 1 040 6.58

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

1. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 80.3505 17.6771 8.530 151 56.640 1 001 6.64

1. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.656 0.36432 13.500 5 85.000 31 6.3

1. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч

(1)

1.656 0.36432 20.00 7 105.60 38 5.28

13.50 5 85.00 31 6.3

1. 4. с999-9900 Строительный мусор т 5.2 1.144

Накладные расходы 80% 125 75% 774

Сметная прибыль 68% 106 68% 702

Всего с НР и СП 389 2 516

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 158 1 040 6.58
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 158 1 040 6.58
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75) 125 774 6.19
.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68) 106 702 6.62
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 389 2 516 6.47
. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 389 2 516 6.47
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 125 774 6.19
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 106 702 6.62
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Раздел 1.  ТИП А

2. Е11-01-027-3 Устройство покрытий на цементном
растворе из плиток керамических для
полов одноцветных с красителем

100 м2 0.0775 11 413.30 885 40 920.65 3 171 3.58

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

2. 1. з000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 158.11 12.2535 8.740 107 58.080 712 6.65

2. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 3.8304 0.29686 13.034 4 82.069 24 6.3

2. 3. х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч

(1)

0.5184 0.04018 89.99 4 304.62 12 3.39

10.06 63.34 3 6.3

2. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч

(1)

3.312 0.25668 20.00 5 105.60 27 5.28

13.50 3 85.00 22 6.3

2. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.4032 0.03125 75.40 2 305.12 10 4.05

2. 6. с101-0287 Плитки керамические для полов гладкие
неглазурованные одноцветные с
красителем квадратные и прямоугольные

м2 102 7.905 88.19 697 268.48 2 122 3.04

2. 7. с101-0631 Опилки древесные м3 3.06 0.23715 90.81 22 129.71 31 1.43

2. 8. с411-0001 Вода м3 3.85 0.29838 2.41 1 14.56 4 6.04

2. 9. с402-0005 Раствор готовый кладочный цементный,
марка 150

м3 1.3 0.10075 465.84 47 2 514.64 253 5.4

Накладные расходы 111% 123 104% 765

Сметная прибыль 64% 71 64% 471

Всего с НР и СП 1 079 4 407

3. Е11-01-039-4 Устройство плинтусов из плиток
керамических

100 м 0.083 2 745.75 228 10 475.79 869 3.81

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

3. 1. з000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.ч 31.152 2.58562 9.510 25 63.080 163 6.63

3. 2. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.0864 0.00717 75.40 1 305.12 2 4.05

3. 3. с402-0005 Раствор готовый кладочный цементный,
марка 150

м3 0.16 0.01328 465.84 6 2 514.64 33 5.4

3. 4. с101-1947 Плитки керамические плинтусные прямые м 101 8.383 23.45 197 80.02 671 3.41

Накладные расходы 111% 28 104% 170

Сметная прибыль 64% 16 64% 104

Всего с НР и СП 272 1 143

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 1 113 4 040 3.63
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 1 113 4 040 3.63
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104) 151 935 6.19
.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=64) 87 575 6.61
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 1 351 5 550 4.11
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 1 351 5 550 4.11
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 151 935 6.19
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 87 575 6.61

Раздел 2.  ТИП Б

4. Е46-04-009-2 Разборка бетонных оснований под
полы на кирпичном щебне

м3 0.5 407.90 204 1 151.91 576 2.82

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

4. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 8.97 4.485 9.070 41 60.220 270 6.64

4. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 2.139 1.0695 10.060 11 63.340 68 6.3

4. 3. х05-0102 Компрессоры передвижные с двигателем
внутреннего сгорания давлением до 686
кПа (7 ат) 5 м3/мин

маш.ч

(1)

2.139 1.0695 90.00 96 277.89 297 3.09

10.06 11 63.34 68 6.3

4. 4. х33-0804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 4.278 2.139 31.33 67 4.05 9 0.13

Накладные расходы 99% 51 93% 314

Сметная прибыль 60% 31 60% 203

Всего с НР и СП 287 1 093

5. Е11-01-002-9 Устройство подстилающих слоев
бетонных

м3 0.5 657.92 329 2 615.63 1 308 3.98

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

5. 1. з000-1002-8 Рабочие-строители (средний разряд 2.8) чел.ч 4.8312 2.4156 8.380 20 55.640 134 6.64

5. 2. х11-1301 Вибраторы поверхностные маш.ч 0.6912 0.3456 0.50 1.36 2.72

5. 3. с101-0595 Мастика битумно-латексная кровельная т 0.002 0.001 3 003.36 3 14 997.46 15 4.99

5. 4. с102-0138 Пиломатериалы хвойных пород. Доски
необрезные длиной 2-3.75 м, все
ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта

м3 0.001 0.0005 561.41 1 717.05 1 3.06

5. 5. с411-0001 Вода м3 0.35 0.175 2.41 14.56 3 6.04

5. 6. с408-0122 Песок природный для строительных работ
средний

м3 0.31 0.155 78.25 12 271.25 42 3.47

5. 7. с401-0005 Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) м3 1.02 0.51 573.94 293 2 181.36 1 112 3.8

Накладные расходы 111% 22 104% 139

Сметная прибыль 64% 13 64% 86

Всего с НР и СП 364 1 533

6. Е11-01-011-1 Устройство стяжек цементных:
толщиной 20 мм

100 м2 0.1431 1 415.43 203 8 137.05 1 164 5.73

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

6. 1. з000-1002-2 Рабочие-строители (средний разряд 2.2) чел.ч 52.1532 7.46312 7.930 59 52.640 393 6.64

6. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.8288 0.2617 13.500 4 85.000 22 6.3

6. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч

(1)

1.8288 0.2617 20.00 5 105.60 28 5.28

13.50 4 85.00 22 6.3

6. 4. х11-1301 Вибраторы поверхностные маш.ч 13.0608 1.869 0.50 1 1.36 3 2.72

6. 5. с411-0001 Вода м3 3.5 0.50085 2.41 1 14.56 7 6.04
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6. 6. с402-0005 Раствор готовый кладочный цементный,
марка 150

м3 2.04 0.29192 465.84 136 2 514.64 734 5.4

Накладные расходы 111% 70 104% 432

Сметная прибыль 64% 40 64% 266

Всего с НР и СП 313 1 861

7. Е11-01-004-3 Устройство гидроизоляции оклеечной
рулонными материалами на резино-
битумной мастике первый слой

100 м2 0.1431 3 394.53 486 11 277.03 1 614 3.32

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

7. 1. з000-1004-3 Рабочие-строители (средний разряд 4.3) чел.ч 43.3752 6.20699 10.060 62 66.640 414 6.62

7. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.3312 0.04739 13.500 1 85.000 4 6.3

7. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч

(1)

0.3312 0.04739 20.00 1 105.60 5 5.28

13.50 1 85.00 4 6.3

7. 4. х36-1101 Термос 100 л маш.ч 10.08 1.44245 2.70 4 6.21 9 2.3

7. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.4752 0.068 75.40 5 305.12 21 4.05

7. 6. с101-0072 Битумы нефтяные строительные
изоляционные БHИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V

т 0.023 0.00329 2 429.20 8 6 706.38 22 2.76

7. 7. с101-1744 Мастика битумно-резиновая кровельная т 0.246 0.0352 1 971.15 69 13 383.02 471 6.79

7. 8. с101-1745 Бензин растворитель т 0.054 0.00773 6 070.40 47 11 799.15 91 1.94

7. 9. с101-1757 Ветошь кг 0.5 0.07155 3.00 6.68 2.23

7. 10. с113-0177 Сополимер БМK-5, марок А, Б т 0.004 0.00057 37 417.30 21 138 444.01 79 3.7

7. 11. с101-0217 Гидростеклоизол м2 116 16.5996 16.11 267 30.20 501 1.87

Накладные расходы 111% 70 104% 435

Сметная прибыль 64% 40 64% 268

Всего с НР и СП 596 2 316

8. Е11-01-004-4 Устройство гидроизоляции оклеечной
рулонными материалами на резино-
битумной мастике последующий слой

100 м2 0.1431 3 018.26 432 8 828.89 1 263 2.92

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

8. 1. з000-1004-3 Рабочие-строители (средний разряд 4.3) чел.ч 31.2048 4.46541 10.060 45 66.640 298 6.62

8. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.2304 0.03297 13.500 85.000 3 6.3

8. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч

(1)

0.2304 0.03297 20.00 1 105.60 3 5.28

13.50 85.00 3 6.3

8. 4. х36-1101 Термос 100 л маш.ч 6.48 0.92729 2.70 3 6.21 6 2.3

8. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.3168 0.04533 75.40 3 305.12 14 4.05

8. 6. с101-0072 Битумы нефтяные строительные
изоляционные БHИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V

т 0.023 0.00329 2 429.20 8 6 706.38 22 2.76

8. 7. с101-1744 Мастика битумно-резиновая кровельная т 0.13 0.0186 1 971.15 37 13 383.02 249 6.79

8. 8. с101-1745 Бензин растворитель т 0.054 0.00773 6 070.40 47 11 799.15 91 1.94

8. 9. с113-0177 Сополимер БМK-5, марок А, Б т 0.004 0.00057 37 417.30 21 138 444.01 79 3.7

8. 10. с101-0217 Гидростеклоизол м2 116 16.5996 16.11 267 30.20 501 1.87
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Накладные расходы 111% 50 104% 313

Сметная прибыль 64% 29 64% 193

Всего с НР и СП 511 1 769

9. Е11-01-011-1 Устройство стяжек цементных:
толщиной 20 мм

100 м2 0.1431 1 415.43 203 8 137.05 1 164 5.73

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

9. 1. з000-1002-2 Рабочие-строители (средний разряд 2.2) чел.ч 52.1532 7.46312 7.930 59 52.640 393 6.64

9. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.8288 0.2617 13.500 4 85.000 22 6.3

9. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч

(1)

1.8288 0.2617 20.00 5 105.60 28 5.28

13.50 4 85.00 22 6.3

9. 4. х11-1301 Вибраторы поверхностные маш.ч 13.0608 1.869 0.50 1 1.36 3 2.72

9. 5. с411-0001 Вода м3 3.5 0.50085 2.41 1 14.56 7 6.04

9. 6. с402-0005 Раствор готовый кладочный цементный,
марка 150

м3 2.04 0.29192 465.84 136 2 514.64 734 5.4

Накладные расходы 111% 70 104% 432

Сметная прибыль 64% 40 64% 266

Всего с НР и СП 313 1 861

10. Е11-01-027-3 Устройство покрытий на цементном
растворе из плиток керамических для
полов одноцветных с красителем

100 м2 0.1431 11 413.30 1 633 40 920.65 5 856 3.59

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

10. 1. з000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 158.11 22.6255 8.740 198 58.080 1 314 6.65

10. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 3.8304 0.54813 13.034 7 82.069 45 6.3

10. 3. х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч

(1)

0.5184 0.07418 89.99 7 304.62 23 3.39

10.06 1 63.34 5 6.3

10. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч

(1)

3.312 0.47395 20.00 9 105.60 50 5.28

13.50 6 85.00 40 6.3

10. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.4032 0.0577 75.40 4 305.12 18 4.05

10. 6. с101-0287 Плитки керамические для полов гладкие
неглазурованные одноцветные с
красителем квадратные и прямоугольные

м2 102 14.5962 88.19 1 287 268.48 3 919 3.04

10. 7. с101-0631 Опилки древесные м3 3.06 0.43789 90.81 40 129.71 57 1.43

10. 8. с411-0001 Вода м3 3.85 0.55094 2.41 1 14.56 8 6.04

10. 9. с402-0005 Раствор готовый кладочный цементный,
марка 150

м3 1.3 0.18603 465.84 87 2 514.64 468 5.4

Накладные расходы 111% 228 104% 1 413

Сметная прибыль 64% 131 64% 870

Всего с НР и СП 1 992 8 139

11. Е11-01-039-4 Устройство плинтусов из плиток
керамических

100 м 0.1531 2 745.75 420 10 475.79 1 604 3.82

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

11. 1. з000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.ч 31.152 4.76937 9.510 45 63.080 301 6.63
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11. 2. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.0864 0.01323 75.40 1 305.12 4 4.05

11. 3. с402-0005 Раствор готовый кладочный цементный,
марка 150

м3 0.16 0.0245 465.84 11 2 514.64 62 5.4

11. 4. с101-1947 Плитки керамические плинтусные прямые м 101 15.4631 23.45 363 80.02 1 237 3.41

Накладные расходы 111% 50 104% 313

Сметная прибыль 64% 29 64% 193

Всего с НР и СП 499 2 110

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 3 910 14 549 3.72
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 3 910 14 549 3.72
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 4; %=104
- по стр. 5-11)

611 3 791 6.2

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 4; %=64 - по
стр. 5-11)

354 2 342 6.62

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 4 875 20 682 4.24
. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 4 875 20 682 4.24
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 611 3 791 6.2
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 354 2 342 6.62

.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 5 181 19 629 3.79
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 5 181 19 629 3.79
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1; %=104
- по стр. 2, 3, 5-11; %=93 - по стр. 4)

887 5 500 6.2

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1; %=64 - по
стр. 2, 3, 5-11; %=60 - по стр. 4)

547 3 619 6.62

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 6 615 28 748 4.35
. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 6 615 28 748 4.35
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 887 5 500 6.2
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 547 3 619 6.62

Составил: Казаркина О.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)
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< 282-07-К * 02-01 * 02-01-04 > ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01 Рес.см.расчет

Стройка: Капитальный ремонт здания ЦДБ ( филиал МУК ЦГБ) по ул. Б. Московская,31 в г. Владимире

Объект: здание ЦДБ

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
  к Локальной смете № 02-01-04

на полы

Основание: АС и ОЗС

Сметная стоимость: 28.747 тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: 0.095 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 5.611 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2007 г.

№
пп

Код ресурса Наименование

Единица
измерения

Кол-во
механиза-
торов

Количество
единиц по
проектным
данным

на ед. изм. общая на ед. изм. общая

Индекс для
смт. цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Затраты труда рабочих-строителей

1 З000-1002-2 Рабочие-строители (средний разряд 2.2) чел.ч 14.9262 7.930 118 52.640 786 6.66

2 З000-1002-8 Рабочие-строители (средний разряд 2.8) чел.ч 2.4156 8.380 20 55.640 134 6.7

3 З000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 17.6771 8.530 151 56.640 1 001 6.63

4 З000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 34.879 8.740 305 58.080 2 026 6.64

5 З000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 4.485 9.070 41 60.220 270 6.59

6 З000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.ч 7.35499 9.510 70 63.080 464 6.63

7 З000-1004-3 Рабочие-строители (средний разряд 4.3) чел.ч 10.6724 10.060 107 66.640 711 6.64

Итого по разделу 92.4103 812 5 392 6.64
Затраты труда машинистов

8 З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 2.88257 12.142 35 76.000 219 6.26

Машины и механизмы
9 Х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч

(1)

0.11436 89.99 10 304.62 35 3.5

10.06 1 63.34 7.00 7

10 Х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч

(1)

1.69871 20.00 34 105.60 179 5.26

13.50 23 85.00 144.00 6.26

11 Х05-0102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания
давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин

маш.ч

(1)

1.0695 90.00 96 277.89 297 3.09

10.06 11 63.34 68.00 6.18

12 Х11-1301 Вибраторы поверхностные маш.ч 4.0836 0.50 2 1.36 6 3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13 Х33-0804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 2.139 31.33 67 4.05 9 0.13

14 Х36-1101 Термос 100 л маш.ч 2.36974 2.70 6 6.21 15 2.5

15 Х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч

(1)

0.22268 75.40 17 305.12 68 4

0

Итого по разделу 232 609 2.63

Материальные ресурсы

16 С101-0072 Битумы нефтяные строительные изоляционные БHИ-IV-3, БНИ-
IV, БНИ-V

т 0.00658 2 429.20 16 6 706.38 44 2.75

17 С101-0217 Гидростеклоизол м2 33.1992 16.11 535 30.20 1 003 1.87

18 С101-0287 Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные
одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные

м2 22.5012 88.19 1 984 268.48 6 041 3.04

19 С101-0595 Мастика битумно-латексная кровельная т 0.001 3 003.36 3 14 997.46 15 5

20 С101-0631 Опилки древесные м3 0.67504 90.81 61 129.71 88 1.44

21 С101-1744 Мастика битумно-резиновая кровельная т 0.0538 1 971.15 106 13 383.02 720 6.79

22 С101-1745 Бензин растворитель т 0.01546 6 070.40 94 11 799.15 182 1.94

23 С101-1757 Ветошь кг 0.07155 3.00 6.68 0

24 С101-1947 Плитки керамические плинтусные прямые м 23.8461 23.45 559 80.02 1 908 3.41

25 С102-0138 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной
2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта

м3 0.0005 561.41 1 717.05 1 0

26 С113-0177 Сополимер БМK-5, марок А, Б т 0.00114 37 417.30 43 138 444.01 158 3.67

27 С401-0005 Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) м3 0.51 573.94 293 2 181.36 1 112 3.8

28 С402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 м3 0.9084 465.84 423 2 514.64 2 284 5.4

29 С408-0122 Песок природный для строительных работ средний м3 0.155 78.25 12 271.25 42 3.5

30 С411-0001 Вода м3 2.02602 2.41 5 14.56 29 5.8

31 С999-9900 Строительный мусор т 1.144 0

Итого по разделу 4 134 13 627 3.3
ИТОГО ПО СМЕТЕ 5 178 19 628 3.79
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 887 5 500 6.2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 547 3 619 6.62
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ 6 612 28 747 4.35

Составил: Казаркина О.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)
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< 282-07-К * 02-01 * 02-01-05 > ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004

Стройка: Капитальный ремонт здания ЦДБ ( филиал МУК ЦГБ) по ул. Б. Московская,31 в г. Владимире

Объект: здание ЦДБ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05
(Локальный сметный расчет)

на окна

Основание: АС

Сметная стоимость: 2.881 тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: 0.004 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 0.239 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2007 г.

№ поз.
Шифр, номер
норматива, код

ресурса

Наименование работ и затрат,
характеристика оборудования, масса

Единица
измерени

я
Количество

Сметная стоимость в базисных
ценах

Сметная стоимость в текущих
ценах

Кол-во
механиза-
торов

на
единицу
измерения

по
проектным
данным

на единицу
измерения

общая
на единицу
измерения

общая

Индекс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Е10-01-027-3 Установка в жилых и общественных
зданиях блоков оконных с
переплетами раздельными
(раздельно-спаренными) в стенах
каменных площадью проема до 2 м2

100 м2 0.0063 7 045.33 44 35 846.94 226 5.14

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

1. 1. з000-1003-3 Рабочие-строители (средний разряд 3.3) чел.ч 356.73 2.2474 8.850 20 58.780 132 6.64

1. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 11.376 0.07167 13.500 1 85.000 6 6.3

1. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других
видах строительства (кроме монтажа
технологического оборудования) 8 т

маш.ч

(1)

9.1872 0.05788 86.40 5 417.35 24 4.83

13.50 1 85.00 5 6.3

1. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе
на других видах строительства (кроме
магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

2.1888 0.01379 111.99 2 415.42 6 3.71

13.50 85.00 1 6.3

1. 5. х12-1011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 7.7184 0.04863 30.00 1 60.88 3 2.03

1. 6. х33-0208 Шуруповерты строительно-монтажные маш.ч 14.6448 0.09226 1.40 4.15 2.96

1. 7. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

3.2832 0.02068 75.40 2 305.12 6 4.05

1. 8. с101-0195 Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм т 0.0042 0.00003 6 180.64 27 959.32 1 4.52

1. 9. с101-0219 Гипс т 0.0436 0.00027 2 326.12 1 3 591.25 1 1.54
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 10. с101-1591 Смола каменноугольная для дорожного
строительства

т 0.0519 0.00033 1 652.17 1 6 113.03 2 3.7

1. 11. с101-1705 Пакля пропитанная кг 260 1.638 2.79 5 19.10 31 6.85

1. 12. с101-1742 Толь с крупнозернистой посыпкой
гидроизоляционный марки ТГ-350

м2 176 1.1088 6.97 8 12.13 13 1.74

1. 13. с101-1805 Гвозди строительные т 0.00296 0.00002 5 160.53 27 959.32 1 5.42

1. 14. с402-0087 Раствор готовый отделочный тяжелый,
известковый 1:2,0

м3 0.138 0.00087 425.08 2 394.10 2 5.63

1. 15. с101-1482 Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм т 0.0114 0.00007 9 700.00 1 43 601.69 3 4.5

Накладные расходы 106% 22 100% 138

Сметная прибыль 54% 11 54% 75

Всего с НР и СП 78 439

2. С203-0082 Блоки оконные с тройным
остеклением с раздельно-
спаренными створками одностворные
ОДРС 9-7Ф

м2 0.63 533.83 336 1 581.84 997 2.97

3. С101-0908 Скобяные изделия для оконных
блоков с раздельными двойными
переплетами общественных зданий
одностворных с фрамугой
(независимо от высоты)

комплек
т

1 256.32 256 948.38 948 3.7

4. Е07-05-030-11 Установка мелких конструкций
(подоконников, сливов, парапетов и
др.), массой до 0,5 т

100 шт. 0.01 3 306.98 33 19 094.96 191 5.79

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

4. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 161.792 1.61792 9.070 15 60.220 97 6.64

4. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 4.536 0.04536 13.500 1 85.000 4 6.3

4. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других
видах строительства (кроме монтажа
технологического оборудования) 8 т

маш.ч

(1)

4.536 0.04536 86.40 4 417.35 19 4.83

13.50 1 85.00 4 6.3

4. 4. с402-0004 Раствор готовый кладочный цементный,
марка 100

м3 3.3 0.033 438.67 14 2 260.22 75 5.15

Накладные расходы 140% 22 132% 133

Сметная прибыль 85% 14 85% 86

Всего с НР и СП 69 410

5. С203-1036-33 Доски подоконные из
цементностружечных плит толщиной
34 мм, шириной 200 мм

м 0.85 21.23 18 103.27 88 4.89

.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 687 2 450 3.57
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 687 2 450 3.57
.       МАТЕРИАЛОВ - 610 2 033 3.33
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 1;
%=132 - по стр. 4)

45 271 6.02
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=85 - по
стр. 4)

25 160 6.4

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 757 2 881 3.81
. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 757 2 881 3.81
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 45 271 6.02
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 25 160 6.4

Составил: Казаркина О.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)
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< 282-07-К * 02-01 * 02-01-05 > ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004

Стройка: Капитальный ремонт здания ЦДБ ( филиал МУК ЦГБ) по ул. Б. Московская,31 в г. Владимире

Объект: здание ЦДБ

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
  к Локальной смете № 02-01-05

на окна

Основание: АС

Сметная стоимость: 2.880 тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: 0.004 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 0.239 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2007 г.

№
пп

Код ресурса Наименование

Единица
измерения

Кол-во
механиза-
торов

Количество
единиц по
проектным
данным

на ед. изм. общая на ед. изм. общая

Индекс для
смт. цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Затраты труда рабочих-строителей

1 З000-1003-3 Рабочие-строители (средний разряд 3.3) чел.ч 2.2474 8.850 20 58.780 132 6.6

2 З000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 1.61792 9.070 15 60.220 97 6.47

Итого по разделу 3.86532 35 229 6.54

Затраты труда машинистов

3 З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.11703 8.545 1 85.000 10 10

Машины и механизмы

4 Х02-0129 Краны башенные при работе на других видах строительства
(кроме монтажа технологического оборудования) 8 т

маш.ч

(1)

0.10324 86.40 9 417.35 43 4.78

13.50 1 85.00 9.00 9

5 Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

0.01379 111.99 2 415.42 6 3

13.50 85.00 1.00 0

6 Х12-1011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 0.04863 30.00 1 60.88 3 3

7 Х33-0208 Шуруповерты строительно-монтажные маш.ч 0.09226 1.40 4.15 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 Х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч

(1)

0.02068 75.40 2 305.12 6 3

0

Итого по разделу 14 58 4.14

Материальные ресурсы

9 С101-0195 Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм т 0.00003 6 180.64 27 959.32 1 0

10 С101-0219 Гипс т 0.00027 2 326.12 1 3 591.25 1 1

11 С101-0908 Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными
двойными переплетами общественных зданий одностворных с
фрамугой (независимо от высоты)

комплект 1 256.32 256 948.38 948 3.7

12 С101-1482 Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм т 0.00007 9 700.00 1 43 601.69 3 3

13 С101-1591 Смола каменноугольная для дорожного строительства т 0.00033 1 652.17 1 6 113.03 2 2

14 С101-1705 Пакля пропитанная кг 1.638 2.79 5 19.10 31 6.2

15 С101-1742 Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки
ТГ-350

м2 1.1088 6.97 8 12.13 13 1.63

16 С101-1805 Гвозди строительные т 0.00002 5 160.53 27 959.32 1 0

17 С203-0082 Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-
спаренными створками одностворные ОДРС 9-7Ф

м2 0.63 533.83 336 1 581.84 997 2.97

18 С203-1036-33 Доски подоконные из цементностружечных плит толщиной 34
мм, шириной 200 мм

м 0.85 21.23 18 103.27 88 4.89

19 С402-0004 Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 м3 0.033 438.67 14 2 260.22 75 5.36

20 С402-0087 Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 м3 0.00087 425.08 2 394.10 2 0

Итого по разделу 640 2 162 3.38

ИТОГО ПО СМЕТЕ 689 2 449 3.55
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 45 271 6.02
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 25 160 6.4
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ 759 2 880 3.79

Составил: Казаркина О.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)
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< 282-07-К * 02-01 * 02-01-06 > ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004

Стройка: Капитальный ремонт здания ЦДБ ( филиал МУК ЦГБ) по ул. Б. Московская,31 в г. Владимире

Объект: здание ЦДБ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06
(Локальный сметный расчет)

на двери

Основание: АС и ОЗС

Сметная стоимость: 12.339 тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: 0.020 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 1.180 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2007 г.

№ поз.
Шифр, номер
норматива, код

ресурса

Наименование работ и затрат,
характеристика оборудования, масса

Единица
измерени

я
Количество

Сметная стоимость в базисных
ценах

Сметная стоимость в текущих
ценах

Кол-во
механиза-
торов

на
единицу
измерения

по
проектным
данным

на единицу
измерения

общая
на единицу
измерения

общая

Индекс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Е46-04-012-3 Разборка деревянных заполнений
проемов дверных и воротных

100 м2 0.06 1 143.55 69 7 349.74 441 6.39

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

1. 1. з000-1002-4 Рабочие-строители (средний разряд 2.4) чел.ч 119.497 7.16979 8.080 58 53.640 385 6.64

1. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 8.901 0.53406 13.500 7 85.000 45 6.3

1. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч

(1)

8.901 0.53406 20.00 11 105.60 56 5.28

13.50 7 85.00 45 6.3

Накладные расходы 99% 64 93% 400

Сметная прибыль 60% 39 60% 258

Всего с НР и СП 172 1 099

2. Е10-01-039-3 Установка блоков в наружных и
внутренних дверных проемах в
перегородках и деревянных
нерубленых стенах площадью
проема до 3 м2 с закрывателями

100 м2 0.032 4 037.35 129 24 886.41 796 6.17

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.36

2. 1. з000-1003-4 Рабочие-строители (средний разряд 3.4) чел.ч 156.4 5.0048 8.970 45 59.500 298 6.63

2. 2. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

5.616 0.17971 75.40 14 305.12 55 4.05

2. 3. с101-1705 Пакля пропитанная кг 108 3.456 2.79 10 19.10 66 6.85
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2. 4. с101-1805 Гвозди строительные т 0.01012 0.00032 5 160.53 2 27 959.32 9 5.42

2. 5. с102-0053 Пиломатериалы хвойных пород. Доски
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной
75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта

м3 0.08 0.00256 1 078.11 3 2 536.31 6 2.35

2. 6. с203-0359 Наличники из древесины типы Н-1, Н-2
размером 13х54 мм

м 540 17.28 3.28 57 20.96 362 6.39

Накладные расходы 106% 48 100% 298

Сметная прибыль 54% 24 54% 161

Всего с НР и СП 201 1 255

3. Е10-01-039-3 Установка блоков в наружных и
внутренних дверных проемах в
перегородках и деревянных
нерубленых стенах площадью
проема до 3 м2

100 м2 0.05 3 996.09 200 24 612.71 1 231 6.16

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

3. 1. з000-1003-4 Рабочие-строители (средний разряд 3.4) чел.ч 151.8 7.59 8.970 68 59.500 452 6.63

3. 2. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

5.616 0.2808 75.40 21 305.12 86 4.05

3. 3. с101-1705 Пакля пропитанная кг 108 5.4 2.79 15 19.10 103 6.85

3. 4. с101-1805 Гвозди строительные т 0.01012 0.00051 5 160.53 3 27 959.32 14 5.42

3. 5. с102-0053 Пиломатериалы хвойных пород. Доски
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной
75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта

м3 0.08 0.004 1 078.11 4 2 536.31 10 2.35

3. 6. с203-0359 Наличники из древесины типы Н-1, Н-2
размером 13х54 мм

м 540 27 3.28 89 20.96 566 6.39

Накладные расходы 106% 72 100% 452

Сметная прибыль 54% 37 54% 244

Всего с НР и СП 309 1 927

4. С203-5199-33 Блоки дверные однопольные с
полотном глухим ДГ 21-9,пл. 1.80 м2

шт. 1 389.29 389 791.68 792 2.04

5. С203-4198-33 Блоки дверные однопольные с
полотном глухие ДГ 21-8, пл.1.59 м2

шт. 4 382.08 1 528 699.32 2 797 1.83

6. С101-0889 Скобяные изделия для блоков
входных дверей в помещение
однопольных

комплек
т

5 93.54 468 346.10 1 731 3.7

7. С101-0961 Закрыватель дверной
гидравлический рычажный в
алюминиевом корпусе

шт. 2 370.00 740 1 369.00 2 738 3.7

.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 3 523 10 526 2.99
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 3 523 10 526 2.99
.       МАТЕРИАЛОВ - 3 125 8 058 2.58
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=100
- по стр. 2, 3)

184 1 150 6.25
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.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1; %=54 - по
стр. 2, 3)

100 663 6.63

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 3 807 12 339 3.24
. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 3 807 12 339 3.24
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 184 1 150 6.25
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 100 663 6.63

Составил: Казаркина О.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

64



< 282-07-К * 02-01 * 02-01-06 > ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01 Рес.см.расчет

Стройка: Капитальный ремонт здания ЦДБ ( филиал МУК ЦГБ) по ул. Б. Московская,31 в г. Владимире

Объект: здание ЦДБ

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
  к Локальной смете № 02-01-06

на двери

Основание: АС и ОЗС

Сметная стоимость: 12.339 тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: 0.020 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 1.179 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2007 г.

№
пп

Код ресурса Наименование

Единица
измерения

Кол-во
механиза-
торов

Количество
единиц по
проектным
данным

на ед. изм. общая на ед. изм. общая

Индекс для
смт. цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Затраты труда рабочих-строителей

1 З000-1002-4 Рабочие-строители (средний разряд 2.4) чел.ч 7.16979 8.080 58 53.640 385 6.64

2 З000-1003-4 Рабочие-строители (средний разряд 3.4) чел.ч 12.5948 8.970 113 59.500 749 6.63

Итого по разделу 19.7646 171 1 134 6.63

Затраты труда машинистов

3 З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.53406 13.107 7 84.000 45 6.43

Машины и механизмы

4 Х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч

(1)

0.53406 20.00 11 105.60 56 5.09

13.50 7 85.00 45.00 6.43

5 Х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч

(1)

0.46051 75.40 35 305.12 141 4.03

0

Итого по разделу 46 197 4.28

Материальные ресурсы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 С101-0889 Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение
однопольных

комплект 5 93.54 468 346.10 1 731 3.7

7 С101-0961 Закрыватель дверной гидравлический рычажный в
алюминиевом корпусе

шт. 2 370.00 740 1 369.00 2 738 3.7

8 С101-1705 Пакля пропитанная кг 8.856 2.79 25 19.10 169 6.76

9 С101-1805 Гвозди строительные т 0.00083 5 160.53 4 27 959.32 23 5.75

10 С102-0053 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5
м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта

м3 0.00656 1 078.11 7 2 536.31 17 2.43

11 С203-0359 Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13х54 мм м 44.28 3.28 145 20.96 928 6.4

12 С203-4198-33 Блоки дверные однопольные с полотном глухие ДГ 21-8, пл.
1.59 м2

шт. 4 382.08 1 528 699.32 2 797 1.83

13 С203-5199-33 Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9,пл.
1.80 м2

шт. 1 389.29 389 791.68 792 2.04

Итого по разделу 3 306 9 195 2.78

ИТОГО ПО СМЕТЕ 3 523 10 526 2.99
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 184 1 150 6.25
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 100 663 6.63
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ 3 807 12 339 3.24

Составил: Казаркина О.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)
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< 282-07-К * 02-01 * 02-01-07 > ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004

Стройка: Капитальный ремонт здания ЦДБ ( филиал МУК ЦГБ) по ул. Б. Московская,31 в г. Владимире

Объект: здание ЦДБ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-07
(Локальный сметный расчет)

на перегородки

Основание: АС и ОЗС

Сметная стоимость: 64.130 тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: 0.266 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 14.718 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2007 г.

№ поз.
Шифр, номер
норматива, код

ресурса

Наименование работ и затрат,
характеристика оборудования, масса

Единица
измерени

я
Количество

Сметная стоимость в базисных
ценах

Сметная стоимость в текущих
ценах

Кол-во
механиза-
торов

на
единицу
измерения

по
проектным
данным

на единицу
измерения

общая
на единицу
измерения

общая

Индекс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Е53-2-1 Разборка кладки стен из: кирпича 10 м3 0.51 4 651.84 2 372 18 305.60 9 336 3.94
Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

1. 1. з000-1001-8 Рабочие-строители (средний разряд 1.8) чел.ч 244.271 124.578 7.670 956 50.840 6 334 6.63

1. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 17.6525 9.00278 10.419 94 65.598 591 6.3

1. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе
на других видах строительства (кроме
магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

1.84 0.9384 111.99 105 415.42 390 3.71

13.50 13 85.00 80 6.3

1. 4. х05-0101 Компрессоры передвижные с двигателем
внутреннего сгорания давлением до 686
кПа (7 ат) 2,2 м3/мин

маш.ч

(1)

15.8125 8.06438 100.01 807 315.85 2 547 3.16

10.06 81 63.34 511 6.3

1. 5. х33-0804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 31.625 16.1288 31.33 505 4.05 65 0.13

1. 6. с999-9900 Строительный мусор т 20.61 10.5111

Накладные расходы 86% 903 81% 5 609

Сметная прибыль 70% 735 70% 4 848

Всего с НР и СП 4 010 19 793

2. Е06-01-001-20 Устройство ленточных фундаментов
бетонных

100 м3 0.017 66 098.20 1 124 291 597.65 4 957 4.41

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

2. 1. з000-1003-1 Рабочие-строители (средний разряд 3.1) чел.ч 445.474 7.57305 8.620 65 57.360 434 6.65

2. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 31.6224 0.53758 13.458 7 84.734 46 6.3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других
видах строительства (кроме монтажа
технологического оборудования) 8 т

маш.ч

(1)

30.672 0.52142 86.40 45 417.35 218 4.83

13.50 7 85.00 44 6.3

2. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе
на других видах строительства (кроме
магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

0.5616 0.00955 111.99 1 415.42 4 3.71

13.50 85.00 1 6.3

2. 5. х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч

(1)

0.3888 0.00661 89.99 1 304.62 2 3.39

10.06 63.34 6.3

2. 6. х11-1100 Вибраторы глубинные маш.ч 24.1632 0.41077 1.90 1 5.33 2 2.81

2. 7. х33-1532 Пилы электрические цепные маш.ч 1.0656 0.01812 3.27 10.57 3.23

2. 8. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.936 0.01591 75.40 1 305.12 5 4.05

2. 9. с101-0253 Известь строительная негашеная
комовая, сорт 1

т 0.025 0.00043 2 791.33 1 9 270.89 4 3.32

2. 10. с101-0797 Kатанка горячекатаная в мотках
диаметром 6.3-6.5 мм

т 0.028 0.00048 6 066.49 3 17 372.35 8 2.86

2. 11. с101-1668 Рогожа м2 88.2 1.4994 10.08 15 37.30 56 3.7

2. 12. с101-1805 Гвозди строительные т 0.018 0.00031 5 160.53 2 27 959.32 9 5.42

2. 13. с102-0061 Пиломатериалы хвойных пород. Доски
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной
75-150 мм, толщиной 44 мм и более III
сорта

м3 0.22 0.00374 1 166.12 4 2 999.25 11 2.57

2. 14. с203-0511 Щиты из досок толщиной 25 мм м2 44.8 0.7616 61.30 47 156.24 119 2.55

2. 15. с411-0001 Вода м3 0.283 0.00481 2.41 14.56 6.04

2. 16. с401-0023 Бетон тяжелый, крупность заполнителя
более 40 мм, класс В 7,5 (М100)

м3 101.5 1.7255 543.50 938 2 367.41 4 085 4.36

Накладные расходы 95% 68 89% 427

Сметная прибыль 55% 40 55% 264

Всего с НР и СП 1 232 5 648

3. Е08-01-003-4 Гидроизоляция стен, фундаментов
боковая цементная с жидким стеклом

100 м2 0.032 2 318.44 74 13 209.72 423 5.72

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

3. 1. з000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 117.216 3.75091 9.180 34 60.920 229 6.64

3. 2. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.576 0.01843 75.40 1 305.12 6 4.05

3. 3. с113-0368 Стекло жидкое калийное т 0.05 0.0016 1 468.15 2 1 880.65 3 1.28

3. 4. с411-0001 Вода м3 0.225 0.0072 2.41 14.56 6.04

3. 5. с402-0078 Раствор готовый отделочный тяжелый,
цементный 1:3

м3 2.8 0.0896 401.79 36 2 069.95 185 5.15

Накладные расходы 110% 37 103% 236

Сметная прибыль 68% 23 68% 156

Всего с НР и СП 135 815

68



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4. Е08-02-002-5 Кладка перегородок из кирпича
неармированных толщиной в 1/2
кирпича при высоте этажа до 4 м

100 м2 0.42 8 141.16 3 419 39 244.04 16 482 4.82

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

4. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 190.067 79.8281 8.530 681 56.640 4 521 6.64

4. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 5.9184 2.48573 13.500 34 85.000 211 6.3

4. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других
видах строительства (кроме монтажа
технологического оборудования) 8 т

маш.ч

(1)

5.9184 2.48573 86.40 215 417.35 1 037 4.83

13.50 34 85.00 211 6.3

4. 4. с101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой
1.8 кг

т 0.0023 0.00097 6 400.66 6 22 317.98 22 3.49

4. 5. с102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски
обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150
мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 0.016 0.00672 769.53 5 2 063.00 14 2.68

4. 6. с411-0001 Вода м3 0.3 0.126 2.41 14.56 2 6.04

4. 7. с402-0001 Раствор готовый кладочный цементный,
марка 25

м3 2.3 0.966 355.26 343 1 604.71 1 550 4.52

4. 8. с404-0004 Кирпич керамический полнотелый
одинарный, размером 250х120х65 мм,
марка 75

1000 шт. 5.04 2.1168 1 024.54 2 169 4 410.53 9 336 4.3

Накладные расходы 110% 787 103% 4 874

Сметная прибыль 68% 486 68% 3 218

Всего с НР и СП 4 692 24 574

5. Е10-04-011-3 Устройство перегородок высотой до 3
м в общественных зданияхс
двухсторонней обшивкой
гипсокартонными листами или гипсов
олокнистыми плитами в один слой с
изоляцией

100 м2 0.08 18 023.92 1 442 56 571.79 4 526 3.14

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

5. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 276.25 22.1 9.070 200 60.220 1 331 6.64

5. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.9216 0.07373 13.500 1 85.000 6 6.3

5. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе
на других видах строительства (кроме
магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

0.9216 0.07373 111.99 8 415.42 31 3.71

13.50 1 85.00 6 6.3

5. 4. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 6.48 0.5184 19.20 10 3.44 2 0.18

5. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

1.3968 0.11174 75.40 8 305.12 34 4.05

5. 6. с101-0137 Дюбели с калиброванной головкой (в
обоймах) 3х58.5 мм

т 0.001 0.00008 22 288.50 2 46 835.20 4 2.1

5. 7. с101-0219 Гипс т 0.031 0.00248 2 326.12 6 3 591.25 9 1.54

5. 8. с101-0622 Миткаль "Т-2" суровый (суровье) 10 м 1.26 0.1008 72.77 7 99.70 10 1.37

5. 9. с101-0848 Резинотехнические изделия пластина
губчатая из резины АФ-1

кг 7.9 0.632 20.00 13 74.00 47 3.7
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5. 10. с101-1680 Патроны для строительно-монтажного
пистолета

1000 шт. 0.2 0.016 282.00 5 1 017.46 16 3.61

5. 11. с101-1735 Винты самонарезающие СМ1-35 т 0.006 0.00048 34 592.73 17 55 291.51 27 1.6

5. 12. с101-1736 Профили холодногнутые из оцинкованной
стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма
размеров равная ширине исходной
заготовки 101-150 мм

т 0.03 0.0024 15 954.09 38 59 030.13 142 3.7

5. 13. с101-1737 Профили холодногнутые из оцинкованной
стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма
размеров равная ширине исходной
заготовки 151-200 мм

т 0.124 0.00992 15 954.09 158 59 030.13 586 3.7

5. 14. с101-1840 Kлей малярный жидкий кг 1.6 0.128 10.00 1 19.31 2 1.93

5. 15. с104-0004 Плиты теплоизоляционные из
минеральной ваты на синтетическом
связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)

м3 5.15 0.412 471.74 194 1 701.56 701 3.61

5. 16. с113-0302 Мастика клеящая кумаронокаучуковая
KH-3

т 0.052 0.00416 24 259.49 101 31 124.26 129 1.28

5. 17. с113-0304 Kлей резиновый N 88-H кг 0.8 0.064 7.20 8.06 1 1.12

5. 18. с113-0305 Дисперсия поливинилацетатная
непластифицированная марки Д50H

кг 10 0.8 22.40 18 82.88 66 3.7

5. 19. с101-0742 Листы гипсокартонные для перегородок
толщиной 14 мм

м2 210 16.8 38.97 655 82.68 1 389 2.12

Накладные расходы 106% 213 100% 1 337

Сметная прибыль 54% 109 54% 722

Всего с НР и СП 1 764 6 585

6. Е10-04-012-3 Оформление (обделка) дверных
проемов в перегородках с каркасом
из стальных профилей ПС-3 и ПН-3
общественных зданий

100 шт. 0.01 4 540.95 45 18 263.62 183 4.07

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

6. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 99.396 0.99396 9.400 9 62.360 62 6.63

6. 2. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 9.504 0.09504 19.20 2 3.44 0.18

6. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.1152 0.00115 75.40 305.12 4.05

6. 4. с101-1735 Винты самонарезающие СМ1-35 т 0.0088 0.00009 34 592.73 3 55 291.51 5 1.6

6. 5. с101-1736 Профили холодногнутые из оцинкованной
стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма
размеров равная ширине исходной
заготовки 101-150 мм

т 0.048 0.00048 15 954.09 8 59 030.13 28 3.7

6. 6. с101-1737 Профили холодногнутые из оцинкованной
стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма
размеров равная ширине исходной
заготовки 151-200 мм

т 0.147 0.00147 15 954.09 23 59 030.13 87 3.7

Накладные расходы 106% 10 100% 62

Сметная прибыль 54% 5 54% 33
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Всего с НР и СП 59 278

7. Е06-01-015-7 Установка закладных деталей весом
до 4 кг

т 0.021 14 310.87 301 57 719.26 1 212 4.03

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

7. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 284.882 5.98253 9.070 54 60.220 360 6.64

7. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.216 0.00454 13.500 85.000 6.3

7. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе
на других видах строительства (кроме
магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

0.216 0.00454 111.99 1 415.42 2 3.71

13.50 85.00 6.3

7. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.3024 0.00635 75.40 305.12 2 4.05

7. 5. с204-0064 Детали закладные и накладные
изготовленные с применением сварки,
гнутья, сверления (пробивки) отверстий
(при наличии одной из этих операций или
всего перечня в любых сочетаниях)
поставляемые отдельно

т 1 0.021 11 680.00 245 40 381.64 848 3.46

Накладные расходы 95% 51 89% 320

Сметная прибыль 55% 30 55% 198

Всего с НР и СП 382 1 730

ПЕРЕГОРОДКИ САНУЗЛА

8. Е10-02-031-3 Сборка перегородок 100 м2 0.09 749.50 67 4 335.41 390 5.82
Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

8. 1. з000-1002-5 Рабочие-строители (средний разряд 2.5) чел.ч 60.5748 5.45173 8.160 44 54.180 295 6.64

8. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.9504 0.08554 13.500 1 85.000 7 6.3

8. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе
на других видах строительства (кроме
магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

0.9504 0.08554 111.99 10 415.42 36 3.71

13.50 1 85.00 7 6.3

8. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

1.4256 0.1283 75.40 10 305.12 39 4.05

8. 5. с101-1805 Гвозди строительные т 0.008 0.00072 5 160.53 4 27 959.32 20 5.42

Накладные расходы 106% 48 100% 302

Сметная прибыль 54% 24 54% 163

Всего с НР и СП 139 855

9. С101-0714-33 Стоимость перегородок в комплекте
( прим.)

100 м2 0.09 6 144.07 553 22 733.06 2 046 3.7

10. Е10-01-029-1 Установка приборов ( прим.) 100
комплек

тов

0.04 1 116.41 45 7 336.38 293 6.51

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

10. 1. з000-1005-0 Рабочие-строители (средний разряд 5.0) чел.ч 99.396 3.97584 11.080 44 73.300 291 6.62

10. 2. х33-0208 Шуруповерты строительно-монтажные маш.ч 6.912 0.27648 1.40 4.15 1 2.96
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10. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.072 0.00288 75.40 305.12 1 4.05

Накладные расходы 106% 47 100% 291

Сметная прибыль 54% 24 54% 157

Всего с НР и СП 115 741

11. С101-1999 Приборы дверные в перегородках
санузлов

комплек
т

4 71.90 288 266.03 1 064 3.69

.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 9 730 40 912 4.2
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 9 730 40 912 4.2
.       МАТЕРИАЛОВ - 841 3 110 3.7
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1; %=89 -
по стр. 2, 7; %=103 - по стр. 3, 4; %=100 - по стр. 5,
6, 8, 10)

2 164 13 459 6.22

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1; %=55 - по
стр. 2, 7; %=68 - по стр. 3, 4; %=54 - по стр. 5, 6, 8,
10)

1 475 9 759 6.62

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 13 369 64 130 4.8
. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 13 369 64 130 4.8
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 2 164 13 459 6.22
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 1 475 9 759 6.62

Составил: Казаркина О.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)
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< 282-07-К * 02-01 * 02-01-07 > ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004

Стройка: Капитальный ремонт здания ЦДБ ( филиал МУК ЦГБ) по ул. Б. Московская,31 в г. Владимире

Объект: здание ЦДБ

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
  к Локальной смете № 02-01-07

на перегородки

Основание: АС и ОЗС

Сметная стоимость: 64.128 тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: 0.266 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 14.718 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2007 г.

№
пп

Код ресурса Наименование

Единица
измерения

Кол-во
механиза-
торов

Количество
единиц по
проектным
данным

на ед. изм. общая на ед. изм. общая

Индекс для
смт. цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Затраты труда рабочих-строителей

1 З000-1001-8 Рабочие-строители (средний разряд 1.8) чел.ч 124.578 7.670 956 50.840 6 334 6.63

2 З000-1002-5 Рабочие-строители (средний разряд 2.5) чел.ч 5.45173 8.160 44 54.180 295 6.7

3 З000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 79.8281 8.530 681 56.640 4 521 6.64

4 З000-1003-1 Рабочие-строители (средний разряд 3.1) чел.ч 7.57305 8.620 65 57.360 434 6.68

5 З000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 28.0825 9.070 255 60.220 1 691 6.63

6 З000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 3.75091 9.180 34 60.920 229 6.74

7 З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 0.99396 9.400 9 62.360 62 6.89

8 З000-1005-0 Рабочие-строители (средний разряд 5.0) чел.ч 3.97584 11.080 44 73.300 291 6.61

Итого по разделу 254.234 2 088 13 857 6.64

Затраты труда машинистов

9 З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 12.1898 11.239 137 71.000 861 6.28

Машины и механизмы
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10 Х02-0129 Краны башенные при работе на других видах строительства
(кроме монтажа технологического оборудования) 8 т

маш.ч

(1)

3.00715 86.40 260 417.35 1 255 4.83

13.50 41 85.00 256.00 6.24

11 Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

1.11176 111.99 125 415.42 462 3.7

13.50 15 85.00 94.00 6.27

12 Х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч

(1)

0.00661 89.99 1 304.62 2 2

10.06 63.34 0

13 Х05-0101 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания
давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин

маш.ч

(1)

8.06438 100.01 807 315.85 2 547 3.16

10.06 81 63.34 511.00 6.31

14 Х11-1100 Вибраторы глубинные маш.ч 0.41077 1.90 1 5.33 2 2

15 Х33-0206 Дрели электрические маш.ч 0.61344 19.20 12 3.44 2 0.17

16 Х33-0208 Шуруповерты строительно-монтажные маш.ч 0.27648 1.40 4.15 1 0

17 Х33-0804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 16.1288 31.33 505 4.05 65 0.13

18 Х33-1532 Пилы электрические цепные маш.ч 0.01812 3.27 10.57 0

19 Х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч

(1)

0.28476 75.40 21 305.12 87 4.14

0

Итого по разделу 1 732 4 423 2.55

Материальные ресурсы

20 С101-0137 Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм т 0.00008 22 288.50 2 46 835.20 4 2

21 С101-0219 Гипс т 0.00248 2 326.12 6 3 591.25 9 1.5

22 С101-0253 Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 т 0.00043 2 791.33 1 9 270.89 4 4

23 С101-0622 Миткаль "Т-2" суровый (суровье) 10 м 0.1008 72.77 7 99.70 10 1.43

24 С101-0714-33 Стоимость перегородок в комплекте  ( прим.) 100 м2 0.09 6 144.07 553 22 733.06 2 046 3.7

25 С101-0742 Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм м2 16.8 38.97 655 82.68 1 389 2.12

26 С101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг т 0.00097 6 400.66 6 22 317.98 22 3.67

27 С101-0797 Kатанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм т 0.00048 6 066.49 3 17 372.35 8 2.67

28 С101-0848 Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины АФ-1 кг 0.632 20.00 13 74.00 47 3.62

29 С101-1668 Рогожа м2 1.4994 10.08 15 37.30 56 3.73

30 С101-1680 Патроны для строительно-монтажного пистолета 1000 шт. 0.016 282.00 5 1 017.46 16 3.2

31 С101-1735 Винты самонарезающие СМ1-35 т 0.00057 34 592.73 20 55 291.51 32 1.6

32 С101-1736 Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной
0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной
заготовки 101-150 мм

т 0.00288 15 954.09 46 59 030.13 170 3.7

33 С101-1737 Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной
0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной
заготовки 151-200 мм

т 0.01139 15 954.09 182 59 030.13 672 3.69

34 С101-1805 Гвозди строительные т 0.00103 5 160.53 5 27 959.32 29 5.8

35 С101-1840 Kлей малярный жидкий кг 0.128 10.00 1 19.31 2 2

36 С101-1999 Приборы дверные в перегородках санузлов комплект 4 71.90 288 266.03 1 064 3.69

37 С102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5
м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 0.00672 769.53 5 2 063.00 14 2.8
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38 С102-0061 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5
м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта

м3 0.00374 1 166.12 4 2 999.25 11 2.75

39 С104-0004 Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)

м3 0.412 471.74 194 1 701.56 701 3.61

40 С113-0302 Мастика клеящая кумаронокаучуковая KH-3 т 0.00416 24 259.49 101 31 124.26 129 1.28

41 С113-0304 Kлей резиновый N 88-H кг 0.064 7.20 8.06 1 0

42 С113-0305 Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки
Д50H

кг 0.8 22.40 18 82.88 66 3.67

43 С113-0368 Стекло жидкое калийное т 0.0016 1 468.15 2 1 880.65 3 1.5

44 С203-0511 Щиты из досок толщиной 25 мм м2 0.7616 61.30 47 156.24 119 2.53

45 С204-0064 Детали закладные и накладные изготовленные с применением
сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии
одной из этих операций или всего перечня в любых
сочетаниях) поставляемые отдельно

т 0.021 11 680.00 245 40 381.64 848 3.46

46 С401-0023 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В
7,5 (М100)

м3 1.7255 543.50 938 2 367.41 4 085 4.36

47 С402-0001 Раствор готовый кладочный цементный, марка 25 м3 0.966 355.26 343 1 604.71 1 550 4.52

48 С402-0078 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 м3 0.0896 401.79 36 2 069.95 185 5.14

49 С404-0004 Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером
250х120х65 мм, марка 75

1000 шт. 2.1168 1 024.54 2 169 4 410.53 9 336 4.3

50 С411-0001 Вода м3 0.13801 2.41 14.56 2 0

51 С999-9900 Строительный мусор т 10.5111 0

Итого по разделу 5 910 22 630 3.83

ИТОГО ПО СМЕТЕ 9 730 40 910 4.2
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 2 164 13 459 6.22
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 1 475 9 759 6.62
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ 13 369 64 128 4.8

Составил: Казаркина О.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)
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< 282-07-К * 02-01 * 02-01-08 > ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004

Стройка: Капитальный ремонт здания ЦДБ ( филиал МУК ЦГБ) по ул. Б. Московская,31 в г. Владимире

Объект: здание ЦДБ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-08
(Локальный сметный расчет)

на внутренняя отделка

Основание: АС

Сметная стоимость: 71.690 тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: 0.374 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 22.865 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2007 г.

№ поз.
Шифр, номер
норматива, код

ресурса

Наименование работ и затрат,
характеристика оборудования, масса

Единица
измерени

я
Количество

Сметная стоимость в базисных
ценах

Сметная стоимость в текущих
ценах

Кол-во
механиза-
торов

на
единицу
измерения

по
проектным
данным

на единицу
измерения

общая
на единицу
измерения

общая

Индекс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Е15-01-052-2 Устройство из ГКЛ подвесных
потолков: на одноуровневом
металлическом каркасе 60х27 мм с
использованием подвеса с зажимом

100 м2 0.24 11 829.78 2 839 38 185.23 9 164 3.23

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

1. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 274.85 65.9641 9.400 620 62.360 4 114 6.63

1. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.6912 0.16589 13.500 2 85.000 14 6.3

1. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.792 0.19008 75.40 14 305.12 58 4.05

1. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч

(1)

0.6912 0.16589 20.00 3 105.60 18 5.28

13.50 2 85.00 14 6.3

1. 5. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 5.5584 1.33402 19.20 26 3.44 5 0.18

1. 6. с101-2658-33 Лента для заделки швов самоклеющаяся
шириной 50 мм, длиной 90 м

м 121.2 29.088 0.28 8 1.58 46 5.64

1. 7. с411-0002 Вода водопроводная м3 0.026 0.00624 2.41 14.56 6.04

1. 8. с201-4031-33 Профили ПП 60 металлические
потолочные 60х27 мм

м 305 73.2 10.93 800 23.89 1 749 2.19

1. 9. с101-1035-33 Грунтовка "Тифенгрунд" л 8.75 2.1 23.30 49 44.32 93 1.9

1. 10. с201-4089-33 Подвесы с зажимом усиленные для
подвесного потолка к профилю 60х27 мм

шт. 70 16.8 4.02 68 8.96 151 2.23

76



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 11. с101-1004-33 Листы гипсокортоннные ГКЛ размером
1200х2500х12,5 мм KNAUF

м2 105 25.2 26.20 660 71.85 1 811 2.74

1. 12. с101-4017-33 Дюбели для крепления подвесного
потолка 6х40 мм

10 шт. 7.1 1.704 20.54 35 3.51 6 0.17

1. 13. с101-1033-33 Фугенфюлер кг 40.4 9.696 4.78 46 15.01 146 3.14

1. 14. с101-1040-33 Шурупы самонарезающие по металлу
М25х3,5

1000 шт. 2.323 0.55752 86.90 48 102.59 57 1.18

1. 15. с201-4097-33 Удлинитель ПП 60х27 шт. 20 4.8 2.14 10 3.86 19 1.8

1. 16. с201-4153-33 Тяги для подшивного потолка к подвесам
с зажимом длиной 500 мм

шт. 70 16.8 1.56 26 5.77 97 3.7

1. 17. с101-4016-33 Дюбели для крепления металлических
профилей распорные 6х40 мм

10 шт. 8.5 2.04 20.54 42 3.51 7 0.17

1. 18. с101-1916 Бумага шлифовальная 1000 м2 0.0008 0.00019 8 500.87 2 31 453.22 6 3.7

1. 19. с201-4033-33 Профили ППН28 металлические
потолочные направляющие 28х27 мм

м 112.5 27 7.92 214 16.13 436 2.04

1. 20. х39-1703-33 Подъемник "Монтажехелфер" маш.ч 10.7136 2.57126 2.52 6 6.38 16 2.53

1. 21. с201-4091-33 Одноуровневый соединитель для ПП
60х27

шт. 170 40.8 3.94 161 8.15 333 2.07

Накладные расходы 95% 591 89% 3 674

Сметная прибыль 47% 292 47% 1 940

Всего с НР и СП 3 722 14 778

2. Е15-04-025-11 Улучшенная окраска масляными
составами по сборным конструкциям,
подготовленным под окраску
потолков

100 м2 0.24 1 411.80 339 4 946.75 1 187 3.5

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

2. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 49.368 11.8483 9.070 107 60.220 714 6.64

2. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0144 0.00346 13.500 85.000 6.3

2. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч

(1)

0.0144 0.00346 20.00 105.60 5.28

13.50 85.00 6.3

2. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.072 0.01728 75.40 1 305.12 5 4.05

2. 5. с101-0639 Пемза шлаковая м3 0.0024 0.00058 100.61 198.50 1.97

2. 6. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с
зернистостью 40/25

м2 0.00084 0.0002 8.50 80.10 9.42

2. 7. с101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая т 0.005 0.0012 2 863.90 3 8 000.85 10 2.79

2. 8. с101-1757 Ветошь кг 0.31 0.0744 3.00 6.68 2.23

2. 9. с101-1823 Грунтовки масляные, готовые к
применению

т 0.0089 0.00214 25 456.00 54 46 177.62 99 1.81

2. 10. с101-1824 Олифа для улучшенной окраски (10%
натуральной, 90% комбинированной)

т 0.013 0.00312 14 348.80 45 35 285.12 110 2.46

2. 11. с101-0447 Kраски цветные, готовые к применению
для внутренних работ МА-25: бежевая,
красная

т 0.021 0.00504 25 224.84 127 49 429.38 249 1.96
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Накладные расходы 95% 102 89% 635

Сметная прибыль 47% 50 47% 336

Всего с НР и СП 491 2 158

3. Е61-2-7 Ремонт штукатурки внутренних стен
по камню и бетону цементно-
известковым раствором, площадью
отдельных мест до 1 м2: толщиной
слоя до 20 мм

100 м2 0.04 3 279.73 131 19 778.55 791 6.04

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

3. 1. з000-1003-3 Рабочие-строители (средний разряд 3.3) чел.ч 262.603 10.5041 8.850 93 58.780 617 6.64

3. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.7705 0.03082 13.500 85.000 3 6.3

3. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч

(1)

0.7705 0.03082 20.00 1 105.60 3 5.28

13.50 85.00 3 6.3

3. 4. с402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый,
цементно-известковый 1:1:6

м3 2.2 0.088 427.02 38 1 934.69 170 4.53

3. 5. с411-0001 Вода м3 0.35 0.014 2.41 14.56 6.04

3. 6. с999-9900 Строительный мусор т 3.38 0.1352

Накладные расходы 79% 73 74% 459

Сметная прибыль 50% 47 50% 310

Всего с НР и СП 251 1 560

4. Е61-26-1 Перетирка штукатурки внутренних
помещений

100 м2 0.22 294.57 65 1 943.11 427 6.57

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

4. 1. з000-1003-1 Рабочие-строители (средний разряд 3.1) чел.ч 32.2805 7.10171 8.620 61 57.360 407 6.65

4. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.115 0.0253 13.500 85.000 2 6.3

4. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч

(1)

0.115 0.0253 20.00 1 105.60 3 5.28

13.50 85.00 2 6.3

4. 4. с411-0001 Вода м3 0.01 0.0022 2.41 14.56 6.04

4. 5. с402-0086 Раствор готовый отделочный тяжелый,
известковый 1:2,5

м3 0.034 0.00748 411.49 3 2 329.74 17 5.66

Накладные расходы 79% 48 74% 303

Сметная прибыль 50% 31 50% 205

Всего с НР и СП 144 934

5. Е15-02-016-3 Оштукатуривание поверхностей
цементно-известковым или
цементным раствором по камню и
бетону улучшенное стен

100 м2 0.4 2 461.63 985 12 276.69 4 911 4.99

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

5. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 113.309 45.3235 9.400 426 62.360 2 826 6.63

5. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 9.0576 3.62304 10.519 38 66.233 240 6.3

5. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч

(1)

1.2096 0.48384 20.00 10 105.60 51 5.28

13.50 7 85.00 41 6.3
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5. 4. х11-1500 Растворонасосы 1 м3/ч маш.ч

(1)

7.848 3.1392 15.30 48 77.88 244 5.09

10.06 32 63.34 199 6.3

5. 5. с101-0179 Гвозди строительные с плоской головкой
1.6х50 мм

т 0.00012 0.00005 5 160.00 23 659.33 1 4.59

5. 6. с101-0219 Гипс т 0.006 0.0024 2 326.12 6 3 591.25 9 1.54

5. 7. с101-0874 Сетка тканая с квадратными ячейками N
05 без покрытия

м2 5.54 2.216 79.27 176 149.74 332 1.89

5. 8. с402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый,
цементно-известковый 1:1:6

м3 1.87 0.748 427.02 319 1 934.69 1 447 4.53

Накладные расходы 95% 441 89% 2 729

Сметная прибыль 47% 218 47% 1 441

Всего с НР и СП 1 644 9 081

6. Е15-02-031-8 Hасечка поверхности стен ранее
оштукатуреных

100 м2 0.056 416.61 23 2 766.30 155 6.74

Начисления: Н5= 1.32

6. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 48.84 2.73504 8.530 23 56.640 155 6.64

Накладные расходы 95% 22 89% 138

Сметная прибыль 47% 11 47% 73

Всего с НР и СП 56 366

7. Е15-01-019-1 Гладкая облицовка стен, столбов,
пилястр и откосов (без карнизных,
плинтусных и угловых плиток) без
установки плиток туалетного
гарнитура на цементном растворе по
кирпичу и бетону

100 м2 0.4172 9 742.98 4 065 37 058.44 15 461 3.8

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

7. 1. з000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 300.96 125.561 9.180 1 153 60.920 7 649 6.64

7. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.2384 0.51666 13.300 7 83.741 43 6.3

7. 3. х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч

(1)

0.072 0.03004 89.99 3 304.62 9 3.39

10.06 63.34 2 6.3

7. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч

(1)

1.1664 0.48662 20.00 10 105.60 51 5.28

13.50 7 85.00 41 6.3

7. 5. с101-0631 Опилки древесные м3 0.1 0.04172 90.81 4 129.71 5 1.43

7. 6. с101-1305 Портландцемент общестроительного
назначения бездобавочный марки 400

т 0.04 0.01669 424.28 7 3 771.10 63 8.89

7. 7. с101-1757 Ветошь кг 0.5 0.2086 3.00 1 6.68 1 2.23

7. 8. с402-0078 Раствор готовый отделочный тяжелый,
цементный 1:3

м3 1.5 0.6258 401.79 251 2 069.95 1 295 5.15

7. 9. с411-0001 Вода м3 0.465 0.194 2.41 14.56 3 6.04

7. 10. с101-0258 Плитки керамические глазурованные для
внутренней облицовки стен гладкие без
завала цветные (однотонные)

м2 100 41.72 63.19 2 636 153.00 6 383 2.42

Накладные расходы 95% 1 102 89% 6 846

Сметная прибыль 47% 545 47% 3 615
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Всего с НР и СП 5 712 25 922

8. Е15-04-025-5 Улучшенная окраска масляными
составами по дереву заполнений
проемов оконных

100 м2 0.027 2 332.42 63 12 045.49 325 5.16

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

8. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 182.952 4.9397 9.070 45 60.220 297 6.64

8. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0144 0.00039 13.500 85.000 6.3

8. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч

(1)

0.0144 0.00039 20.00 105.60 5.28

13.50 85.00 6.3

8. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.1296 0.0035 75.40 305.12 1 4.05

8. 5. с101-0639 Пемза шлаковая м3 0.0024 0.00006 100.61 198.50 1.97

8. 6. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с
зернистостью 40/25

м2 0.00084 0.00002 8.50 80.10 9.42

8. 7. с101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая т 0.039 0.00105 2 863.90 3 8 000.85 8 2.79

8. 8. с101-1757 Ветошь кг 0.31 0.00837 3.00 6.68 2.23

8. 9. с101-1824 Олифа для улучшенной окраски (10%
натуральной, 90% комбинированной)

т 0.0021 0.00006 14 348.80 1 35 285.12 2 2.46

8. 10. с101-0420 Kраски масляные и алкидные, готовые к
применению белила литопонные: МА-25

т 0.02544 0.00069 20 439.64 14 23 518.44 16 1.15

Накладные расходы 95% 43 89% 264

Сметная прибыль 47% 21 47% 140

Всего с НР и СП 127 729

9. Е15-04-025-4 Улучшенная окраска масляными
составами по дереву заполнений
проемов дверных

100 м2 0.2214 1 780.41 394 8 412.92 1 863 4.73

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

9. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 122.404 27.1002 9.070 246 60.220 1 632 6.64

9. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0144 0.00319 13.500 85.000 6.3

9. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч

(1)

0.0144 0.00319 20.00 105.60 5.28

13.50 85.00 6.3

9. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.1296 0.02869 75.40 2 305.12 9 4.05

9. 5. с101-0639 Пемза шлаковая м3 0.0024 0.00053 100.61 198.50 1.97

9. 6. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с
зернистостью 40/25

м2 0.00084 0.00019 8.50 80.10 9.42

9. 7. с101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая т 0.041 0.00908 2 863.90 26 8 000.85 73 2.79

9. 8. с101-1757 Ветошь кг 0.31 0.06863 3.00 6.68 2.23

9. 9. с101-1824 Олифа для улучшенной окраски (10%
натуральной, 90% комбинированной)

т 0.0025 0.00055 14 348.80 8 35 285.12 20 2.46

9. 10. с101-0420 Kраски масляные и алкидные, готовые к
применению белила литопонные: МА-25

т 0.02474 0.00548 20 439.64 112 23 518.44 129 1.15

Накладные расходы 95% 234 89% 1 452
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Сметная прибыль 47% 116 47% 767

Всего с НР и СП 743 4 083

10. Е15-04-025-8 Улучшенная окраска масляными
составами по штукатурке стен

100 м2 0.66 1 586.62 1 047 6 168.39 4 071 3.89

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

10. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 67.3332 44.4399 9.070 403 60.220 2 676 6.64

10. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0144 0.0095 13.500 85.000 1 6.3

10. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч

(1)

0.0144 0.0095 20.00 105.60 1 5.28

13.50 85.00 1 6.3

10. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.1584 0.10454 75.40 8 305.12 32 4.05

10. 5. с101-0639 Пемза шлаковая м3 0.0024 0.00158 100.61 198.50 1.97

10. 6. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с
зернистостью 40/25

м2 0.00084 0.00055 8.50 80.10 9.42

10. 7. с101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая т 0.051 0.03366 2 863.90 96 8 000.85 269 2.79

10. 8. с101-1757 Ветошь кг 0.31 0.2046 3.00 1 6.68 1 2.23

10. 9. с101-1823 Грунтовки масляные, готовые к
применению

т 0.0075 0.00495 25 456.00 126 46 177.62 229 1.81

10. 10. с101-1824 Олифа для улучшенной окраски (10%
натуральной, 90% комбинированной)

т 0.0113 0.00746 14 348.80 107 35 285.12 263 2.46

10. 11. с101-0447 Kраски цветные, готовые к применению
для внутренних работ МА-25: бежевая,
красная

т 0.01837 0.01212 25 224.84 306 49 429.38 599 1.96

Накладные расходы 95% 383 89% 2 383

Сметная прибыль 47% 189 47% 1 258

Всего с НР и СП 1 619 7 712

11. Е15-04-025-10 Улучшенная окраска масляными
составами по сборным конструкциям,
подготовленным под окраску стен

100 м2 0.12 1 244.83 149 4 425.41 531 3.56

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

11. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 45.012 5.40144 9.070 49 60.220 325 6.64

11. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0144 0.00173 13.500 85.000 6.3

11. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч

(1)

0.0144 0.00173 20.00 105.60 5.28

13.50 85.00 6.3

11. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.0576 0.00691 75.40 1 305.12 2 4.05

11. 5. с101-0639 Пемза шлаковая м3 0.0024 0.00029 100.61 198.50 1.97

11. 6. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с
зернистостью 40/25

м2 0.00084 0.0001 8.50 80.10 9.42

11. 7. с101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая т 0.005 0.0006 2 863.90 2 8 000.85 5 2.79

11. 8. с101-1757 Ветошь кг 0.31 0.0372 3.00 6.68 2.23

11. 9. с101-1823 Грунтовки масляные, готовые к
применению

т 0.0075 0.0009 25 456.00 23 46 177.62 42 1.81
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11. 10. с101-1824 Олифа для улучшенной окраски (10%
натуральной, 90% комбинированной)

т 0.0113 0.00136 14 348.80 19 35 285.12 48 2.46

11. 11. с101-0447 Kраски цветные, готовые к применению
для внутренних работ МА-25: бежевая,
красная

т 0.01837 0.0022 25 224.84 56 49 429.38 109 1.96

Накладные расходы 95% 47 89% 289

Сметная прибыль 47% 23 47% 153

Всего с НР и СП 219 973

12. Е15-02-031-1 Штукатурка поверхностей оконных и
дверных откосов по бетону и камню
плоских

100 м2 0.055 4 373.78 241 27 127.90 1 492 6.19

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

12. 1. з000-1003-7 Рабочие-строители (средний разряд 3.7) чел.ч 269.359 14.8148 9.290 138 61.640 913 6.64

12. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 2.9664 0.16315 13.500 2 85.000 14 6.3

12. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч

(1)

2.9664 0.16315 20.00 3 105.60 17 5.28

13.50 2 85.00 14 6.3

12. 4. с402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый,
цементно-известковый 1:1:6

м3 0.1 0.0055 427.02 2 1 934.69 11 4.53

12. 5. с402-0086 Раствор готовый отделочный тяжелый,
известковый 1:2,5

м3 4.3 0.2365 411.49 97 2 329.74 551 5.66

Накладные расходы 95% 133 89% 825

Сметная прибыль 47% 66 47% 436

Всего с НР и СП 440 2 753

13. Е15-04-025-8 Улучшенная окраска масляными
составами по штукатурке стен
( откосы)

100 м2 0.055 1 586.62 87 6 168.39 339 3.9

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

13. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 67.3332 3.70333 9.070 34 60.220 223 6.64

13. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0144 0.00079 13.500 85.000 6.3

13. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч

(1)

0.0144 0.00079 20.00 105.60 5.28

13.50 85.00 6.3

13. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.1584 0.00871 75.40 1 305.12 3 4.05

13. 5. с101-0639 Пемза шлаковая м3 0.0024 0.00013 100.61 198.50 1.97

13. 6. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с
зернистостью 40/25

м2 0.00084 0.00005 8.50 80.10 9.42

13. 7. с101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая т 0.051 0.00281 2 863.90 8 8 000.85 22 2.79

13. 8. с101-1757 Ветошь кг 0.31 0.01705 3.00 6.68 2.23

13. 9. с101-1823 Грунтовки масляные, готовые к
применению

т 0.0075 0.00041 25 456.00 11 46 177.62 19 1.81

13. 10. с101-1824 Олифа для улучшенной окраски (10%
натуральной, 90% комбинированной)

т 0.0113 0.00062 14 348.80 9 35 285.12 22 2.46
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13. 11. с101-0447 Kраски цветные, готовые к применению
для внутренних работ МА-25: бежевая,
красная

т 0.01837 0.00101 25 224.84 25 49 429.38 50 1.96

Накладные расходы 95% 32 89% 198

Сметная прибыль 47% 16 47% 105

Всего с НР и СП 135 642

.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 10 428 40 717 3.9
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 10 428 40 717 3.9
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1, 2, 5-13;
%=74 - по стр. 3, 4)

3 250 20 196 6.21

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47 - по стр. 1, 2, 5-13;
%=50 - по стр. 3, 4)

1 625 10 777 6.63

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 15 303 71 690 4.68
. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 15 303 71 690 4.68
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 3 250 20 196 6.21
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 1 625 10 777 6.63

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)
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< 282-07-К * 02-01 * 02-01-08 > ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004

Стройка: Капитальный ремонт здания ЦДБ ( филиал МУК ЦГБ) по ул. Б. Московская,31 в г. Владимире

Объект: здание ЦДБ

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
  к Локальной смете № 02-01-08

на внутренняя отделка

Основание: АС

Сметная стоимость: 71.691 тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: 0.374 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 22.866 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2007 г.

№
пп

Код ресурса Наименование

Единица
измерения

Кол-во
механиза-
торов

Количество
единиц по
проектным
данным

на ед. изм. общая на ед. изм. общая

Индекс для
смт. цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Затраты труда рабочих-строителей

1 З000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 2.73504 8.530 23 56.640 155 6.74

2 З000-1003-1 Рабочие-строители (средний разряд 3.1) чел.ч 7.10171 8.620 61 57.360 407 6.67

3 З000-1003-3 Рабочие-строители (средний разряд 3.3) чел.ч 10.5041 8.850 93 58.780 617 6.63

4 З000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 97.4328 9.070 884 60.220 5 867 6.64

5 З000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 125.561 9.180 1 153 60.920 7 649 6.63

6 З000-1003-7 Рабочие-строители (средний разряд 3.7) чел.ч 14.8148 9.290 138 61.640 913 6.62

7 З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 111.288 9.400 1 046 62.360 6 940 6.63

Итого по разделу 369.437 3 398 22 548 6.64

Затраты труда машинистов

8 З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 4.54392 11.224 51 70.000 318 6.24

Машины и механизмы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 Х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч

(1)

0.03004 89.99 3 304.62 9 3

10.06 63.34 2.00 0

10 Х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч

(1)

1.37468 20.00 27 105.60 145 5.37

13.50 19 85.00 117.00 6.16

11 Х11-1500 Растворонасосы 1 м3/ч маш.ч

(1)

3.1392 15.30 48 77.88 244 5.08

10.06 32 63.34 199.00 6.22

12 Х33-0206 Дрели электрические маш.ч 1.33402 19.20 26 3.44 5 0.19

13 Х39-1703-33 Подъемник "Монтажехелфер" маш.ч 2.57126 2.52 6 6.38 16 2.67

14 Х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч

(1)

0.35971 75.40 27 305.12 110 4.07

0

Итого по разделу 137 529 3.86

Материальные ресурсы

15 С101-0179 Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм т 0.00005 5 160.00 23 659.33 1 0

16 С101-0219 Гипс т 0.0024 2 326.12 6 3 591.25 9 1.5

17 С101-0258 Плитки керамические глазурованные для внутренней
облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)

м2 41.72 63.19 2 636 153.00 6 383 2.42

18 С101-0420 Kраски масляные и алкидные, готовые к применению белила
литопонные: МА-25

т 0.00617 20 439.64 126 23 518.44 145 1.15

19 С101-0447 Kраски цветные, готовые к применению для внутренних работ
МА-25: бежевая, красная

т 0.02037 25 224.84 514 49 429.38 1 007 1.96

20 С101-0631 Опилки древесные м3 0.04172 90.81 4 129.71 5 1.25

21 С101-0639 Пемза шлаковая м3 0.00317 100.61 198.50 1 0

22 С101-0874 Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия м2 2.216 79.27 176 149.74 332 1.89

23 С101-1004-33 Листы гипсокортоннные ГКЛ размером 1200х2500х12,5 мм
KNAUF

м2 25.2 26.20 660 71.85 1 811 2.74

24 С101-1033-33 Фугенфюлер кг 9.696 4.78 46 15.01 146 3.17

25 С101-1035-33 Грунтовка "Тифенгрунд" л 2.1 23.30 49 44.32 93 1.9

26 С101-1040-33 Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5 1000 шт. 0.55752 86.90 48 102.59 57 1.19

27 С101-1305 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный
марки 400

т 0.01669 424.28 7 3 771.10 63 9

28 С101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 м2 0.00111 8.50 80.10 0

29 С101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая т 0.0484 2 863.90 139 8 000.85 387 2.78

30 С101-1757 Ветошь кг 0.61885 3.00 2 6.68 4 2

31 С101-1823 Грунтовки масляные, готовые к применению т 0.0084 25 456.00 214 46 177.62 388 1.81

32 С101-1824 Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90%
комбинированной)

т 0.01317 14 348.80 189 35 285.12 465 2.46

33 С101-1916 Бумага шлифовальная 1000 м2 0.00019 8 500.87 2 31 453.22 6 3

34 С101-2658-33 Лента для заделки швов самоклеющаяся шириной 50 мм,
длиной 90 м

м 29.088 0.28 8 1.58 46 5.75

35 С101-4016-33 Дюбели для крепления металлических профилей распорные
6х40 мм

10 шт. 2.04 20.54 42 3.51 7 0.17
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

36 С101-4017-33 Дюбели для крепления подвесного потолка 6х40 мм 10 шт. 1.704 20.54 35 3.51 6 0.17

37 С201-4031-33 Профили ПП 60 металлические потолочные 60х27 мм м 73.2 10.93 800 23.89 1 749 2.19

38 С201-4033-33 Профили ППН28 металлические потолочные направляющие
28х27 мм

м 27 7.92 214 16.13 436 2.04

39 С201-4089-33 Подвесы с зажимом усиленные для подвесного потолка к
профилю 60х27 мм

шт. 16.8 4.02 68 8.96 151 2.22

40 С201-4091-33 Одноуровневый соединитель для ПП 60х27 шт. 40.8 3.94 161 8.15 333 2.07

41 С201-4097-33 Удлинитель ПП 60х27 шт. 4.8 2.14 10 3.86 19 1.9

42 С201-4153-33 Тяги для подшивного потолка к подвесам с зажимом длиной 500
мм

шт. 16.8 1.56 26 5.77 97 3.73

43 С402-0078 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 м3 0.6258 401.79 251 2 069.95 1 295 5.16

44 С402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый
1:1:6

м3 0.8415 427.02 359 1 934.69 1 628 4.53

45 С402-0086 Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 м3 0.24398 411.49 100 2 329.74 568 5.68

46 С411-0001 Вода м3 0.2102 2.41 1 14.56 3 3

47 С411-0002 Вода водопроводная м3 0.00624 2.41 14.56 0

48 С999-9900 Строительный мусор т 0.1352 0

Итого по разделу 6 893 17 641 2.56

ИТОГО ПО СМЕТЕ 10 428 40 718 3.9
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 3 250 20 196 6.21
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 1 625 10 777 6.63
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ 15 303 71 691 4.68

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)
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< 282-07-К * 02-01 * 02-01-09 > ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004

Стройка: Капитальный ремонт здания ЦДБ ( филиал МУК ЦГБ) по ул. Б. Московская,31 в г. Владимире

Объект: здание ЦДБ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-09
(Локальный сметный расчет)

на ремонт дворового фасада

Основание: АС и ОЗС

Сметная стоимость: 95.095 тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: 0.515 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 29.806 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2007 г.

№ поз.
Шифр, номер
норматива, код

ресурса

Наименование работ и затрат,
характеристика оборудования, масса

Единица
измерени

я
Количество

Сметная стоимость в базисных
ценах

Сметная стоимость в текущих
ценах

Кол-во
механиза-
торов

на
единицу
измерения

по
проектным
данным

на единицу
измерения

общая
на единицу
измерения

общая

Индекс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Е46-01-004-3 Усиление конструктивных элементов
стен кирпичных стальными тяжами

т 0.252 9 677.86 2 439 40 947.02 10 319 4.23

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

1. 1. з000-1003-1 Рабочие-строители (средний разряд 3.1) чел.ч 233.37 58.8091 8.620 507 57.360 3 373 6.65

1. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.874 0.22025 13.500 3 85.000 19 6.3

1. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе
на других видах строительства (кроме
магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

0.874 0.22025 111.99 25 415.42 91 3.71

13.50 3 85.00 19 6.3

1. 4. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 2.1045 0.53033 1.20 1 2.92 2 2.43

1. 5. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 6.44 1.62288 19.20 31 3.44 6 0.18

1. 6. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.23 0.05796 75.40 4 305.12 18 4.05

1. 7. с101-0324 Kислород технический газообразный м3 1.77 0.44604 6.64 3 15.61 7 2.35

1. 8. с101-1164 Прокат для армирования ж/б конструкций
круглый и периодического профиля,
горячекатаный и термомеханический,
термически упрочненный класс А-II
диаметром 20 мм

т 0.47 0.11844 5 359.68 635 16 954.80 2 008 3.16

1. 9. с101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0.05 0.0126 11 461.18 144 39 485.19 498 3.45

1. 10. с101-1871 Швеллеры, сталь спокойная 18сп, N
16-24

т 0.48 0.12096 5 955.20 720 27 387.91 3 313 4.6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 11. с102-0027 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья
обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150
мм, толщиной 100, 125 мм I сорта

м3 0.17 0.04284 1 622.14 69 4 247.05 182 2.62

1. 12. с103-0017 Трубы стальные сварные
водогазопроводные с резьбой черные
обыкновенные (неоцинкованные)
диаметр условного прохода 40 мм,
толщина стенки 3.5 мм

м 11.3 2.8476 26.79 76 89.32 254 3.33

1. 13. с203-0511 Щиты из досок толщиной 25 мм м2 14.4 3.6288 61.30 222 156.24 567 2.55

1. 14. с542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0.15 0.0378 8.38 9.17 1.09

Накладные расходы 99% 505 93% 3 155

Сметная прибыль 60% 306 60% 2 035

Всего с НР и СП 3 250 15 509

2. Е61-10-3 Ремонт штукатурки гладких фасадов
по камню и бетону с земли и лесов
цементно-известковым раствором
площадью отдельных мест более 5
м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 0.78 2 833.78 2 210 16 838.57 13 134 5.94

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

2. 1. з000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 216.488 168.86 8.740 1 476 58.080 9 807 6.65

2. 2. х03-0401 Лебедки электрические, тяговым усилием
до 5,79 (0,59) кH (т)

маш.ч 0.8165 0.63687 1.70 1 4.36 3 2.56

2. 3. с402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый,
цементно-известковый 1:1:6

м3 2.2 1.716 427.02 733 1 934.69 3 320 4.53

2. 4. с411-0001 Вода м3 0.35 0.273 2.41 1 14.56 4 6.04

2. 5. с999-9900 Строительный мусор т 4.84 3.7752

Накладные расходы 79% 1 166 74% 7 257

Сметная прибыль 50% 738 50% 4 904

Всего с НР и СП 4 114 25 295

3. Е61-26-2 Перетирка штукатурки фасадов
гладких с земли и лесов

100 м2 1.63 366.76 598 2 427.43 3 957 6.62

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

3. 1. з000-1003-1 Рабочие-строители (средний разряд 3.1) чел.ч 41.0895 66.9759 8.620 577 57.360 3 842 6.65

3. 2. х03-0401 Лебедки электрические, тяговым усилием
до 5,79 (0,59) кH (т)

маш.ч 0.115 0.18745 1.70 4.36 1 2.56

3. 3. с402-0086 Раствор готовый отделочный тяжелый,
известковый 1:2,5

м3 0.03 0.0489 411.49 20 2 329.74 114 5.66

3. 4. с411-0001 Вода м3 0.01 0.0163 2.41 14.56 6.04

Накладные расходы 79% 456 74% 2 843

Сметная прибыль 50% 289 50% 1 921

Всего с НР и СП 1 342 8 721

4. Е15-04-012-1 Окраска фасадов с лесов с
подготовкой поверхности
перхлорвиниловая

100 м2 2.41 1 614.11 3 890 4 004.46 9 651 2.48
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

4. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 18.9948 45.7775 9.070 415 60.220 2 757 6.64

4. 2. х03-0401 Лебедки электрические, тяговым усилием
до 5,79 (0,59) кH (т)

маш.ч 0.3456 0.8329 1.70 1 4.36 4 2.56

4. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.1728 0.41645 75.40 31 305.12 127 4.05

4. 4. с101-0639 Пемза шлаковая м3 0.0047 0.01133 100.61 1 198.50 2 1.97

4. 5. с101-1292 Уайт-спирит т 0.01 0.0241 2 200.23 53 22 474.58 542 10.21

4. 6. с101-1757 Ветошь кг 0.41 0.9881 3.00 3 6.68 7 2.23

4. 7. с113-0032 Грунтовка ХС-04 коричневая т 0.015 0.03615 17 621.81 637 22 704.15 821 1.29

4. 8. с113-0196 Шпатлевка ХВ-005 серая т 0.012 0.02892 21 402.20 619 41 083.15 1 188 1.92

4. 9. с101-0485 Kраска ХВ-161 перхлорвиниловая
фасадная марок А, Б

т 0.059 0.14219 14 971.99 2 129 29 565.82 4 204 1.97

Накладные расходы 95% 394 89% 2 454

Сметная прибыль 47% 195 47% 1 296

Всего с НР и СП 4 479 13 401

5. Е12-01-010-1 Устройство мелких покрытий
(брандмауэры, парапеты, свесы и
т.п.) из листовой оцинкованной стали

100 м2 0.005 9 854.27 49 26 519.55 133 2.71

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

5. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 148.83 0.74415 8.530 6 56.640 42 6.64

5. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.288 0.00144 13.500 85.000 6.3

5. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других
видах строительства (кроме монтажа
технологического оборудования) 8 т

маш.ч

(1)

0.288 0.00144 86.40 417.35 1 4.83

13.50 85.00 6.3

5. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.1008 0.0005 75.40 305.12 4.05

5. 5. с101-0195 Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм т 0.004 0.00002 6 180.64 27 959.32 1 4.52

5. 6. с101-0795 Проволока канатная оцинкованная
диаметром 3 мм

т 0.012 0.00006 7 071.80 36 367.95 2 5.14

5. 7. с101-1875 Сталь оцинкованная листовая толщина
листа 0.7 мм

т 0.57 0.00285 14 811.72 42 30 509.85 87 2.06

Накладные расходы 108% 6 102% 43

Сметная прибыль 55% 3 55% 23

Всего с НР и СП 59 199

6. Е53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах
цементным раствором

10 м 4 36.97 148 232.09 928 6.27

Начисления: Н5= 1.15

6. 1. з000-1003-4 Рабочие-строители (средний разряд 3.4) чел.ч 3.1165 12.466 8.970 112 59.500 742 6.63

6. 2. с411-0001 Вода м3 0.1 0.4 2.41 1 14.56 6 6.04

6. 3. с402-0004 Раствор готовый кладочный цементный,
марка 100

м3 0.02 0.08 438.67 35 2 260.22 181 5.15

Накладные расходы 86% 96 81% 601
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Сметная прибыль 70% 78 70% 519

Всего с НР и СП 323 2 048

7. Е58-3-2 Разборка мелких покрытий и обделок
из листовой стали: водосточных труб
с земли и подмостей

100 м 0.15 101.69 15 675.17 101 6.73

Начисления: Н5= 1.15

7. 1. з000-1002-3 Рабочие-строители (средний разряд 2.3) чел.ч 12.696 1.9044 8.010 15 53.180 101 6.64

7. 2. с999-9900 Строительный мусор т 0.325 0.04875

Накладные расходы 83% 12 78% 79

Сметная прибыль 65% 10 65% 66

Всего с НР и СП 37 245

8. Е08-07-001-2 Установка и разборка наружных
инвентарных лесов высотой до 16 м
трубчатых для прочих отделочных
работ

100 м2 2.77 927.82 2 570 5 081.97 14 077 5.48

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

8. 1. з000-1003-1 Рабочие-строители (средний разряд 3.1) чел.ч 57.42 159.053 8.620 1 371 57.360 9 123 6.65

8. 2. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.1008 0.27922 75.40 21 305.12 85 4.05

8. 3. с203-0514 Щиты настила м2 3.4 9.418 60.75 572 154.85 1 458 2.55

8. 4. с101-2086 Детали лесов стальные,
укомплектованные пробками, крючками и
хомутами, окрашенные

т 0.035 0.09695 5 979.96 580 34 524.63 3 347 5.77

8. 5. с203-0520 Детали деревянные лесов из
пиломатериалов хвойных пород

м3 0.009 0.02493 1 045.25 26 2 528.11 63 2.42

Накладные расходы 110% 1 508 103% 9 397

Сметная прибыль 68% 932 68% 6 204

Всего с НР и СП 5 010 29 677

.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 11 919 52 300 4.39
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 11 919 52 300 4.39
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=74 -
по стр. 2, 3; %=89 - по стр. 4; %=102 - по стр. 5;
%=81 - по стр. 6; %=78 - по стр. 7; %=103 - по стр.
8)

4 144 25 828 6.23

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1; %=50 - по
стр. 2, 3; %=47 - по стр. 4; %=55 - по стр. 5; %=70 -
по стр. 6; %=65 - по стр. 7; %=68 - по стр. 8)

2 551 16 967 6.65

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 18 614 95 095 5.11
. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 18 614 95 095 5.11
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 4 144 25 828 6.23
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 2 551 16 967 6.65

Составил: Казаркина О.С.
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< 282-07-К * 02-01 * 02-01-09 > ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004

Стройка: Капитальный ремонт здания ЦДБ ( филиал МУК ЦГБ) по ул. Б. Московская,31 в г. Владимире

Объект: здание ЦДБ

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
  к Локальной смете № 02-01-09

на ремонт дворового фасада

Основание: АС и ОЗС

Сметная стоимость: 95.095 тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: 0.515 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 29.806 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2007 г.

№
пп

Код ресурса Наименование

Единица
измерения

Кол-во
механиза-
торов

Количество
единиц по
проектным
данным

на ед. изм. общая на ед. изм. общая

Индекс для
смт. цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Затраты труда рабочих-строителей

1 З000-1002-3 Рабочие-строители (средний разряд 2.3) чел.ч 1.9044 8.010 15 53.180 101 6.73

2 З000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 0.74415 8.530 6 56.640 42 7

3 З000-1003-1 Рабочие-строители (средний разряд 3.1) чел.ч 284.838 8.620 2 455 57.360 16 338 6.65

4 З000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 168.86 8.740 1 476 58.080 9 807 6.64

5 З000-1003-4 Рабочие-строители (средний разряд 3.4) чел.ч 12.466 8.970 112 59.500 742 6.63

6 З000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 45.7775 9.070 415 60.220 2 757 6.64

Итого по разделу 514.59 4 479 29 787 6.65

Затраты труда машинистов

7 З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.22169 13.532 3 86.000 19 6.33

Машины и механизмы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 Х02-0129 Краны башенные при работе на других видах строительства
(кроме монтажа технологического оборудования) 8 т

маш.ч

(1)

0.00144 86.40 417.35 1 0

13.50 85.00 0

9 Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

0.22025 111.99 25 415.42 91 3.64

13.50 3 85.00 19.00 6.33

10 Х03-0401 Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кH (т) маш.ч 1.65722 1.70 3 4.36 7 2.33

11 Х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 0.53033 1.20 1 2.92 2 2

12 Х33-0206 Дрели электрические маш.ч 1.62288 19.20 31 3.44 6 0.19

13 Х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч

(1)

0.75413 75.40 57 305.12 230 4.04

0

Итого по разделу 117 337 2.88

Материальные ресурсы

14 С101-0195 Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм т 0.00002 6 180.64 27 959.32 1 0

15 С101-0324 Kислород технический газообразный м3 0.44604 6.64 3 15.61 7 2.33

16 С101-0485 Kраска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б т 0.14219 14 971.99 2 129 29 565.82 4 204 1.97

17 С101-0639 Пемза шлаковая м3 0.01133 100.61 1 198.50 2 2

18 С101-0795 Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм т 0.00006 7 071.80 36 367.95 2 0

19 С101-1164 Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и
периодического профиля, горячекатаный и термомеханический,
термически упрочненный класс А-II диаметром 20 мм

т 0.11844 5 359.68 635 16 954.80 2 008 3.16

20 С101-1292 Уайт-спирит т 0.0241 2 200.23 53 22 474.58 542 10.23

21 С101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0.0126 11 461.18 144 39 485.19 498 3.46

22 С101-1757 Ветошь кг 0.9881 3.00 3 6.68 7 2.33

23 С101-1871 Швеллеры, сталь спокойная 18сп, N 16-24 т 0.12096 5 955.20 720 27 387.91 3 313 4.6

24 С101-1875 Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм т 0.00285 14 811.72 42 30 509.85 87 2.07

25 С101-2086 Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками
и хомутами, окрашенные

т 0.09695 5 979.96 580 34 524.63 3 347 5.77

26 С102-0027 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5
м,шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм I сорта

м3 0.04284 1 622.14 69 4 247.05 182 2.64

27 С103-0017 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные
обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода
40 мм, толщина стенки 3.5 мм

м 2.8476 26.79 76 89.32 254 3.34

28 С113-0032 Грунтовка ХС-04 коричневая т 0.03615 17 621.81 637 22 704.15 821 1.29

29 С113-0196 Шпатлевка ХВ-005 серая т 0.02892 21 402.20 619 41 083.15 1 188 1.92

30 С203-0511 Щиты из досок толщиной 25 мм м2 3.6288 61.30 222 156.24 567 2.55

31 С203-0514 Щиты настила м2 9.418 60.75 572 154.85 1 458 2.55

32 С203-0520 Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород м3 0.02493 1 045.25 26 2 528.11 63 2.42

33 С402-0004 Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 м3 0.08 438.67 35 2 260.22 181 5.17

34 С402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый
1:1:6

м3 1.716 427.02 733 1 934.69 3 320 4.53

35 С402-0086 Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 м3 0.0489 411.49 20 2 329.74 114 5.7

36 С411-0001 Вода м3 0.6893 2.41 2 14.56 10 5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

37 С542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0.0378 8.38 9.17 0

38 С999-9900 Строительный мусор т 3.82395 0

Итого по разделу 7 321 22 176 3.03

ИТОГО ПО СМЕТЕ 11 917 52 300 4.39
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 4 144 25 828 6.23
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 2 551 16 967 6.65
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ 18 612 95 095 5.11

Составил: Казаркина О.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)
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< 282-07-К * 02-01 * 02-01-10 > ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004

Стройка: Капитальный ремонт здания ЦДБ ( филиал МУК ЦГБ) по ул. Б. Московская,31 в г. Владимире

Объект: здание ЦДБ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-10
(Локальный сметный расчет)

на разные работы

Основание: АС

Сметная стоимость: 28.641 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2007 г.

№ поз.
Шифр, номер
норматива, код

ресурса

Наименование работ и затрат,
характеристика оборудования, масса

Единица
измерени

я
Количество

Сметная стоимость в базисных
ценах

Сметная стоимость в текущих
ценах

Кол-во
механиза-
торов

на
единицу
измерения

по
проектным
данным

на единицу
измерения

общая
на единицу
измерения

общая

Индекс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Раздел 1.  ОТМОСТКА

1. Е68-13-1 Разборка асфальтобетонных
покрытий тротуаров толщиной до 4
см вручную

1000 м2 0.037 839.32 31 5 556.75 206 6.65

Начисления: Н5= 1.15

1. 1. з000-1002-0 Рабочие-строители (средний разряд 2.0) чел.ч 107.605 3.9814 7.800 31 51.640 206 6.62

Накладные расходы 104% 32 98% 202

Сметная прибыль 60% 19 60% 124

Всего с НР и СП 82 531

2. Е68-12-2 Разборка покрытий и оснований
щебеночных

100 м3 0.0555 725.02 40 3 558.70 198 4.95

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

2. 1. з000-1002-1 Рабочие-строители (средний разряд 2.1) чел.ч 21.1255 1.17247 7.850 9 52.180 61 6.65

2. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 5.3475 0.29679 13.530 4 85.187 25 6.3

2. 3. х01-0311 Тракторы на гусеничном ходу при работе
на других видах строительства (кроме
водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.)

маш.ч

(1)

2.277 0.12637 77.20 10 283.94 36 3.68

13.57 2 85.44 11 6.3

2. 4. х12-0202 Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт
(л.с.)

маш.ч

(1)

3.0705 0.17041 123.00 21 582.04 99 4.73

13.50 2 85.00 14 6.3

2. 5. х12-2301-1 Щетки дорожные навесные маш.ч 1.081 0.06 5.30 20.99 1 3.96
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Накладные расходы 104% 14 98% 84

Сметная прибыль 60% 8 60% 52

Всего с НР и СП 61 334

3. Е27-07-002-1 Устройство оснований толщиной 12
см под тротуары из кирпичного или
известнякового щебня

100 м2 0.41 1 684.05 690 11 322.40 4 642 6.73

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

3. 1. з000-1002-9 Рабочие-строители (средний разряд 2.9) чел.ч 34.6368 14.2011 8.450 120 56.160 798 6.65

3. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 4.5648 1.87157 11.041 21 69.521 130 6.3

3. 3. х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч

(1)

1.656 0.67896 89.99 61 304.62 207 3.39

10.06 7 63.34 43 6.3

3. 4. х12-0906 Катки дорожные самоходные гладкие 8 т маш.ч

(1)

2.1312 0.87379 75.00 66 257.23 225 3.43

11.60 10 73.04 64 6.3

3. 5. х12-1601 Машины поливомоечные 6000 л маш.ч

(1)

0.7776 0.31882 110.00 35 400.05 128 3.64

11.60 4 73.04 23 6.3

3. 6. с411-0001 Вода м3 2 0.82 2.41 2 14.56 12 6.04

3. 7. с408-0028 Щебень из природного камня для
строительных работ марка 300, фракция
40-70 мм

м3 17.4 7.134 57.02 407 458.87 3 274 8.05

Накладные расходы 142% 200 133% 1 234

Сметная прибыль 81% 114 81% 752

Всего с НР и СП 1 004 6 628

4. Е27-07-002-2 При изменении толщины оснований
на каждый 1 см добавлять или
исключать к норме 27-07-002-1

100 м2 1.23 104.51 129 772.20 950 7.36

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

4. 1. з000-1002-9 Рабочие-строители (средний разряд 2.9) чел.ч 0.7128 0.87674 8.450 7 56.160 49 6.65

4. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.144 0.17712 10.060 2 63.340 11 6.3

4. 3. х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч

(1)

0.144 0.17712 89.99 16 304.62 54 3.39

10.06 2 63.34 11 6.3

4. 4. с408-0028 Щебень из природного камня для
строительных работ марка 300, фракция
40-70 мм

м3 1.5 1.845 57.02 105 458.87 847 8.05

Накладные расходы 142% 13 133% 80

Сметная прибыль 81% 7 81% 49

Всего с НР и СП 149 1 078

5. Е27-07-001-1 Устройство асфальтобетонных
покрытий дорожек и тротуаров
однослойных из литой
мелкозернистой асфальто-бетонной
смеси толщиной: 3 см

100 м2 0.41 3 992.30 1 637 13 365.76 5 480 3.35

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

5. 1. з000-1003-7 Рабочие-строители (средний разряд 3.7) чел.ч 19.9584 8.18294 9.290 76 61.640 504 6.64
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.072 0.02952 11.436 72.004 2 6.3

5. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе
на других видах строительства (кроме
магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

0.0288 0.01181 111.99 1 415.42 5 3.71

13.50 85.00 1 6.3

5. 4. х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч

(1)

0.0432 0.01771 89.99 2 304.62 5 3.39

10.06 63.34 1 6.3

5. 5. х12-2801 Виброплита с двигателем внутреннего
сгорания

маш.ч 1.224 0.50184 60.00 30 125.91 63 2.1

5. 6. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.0288 0.01181 75.40 1 305.12 4 4.05

5. 7. с101-1556 Битумы нефтяные дорожные марки
БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт

т 0.06 0.0246 1 935.84 48 4 992.54 123 2.58

5. 8. с408-0121 Песок природный для строительных работ
повышенной крупности и крупный

м3 0.5 0.205 76.02 16 271.25 56 3.57

5. 9. с410-0054 Асфальт литой (жесткий) для покрытий
тротуаров тип II

т 7.14 2.9274 500.00 1 464 1 612.37 4 720 3.22

Накладные расходы 142% 108 133% 673

Сметная прибыль 81% 62 81% 410

Всего с НР и СП 1 806 6 563

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 2 527 11 476 4.54
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 2 527 11 476 4.54
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 1, 2;
%=133 - по стр. 3-5)

367 2 273 6.19

.   ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=60 - по стр. 1, 2;
%=81 - по стр. 3-5)

209 1 385 6.63

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 3 103 15 134 4.88
. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 3 103 15 134 4.88

Раздел 2.  КРЫЛЬЦО КР-1

6. Е01-02-057-1 Разработка грунта вручную в
траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами, группа
грунтов 1

100 м3 0.002 1 214.93 2 8 043.45 16 8

Начисления: Н5= 1.32

6. 1. з000-1002-0 Рабочие-строители (средний разряд 2.0) чел.ч 155.76 0.31152 7.800 2 51.640 16 6.62

Накладные расходы 80% 2 75% 12

Сметная прибыль 38% 1 38% 6

Всего с НР и СП 4 34

7. Е08-01-002-1 Устройство основания под
фундаменты песчаного

м3 0.3 129.16 39 466.04 140 3.59

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7. 1. з000-1002-0 Рабочие-строители (средний разряд 2.0) чел.ч 1.188 0.3564 7.800 3 51.640 18 6.62

7. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.3024 0.09072 10.060 1 63.340 6 6.3

7. 3. х05-0101 Компрессоры передвижные с двигателем
внутреннего сгорания давлением до 686
кПа (7 ат) 2,2 м3/мин

маш.ч

(1)

0.3024 0.09072 100.01 9 315.85 29 3.16

10.06 1 63.34 6 6.3

7. 4. х33-1101 Трамбовки пневматические маш.ч 0.6048 0.18144 4.91 1 11.85 2 2.41

7. 5. с411-0001 Вода м3 0.25 0.075 2.41 14.56 1 6.04

7. 6. с408-0141 Песок для строительных работ природный
для строительных растворов средний

м3 1.1 0.33 78.25 26 271.25 90 3.47

Накладные расходы 110% 4 103% 25

Сметная прибыль 68% 3 68% 16

Всего с НР и СП 46 181

8. Е06-01-001-1 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0.0015 61 854.70 93 272 159.93 408 4.39
Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

8. 1. з000-1002-0 Рабочие-строители (средний разряд 2.0) чел.ч 215.2 0.3228 7.800 3 51.640 17 6.62

8. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 14.9472 0.02242 13.500 85.000 2 6.3

8. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других
видах строительства (кроме монтажа
технологического оборудования) 8 т

маш.ч

(1)

14.9472 0.02242 86.40 2 417.35 9 4.83

13.50 85.00 2 6.3

8. 4. х11-1100 Вибраторы глубинные маш.ч 11.5632 0.01734 1.90 5.33 2.81

8. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.1872 0.00028 75.40 305.12 4.05

8. 6. с101-1668 Рогожа м2 250 0.375 10.08 4 37.30 14 3.7

8. 7. с411-0001 Вода м3 1.75 0.00263 2.41 14.56 6.04

8. 8. С401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя
20 мм, класс В 3,5 (М50)

м3 102 0.153 552.20 84 2 405.29 368 4.36

Накладные расходы 95% 3 89% 17

Сметная прибыль 55% 2 55% 10

Всего с НР и СП 98 435

9. Е06-01-001-13 Устройство монолитных ступеней 100 м3 0.0033 73 947.37 244 295 989.82 977 4
Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

9. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 789.703 2.60602 8.530 22 56.640 148 6.64

9. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 26.8128 0.08848 13.450 1 84.686 7 6.3

9. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других
видах строительства (кроме монтажа
технологического оборудования) 8 т

маш.ч

(1)

25.3584 0.08368 86.40 7 417.35 35 4.83

13.50 1 85.00 7 6.3

9. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе
на других видах строительства (кроме
магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

1.0656 0.00352 111.99 415.42 1 3.71

13.50 85.00 6.3

9. 5. х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч

(1)

0.3888 0.00128 89.99 304.62 3.39

10.06 63.34 6.3

9. 6. х11-1100 Вибраторы глубинные маш.ч 41.9904 0.13857 1.90 5.33 1 2.81

9. 7. х33-1532 Пилы электрические цепные маш.ч 1.2384 0.00409 3.27 10.57 3.23

97



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9. 8. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

1.5552 0.00513 75.40 305.12 2 4.05

9. 9. с101-0253 Известь строительная негашеная
комовая, сорт 1

т 0.082 0.00027 2 791.33 1 9 270.89 3 3.32

9. 10. с101-0797 Kатанка горячекатаная в мотках
диаметром 6.3-6.5 мм

т 0.0762 0.00025 6 066.49 2 17 372.35 4 2.86

9. 11. с101-1668 Рогожа м2 75 0.2475 10.08 2 37.30 9 3.7

9. 12. с101-1805 Гвозди строительные т 0.03 0.0001 5 160.53 1 27 959.32 3 5.42

9. 13. с102-0061 Пиломатериалы хвойных пород. Доски
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной
75-150 мм, толщиной 44 мм и более III
сорта

м3 0.7 0.00231 1 166.12 3 2 999.25 7 2.57

9. 14. с203-0511 Щиты из досок толщиной 25 мм м2 65.1 0.21483 61.30 13 156.24 34 2.55

9. 15. с411-0001 Вода м3 0.424 0.0014 2.41 14.56 6.04

9. 16. с401-0005 Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) м3 101.5 0.33495 573.94 192 2 181.36 731 3.8

Накладные расходы 95% 22 89% 138

Сметная прибыль 55% 13 55% 85

Всего с НР и СП 279 1 200

10. Е06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и
набетонок

т 0.00845 6 703.01 57 21 989.10 186 3.26

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

10. 1. з000-1003-3 Рабочие-строители (средний разряд 3.3) чел.ч 16.6848 0.14099 8.850 1 58.780 8 6.64

10. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.2304 0.00195 13.500 85.000 6.3

10. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе
на других видах строительства (кроме
магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

0.2304 0.00195 111.99 415.42 1 3.71

13.50 85.00 6.3

10. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.3168 0.00268 75.40 305.12 1 4.05

10. 5. с101-0816 Проволока светлая диаметром 1.1 мм т 0.028 0.00024 13 026.22 3 41 980.11 10 3.22

10. 6. с204-0030 Проволока арматурная из
низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром
5 мм

т 1 0.00845 6 140.93 52 19 640.55 166 3.2

Накладные расходы 95% 1 89% 7

Сметная прибыль 55% 1 55% 4

Всего с НР и СП 59 198

11. С204-0034 Надбавки к ценам заготовок за
сборку и сварку каркасов и сеток
плоских диаметром 5-6 мм

т 0.00845 2 191.82 19 14 978.85 127 6.68

12. Е11-01-015-3 Устройство покрытий цементных
толщиной 20 мм

100 м2 0.02 1 870.40 37 9 735.79 195 5.27

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

12. 1. з000-1002-2 Рабочие-строители (средний разряд 2.2) чел.ч 39.7716 0.79543 7.930 6 52.640 42 6.64

12. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 3.8016 0.07603 11.037 1 69.493 5 6.3
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12. 3. х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч

(1)

1.5552 0.0311 89.99 3 304.62 9 3.39

10.06 63.34 2 6.3

12. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч

(1)

1.08 0.0216 20.00 105.60 2 5.28

13.50 85.00 2 6.3

12. 5. х05-0102 Компрессоры передвижные с двигателем
внутреннего сгорания давлением до 686
кПа (7 ат) 5 м3/мин

маш.ч

(1)

1.1664 0.02333 90.00 2 277.89 6 3.09

10.06 63.34 1 6.3

12. 6. х11-1301 Вибраторы поверхностные маш.ч 4.68 0.0936 0.50 1.36 2.72

12. 7. с411-0001 Вода м3 3.85 0.077 2.41 14.56 1 6.04

12. 8. с408-0122 Песок природный для строительных работ
средний

м3 3.06 0.0612 78.25 5 271.25 17 3.47

12. 9. с402-0006 Раствор готовый кладочный цементный,
марка 200

м3 2.04 0.0408 508.54 21 2 861.69 117 5.63

Накладные расходы 111% 8 104% 49

Сметная прибыль 64% 4 64% 30

Всего с НР и СП 49 274

13. Е11-01-015-8 Железнение цементных покрытий 100 м2 0.02 170.44 3 1 160.85 23 7.67
Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

13. 1. з000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.ч 14.256 0.28512 9.510 3 63.080 18 6.63

13. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.144 0.00288 11.436 72.004 6.3

13. 3. х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч

(1)

0.0864 0.00173 89.99 304.62 1 3.39

10.06 63.34 6.3

13. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч

(1)

0.0576 0.00115 20.00 105.60 5.28

13.50 85.00 6.3

13. 5. с101-1305 Портландцемент общестроительного
назначения бездобавочный марки 400

т 0.06 0.0012 424.28 1 3 771.10 5 8.89

13. 6. с411-0001 Вода м3 0.2 0.004 2.41 14.56 6.04

Накладные расходы 111% 3 104% 19

Сметная прибыль 64% 2 64% 12

Всего с НР и СП 8 53

14. Е08-02-007-3 Установка металлических решеток
приямков

т 0.01517 13 364.99 203 60 411.08 916 4.51

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

14. 1. з000-1003-3 Рабочие-строители (средний разряд 3.3) чел.ч 62.5416 0.94876 8.850 8 58.780 56 6.64

14. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.9936 0.01507 13.500 85.000 1 6.3

14. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других
видах строительства (кроме монтажа
технологического оборудования) 8 т

маш.ч

(1)

0.9936 0.01507 86.40 1 417.35 6 4.83

13.50 85.00 1 6.3

14. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

2.592 0.03932 75.40 3 305.12 12 4.05

14. 5. с101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой
1.8 кг

т 0.06 0.00091 6 400.66 6 22 317.98 20 3.49

14. 6. с101-1786 Лак битумный БТ-123 т 0.005 0.00008 8 965.50 1 25 559.32 2 2.85
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14. 7. с201-0774 Конструктивные элементы
вспомогательного назначения массой не
более 50 кг с преобладанием
толстолистовой стали собираемые из двух
и более деталей, с отверстиями и без
отверстий, соединяемые на сварке

т 1 0.01517 11 800.00 179 52 510.00 797 4.45

14. 8. с402-0078 Раствор готовый отделочный тяжелый,
цементный 1:3

м3 0.75 0.01138 401.79 5 2 069.95 24 5.15

Накладные расходы 110% 9 103% 59

Сметная прибыль 68% 5 68% 39

Всего с НР и СП 217 1 013

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 697 2 988 4.29
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 697 2 988 4.29
.       МАТЕРИАЛОВ - 19 127 6.68
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 6; %=103
- по стр. 7, 14; %=89 - по стр. 8-10; %=104 - по стр.
12, 13)

52 325 6.25

.   ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=38 - по стр. 6;
%=68 - по стр. 7, 14; %=55 - по стр. 8-10; %=64 - по
стр. 12, 13)

30 203 6.77

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 779 3 516 4.51
. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 779 3 516 4.51

Раздел 3.  КРОВЛЯ НАД ТАМБУРОМ

15. Е58-17-2 Разборка покрытий кровель из
листовой стали

100 м2 0.032 94.58 3 624.21 20 6.67

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

15. 1. з000-1002-0 Рабочие-строители (средний разряд 2.0) чел.ч 12.0635 0.38603 7.800 3 51.640 20 6.62

15. 2. х03-0401 Лебедки электрические, тяговым усилием
до 5,79 (0,59) кH (т)

маш.ч 0.2875 0.0092 1.70 4.36 2.56

15. 3. с999-9900 Строительный мусор т 0.51 0.01632

Накладные расходы 83% 2 78% 16

Сметная прибыль 65% 2 65% 13

Всего с НР и СП 7 49

16. Е58-1-1 Разборка обрешетки из брусков с
прозорами

100 м2 0.032 183.96 6 1 138.50 36 6

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

16. 1. з000-1002-2 Рабочие-строители (средний разряд 2.2) чел.ч 17.434 0.55789 7.930 4 52.640 29 6.64

16. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.529 0.01693 13.500 85.000 1 6.3

100



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

16. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других
видах строительства (кроме монтажа
технологического оборудования) 8 т

маш.ч

(1)

0.529 0.01693 86.40 1 417.35 7 4.83

13.50 85.00 1 6.3

16. 4. с999-9900 Строительный мусор т 1.4 0.0448

Накладные расходы 83% 3 78% 23

Сметная прибыль 65% 3 65% 20

Всего с НР и СП 12 79

17. Е10-01-083-4 Устройство по фермам настила
рабочего толщиной 40 мм
разреженного

100 м2 0.032 5 391.28 173 12 867.07 412 2.38

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

17. 1. з000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 32.802 1.04966 8.740 9 58.080 61 6.65

17. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.0368 0.03318 13.500 85.000 3 6.3

17. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе
на других видах строительства (кроме
магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

1.0368 0.03318 111.99 4 415.42 14 3.71

13.50 85.00 3 6.3

17. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.7056 0.02258 75.40 2 305.12 7 4.05

17. 5. с101-1777 Паста антисептическая т 0.058 0.00186 16 540.00 31 18 660.05 35 1.13

17. 6. с101-1805 Гвозди строительные т 0.0112 0.00036 5 160.53 2 27 959.32 10 5.42

17. 7. с102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. Доски
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной
75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта

м3 3.36 0.10752 1 166.12 125 2 654.91 285 2.28

Накладные расходы 106% 10 100% 64

Сметная прибыль 54% 5 54% 35

Всего с НР и СП 187 511

18. Е12-01-010-1 Устройство мелких покрытий
(брандмауэры, парапеты, свесы и
т.п.) из листовой оцинкованной стали

100 м2 0.032 9 854.27 315 26 519.55 849 2.7

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

18. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 148.83 4.76256 8.530 41 56.640 270 6.64

18. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.288 0.00922 13.500 85.000 1 6.3

18. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других
видах строительства (кроме монтажа
технологического оборудования) 8 т

маш.ч

(1)

0.288 0.00922 86.40 1 417.35 4 4.83

13.50 85.00 1 6.3

18. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.1008 0.00323 75.40 305.12 1 4.05

18. 5. с101-0195 Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм т 0.004 0.00013 6 180.64 1 27 959.32 4 4.52

18. 6. с101-0795 Проволока канатная оцинкованная
диаметром 3 мм

т 0.012 0.00038 7 071.80 3 36 367.95 14 5.14

18. 7. с101-1875 Сталь оцинкованная листовая толщина
листа 0.7 мм

т 0.57 0.01824 14 811.72 270 30 509.85 556 2.06

Накладные расходы 108% 44 102% 276

Сметная прибыль 55% 23 55% 149
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Всего с НР и СП 382 1 274

19. Е10-01-088-1 Огнезащита обрешеток под кровлю,
покрытия и настилы по фермам

1000 м2 0.0032 500.33 2 2 906.02 9 4.5

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

19. 1. з000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 41.7252 0.13352 8.740 1 58.080 8 6.65

19. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.3312 0.00106 13.500 85.000 6.3

19. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе
на других видах строительства (кроме
магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

0.3312 0.00106 111.99 415.42 3.71

13.50 85.00 6.3

19. 4. х09-1901 Агрегаты для приготовления рабочих
жидкостей-ядохимикатов (без трактора)

маш.ч 1.6416 0.00525 23.00 60.30 2.62

19. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.8064 0.00258 75.40 305.12 1 4.05

Накладные расходы 106% 1 100% 8

Сметная прибыль 54% 1 54% 4

Всего с НР и СП 4 21

20. С113-0508 Состав огнезащитный "Пирилакс" кг 0.9 47.86 43 71.48 64 1.49

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 542 1 390 2.56
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 542 1 390 2.56
.       МАТЕРИАЛОВ - 43 64 1.49
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78 - по стр. 15, 16;
%=100 - по стр. 17, 19; %=102 - по стр. 18)

61 387 6.34

.   ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=65 - по стр. 15, 16;
%=54 - по стр. 17, 19; %=55 - по стр. 18)

33 220 6.67

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 636 1 997 3.14
. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 636 1 997 3.14

Раздел 4.  ПРОЧЕЕ

21. Е46-03-010-2 Пробивка стенах
отверстийплощадью до 100 см2 Т.Ч.
п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75
Кзпм=1,75

100 шт. 0.04 1 965.76 79 5 526.87 221 2.8

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

21. 1. з000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.ч 40.7445 1.62978 9.510 15 63.080 103 6.63

21. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 10.3385 0.41354 10.060 4 63.340 26 6.3

21. 3. х05-0102 Компрессоры передвижные с двигателем
внутреннего сгорания давлением до 686
кПа (7 ат) 5 м3/мин

маш.ч

(1)

10.3385 0.41354 90.00 37 277.89 115 3.09

10.06 4 63.34 26 6.3

21. 4. х33-0804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 20.677 0.82708 31.33 26 4.05 3 0.13

Накладные расходы 99% 19 93% 120

Сметная прибыль 60% 11 60% 77
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Всего с НР и СП 109 418

22. Е20-02-019-1 Установка кронштейнов под
вентиляционное оборудование

100 кг 0.0006 814.73 2 522.00 2

Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32

22. 1. з000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 7.9464 0.00477 9.180 60.920 6.64

22. 2. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой
(постоянного тока)

маш.ч 1.3392 0.0008 8.10 27.45 3.39

22. 3. х33-1451 Перфораторы электрические маш.ч 0.72 0.00043 2.08 4.99 2.4

22. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.0576 0.00003 75.40 305.12 4.05

22. 5. с101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 0.0008 0 9 600.99 27 164.21 2.83

22. 6. с101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0.0007 0 11 461.18 39 485.19 3.45

22. 7. с300-1193 Кронштейны и подставки под
оборудование из сортовой стали

кг 100 0.06 7.05 19.08 1 2.71

22. 8. с402-0004 Раствор готовый кладочный цементный,
марка 100

м3 0.01 0.00001 438.67 2 260.22 5.15

Накладные расходы 115% 108%

Сметная прибыль 71% 71%

Всего с НР и СП 2

23. Е311-01-148-1 Погрузка при автомобильных
перевозках : мусор строительный с
погрузкой экскаваторами емкостью
ковша до 0,5м3

т 109 3.02 329 11.42 1 245 3.78

23. 1. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.024 2.616 13.500 35 85.000 222 6.3

23. 2. х06-0248 Экскаваторы одноковшовые дизельные
на гусеничном ходу при работе на других
видах строительства (кроме
водохозяйственного) 0,65 м3

маш.ч

(1)

0.024 2.616 125.70 329 475.80 1 245 3.79

13.50 35 85.00 222 6.3

Накладные расходы 100% 35 94% 209

Сметная прибыль 60% 21 60% 133

Всего с НР и СП 385 1 587

24. Х403-1-18 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами (работающими вне
карьеров) на расстояние 18 км.
(класс груза 1)

т 109 17.16 1 870 54.92 5 986 3.2

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4 2 278 7 454 3.27
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 2 278 7 452 3.27
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 21; %=94
- по стр. 23)

54 329 6.09

.   ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=60 - по стр. 21, 23) 32 211 6.59
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 2 364 7 992 3.38
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 2
. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4 2 364 7 994 3.38

.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 6 044 23 308 3.86
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 6 044 23 306 3.86
.       МАТЕРИАЛОВ - 62 191 3.08
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 1, 2;
%=133 - по стр. 3-5; %=75 - по стр. 6; %=103 - по
стр. 7, 14; %=89 - по стр. 8-10; %=104 - по стр. 12,
13; %=78 - по стр. 15, 16; %=100 - по стр. 17, 19;
%=102 - по стр. 18; %=93 - по стр. 21; %=94 - по стр.
23)

534 3 314 6.21

.   ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=60 - по стр. 1, 2, 21,
23; %=81 - по стр. 3-5; %=38 - по стр. 6; %=68 - по
стр. 7, 14; %=55 - по стр. 8-10, 18; %=64 - по стр. 12,
13; %=65 - по стр. 15, 16; %=54 - по стр. 17, 19)

304 2 019 6.64

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 6 882 28 639 4.16
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 2
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 2
. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 6 882 28 641 4.16

Составил: Казаркина О.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)
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< 282-07-К * 02-01 * 02-01-10 > ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004

Стройка: Капитальный ремонт здания ЦДБ ( филиал МУК ЦГБ) по ул. Б. Московская,31 в г. Владимире

Объект: здание ЦДБ

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
  к Локальной смете № 02-01-10

на разные работы

Основание: АС

Сметная стоимость: 28.641 тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: 0.048 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 2.876 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2007 г.

№
пп

Код ресурса Наименование

Единица
измерения

Кол-во
механиза-
торов

Количество
единиц по
проектным
данным

на ед. изм. общая на ед. изм. общая

Индекс для
смт. цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Затраты труда рабочих-строителей

1 З000-1002-0 Рабочие-строители (средний разряд 2.0) чел.ч 5.35815 7.800 42 51.640 277 6.6

2 З000-1002-1 Рабочие-строители (средний разряд 2.1) чел.ч 1.17247 7.850 9 52.180 61 6.78

3 З000-1002-2 Рабочие-строители (средний разряд 2.2) чел.ч 1.35332 7.930 11 52.640 71 6.45

4 З000-1002-9 Рабочие-строители (средний разряд 2.9) чел.ч 15.0778 8.450 127 56.160 847 6.67

5 З000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 7.36858 8.530 63 56.640 417 6.62

6 З000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 1.18318 8.740 10 58.080 69 6.9

7 З000-1003-3 Рабочие-строители (средний разряд 3.3) чел.ч 1.08975 8.850 10 58.780 64 6.4

8 З000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 0.00477 9.180 60.920 0

9 З000-1003-7 Рабочие-строители (средний разряд 3.7) чел.ч 8.18294 9.290 76 61.640 504 6.63

10 З000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.ч 1.9149 9.510 18 63.080 121 6.72

Итого по разделу 42.7059 366 2 431 6.64

Затраты труда машинистов

11 З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 5.76248 12.148 70 77.000 445 6.36

Машины и механизмы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12 Х01-0311 Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах
строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.)

маш.ч

(1)

0.12637 77.20 10 283.94 36 3.6

13.57 2 85.44 11.00 5.5

13 Х02-0129 Краны башенные при работе на других видах строительства
(кроме монтажа технологического оборудования) 8 т

маш.ч

(1)

0.14732 86.40 13 417.35 61 4.69

13.50 2 85.00 13.00 6.5

14 Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

0.05152 111.99 6 415.42 21 3.5

13.50 1 85.00 4.00 4

15 Х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч

(1)

0.9079 89.99 82 304.62 277 3.38

10.06 9 63.34 58.00 6.44

16 Х03-0401 Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кH (т) маш.ч 0.0092 1.70 4.36 0

17 Х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч

(1)

0.02275 20.00 105.60 2 0

13.50 85.00 2.00 0

18 Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.ч 0.0008 8.10 27.45 0

19 Х05-0101 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания
давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин

маш.ч

(1)

0.09072 100.01 9 315.85 29 3.22

10.06 1 63.34 6.00 6

20 Х05-0102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания
давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин

маш.ч

(1)

0.43687 90.00 39 277.89 121 3.1

10.06 4 63.34 28.00 7

21 Х06-0248 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при
работе на других видах строительства (кроме
водохозяйственного) 0,65 м3

маш.ч

(1)

2.616 125.70 329 475.80 1 245 3.78

13.50 35 85.00 222.00 6.34

22 Х09-1901 Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов
(без трактора)

маш.ч 0.00525 23.00 60.30 0

23 Х11-1100 Вибраторы глубинные маш.ч 0.15591 1.90 5.33 1 0

24 Х11-1301 Вибраторы поверхностные маш.ч 0.0936 0.50 1.36 0

25 Х12-0202 Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) маш.ч

(1)

0.17041 123.00 21 582.04 99 4.71

13.50 2 85.00 14.00 7

26 Х12-0906 Катки дорожные самоходные гладкие 8 т маш.ч

(1)

0.87379 75.00 66 257.23 225 3.41

11.60 10 73.04 64.00 6.4

27 Х12-1601 Машины поливомоечные 6000 л маш.ч

(1)

0.31882 110.00 35 400.05 128 3.66

11.60 4 73.04 23.00 5.75

28 Х12-2301-1 Щетки дорожные навесные маш.ч 0.06 5.30 20.99 1 0

29 Х12-2801 Виброплита с двигателем внутреннего сгорания маш.ч 0.50184 60.00 30 125.91 63 2.1

30 Х33-0804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 0.82708 31.33 26 4.05 3 0.12

31 Х33-1101 Трамбовки пневматические маш.ч 0.18144 4.91 1 11.85 2 2

32 Х33-1451 Перфораторы электрические маш.ч 0.00043 2.08 4.99 0

33 Х33-1532 Пилы электрические цепные маш.ч 0.00409 3.27 10.57 0

34 Х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч

(1)

0.08764 75.40 7 305.12 27 3.86

0

35 Х403-1-18 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими
вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)

т 109 17.16 1 870 54.92 5 986 3.2

Итого по разделу 2 544 8 327 3.27
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Материальные ресурсы

36 С101-0195 Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм т 0.00013 6 180.64 1 27 959.32 4 4

37 С101-0253 Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 т 0.00027 2 791.33 1 9 270.89 3 3

38 С101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг т 0.00091 6 400.66 6 22 317.98 20 3.33

39 С101-0795 Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм т 0.00038 7 071.80 3 36 367.95 14 4.67

40 С101-0797 Kатанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм т 0.00025 6 066.49 2 17 372.35 4 2

41 С101-0816 Проволока светлая диаметром 1.1 мм т 0.00024 13 026.22 3 41 980.11 10 3.33

42 С101-1305 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный
марки 400

т 0.0012 424.28 1 3 771.10 5 5

43 С101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 0 9 600.99 27 164.21 0

44 С101-1556 Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130
первый сорт

т 0.0246 1 935.84 48 4 992.54 123 2.56

45 С101-1668 Рогожа м2 0.6225 10.08 6 37.30 23 3.83

46 С101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0 11 461.18 39 485.19 0

47 С101-1777 Паста антисептическая т 0.00186 16 540.00 31 18 660.05 35 1.13

48 С101-1786 Лак битумный БТ-123 т 0.00008 8 965.50 1 25 559.32 2 2

49 С101-1805 Гвозди строительные т 0.00046 5 160.53 2 27 959.32 13 6.5

50 С101-1875 Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм т 0.01824 14 811.72 270 30 509.85 556 2.06

51 С102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5
м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта

м3 0.10752 1 166.12 125 2 654.91 285 2.28

52 С102-0061 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5
м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта

м3 0.00231 1 166.12 3 2 999.25 7 2.33

53 С113-0508 Состав огнезащитный "Пирилакс" кг 0.9 47.86 43 71.48 64 1.49

54 С201-0774 Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой
не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без
отверстий, соединяемые на сварке

т 0.01517 11 800.00 179 52 510.00 797 4.45

55 С203-0511 Щиты из досок толщиной 25 мм м2 0.21483 61.30 13 156.24 34 2.62

56 С204-0030 Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I
диаметром 5 мм

т 0.00845 6 140.93 52 19 640.55 166 3.19

57 С204-0034 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и
сеток плоских диаметром 5-6 мм

т 0.00845 2 191.82 19 14 978.85 127 6.68

58 С300-1193 Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали кг 0.06 7.05 19.08 1 0

59 С401-0005 Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) м3 0.33495 573.94 192 2 181.36 731 3.81

60 С401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 3,5
(М50)

м3 0.153 552.20 84 2 405.29 368 4.38

61 С402-0004 Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 м3 0.00001 438.67 2 260.22 0

62 С402-0006 Раствор готовый кладочный цементный, марка 200 м3 0.0408 508.54 21 2 861.69 117 5.57

63 С402-0078 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 м3 0.01138 401.79 5 2 069.95 24 4.8

64 С408-0028 Щебень из природного камня для строительных работ марка
300, фракция 40-70 мм

м3 8.979 57.02 512 458.87 4 120 8.05

65 С408-0121 Песок природный для строительных работ повышенной
крупности и крупный

м3 0.205 76.02 16 271.25 56 3.5
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66 С408-0122 Песок природный для строительных работ средний м3 0.0612 78.25 5 271.25 17 3.4

67 С408-0141 Песок для строительных работ природный для строительных
растворов средний

м3 0.33 78.25 26 271.25 90 3.46

68 С410-0054 Асфальт литой (жесткий) для покрытий тротуаров тип II т 2.9274 500.00 1 464 1 612.37 4 720 3.22

69 С411-0001 Вода м3 0.98003 2.41 2 14.56 14 7

70 С999-9900 Строительный мусор т 0.06112 0

Итого по разделу 3 136 12 550 4

ИТОГО ПО СМЕТЕ 6 046 23 308 3.86
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 533 3 314 6.22
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 305 2 019 6.62
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ 6 884 28 641 4.16

Составил: Казаркина О.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)
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< 282-07-К * 02-01 * 02-01-11 > ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004

Стройка: Капитальный ремонт здания ЦДБ ( филиал МУК ЦГБ) по ул. Б. Московская,31 в г. Владимире

Объект: здание ЦДБ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-11
(Локальный сметный расчет)

на отопление санузлов

Основание: ОВ  1-2, дем. ведомость

Сметная стоимость: 14.774 тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: 0.065 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 3.911 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2007г.

№ поз.
Шифр, номер
норматива, код

ресурса

Наименование работ и затрат,
характеристика оборудования, масса

Единица
измерени

я
Количество

Сметная стоимость в базисных
ценах

Сметная стоимость в текущих
ценах

Кол-во
механиза-
торов

на
единицу
измерения

по
проектным
данным

на единицу
измерения

общая
на единицу
измерения

общая

Индекс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Е65-14-1 Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях
исооружениях на резьбе диаметром
до 32 мм

100 м 0.27 322.43 87 2 140.99 578 6.64

1. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 37.8 10.206 8.530 87 56.640 578 6.64

Накладные расходы 74% 64 70% 405

Сметная прибыль 50% 44 50% 289

Всего с НР и СП 195 1 272

2. Е65-14-2 Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях
исооружениях на резьбе диаметром
до 50 мм

100 м 0.15 466.59 70 3 098.21 465 6.64

2. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 54.7 8.205 8.530 70 56.640 465 6.64

Накладные расходы 74% 52 70% 326

Сметная прибыль 50% 35 50% 233

Всего с НР и СП 157 1 023

3. Е65-19-1 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг 100 шт. 0.03 908.30 27 5 976.34 179 6.63
3. 1. з000-1002-1 Рабочие-строители (средний разряд 2.1) чел.ч 110 3.3 7.850 26 52.180 172 6.65

3. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 2.24 0.0672 13.500 1 85.000 6 6.3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч

(1)

2.24 0.0672 20.00 1 105.60 7 5.28

13.50 1 85.00 6 6.3

Накладные расходы 74% 20 70% 125

Сметная прибыль 50% 14 50% 89

Всего с НР и СП 60 393

4. Е65-22-5 Прочистка и промывка отопительных
приборов радиаторов весом до 80 кг
вне здания

100 шт. 0.03 3 876.06 116 22 904.57 687 5.92

4. 1. з000-1003-1 Рабочие-строители (средний разряд 3.1) чел.ч 371.4 11.142 8.620 96 57.360 639 6.65

4. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 5 0.15 13.500 2 85.000 13 6.3

4. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч

(1)

5 0.15 20.00 3 105.60 16 5.28

13.50 2 85.00 13 6.3

4. 4. с101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115:
мумия, сурик железный

т 0.012 0.00036 25 226.77 9 28 203.39 10 1.12

4. 5. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.005 0.00015 15 500.35 2 38 145.12 6 2.46

4. 6. с101-1669 Очес льняной кг 5 0.15 36.85 6 96.55 14 2.62

4. 7. с411-0001 Вода м3 4.2 0.126 2.41 14.56 2 6.04

Накладные расходы 74% 73 70% 456

Сметная прибыль 50% 49 50% 326

Всего с НР и СП 238 1 469

5. Е16-02-001-1 Прокладка трубопроводов отопления
из стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром 15
мм

100 м 0.2 3 236.77 647 8 910.27 1 782 2.75

Начисления: Н3= 1.288, Н4= 1.288, Н5= 1.185

5. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 39.0695 7.81389 9.620 75 63.780 498 6.63

5. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1932 0.03864 13.500 1 85.000 3 6.3

5. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других
видах строительства (кроме монтажа
технологического оборудования) 8 т

маш.ч

(1)

0.10304 0.02061 86.40 2 417.35 9 4.83

13.50 85.00 2 6.3

5. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе
на других видах строительства (кроме
магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

0.09016 0.01803 111.99 2 415.42 7 3.71

13.50 85.00 2 6.3

5. 5. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 1.4812 0.29624 1.20 2.92 1 2.43

5. 6. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.4508 0.09016 75.40 7 305.12 28 4.05

5. 7. с101-0063 Ацетилен растворенный технический
марки А

т 0.00013 0.00003 34 800.00 1 81 818.18 2 2.35

5. 8. с101-0324 Kислород технический газообразный м3 0.281 0.0562 6.64 15.61 1 2.35

5. 9. с101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115:
мумия, сурик железный

т 0.00044 0.00009 25 226.77 2 28 203.39 2 1.12

5. 10. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.00053 0.00011 15 500.35 2 38 145.12 4 2.46

5. 11. с101-0807 Проволока сварочная легированная
диаметром 4 мм

т 0.00017 0.00003 9 639.40
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5. 12. с101-1601 Известь строительная негашеная хлорная
марки А

кг 0.0009 0.00018 2.02 11.18 5.53

5. 13. с101-1669 Очес льняной кг 0.06 0.012 36.85 96.55 1 2.62

5. 14. с411-0001 Вода м3 0.25 0.05 2.41 14.56 1 6.04

5. 15. с300-0881 Узлы укрупненные монтажные
(трубопроводы) из стальных водо-
газопроводных неоцинкованных труб с
гильзами для систем отопления,
диаметром 15 мм

м 100 20 27.76 555 61.39 1 228 2.21

Накладные расходы 115% 87 108% 541

Сметная прибыль 71% 54 71% 356

Всего с НР и СП 788 2 679

6. Е16-02-001-2 Прокладка трубопроводов отопления
из стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром 20
мм

100 м 0.07 3 457.23 242 10 179.05 713 2.95

Начисления: Н3= 1.288, Н4= 1.288, Н5= 1.185

6. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 39.0695 2.73486 9.620 26 63.780 174 6.63

6. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1932 0.01352 13.500 85.000 1 6.3

6. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других
видах строительства (кроме монтажа
технологического оборудования) 8 т

маш.ч

(1)

0.10304 0.00721 86.40 1 417.35 3 4.83

13.50 85.00 1 6.3

6. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе
на других видах строительства (кроме
магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

0.09016 0.00631 111.99 1 415.42 3 3.71

13.50 85.00 1 6.3

6. 5. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 1.4812 0.10368 1.20 2.92 2.43

6. 6. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.4508 0.03156 75.40 2 305.12 10 4.05

6. 7. с101-0063 Ацетилен растворенный технический
марки А

т 0.00013 0.00001 34 800.00 81 818.18 1 2.35

6. 8. с101-0324 Kислород технический газообразный м3 0.281 0.01967 6.64 15.61 2.35

6. 9. с101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115:
мумия, сурик железный

т 0.00044 0.00003 25 226.77 1 28 203.39 1 1.12

6. 10. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.00053 0.00004 15 500.35 1 38 145.12 1 2.46

6. 11. с101-0807 Проволока сварочная легированная
диаметром 4 мм

т 0.00017 0.00001 9 639.40

6. 12. с101-1601 Известь строительная негашеная хлорная
марки А

кг 0.0016 0.00011 2.02 11.18 5.53

6. 13. с101-1669 Очес льняной кг 0.06 0.0042 36.85 96.55 2.62

6. 14. с411-0001 Вода м3 0.44 0.0308 2.41 14.56 6.04

6. 15. с300-0882 Узлы укрупненные монтажные
(трубопроводы) из стальных водо-
газопроводных неоцинкованных труб с
гильзами для систем отопления,
диаметром 20 мм

м 100 7 29.96 210 74.05 518 2.47
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Накладные расходы 115% 30 108% 189

Сметная прибыль 71% 18 71% 124

Всего с НР и СП 290 1 026

7. Е16-02-001-5 Прокладка трубопроводов отопления
из стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром 40
мм

100 м 0.11 5 134.42 565 14 762.32 1 624 2.87

Начисления: Н3= 1.288, Н4= 1.288, Н5= 1.185

7. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 39.0695 4.29764 9.620 41 63.780 274 6.63

7. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1932 0.02125 13.500 85.000 2 6.3

7. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других
видах строительства (кроме монтажа
технологического оборудования) 8 т

маш.ч

(1)

0.10304 0.01133 86.40 1 417.35 5 4.83

13.50 85.00 1 6.3

7. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе
на других видах строительства (кроме
магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

0.09016 0.00992 111.99 1 415.42 4 3.71

13.50 85.00 1 6.3

7. 5. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 1.4812 0.16293 1.20 2.92 2.43

7. 6. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.4508 0.04959 75.40 4 305.12 15 4.05

7. 7. с101-0063 Ацетилен растворенный технический
марки А

т 0.00013 0.00001 34 800.00 81 818.18 1 2.35

7. 8. с101-0324 Kислород технический газообразный м3 0.281 0.03091 6.64 15.61 2.35

7. 9. с101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115:
мумия, сурик железный

т 0.00044 0.00005 25 226.77 1 28 203.39 1 1.12

7. 10. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.00053 0.00006 15 500.35 1 38 145.12 2 2.46

7. 11. с101-0807 Проволока сварочная легированная
диаметром 4 мм

т 0.00017 0.00002 9 639.40

7. 12. с101-1601 Известь строительная негашеная хлорная
марки А

кг 0.0063 0.00069 2.02 11.18 5.53

7. 13. с101-1669 Очес льняной кг 0.06 0.0066 36.85 96.55 1 2.62

7. 14. с411-0001 Вода м3 1.76 0.1936 2.41 14.56 3 6.04

7. 15. с300-0885 Узлы укрупненные монтажные
(трубопроводы) из стальных водо-
газопроводных неоцинкованных труб с
гильзами для систем отопления,
диаметром 40 мм

м 100 11 46.70 514 119.69 1 317 2.56

Накладные расходы 115% 47 108% 298

Сметная прибыль 71% 29 71% 196

Всего с НР и СП 641 2 118

8. Е16-02-001-6 Прокладка трубопроводов отопления
из стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром 50
мм

100 м 0.04 6 553.95 262 17 585.51 703 2.68

Начисления: Н3= 1.288, Н4= 1.288, Н5= 1.185

112



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 48.4902 1.93961 9.620 19 63.780 124 6.63

8. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.24472 0.00979 13.500 85.000 1 6.3

8. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других
видах строительства (кроме монтажа
технологического оборудования) 8 т

маш.ч

(1)

0.15456 0.00618 86.40 1 417.35 3 4.83

13.50 85.00 1 6.3

8. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе
на других видах строительства (кроме
магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

0.09016 0.00361 111.99 415.42 1 3.71

13.50 85.00 6.3

8. 5. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 2.15096 0.08604 1.20 2.92 2.43

8. 6. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

1.04328 0.04173 75.40 3 305.12 13 4.05

8. 7. с101-0063 Ацетилен растворенный технический
марки А

т 0.00053 0.00002 34 800.00 1 81 818.18 2 2.35

8. 8. с101-0324 Kислород технический газообразный м3 0.438 0.01752 6.64 15.61 2.35

8. 9. с101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115:
мумия, сурик железный

т 0.00055 0.00002 25 226.77 1 28 203.39 1 1.12

8. 10. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.00062 0.00002 15 500.35 38 145.12 1 2.46

8. 11. с101-0807 Проволока сварочная легированная
диаметром 4 мм

т 0.00026 0.00001 9 639.40

8. 12. с101-1601 Известь строительная негашеная хлорная
марки А

кг 0.0099 0.0004 2.02 11.18 5.53

8. 13. с101-1669 Очес льняной кг 0.02 0.0008 36.85 96.55 2.62

8. 14. с411-0001 Вода м3 2.75 0.11 2.41 14.56 2 6.04

8. 15. с300-1346 Вентили проходные муфтовые 15кч18п
для воды, давлением 1.6 МПа (16
кгс/см2), диаметром 50 мм

шт. 3 0.12 81.35 10 342.93 41 4.22

8. 16. с300-0886 Узлы укрупненные монтажные
(трубопроводы) из стальных водо-
газопроводных неоцинкованных труб с
гильзами для систем отопления,
диаметром 50 мм

м 100 4 56.84 227 129.06 516 2.27

Накладные расходы 115% 22 108% 135

Сметная прибыль 71% 13 71% 89

Всего с НР и СП 297 927

9. С300-1224 Крепления для трубопроводов:
кронштейны, планки, хомуты

кг 5.7 7.87 45 25.95 148 3.29

10. С300-4032-33 Кран шаровой 11Б27п1, диаметром
20 мм

шт. 1 58.37 58 102.37 102 1.76

11. С300-0469 Краны регулирующие двойной
регулировки пробковые КРДП
латунные, диаметром 15 мм

шт. 3 20.64 62 60.81 182 2.94

12. Е18-03-001-1 Установка радиаторов чугунных 100 кВт 0.04272 2 170.29 93 24 334.51 1 040 11.18
Начисления: Н3= 1.288, Н4= 1.288, Н5= 1.185

12. 1. з000-1003-4 Рабочие-строители (средний разряд 3.4) чел.ч 89.7045 3.83218 8.970 34 59.500 228 6.63
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12. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 3.50336 0.14966 13.500 2 85.000 13 6.3

12. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе
на других видах строительства (кроме
магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

0.18032 0.0077 111.99 1 415.42 3 3.71

13.50 85.00 1 6.3

12. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч

(1)

3.32304 0.14196 20.00 3 105.60 15 5.28

13.50 2 85.00 12 6.3

12. 5. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 0.27048 0.01155 19.20 3.44 0.18

12. 6. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

4.30192 0.18378 75.40 14 305.12 56 4.05

12. 7. с300-1195 Кронштейны радиаторные на кирпичных
и бетонных стенах, при длине
кронштейна 131 мм

100 шт. 2.53 0.10808 149.51 16 3 067.13 332 20.51

12. 8. с300-1196 Кронштейны радиаторные на кирпичных
и бетонных стенах, при длине
кронштейна 325 мм

100 шт. 2.53 0.10808 155.10 17 3 717.54 402 23.97

12. 9. с402-0002 Раствор готовый кладочный цементный,
марка 50

м3 0.0505 0.00216 396.03 1 1 832.05 4 4.63

12. 10. с101-0148 Дюбели с калиброванной головкой
(россыпью) 3х68.5 мм

т 0.00632 0.00027 25 121.25 7

Накладные расходы 115% 41 108% 260

Сметная прибыль 71% 26 71% 171

Всего с НР и СП 160 1 471

13. Е16-07-005-1 Гидравлическое испытание
трубопроводов систем отопления,
водопровода и горячего
водоснабжения диаметром до 50 мм

100 м 0.42 131.09 55 609.83 256 4.65

Начисления: Н3= 1.288, Н4= 1.288, Н5= 1.185

13. 1. з000-1005-3 Рабочие-строители (средний разряд 5.3) чел.ч 5.93685 2.49348 11.630 29 77.020 192 6.62

13. 2. х04-2900 Установки для гидравлических испытаний
трубопроводов, давление нагнетания,
низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10
(100) МПа (кгс/см2)

маш.ч 1.932 0.81144 29.67 24 69.31 56 2.34

13. 3. с101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115:
мумия, сурик железный

т 0.00005 0.00002 25 226.77 1 28 203.39 1 1.12

13. 4. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.00002 0.00001 15 500.35 38 145.12 2.46

13. 5. с101-1669 Очес льняной кг 0.02 0.0084 36.85 96.55 1 2.62

13. 6. с411-0001 Вода м3 1 0.42 2.41 1 14.56 6 6.04

Накладные расходы 115% 33 108% 207

Сметная прибыль 71% 21 71% 136

Всего с НР и СП 109 600

14. Е15-04-030-4 Масляная окраска металлических
поверхностей решеток, переплетов,
труб диаметром менее 50 мм и т.п.,
количество окрасок 2

100 м2 0.11 1 150.81 127 5 871.64 646 5.09
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Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

14. 1. з000-1003-3 Рабочие-строители (средний разряд 3.3) чел.ч 81.719 8.98909 8.850 80 58.780 528 6.64

14. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0125 0.00138 13.500 85.000 6.3

14. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч

(1)

0.0125 0.00138 20.00 105.60 5.28

13.50 85.00 6.3

14. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.0375 0.00413 75.40 305.12 1 4.05

14. 5. с101-1757 Ветошь кг 0.3 0.033 3.00 6.68 2.23

14. 6. с101-1825 Олифа натуральная кг 2.7 0.297 15.50 5 46.40 14 2.99

14. 7. с101-0456 Kраски цветные, готовые к применению
для внутренних работ МА-25: розово-
бежевая, светло-бежевая, светло-серая

т 0.0246 0.00271 15 519.00 42 37 729.92 102 2.43

Накладные расходы 95% 76 89% 470

Сметная прибыль 47% 38 47% 248

Всего с НР и СП 241 1 364

.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 2 456 9 105 3.71
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 427 2 555 5.98
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=70 - по стр. 1-4; %=89
- по стр. 14)

285 1 781 6.25

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-4; %=47 -
по стр. 14)

179 1 185 6.62

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 891 5 521 6.2
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 2 029 6 550 3.23
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108 - по стр. 5-8, 12,
13)

261 1 631 6.25

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 5-8, 12, 13) 161 1 072 6.66
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 2 451 9 253 3.78
. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 3 342 14 774 4.42
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 546 3 412 6.25
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 340 2 257 6.64

Составил: Казаркина О.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)
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< 282-07-К * 02-01 * 02-01-11 > ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004

Стройка: Капитальный ремонт здания ЦДБ ( филиал МУК ЦГБ) по ул. Б. Московская,31 в г. Владимире

Объект: здание ЦДБ

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
  к Локальной смете № 02-01-11

на отопление санузлов

Основание: ОВ  1-2, дем. ведомость

Сметная стоимость: 14.774 тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: 0.065 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 3.912 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2007г.

№
пп

Код ресурса Наименование

Единица
измерения

Кол-во
механиза-
торов

Количество
единиц по
проектным
данным

на ед. изм. общая на ед. изм. общая

Индекс для
смт. цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Затраты труда рабочих-строителей

1 З000-1002-1 Рабочие-строители (средний разряд 2.1) чел.ч 3.3 7.850 26 52.180 172 6.62

2 З000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 18.411 8.530 157 56.640 1 043 6.64

3 З000-1003-1 Рабочие-строители (средний разряд 3.1) чел.ч 11.142 8.620 96 57.360 639 6.66

4 З000-1003-3 Рабочие-строители (средний разряд 3.3) чел.ч 8.98909 8.850 80 58.780 528 6.6

5 З000-1003-4 Рабочие-строители (средний разряд 3.4) чел.ч 3.83218 8.970 34 59.500 228 6.71

6 З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 16.786 9.620 161 63.780 1 071 6.65

7 З000-1005-3 Рабочие-строители (средний разряд 5.3) чел.ч 2.49348 11.630 29 77.020 192 6.62

Итого по разделу 64.9538 583 3 873 6.64

Затраты труда машинистов

8 З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.45144 15.506 7 86.000 39 5.57

Машины и механизмы
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9 Х02-0129 Краны башенные при работе на других видах строительства
(кроме монтажа технологического оборудования) 8 т

маш.ч

(1)

0.04533 86.40 4 417.35 19 4.75

13.50 1 85.00 4.00 4

10 Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

0.04557 111.99 5 415.42 19 3.8

13.50 1 85.00 4.00 4

11 Х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч

(1)

0.36054 20.00 7 105.60 38 5.43

13.50 5 85.00 31.00 6.2

12 Х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 0.64889 1.20 1 2.92 2 2

13 Х04-2900 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов,
давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10
(100) МПа (кгс/см2)

маш.ч 0.81144 29.67 24 69.31 56 2.33

14 Х33-0206 Дрели электрические маш.ч 0.01155 19.20 3.44 0

15 Х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч

(1)

0.40095 75.40 30 305.12 122 4.07

0

Итого по разделу 71 256 3.61

Материальные ресурсы

16 С101-0063 Ацетилен растворенный технический марки А т 0.00007 34 800.00 2 81 818.18 6 3

17 С101-0148 Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 3х68.5 мм т 0.00027 25 121.25 7 0

18 С101-0324 Kислород технический газообразный м3 0.1243 6.64 1 15.61 2 2

19 С101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный т 0.00057 25 226.77 14 28 203.39 16 1.14

20 С101-0456 Kраски цветные, готовые к применению для внутренних работ
МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая

т 0.00271 15 519.00 42 37 729.92 102 2.43

21 С101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.00039 15 500.35 6 38 145.12 15 2.5

22 С101-0807 Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм т 0.00007 9 639.40 1 0

23 С101-1601 Известь строительная негашеная хлорная марки А кг 0.00138 2.02 11.18 0

24 С101-1669 Очес льняной кг 0.182 36.85 7 96.55 18 2.57

25 С101-1757 Ветошь кг 0.033 3.00 6.68 0

26 С101-1825 Олифа натуральная кг 0.297 15.50 5 46.40 14 2.8

27 С300-0469 Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП
латунные, диаметром 15 мм

шт. 3 20.64 62 60.81 182 2.94

28 С300-0881 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных
водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для
систем отопления, диаметром 15 мм

м 20 27.76 555 61.39 1 228 2.21

29 С300-0882 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных
водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для
систем отопления, диаметром 20 мм

м 7 29.96 210 74.05 518 2.47

30 С300-0885 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных
водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для
систем отопления, диаметром 40 мм

м 11 46.70 514 119.69 1 317 2.56

31 С300-0886 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных
водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для
систем отопления, диаметром 50 мм

м 4 56.84 227 129.06 516 2.27
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32 С300-1195 Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах,
при длине кронштейна 131 мм

100 шт. 0.10808 149.51 16 3 067.13 331 20.69

33 С300-1196 Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах,
при длине кронштейна 325 мм

100 шт. 0.10808 155.10 17 3 717.54 402 23.65

34 С300-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты кг 5.7 7.87 45 25.95 148 3.29

35 С300-1346 Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением
1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм

шт. 0.12 81.35 10 342.93 41 4.1

36 С300-4032-33 Кран шаровой 11Б27п1, диаметром 20 мм шт. 1 58.37 58 102.37 102 1.76

37 С402-0002 Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 м3 0.00216 396.03 1 1 832.05 4 4

38 С411-0001 Вода м3 0.9304 2.41 2 14.56 14 7

Итого по разделу 1 802 4 976 2.76

ИТОГО ПО СМЕТЕ 2 456 9 105 3.71
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 546 3 412 6.25
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 340 2 257 6.64
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ 3 342 14 774 4.42

Составил: Казаркина О.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)
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< 282-07-К * 02-01 * 02-01-12 > ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004

Стройка: Капитальный ремонт здания ЦДБ ( филиал МУК ЦГБ) по ул. Б. Московская,31 в г. Владимире

Объект: здание ЦДБ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-12
(Локальный сметный расчет)

на вентиляция санузлов

Основание: ОВ  1-2, дем. ведомость

Сметная стоимость: 24.237 тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: 0.062 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 3.712 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2007 г.

№ поз.
Шифр, номер
норматива, код

ресурса

Наименование работ и затрат,
характеристика оборудования, масса

Единица
измерени

я
Количество

Сметная стоимость в базисных
ценах

Сметная стоимость в текущих
ценах

Кол-во
механиза-
торов

на
единицу
измерения

по
проектным
данным

на единицу
измерения

общая
на единицу
измерения

общая

Индекс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Е65-30-1 Разборка воздуховодов из листовой
стали толщиной до 0,9 мм
диаметром/периметром до 165 мм /
540 мм

100 м2 0.006 422.73 3 2 786.59 17 5.67

1. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 47.8 0.2868 8.530 2 56.640 16 6.64

1. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.75 0.0045 13.500 85.000 6.3

1. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч

(1)

0.75 0.0045 20.00 105.60 5.28

13.50 85.00 6.3

Накладные расходы 74% 1 70% 11

Сметная прибыль 50% 1 50% 8

Всего с НР и СП 5 36

2. Е65-30-2 Разборка воздуховодов из листовой
стали толщиной до 0,9 мм
диаметром/периметром до 320 мм /
1000 мм

100 м2 0.024 355.35 9 2 339.14 56 6.22

2. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 39.9 0.9576 8.530 8 56.640 54 6.64

2. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.75 0.018 13.500 85.000 2 6.3
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2. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч

(1)

0.75 0.018 20.00 105.60 2 5.28

13.50 85.00 2 6.3

Накладные расходы 74% 6 70% 39

Сметная прибыль 50% 4 50% 28

Всего с НР и СП 19 123

3. Е20-01-001-3 Прокладка воздуховодов класса Н
(нормальные) из листовой стали
толщиной 0,5 мм, периметром 800,
1000 мм

100 м2 0.1656 2 079.80 344 12 286.73 2 035 5.92

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

3. 1. з000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 176.743 29.2687 8.740 256 58.080 1 700 6.65

3. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.5125 0.08487 13.500 1 85.000 7 6.3

3. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе
на других видах строительства (кроме
магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

0.5125 0.08487 111.99 10 415.42 35 3.71

13.50 1 85.00 7 6.3

3. 4. х03-0403 Лебедки электрические, тяговым усилием
19,62 (2) кH (т)

маш.ч 0.4875 0.08073 6.66 1 17.03 1 2.56

3. 5. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой
(постоянного тока)

маш.ч 2.025 0.33534 8.10 3 27.45 9 3.39

3. 6. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.7625 0.12627 75.40 10 305.12 39 4.05

3. 7. с101-0027 Асбестовый шнур общего назначения
(ШАОH-1) диаметром 8.0-10.0 мм

т 0.00089 0.00015 47 200.00 7 131 541.70 19 2.79

3. 8. с101-0605 Мастика герметизирующая нетвердеющая
"Гэлан"

т 0.00501 0.00083 16 978.62 14 62 820.89 52 3.7

3. 9. с101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 0.00041 0.00007 9 600.99 1 27 164.21 2 2.83

3. 10. с101-1703 Прокладки резиновые (пластина
техническая прессованная)

кг 8 1.3248 12.20 16 59.60 79 4.89

3. 11. с101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0.015 0.00248 11 461.18 28 39 485.19 98 3.45

Накладные расходы 115% 296 108% 1 844

Сметная прибыль 71% 182 71% 1 212

Всего с НР и СП 822 5 091

4. С300-2270-33 Воздуховоды из оцинкованной стали
толщиной 0,5мм периметром до
1000мм

м2 16.56 101.18 1 676 313.52 5 192 3.1

5. Е20-02-002-1 Установка диффузора шт. 4 27.30 109 123.75 495 4.54
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

5. 1. з000-1003-4 Рабочие-строители (средний разряд 3.4) чел.ч 1.679 6.716 8.970 60 59.500 400 6.63

5. 2. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой
(постоянного тока)

маш.ч 0.15 0.6 8.10 5 27.45 16 3.39

5. 3. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 0.3375 1.35 19.20 26 3.44 5 0.18
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5. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.0125 0.05 75.40 4 305.12 15 4.05

5. 5. с101-1151 Прокат для армирования ж/б конструкций
круглый и периодического профиля,
горячекатаный и термомеханический,
термически упрочненный класс А-I
диаметром 12 мм

т 0.00043 0.00172 5 620.22 10 25 798.06 44 4.59

5. 6. с101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 0.00011 0.00044 9 600.99 4 27 164.21 12 2.83

5. 7. с402-0004 Раствор готовый кладочный цементный,
марка 100

м3 0.0003 0.0012 438.67 1 2 260.22 3 5.15

Накладные расходы 115% 69 108% 432

Сметная прибыль 71% 43 71% 284

Всего с НР и СП 221 1 211

6. П1. Диффузор потолочный ЗАПН шт. 4 99.32 397 367.48 1 470 3.7

7. Е20-02-010-3 Установка зонтов над шахтами из
листовой стали прямоугольного
сечения периметром 1600 мм

шт. 2 348.12 696 1 414.42 2 829 4.06

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

7. 1. з000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 1.15 2.3 9.180 21 60.920 140 6.64

7. 2. х03-0305 Лебедки ручные и рычажные, тяговым
усилием 31,39 (3,2) кH (т)

маш.ч 0.2375 0.475 3.12 1 6.86 3 2.2

7. 3. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой
(постоянного тока)

маш.ч 0.1125 0.225 8.10 2 27.45 6 3.39

7. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.0125 0.025 75.40 2 305.12 8 4.05

7. 5. с101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 0.00008 0.00016 9 600.99 2 27 164.21 4 2.83

7. 6. с101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0.00054 0.00108 11 461.18 12 39 485.19 43 3.45

7. 7. с300-1193 Кронштейны и подставки под
оборудование из сортовой стали

кг 3 6 7.05 42 19.08 114 2.71

7. 8. с300-0290 Зонты вентиляционных систем из
листовой оцинкованной стали,
прямоугольные, периметром шахты 1600
мм

шт. 1 2 306.86 614 1 255.10 2 510 4.09

Накладные расходы 115% 24 108% 151

Сметная прибыль 71% 15 71% 99

Всего с НР и СП 735 3 080

8. С300-0476 Крепления для воздуховодов т 0.0026 12 394.26 32 45 858.76 119 3.72
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9. Е26-01-011-1 Изоляция плоских и криволинейных
поверхностей матами
минераловатными прошивными без-
обкладочными и в обкладках из
стеклоткани или металлической
сетки, плитами минераловатными на
синтетическом связующем марки
М-125, плитами полужесткими из
стеклянного штапельного волокна на
синтетическом связующем

м3 0.58 1 257.23 729 5 123.53 2 972 4.08

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

9. 1. з000-1003-7 Рабочие-строители (средний разряд 3.7) чел.ч 17.02 9.8716 9.290 92 61.640 608 6.64

9. 2. х33-2101 Установки для изготовления бандажей,
диафрагм, пряжек

маш.ч 0.25 0.145 2.16 4.06 1 1.88

9. 3. х33-2102 Установки отжига проволоки с
устройством перемотки

маш.ч 2.1 1.218 13.30 16 52.67 64 3.96

9. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.6375 0.36975 75.40 28 305.12 113 4.05

9. 5. с101-0540 Лента стальная упаковочная, мягкая,
нормальной точности 0,7х20-50 мм

т 0.00726 0.00421 3 900.00 16 14 430.00 61 3.7

9. 6. с101-0811 Проволока стальная низкоуглеродистая
разного назначения оцинкованная
диаметром 1.1 мм

т 0.002 0.00116 14 514.50 17 59 229.24 69 4.08

9. 7. с101-0814 Проволока стальная низкоуглеродистая
разного назначения оцинкованная
диаметром 6.0-6.3 мм

т 0.003 0.00174 12 095.66 21 42 021.27 73 3.47

9. 8. с101-1876 Сталь оцинкованная листовая толщина
листа 0.8 мм

т 0.00006 0.00003 14 811.72 1 30 509.85 1 2.06

9. 9. с101-1986 Проволока стальная низкоуглеродистая
общего назначения, диаметром 0,8 мм

кг 0.5 0.29 13.05 4 26.53 8 2.03

9. 10. с101-1987 Проволока стальная низкоуглеродистая
общего назначения, диаметром 2 мм

кг 1.4 0.812 8.28 7 26.53 22 3.2

9. 11. с104-2165-33 Плиты из стеклянного штапельного
волокна

м3 1.24 0.7192 733.82 528 2 715.13 1 953 3.7

Накладные расходы 90% 83 85% 517

Сметная прибыль 60% 55 60% 365

Всего с НР и СП 867 3 854

10. Е26-01-052-1 Покрытие поверхности изоляции
трубопроводов упругими оболочками
стеклопластиками РСТ, тканями
стеклянными

100 м2 0.101 8 225.59 831 28 953.19 2 924 3.52

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

10. 1. з000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.ч 123.257 12.449 9.510 118 63.080 785 6.63

10. 2. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 2.0875 0.21084 19.20 4 3.44 1 0.18

10. 3. х33-2101 Установки для изготовления бандажей,
диафрагм, пряжек

маш.ч 7.05 0.71205 2.16 2 4.06 3 1.88
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10. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.875 0.08838 75.40 7 305.12 27 4.05

10. 5. с101-0811 Проволока стальная низкоуглеродистая
разного назначения оцинкованная
диаметром 1.1 мм

т 0.00304 0.00031 14 514.50 4 59 229.24 18 4.08

10. 6. с101-1746 Рубероид кровельный с мелкой посыпкой
РМ-350

м2 113 11.413 5.29 60 9.77 112 1.85

10. 7. с516-0609 Лента алюминиевая марки АД1Н,
шириной 20 мм, толщиной 0,8 мм

кг 4.42 0.44642 46.80 21 173.16 77 3.7

10. 8. с517-0301 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной 1 мм

кг 33.47 3.38047 56.72 192 209.86 709 3.7

10. 9. с517-0302 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной 0,8 мм

кг 0.188 0.01899 56.72 1 209.86 4 3.7

10. 10. с517-0303 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной 0,5 мм

кг 37.6 3.7976 56.72 215 209.86 797 3.7

10. 11. с101-1810 Винты самонарезающие для крепления
профилированного настила и панелей к
несущим конструкциям

т 0.00034 0.00003 34 592.73 1 48 779.00 2 1.41

10. 12. с104-0077 Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-
В

1000 м2 0.116 0.01172 17 498.88 205 33 233.90 389 1.9

Накладные расходы 90% 106 85% 667

Сметная прибыль 60% 71 60% 471

Всего с НР и СП 1 008 4 062

.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 4 826 18 109 3.75
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 1 572 5 969 3.8
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=70 - по стр. 1, 2;
%=85 - по стр. 9, 10)

196 1 234 6.3

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2; %=60 -
по стр. 9, 10)

131 872 6.66

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 1 899 8 075 4.25
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 3 254 12 140 3.73
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108 - по стр. 3, 5, 7) 389 2 427 6.24
.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 3, 5, 7) 240 1 595 6.65
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 3 883 16 162 4.16
. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 5 782 24 237 4.19
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 585 3 661 6.26
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 371 2 467 6.65

Составил:                                                     Казаркина О.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)
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< 282-07-К * 02-01 * 02-01-12 > ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004

Стройка: Капитальный ремонт здания ЦДБ ( филиал МУК ЦГБ) по ул. Б. Московская,31 в г. Владимире

Объект: здание ЦДБ

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
  к Локальной смете № 02-01-12

на вентиляция санузлов

Основание: ОВ  1-2, дем. ведомость

Сметная стоимость: 24.234 тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: 0.062 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 3.712 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2007 г.

№
пп

Код ресурса Наименование

Единица
измерения

Кол-во
механиза-
торов

Количество
единиц по
проектным
данным

на ед. изм. общая на ед. изм. общая

Индекс для
смт. цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Затраты труда рабочих-строителей

1 З000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 1.2444 8.530 11 56.640 70 6.36

2 З000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 29.2687 8.740 256 58.080 1 700 6.64

3 З000-1003-4 Рабочие-строители (средний разряд 3.4) чел.ч 6.716 8.970 60 59.500 400 6.67

4 З000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 2.3 9.180 21 60.920 140 6.67

5 З000-1003-7 Рабочие-строители (средний разряд 3.7) чел.ч 9.8716 9.290 92 61.640 608 6.61

6 З000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.ч 12.449 9.510 118 63.080 785 6.65

Итого по разделу 61.8497 558 3 703 6.64

Затраты труда машинистов

7 З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.10737 9.314 1 84.000 9 9

Машины и механизмы
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8 Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

0.08487 111.99 10 415.42 35 3.5

13.50 1 85.00 7.00 7

9 Х03-0305 Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кH
(т)

маш.ч 0.475 3.12 1 6.86 3 3

10 Х03-0403 Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кH (т) маш.ч 0.08073 6.66 1 17.03 1 1

11 Х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч

(1)

0.0225 20.00 105.60 2 0

13.50 85.00 2.00 0

12 Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.ч 1.16034 8.10 9 27.45 32 3.56

13 Х33-0206 Дрели электрические маш.ч 1.56084 19.20 30 3.44 5 0.17

14 Х33-2101 Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек маш.ч 0.85705 2.16 2 4.06 3 1.5

15 Х33-2102 Установки отжига проволоки с устройством перемотки маш.ч 1.218 13.30 16 52.67 64 4

16 Х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч

(1)

0.6594 75.40 50 305.12 201 4.02

0

Итого по разделу 119 346 2.91

Материальные ресурсы

17 П1. Диффузор потолочный ЗАПН шт. 4 99.32 397 367.48 1 470 3.7

18 С101-0027 Асбестовый шнур общего назначения (ШАОH-1) диаметром
8.0-10.0 мм

т 0.00015 47 200.00 7 131 541.70 20 2.86

19 С101-0540 Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности
0,7х20-50 мм

т 0.00421 3 900.00 16 14 430.00 61 3.81

20 С101-0605 Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан" т 0.00083 16 978.62 14 62 820.89 52 3.71

21 С101-0811 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения
оцинкованная диаметром 1.1 мм

т 0.00147 14 514.50 21 59 229.24 87 4.14

22 С101-0814 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения
оцинкованная диаметром 6.0-6.3 мм

т 0.00174 12 095.66 21 42 021.27 73 3.48

23 С101-1151 Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и
периодического профиля, горячекатаный и термомеханический,
термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм

т 0.00172 5 620.22 10 25 798.06 44 4.4

24 С101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 0.00067 9 600.99 6 27 164.21 18 3

25 С101-1703 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) кг 1.3248 12.20 16 59.60 79 4.94

26 С101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0.00356 11 461.18 41 39 485.19 141 3.44

27 С101-1746 Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 м2 11.413 5.29 60 9.77 112 1.87

28 С101-1810 Винты самонарезающие для крепления профилированного
настила и панелей к несущим конструкциям

т 0.00003 34 592.73 1 48 779.00 1 1

29 С101-1876 Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.8 мм т 0.00003 14 811.72 30 509.85 1 0

30 С101-1986 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения,
диаметром 0,8 мм

кг 0.29 13.05 4 26.53 8 2

31 С101-1987 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения,
диаметром 2 мм

кг 0.812 8.28 7 26.53 22 3.14

32 С104-0077 Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В 1000 м2 0.01172 17 498.88 205 33 233.90 390 1.9

33 С104-2165-33 Плиты из стеклянного штапельного волокна м3 0.7192 733.82 528 2 715.13 1 953 3.7
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34 С300-0290 Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,
прямоугольные, периметром шахты 1600 мм

шт. 2 306.86 614 1 255.10 2 510 4.09

35 С300-0476 Крепления для воздуховодов т 0.0026 12 394.26 32 45 858.76 119 3.72

36 С300-1193 Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали кг 6 7.05 42 19.08 114 2.71

37 С300-2270-33 Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм
периметром до 1000мм

м2 16.56 101.18 1 676 313.52 5 192 3.1

38 С402-0004 Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 м3 0.0012 438.67 1 2 260.22 3 3

39 С516-0609 Лента алюминиевая марки АД1Н, шириной 20 мм, толщиной 0,8
мм

кг 0.44642 46.80 21 173.16 77 3.67

40 С517-0301 Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм кг 3.38047 56.72 192 209.86 709 3.69

41 С517-0302 Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,8 мм кг 0.01899 56.72 1 209.86 4 4

42 С517-0303 Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм кг 3.7976 56.72 215 209.86 797 3.71

Итого по разделу 4 148 14 057 3.39

ИТОГО ПО СМЕТЕ 4 825 18 106 3.75
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 585 3 661 6.26
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 371 2 467 6.65
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ 5 781 24 234 4.19

Составил:                                                     Казаркина О.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)
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< 282-07-К * 02-01 * 02-01-13 > ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004

Стройка: Капитальный ремонт здания ЦДБ ( филиал МУК ЦГБ) по ул. Б. Московская,31 в г. Владимире

Объект: здание ЦДБ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-13
(Локальный сметный расчет)

на водопровод  хозяйственно-питьевой

Основание: ВК 1-2, дем. ведомость

Сметная стоимость: 12.981 тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: 0.058 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 3.861 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2007 г.

№ поз.
Шифр, номер
норматива, код

ресурса

Наименование работ и затрат,
характеристика оборудования, масса

Единица
измерени

я
Количество

Сметная стоимость в базисных
ценах

Сметная стоимость в текущих
ценах

Кол-во
механиза-
торов

на
единицу
измерения

по
проектным
данным

на единицу
измерения

общая
на единицу
измерения

общая

Индекс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Е16-04-002-1 Разборка трубопроводов
водоснабжения из напорных
полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром 20 мм

100 м 0.14 1 297.95 182 7 107.31 995 5.47

Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4

1. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 76.096 10.6534 9.910 106 65.680 700 6.63

1. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 5.368 0.75152 13.500 10 85.000 64 6.3

1. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других
видах строительства (кроме монтажа
технологического оборудования) 8 т

маш.ч

(1)

0.02 0.0028 86.40 417.35 1 4.83

13.50 85.00 6.3

1. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе
на других видах строительства (кроме
магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

0.012 0.00168 111.99 415.42 1 3.71

13.50 85.00 6.3

1. 5. х08-1600 Агрегаты для сварки полиэтиленовых
труб

маш.ч

(1)

5.336 0.74704 100.10 75 387.77 290 3.87

13.50 10 85.00 63 6.3

1. 6. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.088 0.01232 75.40 1 305.12 4 4.05

Накладные расходы 115% 133 108% 825

Сметная прибыль 71% 82 71% 542

Всего с НР и СП 398 2 363
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2. Е16-04-002-1 Прокладка трубопроводов
водоснабжения из напорных
полипропиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром 20 мм

100 м 0.17 4 615.77 785 23 548.06 4 003 5.1

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

2. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 218.776 37.1919 9.910 369 65.680 2 443 6.63

2. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 16.775 2.85175 13.500 38 85.000 242 6.3

2. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других
видах строительства (кроме монтажа
технологического оборудования) 8 т

маш.ч

(1)

0.0625 0.01063 86.40 1 417.35 4 4.83

13.50 85.00 1 6.3

2. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе
на других видах строительства (кроме
магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

0.0375 0.00638 111.99 1 415.42 3 3.71

13.50 85.00 1 6.3

2. 5. х08-1600 Агрегаты для сварки полиэтиленовых
труб

маш.ч

(1)

16.675 2.83475 100.10 284 387.77 1 099 3.87

13.50 38 85.00 241 6.3

2. 6. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.275 0.04675 75.40 4 305.12 14 4.05

2. 7. с101-0137 Дюбели с калиброванной головкой (в
обоймах) 3х58.5 мм

т 0.00085 0.00014 22 288.50 3 46 835.20 7 2.1

2. 8. с101-0329 Kлей 88-СА кг 0.25 0.0425 26.60 1 80.20 3 3.02

2. 9. с101-1601 Известь строительная негашеная хлорная
марки А

кг 0.0016 0.00027 2.02 11.18 5.53

2. 10. с101-1680 Патроны для строительно-монтажного
пистолета

1000 шт. 0.1 0.017 282.00 5 1 017.46 17 3.61

2. 11. с113-0473 Метиленхлорид кг 0.25 0.0425 118.57 5 30.64 1 0.26

2. 12. с411-0001 Вода м3 0.47 0.0799 2.41 14.65 1 6.08

2. 13. с300-1224 Крепления для трубопроводов:
кронштейны, планки, хомуты

кг 14 2.38 7.87 19 25.95 62 3.3

2. 14. с300-1228 Соединения на сгоне стальные:
переходы, диаметром до 15 мм

шт. 14 2.38 3.10 7 11.47 27 3.7

2. 15. с300-1236 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой,
диаметром 15 мм

шт. 7 1.19 8.00 10 29.60 35 3.7

2. 16. с300-1244 Спецсоединения стальные втулки
буртовые, гайки накидные, муфтовые,
диаметром до 15 мм

шт. 56 9.52 7.66 73 28.34 270 3.7

2. 17. с101-2107-33 Наконечники кг 0.55 0.0935 24.70 2 91.39 9 3.7

2. 18. с103-3036-33 Муфта диаметром 20 мм шт. 4.6 0.782 1.19 1 4.39 3 3.69

2. 19. с103-3050-33 Муфта переходная диаметром 20-16 мм шт. 0.4 0.068 2.14 7.02 3.28

2. 20. с103-3141-33 Тройник диаметром 20 мм шт. 2.3 0.391 1.79 1 7.02 3 3.92

2. 21. с103-3121-33 Угольник диаметром 20 мм 90 град. шт. 0.8 0.136 1.31 4.39 1 3.35

Накладные расходы 115% 468 108% 2 900

Сметная прибыль 71% 289 71% 1 906

Всего с НР и СП 1 542 8 809
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3. С103-3001-33 Трубы полипропиленовые диаметром
20 м толщиной стенки 1,9мм (код ВС
10808)

м 15.28 5.24 80 17.54 268 3.35

4. С300-4510-33 Вентили проходные муфтовые
латунные 15Б3р, диаметром 15 мм

шт. 5 19.76 99 63.99 320 3.23

5. Е16-07-003-1 Врезки в действующие внутренние
сети трубопроводов отопленияи
водоснабжения диаметром 15 мм

врезка 1 67.88 68 383.31 383 5.63

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

5. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 5.129 5.129 9.910 51 65.680 337 6.63

5. 2. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой
(постоянного тока)

маш.ч 0.5375 0.5375 8.10 4 27.45 15 3.39

5. 3. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 0.6125 0.6125 1.20 1 2.92 2 2.43

5. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.0125 0.0125 75.40 1 305.12 4 4.05

5. 5. с101-0324 Kислород технический газообразный м3 0.037 0.037 6.64 15.61 1 2.35

5. 6. с101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 0.00015 0.00015 9 600.99 1 27 164.21 4 2.83

5. 7. с101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0.0084 0.0084 37.93 89.18 1 2.35

5. 8. с103-0049 Трубы стальные сварные
водогазопроводные с резьбой
оцинкованные обыкновенные диаметр
условного прохода 15 мм, толщина
стенки 2.8 мм

м 0.4 0.4 22.53 9 51.69 21 2.29

Накладные расходы 115% 59 108% 364

Сметная прибыль 71% 36 71% 239

Всего с НР и СП 163 986

6. Е16-07-005-1 Гидравлическое испытание
трубопроводов систем отопления,
водопровода и горячего
водоснабжения диаметром до 50 мм

100 м 0.17 127.36 22 592.46 101 4.59

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

6. 1. з000-1005-3 Рабочие-строители (средний разряд 5.3) чел.ч 5.7615 0.97946 11.630 11 77.020 75 6.62

6. 2. х04-2900 Установки для гидравлических испытаний
трубопроводов, давление нагнетания,
низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10
(100) МПа (кгс/см2)

маш.ч 1.875 0.31875 29.67 9 69.31 22 2.34

6. 3. с101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115:
мумия, сурик железный

т 0.00005 0.00001 25 226.77 28 203.39 1.12

6. 4. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.00002 0 15 500.35 38 145.12 2.46

6. 5. с101-1669 Очес льняной кг 0.02 0.0034 36.85 96.55 2.62

6. 6. с411-0001 Вода м3 1 0.17 2.41 14.65 2 6.08

Накладные расходы 115% 13 108% 81

Сметная прибыль 71% 8 71% 53

Всего с НР и СП 42 235
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.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 1 236 6 070 4.91
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 1 236 6 070 4.91
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108 - по стр. 1, 2, 5, 6) 673 4 170 6.2
.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 1, 2, 5, 6) 415 2 741 6.6
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 2 324 12 981 5.59
. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 2 324 12 981 5.59
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 673 4 170 6.2
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 415 2 741 6.6

Составил: Казаркина О.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)
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< 282-07-К * 02-01 * 02-01-13 > ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004

Стройка: Капитальный ремонт здания ЦДБ ( филиал МУК ЦГБ) по ул. Б. Московская,31 в г. Владимире

Объект: здание ЦДБ

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
  к Локальной смете № 02-01-13

на водопровод  хозяйственно-питьевой

Основание: ВК 1-2, дем. ведомость

Сметная стоимость: 12.981 тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: 0.058 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 3.860 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2007 г.

№
пп

Код ресурса Наименование

Единица
измерения

Кол-во
механиза-
торов

Количество
единиц по
проектным
данным

на ед. изм. общая на ед. изм. общая

Индекс для
смт. цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Затраты труда рабочих-строителей

1 З000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 52.9743 9.910 525 65.680 3 479 6.63

2 З000-1005-3 Рабочие-строители (средний разряд 5.3) чел.ч 0.97946 11.630 11 77.020 75 6.82

Итого по разделу 53.9538 536 3 554 6.63

Затраты труда машинистов

3 З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 3.60327 13.321 48 85.000 306 6.38

Машины и механизмы

4 Х02-0129 Краны башенные при работе на других видах строительства
(кроме монтажа технологического оборудования) 8 т

маш.ч

(1)

0.01343 86.40 1 417.35 6 6

13.50 85.00 1.00 0

5 Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

0.00806 111.99 1 415.42 3 3

13.50 85.00 1.00 0

6 Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.ч 0.5375 8.10 4 27.45 15 3.75

7 Х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 0.6125 1.20 1 2.92 2 2
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8 Х04-2900 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов,
давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10
(100) МПа (кгс/см2)

маш.ч 0.31875 29.67 9 69.31 22 2.44

9 Х08-1600 Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб маш.ч

(1)

3.58179 100.10 359 387.77 1 389 3.87

13.50 48 85.00 304.00 6.33

10 Х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч

(1)

0.07157 75.40 5 305.12 22 4.4

0

Итого по разделу 380 1 459 3.84

Материальные ресурсы

11 С101-0137 Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм т 0.00014 22 288.50 3 46 835.20 7 2.33

12 С101-0324 Kислород технический газообразный м3 0.037 6.64 15.61 1 0

13 С101-0329 Kлей 88-СА кг 0.0425 26.60 1 80.20 3 3

14 С101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный т 0.00001 25 226.77 28 203.39 0

15 С101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0 15 500.35 38 145.12 0

16 С101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 0.00015 9 600.99 1 27 164.21 4 4

17 С101-1601 Известь строительная негашеная хлорная марки А кг 0.00027 2.02 11.18 0

18 С101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0.0084 37.93 89.18 1 0

19 С101-1669 Очес льняной кг 0.0034 36.85 96.55 0

20 С101-1680 Патроны для строительно-монтажного пистолета 1000 шт. 0.017 282.00 5 1 017.46 17 3.4

21 С101-2107-33 Наконечники кг 0.0935 24.70 2 91.39 9 4.5

22 С103-0049 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой
оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 15
мм, толщина стенки 2.8 мм

м 0.4 22.53 9 51.69 21 2.33

23 С103-3001-33 Трубы полипропиленовые диаметром 20 м толщиной стенки
1,9мм (код ВС 10808)

м 15.28 5.24 80 17.54 268 3.35

24 С103-3036-33 Муфта диаметром 20 мм шт. 0.782 1.19 1 4.39 3 3

25 С103-3050-33 Муфта переходная диаметром 20-16 мм шт. 0.068 2.14 7.02 0

26 С103-3121-33 Угольник диаметром 20 мм 90 град. шт. 0.136 1.31 4.39 1 0

27 С103-3141-33 Тройник диаметром 20 мм шт. 0.391 1.79 1 7.02 3 3

28 С113-0473 Метиленхлорид кг 0.0425 118.57 5 30.64 1 0.2

29 С300-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты кг 2.38 7.87 19 25.95 62 3.26

30 С300-1228 Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 15 мм шт. 2.38 3.10 7 11.47 27 3.86

31 С300-1236 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм шт. 1.19 8.00 10 29.60 35 3.5

32 С300-1244 Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные,
муфтовые, диаметром до 15 мм

шт. 9.52 7.66 73 28.34 270 3.7

33 С300-4510-33 Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р, диаметром 15
мм

шт. 5 19.76 99 63.99 320 3.23

34 С411-0001 Вода м3 0.2499 2.41 1 14.65 4 4

Итого по разделу 317 1 057 3.33

ИТОГО ПО СМЕТЕ 1 233 6 070 4.92
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 673 4 170 6.2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 415 2 741 6.6
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ 2 321 12 981 5.59

Составил: Казаркина О.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)
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< 282-07-К * 02-01 * 02-01-14 > ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004

Стройка: Капитальный ремонт здания ЦДБ ( филиал МУК ЦГБ) по ул. Б. Московская,31 в г. Владимире

Объект: здание ЦДБ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-14
(Локальный сметный расчет)

на горячее водоснабжение

Основание: ВК 1-2,

Сметная стоимость: 2.334 тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: 0.010 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 0.650 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2007 г.

№ поз.
Шифр, номер
норматива, код

ресурса

Наименование работ и затрат,
характеристика оборудования, масса

Единица
измерени

я
Количество

Сметная стоимость в базисных
ценах

Сметная стоимость в текущих
ценах

Кол-во
механиза-
торов

на
единицу
измерения

по
проектным
данным

на единицу
измерения

общая
на единицу
измерения

общая

Индекс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Е16-04-002-1 Прокладка трубопроводов
водоснабжения из напорных
полипропиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром 20 мм

100 м 0.04 4 615.77 185 23 548.01 942 5.09

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

1. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 218.776 8.75104 9.910 87 65.680 575 6.63

1. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 16.775 0.671 13.500 9 85.000 57 6.3

1. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других
видах строительства (кроме монтажа
технологического оборудования) 8 т

маш.ч

(1)

0.0625 0.0025 86.40 417.35 1 4.83

13.50 85.00 6.3

1. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе
на других видах строительства (кроме
магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

0.0375 0.0015 111.99 415.42 1 3.71

13.50 85.00 6.3

1. 5. х08-1600 Агрегаты для сварки полиэтиленовых
труб

маш.ч

(1)

16.675 0.667 100.10 67 387.77 259 3.87

13.50 9 85.00 57 6.3

1. 6. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.275 0.011 75.40 1 305.12 3 4.05

1. 7. с101-0137 Дюбели с калиброванной головкой (в
обоймах) 3х58.5 мм

т 0.00085 0.00003 22 288.50 1 46 835.20 2 2.1

1. 8. с101-0329 Kлей 88-СА кг 0.25 0.01 26.60 80.20 1 3.02
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1. 9. с101-1601 Известь строительная негашеная хлорная
марки А

кг 0.0016 0.00006 2.02 11.18 5.53

1. 10. с101-1680 Патроны для строительно-монтажного
пистолета

1000 шт. 0.1 0.004 282.00 1 1 017.46 4 3.61

1. 11. с113-0473 Метиленхлорид кг 0.25 0.01 118.57 1 30.64 0.26

1. 12. с411-0001 Вода м3 0.47 0.0188 2.41 14.56 6.04

1. 13. с300-1224 Крепления для трубопроводов:
кронштейны, планки, хомуты

кг 14 0.56 7.87 4 25.95 15 3.3

1. 14. с300-1228 Соединения на сгоне стальные:
переходы, диаметром до 15 мм

шт. 14 0.56 3.10 2 11.47 6 3.7

1. 15. с300-1236 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой,
диаметром 15 мм

шт. 7 0.28 8.00 2 29.60 8 3.7

1. 16. с300-1244 Спецсоединения стальные втулки
буртовые, гайки накидные, муфтовые,
диаметром до 15 мм

шт. 56 2.24 7.66 17 28.34 63 3.7

1. 17. с101-2107-33 Наконечники кг 0.55 0.022 24.70 1 91.39 2 3.7

1. 18. с103-3036-33 Муфта диаметром 20 мм шт. 4.6 0.184 1.19 4.39 1 3.69

1. 19. с103-3050-33 Муфта переходная диаметром 20-16 мм шт. 0.4 0.016 2.14 7.02 3.28

1. 20. с103-3141-33 Тройник диаметром 20 мм шт. 2.3 0.092 1.79 7.02 1 3.92

1. 21. с103-3121-33 Угольник диаметром 20 мм 90 град. шт. 0.8 0.032 1.31 4.39 3.35

Накладные расходы 115% 110 108% 683

Сметная прибыль 71% 68 71% 449

Всего с НР и СП 364 2 073

2. С103-3011-33 Трубы полипропиленовые диаметром
20 м толщиной стенки 3,4 мм (код ВВ
10008)

м 3.6 6.67 24 23.68 85 3.54

3. С300-1265 Вентили проходные муфтовые
15Б1БК для воды и пара, давлением
1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15
мм

шт. 1 30.67 31 58.66 59 1.9

4. С300-4220-33 Клапаны обратные подъемные
муфтовые 16Б1бк, диаметром 15 мм

шт. 1 27.31 27 60.47 60 2.22

5. Е16-07-005-1 Гидравлическое испытание
трубопроводов систем отопления,
водопровода и горячего
водоснабжения диаметром до 50 мм

100 м 0.04 127.36 5 592.37 24 4.8

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

5. 1. з000-1005-3 Рабочие-строители (средний разряд 5.3) чел.ч 5.7615 0.23046 11.630 3 77.020 18 6.62

5. 2. х04-2900 Установки для гидравлических испытаний
трубопроводов, давление нагнетания,
низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10
(100) МПа (кгс/см2)

маш.ч 1.875 0.075 29.67 2 69.31 5 2.34

5. 3. с101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115:
мумия, сурик железный

т 0.00005 0 25 226.77 28 203.39 1.12

5. 4. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.00002 0 15 500.35 38 145.12 2.46

135



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5. 5. с101-1669 Очес льняной кг 0.02 0.0008 36.85 96.55 2.62

5. 6. с411-0001 Вода м3 1 0.04 2.41 14.56 1 6.04

Накладные расходы 115% 3 108% 19

Сметная прибыль 71% 2 71% 13

Всего с НР и СП 11 56

.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 272 1 170 4.3
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 272 1 170 4.3
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108 - по стр. 1, 5) 114 702 6.16
.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 1, 5) 70 462 6.6
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 456 2 334 5.12
. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 456 2 334 5.12
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 114 702 6.16
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 70 462 6.6

Составил: Казаркина О.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)
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< 282-07-К * 02-01 * 02-01-14 > ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004

Стройка: Капитальный ремонт здания ЦДБ ( филиал МУК ЦГБ) по ул. Б. Московская,31 в г. Владимире

Объект: здание ЦДБ

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
  к Локальной смете № 02-01-14

на горячее водоснабжение

Основание: ВК 1-2,

Сметная стоимость: 2.333 тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: 0.010 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 0.650 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2007 г.

№
пп

Код ресурса Наименование

Единица
измерения

Кол-во
механиза-
торов

Количество
единиц по
проектным
данным

на ед. изм. общая на ед. изм. общая

Индекс для
смт. цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Затраты труда рабочих-строителей

1 З000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 8.75104 9.910 87 65.680 575 6.61

2 З000-1005-3 Рабочие-строители (средний разряд 5.3) чел.ч 0.23046 11.630 3 77.020 18 6

Итого по разделу 8.9815 90 593 6.59

Затраты труда машинистов

3 З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.671 13.413 9 85.000 57 6.33

Машины и механизмы

4 Х02-0129 Краны башенные при работе на других видах строительства
(кроме монтажа технологического оборудования) 8 т

маш.ч

(1)

0.0025 86.40 417.35 1 0

13.50 85.00 0

5 Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

0.0015 111.99 415.42 1 0

13.50 85.00 0

6 Х04-2900 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов,
давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10
(100) МПа (кгс/см2)

маш.ч 0.075 29.67 2 69.31 5 2.5
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7 Х08-1600 Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб маш.ч

(1)

0.667 100.10 67 387.77 259 3.87

13.50 9 85.00 57.00 6.33

8 Х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч

(1)

0.011 75.40 1 305.12 3 3

0

Итого по разделу 70 269 3.84

Материальные ресурсы

9 С101-0137 Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм т 0.00003 22 288.50 1 46 835.20 1 1

10 С101-0329 Kлей 88-СА кг 0.01 26.60 80.20 1 0

11 С101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный т 0 25 226.77 28 203.39 0

12 С101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0 15 500.35 38 145.12 0

13 С101-1601 Известь строительная негашеная хлорная марки А кг 0.00006 2.02 11.18 0

14 С101-1669 Очес льняной кг 0.0008 36.85 96.55 0

15 С101-1680 Патроны для строительно-монтажного пистолета 1000 шт. 0.004 282.00 1 1 017.46 4 4

16 С101-2107-33 Наконечники кг 0.022 24.70 1 91.39 2 2

17 С103-3011-33 Трубы полипропиленовые диаметром 20 м толщиной стенки 3,4
мм (код ВВ 10008)

м 3.6 6.67 24 23.68 85 3.54

18 С103-3036-33 Муфта диаметром 20 мм шт. 0.184 1.19 4.39 1 0

19 С103-3050-33 Муфта переходная диаметром 20-16 мм шт. 0.016 2.14 7.02 0

20 С103-3121-33 Угольник диаметром 20 мм 90 град. шт. 0.032 1.31 4.39 0

21 С103-3141-33 Тройник диаметром 20 мм шт. 0.092 1.79 7.02 1 0

22 С113-0473 Метиленхлорид кг 0.01 118.57 1 30.64 0

23 С300-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты кг 0.56 7.87 4 25.95 15 3.75

24 С300-1228 Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 15 мм шт. 0.56 3.10 2 11.47 6 3

25 С300-1236 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм шт. 0.28 8.00 2 29.60 8 4

26 С300-1244 Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные,
муфтовые, диаметром до 15 мм

шт. 2.24 7.66 17 28.34 63 3.71

27 С300-1265 Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара,
давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм

шт. 1 30.67 31 58.66 59 1.9

28 С300-4220-33 Клапаны обратные подъемные муфтовые 16Б1бк, диаметром 15
мм

шт. 1 27.31 27 60.47 60 2.22

29 С411-0001 Вода м3 0.0588 2.41 14.56 1 0

Итого по разделу 111 307 2.77

ИТОГО ПО СМЕТЕ 271 1 169 4.31
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 114 702 6.16
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 70 462 6.6
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ 455 2 333 5.13

Составил: Казаркина О.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)
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< 282-07-К * 02-01 * 02-01-15 > ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004

Стройка: Капитальный ремонт здания ЦДБ ( филиал МУК ЦГБ) по ул. Б. Московская,31 в г. Владимире

Объект: здание ЦДБ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-15
(Локальный сметный расчет)

на канализация бытовая

Основание: ВК 1-2 , дем. ведомость

Сметная стоимость: 18.156 тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: 0.042 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 2.574 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2007 г.

№ поз.
Шифр, номер
норматива, код

ресурса

Наименование работ и затрат,
характеристика оборудования, масса

Единица
измерени

я
Количество

Сметная стоимость в базисных
ценах

Сметная стоимость в текущих
ценах

Кол-во
механиза-
торов

на
единицу
измерения

по
проектным
данным

на единицу
измерения

общая
на единицу
измерения

общая

Индекс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Е65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром
100 мм

100 м 0.13 727.19 95 4 824.24 627 6.6

1. 1. з000-1002-9 Рабочие-строители (средний разряд 2.9) чел.ч 85.3 11.089 8.450 94 56.160 623 6.65

1. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.32 0.0416 13.500 1 85.000 4 6.3

1. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч

(1)

0.32 0.0416 20.00 1 105.60 4 5.28

13.50 1 85.00 4 6.3

1. 4. с999-9899 Строительный мусор и масса возвратных
материалов

т 1.34 0.1742

Накладные расходы 74% 70 70% 439

Сметная прибыль 50% 48 50% 314

Всего с НР и СП 213 1 379

2. Е65-4-2 Демонтаж санитарных приборов
унитазов и писсуаров

100 шт. 0.04 550.36 22 3 646.52 146 6.64

2. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 63.84 2.5536 8.530 22 56.640 145 6.64

2. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.29 0.0116 13.500 85.000 1 6.3

2. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч

(1)

0.29 0.0116 20.00 105.60 1 5.28

13.50 85.00 1 6.3

2. 4. с999-9899 Строительный мусор и масса возвратных
материалов

т 2.65 0.106
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Накладные расходы 74% 16 70% 102

Сметная прибыль 50% 11 50% 73

Всего с НР и СП 49 321

3. Е65-4-1 Демонтаж санитарных приборов
умывальников и раковин

100 шт. 0.02 442.79 9 2 933.09 59 6.56

3. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 51.3 1.026 8.530 9 56.640 58 6.64

3. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.26 0.0052 13.500 85.000 6.3

3. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч

(1)

0.26 0.0052 20.00 105.60 1 5.28

13.50 85.00 6.3

3. 4. с999-9899 Строительный мусор и масса возвратных
материалов

т 1.82 0.0364

Накладные расходы 74% 7 70% 41

Сметная прибыль 50% 5 50% 29

Всего с НР и СП 20 129

4. Е16-04-001-1 Прокладка трубопроводов
канализации из полиэтиленовых труб
высокой плотности диаметром 50 мм

100 м 0.015 4 364.43 65 17 879.89 268 4.12

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

4. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 73.876 1.10814 9.910 11 65.680 73 6.63

4. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.025 0.00038 13.500 85.000 6.3

4. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других
видах строительства (кроме монтажа
технологического оборудования) 8 т

маш.ч

(1)

0.0125 0.00019 86.40 417.35 4.83

13.50 85.00 6.3

4. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе
на других видах строительства (кроме
магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

0.0125 0.00019 111.99 415.42 3.71

13.50 85.00 6.3

4. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.1375 0.00206 75.40 305.12 1 4.05

4. 6. с103-0743 Kольца резиновые уплотнительные
(манжеты) для чугунных напорных труб
диаметром 50-300 мм

кг 1.5 0.0225 112.62 3 176.59 4 1.57

4. 7. с300-0040 Болты с гайками и шайбами для
санитарно-технических работ, диаметром
16 мм

т 0.0012 0.00002 13 398.39 37 610.83 1 2.81

4. 8. с300-9660 Трубопроводы канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
с гильзами, диаметром 50 мм

м 99.8 1.497 33.30 50 123.21 184 3.7

4. 9. с411-0001 Вода м3 0.39 0.00585 2.41 14.56 6.04

4. 10. с300-1224 Крепления для трубопроводов:
кронштейны, планки, хомуты

кг 14 0.21 7.87 2 25.95 5 3.3

Накладные расходы 115% 13 108% 79

Сметная прибыль 71% 8 71% 52

Всего с НР и СП 85 399
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5. Е16-04-001-2 Прокладка трубопроводов
канализации из полиэтиленовых труб
высокой плотности диаметром 100 мм

100 м 0.133 7 350.81 978 28 207.93 3 752 3.84

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

5. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 70.84 9.42172 9.910 93 65.680 619 6.63

5. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.075 0.00998 13.500 85.000 1 6.3

5. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других
видах строительства (кроме монтажа
технологического оборудования) 8 т

маш.ч

(1)

0.05 0.00665 86.40 1 417.35 3 4.83

13.50 85.00 1 6.3

5. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе
на других видах строительства (кроме
магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

0.025 0.00333 111.99 415.42 1 3.71

13.50 85.00 6.3

5. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.275 0.03658 75.40 3 305.12 11 4.05

5. 6. с103-0743 Kольца резиновые уплотнительные
(манжеты) для чугунных напорных труб
диаметром 50-300 мм

кг 4 0.532 112.62 60 176.59 94 1.57

5. 7. с300-0040 Болты с гайками и шайбами для
санитарно-технических работ, диаметром
16 мм

т 0.00266 0.00035 13 398.39 5 37 610.83 13 2.81

5. 8. с411-0001 Вода м3 1.57 0.20881 2.41 1 14.56 3 6.04

5. 9. с300-1224 Крепления для трубопроводов:
кронштейны, планки, хомуты

кг 23.5 3.1255 7.87 25 25.95 81 3.3

5. 10. с300-1111 Трубопроводы для внутренней
канализации из полиэтиленовых труб
отечественного производства, диаметром
100 мм

м 99.8 13.2734 59.58 791 220.45 2 926 3.7

Накладные расходы 115% 107 108% 670

Сметная прибыль 71% 66 71% 440

Всего с НР и СП 1 151 4 862

6. Е17-01-003-1 Установка унитазов с бачком
непосредственно присоединенным

10
комплек

тов

0.4 6 184.64 2 474 21 984.34 8 794 3.55

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

6. 1. з000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.ч 28.336 11.3344 9.510 108 63.080 715 6.63

6. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.4 0.16 13.500 2 85.000 14 6.3

6. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч

(1)

0.4 0.16 20.00 3 105.60 17 5.28

13.50 2 85.00 14 6.3

6. 4. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 0.25 0.1 19.20 2 3.44 0.18

6. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.4875 0.195 75.40 15 305.12 59 4.05

6. 6. с101-0311 Kаболка т 0.001 0.0004 22 002.26 9 42 563.56 17 1.93

6. 7. с101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115:
мумия, сурик железный

т 0.0004 0.00016 25 226.77 4 28 203.39 5 1.12
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6. 8. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.0002 0.00008 15 500.35 1 38 145.12 3 2.46

6. 9. с101-0849 Пластина резиновая рулонная
вулканизированная

кг 0.8 0.32 31.40 10 116.18 37 3.7

6. 10. с101-1669 Очес льняной кг 0.04 0.016 36.85 1 96.55 2 2.62

6. 11. с113-0074 Kлей фенолполивинилацетатный марки
БФ-2, сорт I

т 0.0008 0.00032 12 182.69 4 13 421.35 4 1.1

6. 12. с101-1847 Замазка защитная кг 4 1.6 15.60 25 32.25 52 2.07

6. 13. с101-2203 Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30
мм

10 шт. 4 1.6 1.78 3 10.01 16 5.62

6. 14. с101-2184 Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм т 0.0005 0.0002 9 700.00 2 43 601.69 9 4.5

6. 15. с300-1224 Крепления для трубопроводов:
кронштейны, планки, хомуты

кг 20 8 7.87 63 25.95 208 3.3

6. 16. с300-0901 Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые
козырьковые с сиденьем и креплением, с
косым выпуском УНКЦ с цельноотлитой
полочкой

комплект 10 4 314.85 1 259 1 320.65 5 283 4.19

6. 17. с300-0033 Бачки смывные полуфарфоровые и
фарфоровые с арматурой
непосредственно устанавливаемые на
унитазы

комплект 10 4 241.38 966 591.97 2 368 2.45

Накладные расходы 115% 127 108% 787

Сметная прибыль 71% 78 71% 518

Всего с НР и СП 2 679 10 099

7. Е17-01-001-14 Установка умывальников одиночных:
с подводкой холодной и горячей
воды

10
комплек

тов

0.2 361.50 72 1 957.69 392 5.44

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

7. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 24.8975 4.9795 9.620 48 63.780 318 6.63

7. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1625 0.0325 13.500 85.000 3 6.3

7. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч

(1)

0.1625 0.0325 20.00 1 105.60 3 5.28

13.50 85.00 3 6.3

7. 4. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 0.25 0.05 19.20 1 3.44 0.18

7. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч

(1)

0.275 0.055 75.40 4 305.12 17 4.05

7. 6. с101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115:
мумия, сурик железный

т 0.0004 0.00008 25 226.77 2 28 203.39 2 1.12

7. 7. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.0002 0.00004 15 500.35 1 38 145.12 2 2.46

7. 8. с101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой
1.8 кг

т 0.0036 0.00072 6 400.66 5 22 317.98 16 3.49

7. 9. с101-1669 Очес льняной кг 0.3 0.06 36.85 2 96.55 6 2.62

7. 10. с101-1847 Замазка защитная кг 2 0.4 15.60 6 32.25 13 2.07

7. 11. с101-2204 Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40
мм

10 шт. 4 0.8 1.98 2 11.14 9 5.63

7. 12. с101-2186 Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм т 0.0007 0.00014 9 700.00 1 43 601.69 6 4.5
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Накладные расходы 115% 55 108% 347

Сметная прибыль 71% 34 71% 228

Всего с НР и СП 161 967

.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 3 715 14 038 3.78
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 126 832 6.6
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=70 - по стр. 1-3) 93 582 6.26
.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-3) 63 416 6.6
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 282 1 830 6.49
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 3 589 13 206 3.68
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108 - по стр. 4-7) 301 1 882 6.25
.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 4-7) 186 1 238 6.66
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 4 076 16 326 4.01
. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 4 358 18 156 4.17
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 394 2 464 6.25
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 249 1 654 6.64

Составил: Казаркина О.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)
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< 282-07-К * 02-01 * 02-01-15 > ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004

Стройка: Капитальный ремонт здания ЦДБ ( филиал МУК ЦГБ) по ул. Б. Московская,31 в г. Владимире

Объект: здание ЦДБ

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
  к Локальной смете № 02-01-15

на канализация бытовая

Основание: ВК 1-2 , дем. ведомость

Сметная стоимость: 18.155 тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: 0.042 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 2.573 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2007 г.

№
пп

Код ресурса Наименование

Единица
измерения

Кол-во
механиза-
торов

Количество
единиц по
проектным
данным

на ед. изм. общая на ед. изм. общая

Индекс для
смт. цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Затраты труда рабочих-строителей

1 З000-1002-9 Рабочие-строители (средний разряд 2.9) чел.ч 11.089 8.450 94 56.160 623 6.63

2 З000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 3.5796 8.530 31 56.640 203 6.55

3 З000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.ч 11.3344 9.510 108 63.080 715 6.62

4 З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 4.9795 9.620 48 63.780 318 6.63

5 З000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 10.5299 9.910 104 65.680 692 6.65

Итого по разделу 41.5124 385 2 551 6.63

Затраты труда машинистов

6 З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.26126 11.483 3 84.000 22 7.33

Машины и механизмы
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7 Х02-0129 Краны башенные при работе на других видах строительства
(кроме монтажа технологического оборудования) 8 т

маш.ч

(1)

0.00684 86.40 1 417.35 3 3

13.50 85.00 1.00 0

8 Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч

(1)

0.00352 111.99 415.42 1 0

13.50 85.00 0

9 Х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч

(1)

0.2509 20.00 5 105.60 26 5.2

13.50 3 85.00 21.00 7

10 Х33-0206 Дрели электрические маш.ч 0.15 19.20 3 3.44 1 0.33

11 Х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч

(1)

0.28864 75.40 22 305.12 88 4

0

Итого по разделу 31 119 3.84

Материальные ресурсы

12 С101-0311 Kаболка т 0.0004 22 002.26 9 42 563.56 17 1.89

13 С101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный т 0.00024 25 226.77 6 28 203.39 7 1.17

14 С101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.00012 15 500.35 2 38 145.12 5 2.5

15 С101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг т 0.00072 6 400.66 5 22 317.98 16 3.2

16 С101-0849 Пластина резиновая рулонная вулканизированная кг 0.32 31.40 10 116.18 37 3.7

17 С101-1669 Очес льняной кг 0.076 36.85 3 96.55 7 2.33

18 С101-1847 Замазка защитная кг 2 15.60 31 32.25 65 2.1

19 С101-2184 Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм т 0.0002 9 700.00 2 43 601.69 9 4.5

20 С101-2186 Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм т 0.00014 9 700.00 1 43 601.69 6 6

21 С101-2203 Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм 10 шт. 1.6 1.78 3 10.01 16 5.33

22 С101-2204 Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм 10 шт. 0.8 1.98 2 11.14 9 4.5

23 С103-0743 Kольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных
напорных труб диаметром 50-300 мм

кг 0.5545 112.62 62 176.59 98 1.58

24 С113-0074 Kлей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I т 0.00032 12 182.69 4 13 421.35 4 1

25 С300-0033 Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой
непосредственно устанавливаемые на унитазы

комплект 4 241.38 966 591.97 2 368 2.45

26 С300-0040 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ,
диаметром 16 мм

т 0.00037 13 398.39 5 37 610.83 14 2.8

27 С300-0901 Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые козырьковые с
сиденьем и креплением, с косым выпуском УНКЦ с
цельноотлитой полочкой

комплект 4 314.85 1 259 1 320.65 5 283 4.2

28 С300-1111 Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых
труб отечественного производства, диаметром 100 мм

м 13.2734 59.58 791 220.45 2 926 3.7

29 С300-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты кг 11.3355 7.87 89 25.95 294 3.3

30 С300-9660 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой
плотности с гильзами, диаметром 50 мм

м 1.497 33.30 50 123.21 184 3.68

31 С411-0001 Вода м3 0.21466 2.41 1 14.56 3 3

32 С999-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов т 0.3166 0

Итого по разделу 3 301 11 368 3.44
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО ПО СМЕТЕ 3 717 14 038 3.78
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 395 2 464 6.24
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 249 1 653 6.64
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ 4 361 18 155 4.16

Составил: Казаркина О.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)
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< 282-07-К * 02-01 * 02-01-16 > ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004

Стройка: Капитальный ремонт здания ЦДБ ( филиал МУК ЦГБ) по ул. Б. Московская,31 в г. Владимире

Объект: здание ЦДБ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-16
(Локальный сметный расчет)

на электроосвещение

Основание: ЭМ  1-3

Сметная стоимость: 15.994 тыс. руб.

монтажных работ: 15.793 тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: 0.053 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 3.468 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2007 г.

№ поз.
Шифр, номер
норматива, код

ресурса

Наименование работ и затрат,
характеристика оборудования, масса

Единица
измерени

я
Количество

Сметная стоимость в базисных
ценах

Сметная стоимость в текущих
ценах

Кол-во
механиза-
торов

на
единицу
измерения

по
проектным
данным

на единицу
измерения

общая
на единицу
измерения

общая

Индекс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Раздел 1.  МОНТАЖ

1. Ц08-03-593-5 Светильник потолочный или
настенный уплотненный с
креплением винтами или болтами для
помещений с тяжелыми условиями
среды

100 шт. 0.04 4 669.86 187 14 403.44 576 3.08

Начисления: Н11= 2

1. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 93.4 3.736 9.910 37 65.680 245 6.63

1. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 40.8 1.632 11.637 19 73.275 120 6.3

1. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе
на монтаже технологического
оборудования 10 т

маш.ч

(1)

0.8 0.032 134.65 4 488.83 16 3.63

13.50 85.00 3 6.3

1. 4. х03-0902 Подъемники гидравлические высотой
подъема 10 м

маш.ч

(1)

40 1.6 31.14 50 106.89 171 3.43

11.60 19 73.04 117 6.3

1. 5. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 25.6 1.024 19.20 20 3.44 4 0.18
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1. 6. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 8 т

маш.ч

(1)

0.8 0.032 95.53 3 337.71 11 3.54

1. 7. с101-0115 Винты с полукруглой головкой длиной 50
мм

т 0.00306 0.00012 9 140.00 1 48 691.53 6 5.33

1. 8. с101-9103 Дюбели распорные 100 шт. 4.08 0.1632 17.80 3 65.86 11 3.7

1. 9. с510-3483-33 Сжим ответвительный 100 шт. 2.04 0.0816 641.98 52 1 047.33 85 1.63

1. 10. с546-3602-33 Розетка потолочная 100 шт. 1.02 0.0408 340.88 14 559.35 23 1.64

1. 11. с544-0089 Лента липкая изоляционная на
поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ,
шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до
0,19 мм включительно

кг 0.31 0.0124 94.60 1 179.46 2 1.9

Накладные расходы 95% 53 89% 325

Сметная прибыль 65% 36 65% 237

Всего с НР и СП 277 1 138

2. Ц08-03-593-6 Светильник потолочный или
настенный с креплением винтами
дляпомещений с нормальными
условиями среды одноламповый

100 шт. 0.03 4 822.95 145 14 787.87 444 3.06

Начисления: Н11= 2

2. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 88.3 2.649 9.910 26 65.680 174 6.63

2. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 43.76 1.3128 11.659 15 73.412 96 6.3

2. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе
на монтаже технологического
оборудования 10 т

маш.ч

(1)

1.36 0.0408 134.65 5 488.83 20 3.63

13.50 1 85.00 3 6.3

2. 4. х03-0902 Подъемники гидравлические высотой
подъема 10 м

маш.ч

(1)

42.4 1.272 31.14 40 106.89 136 3.43

11.60 15 73.04 93 6.3

2. 5. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 25.6 0.768 19.20 15 3.44 3 0.18

2. 6. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 8 т

маш.ч

(1)

1.36 0.0408 95.53 4 337.71 14 3.54

2. 7. с101-0115 Винты с полукруглой головкой длиной 50
мм

т 0.00306 0.00009 9 140.00 1 48 691.53 4 5.33

2. 8. с101-9103 Дюбели распорные 100 шт. 4.08 0.1224 17.80 2 65.86 8 3.7

2. 9. с510-3483-33 Сжим ответвительный 100 шт. 2.04 0.0612 641.98 39 1 047.33 64 1.63

2. 10. с546-3602-33 Розетка потолочная 100 шт. 1.02 0.0306 340.88 10 559.35 17 1.64

2. 11. с544-0089 Лента липкая изоляционная на
поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ,
шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до
0,19 мм включительно

кг 0.31 0.0093 94.60 1 179.46 2 1.9

Накладные расходы 95% 39 89% 240

Сметная прибыль 65% 27 65% 176

Всего с НР и СП 211 860

3. Ц08-03-591-4 Выключатель двухклавишный
неутопленного типа при открытой
проводке

100 шт. 0.01 802.24 8 3 368.75 34 4.25
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Начисления: Н11= 2

3. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 43.9 0.439 9.910 4 65.680 29 6.63

3. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.04 0.0004 13.500 85.000 6.3

3. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе
на монтаже технологического
оборудования 10 т

маш.ч

(1)

0.04 0.0004 134.65 488.83 3.63

13.50 85.00 6.3

3. 4. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 6.4 0.064 19.20 1 3.44 0.18

3. 5. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 8 т

маш.ч

(1)

0.04 0.0004 95.53 337.71 3.54

3. 6. с101-1477 Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20
мм

т 0.00016 0 29 442.40 43 601.69 1.48

3. 7. с101-1481 Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм т 0.0003 0 12 281.50 43 601.69 3.55

3. 8. с101-9103 Дюбели распорные 100 шт. 1.02 0.0102 17.80 65.86 1 3.7

3. 9. с546-3600-33 Подрозетники деревянные 100 шт. 1.03 0.0103 198.00 2 324.90 3 1.64

Накладные расходы 95% 4 89% 26

Сметная прибыль 65% 3 65% 19

Всего с НР и СП 14 79

4. Ц08-03-591-5 Выключатель двухклавишный
утопленного типа при скрытой
проводке

100 шт. 0.02 369.82 7 2 292.54 46 6.57

Начисления: Н11= 2

4. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 32.8 0.656 9.910 7 65.680 43 6.63

4. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.04 0.0008 13.500 85.000 6.3

4. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе
на монтаже технологического
оборудования 10 т

маш.ч

(1)

0.04 0.0008 134.65 488.83 3.63

13.50 85.00 6.3

4. 4. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 8 т

маш.ч

(1)

0.04 0.0008 95.53 337.71 3.54

4. 5. с101-0219 Гипс т 0.00315 0.00006 2 326.12 3 591.25 1.54

4. 6. с534-3019-33 Втулки изолирующие шт. 102 2.04 0.27 1 0.90 2 3.33

Накладные расходы 95% 7 89% 38

Сметная прибыль 65% 5 65% 28

Всего с НР и СП 18 112

5. Ц08-02-396-5 Короб по стенам и потолкам, длина, м
2

100 м 0.6 1 500.51 900 5 177.55 3 107 3.45

Начисления: Н11= 2

5. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 37.6 22.56 9.400 212 62.360 1 407 6.63

5. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 12.78 7.668 11.790 90 74.238 569 6.3
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5. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе
на монтаже технологического
оборудования 10 т

маш.ч

(1)

1.28 0.768 134.65 103 488.83 375 3.63

13.50 10 85.00 65 6.3

5. 4. х03-0902 Подъемники гидравлические высотой
подъема 10 м

маш.ч

(1)

11.5 6.9 31.14 215 106.89 738 3.43

11.60 80 73.04 504 6.3

5. 5. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой
(постоянного тока)

маш.ч 2.47 1.482 8.10 12 27.45 41 3.39

5. 6. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 8 т

маш.ч

(1)

1.28 0.768 95.53 73 337.71 259 3.54

5. 7. с101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 6.84 4.104 14.13 58 32.05 132 2.27

5. 8. с101-9100 Патроны для пристрелки 10 шт. 12.5 7.5 2.82 21 10.43 78 3.7

5. 9. с101-9103 Дюбели распорные 100 шт. 0.4 0.24 17.80 4 65.86 16 3.7

5. 10. с101-2109-33 Дюбели для пристрелки 10 шт. 12.5 7.5 26.08 196 7.40 56 0.28

Накладные расходы 95% 287 89% 1 759

Сметная прибыль 65% 196 65% 1 284

Всего с НР и СП 1 383 6 150

6. Ц08-02-399-1 Провод, сечение, мм2, до 6 в коробах 100 м 0.6 140.03 84 520.52 312 3.71
Начисления: Н11= 2

6. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 3.52 2.112 9.400 20 62.360 132 6.63

6. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.57 0.942 11.612 11 73.116 69 6.3

6. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе
на монтаже технологического
оборудования 10 т

маш.ч

(1)

0.01 0.006 134.65 1 488.83 3 3.63

13.50 85.00 1 6.3

6. 4. х03-0902 Подъемники гидравлические высотой
подъема 10 м

маш.ч

(1)

1.56 0.936 31.14 29 106.89 100 3.43

11.60 11 73.04 68 6.3

6. 5. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 8 т

маш.ч

(1)

0.01 0.006 95.53 1 337.71 2 3.54

6. 6. с101-9852 Краска кг 0.05 0.03 68.04 2 251.75 8 3.7

6. 7. с510-3492-33 Кнопки монтажные 1000 шт. 0.02 0.012 19.26 27.32 1.42

6. 8. с510-3486-33 Бирки маркировочные 100 шт. 0.05 0.03 140.80 4 229.71 7 1.63

6. 9. с544-3000-33 Лента К 226 100 м 0.05 0.03 118.57 4 224.93 7 1.9

6. 10. с510-3497-33 Полоски и пряжки для крепления
проводов

100 шт. 0.26 0.156 50.75 8 164.36 26 3.24

6. 11. с546-3494-33 Сжим соединительный 100 шт. 0.1 0.06 98.80 6 162.12 10 1.64

6. 12. с544-0089 Лента липкая изоляционная на
поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ,
шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до
0,19 мм включительно

кг 0.16 0.096 94.60 9 179.46 17 1.9

Накладные расходы 95% 29 89% 179

Сметная прибыль 65% 20 65% 131

Всего с НР и СП 134 622
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7. Ц08-02-407-1 Труба по установленным
конструкциям, по стенам с
креплением скобами, диаметр, мм, до
25

100 м 0.04 2 274.97 91 7 846.97 314 3.45

Начисления: Н11= 2

7. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 30.8 1.232 9.400 12 62.360 77 6.63

7. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 20.47 0.8188 11.644 10 73.315 60 6.3

7. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе
на монтаже технологического
оборудования 10 т

маш.ч

(1)

0.47 0.0188 134.65 3 488.83 9 3.63

13.50 85.00 2 6.3

7. 4. х03-0902 Подъемники гидравлические высотой
подъема 10 м

маш.ч

(1)

20 0.8 31.14 25 106.89 86 3.43

11.60 9 73.04 58 6.3

7. 5. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой
(постоянного тока)

маш.ч 6.42 0.2568 8.10 2 27.45 7 3.39

7. 6. х33-1451 Перфораторы электрические маш.ч 6.18 0.2472 2.08 1 4.99 1 2.4

7. 7. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 8 т

маш.ч

(1)

0.47 0.0188 95.53 2 337.71 6 3.54

7. 8. с101-0813 Проволока стальная низкоуглеродистая
разного назначения оцинкованная
диаметром 3.0 мм

т 0.0021 0.00008 12 095.66 1 59 229.24 5 4.9

7. 9. с101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 1.05 0.042 14.13 1 32.05 1 2.27

7. 10. с101-9103 Дюбели распорные 100 шт. 0.82 0.0328 17.80 1 65.86 2 3.7

7. 11. с101-9852 Краска кг 0.68 0.0272 68.04 2 251.75 7 3.7

7. 12. с110-9105 Гайки установочные заземляющие 100 шт. 0.65 0.026 826.00 21 3 056.20 79 3.7

7. 13. с534-3000-33 Заглушки 10 шт. 1.02 0.0408 19.66 1 32.64 1 1.66

7. 14. с512-3553-33 Скобы 10 шт. 4.1 0.164 79.00 13 97.42 16 1.23

7. 15. с548-3004-33 Перемычки гибкие,тип ПГС-50 шт. 8 0.32 2.28 1 3.74 1 1.64

7. 16. с510-3485-33 Гильзы соединительные 100 шт. 0.08 0.0032 1 913.00 6 3 120.90 10 1.63

7. 17. с544-3002-33 Лента ФУМ кг 0.03 0.0012 434.85 1 1 608.94 2 3.7

Накладные расходы 95% 21 89% 122

Сметная прибыль 65% 14 65% 89

Всего с НР и СП 126 525

8. Ц08-02-412-2 Провод первый одножильный или
многожильный в общей оплетке,
суммарное сечение, мм2, до 6
затягивание проводов в
проложенные трубы и металлические
рукова

100 м 0.04 405.31 16 993.94 40 2.5

Начисления: Н11= 2

8. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 6.74 0.2696 9.400 3 62.360 17 6.63

8. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.02 0.0008 13.500 85.000 6.3
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8. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе
на монтаже технологического
оборудования 10 т

маш.ч

(1)

0.02 0.0008 134.65 488.83 3.63

13.50 85.00 6.3

8. 4. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 8 т

маш.ч

(1)

0.02 0.0008 95.53 337.71 3.54

8. 5. с101-1764 Тальк молотый сорт 1 т 0.0006 0.00002 2 020.00 7 474.00 3.7

8. 6. с101-9852 Краска кг 0.02 0.0008 68.04 251.75 3.7

8. 7. с510-3483-33 Сжим ответвительный 100 шт. 0.31 0.0124 641.98 8 1 047.33 13 1.63

8. 8. с512-3453-33 Колпачки изолирующие 10 шт. 0.8 0.032 18.48 1 19.74 1 1.07

8. 9. с534-3019-33 Втулки изолирующие шт. 12.2 0.488 0.27 0.90 3.33

8. 10. с510-3485-33 Гильзы соединительные 100 шт. 0.05 0.002 1 913.00 4 3 120.90 6 1.63

8. 11. с510-3486-33 Бирки маркировочные 100 шт. 0.002 0.00008 140.80 229.71 1.63

8. 12. с544-0089 Лента липкая изоляционная на
поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ,
шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до
0,19 мм включительно

кг 0.16 0.0064 94.60 1 179.46 1 1.9

Накладные расходы 95% 3 89% 15

Сметная прибыль 65% 2 65% 11

Всего с НР и СП 21 66

9. Ц08-02-403-3 Провод в защитной оболочке или
кабель двух-трехжильные под
штукатурку по стенам или в бороздах

100 м 0.16 3 483.53 557 6 912.91 1 106 1.99

Начисления: Н11= 2

9. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 37 5.92 9.400 56 62.360 369 6.63

9. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 5.24 0.8384 11.611 10 73.108 61 6.3

9. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе
на монтаже технологического
оборудования 10 т

маш.ч

(1)

0.03 0.0048 134.65 1 488.83 2 3.63

13.50 85.00 6.3

9. 4. х03-0902 Подъемники гидравлические высотой
подъема 10 м

маш.ч

(1)

5.21 0.8336 31.14 26 106.89 89 3.43

11.60 10 73.04 61 6.3

9. 5. с101-0219 Гипс т 0.01 0.0016 2 326.12 4 3 591.25 6 1.54

9. 6. с101-0813 Проволока стальная низкоуглеродистая
разного назначения оцинкованная
диаметром 3.0 мм

т 0.0025 0.0004 12 095.66 5 59 229.24 24 4.9

9. 7. с101-9105 Дюбели кг 1.8 0.288 24.20 7 89.54 26 3.7

9. 8. с101-2110-33 Армогеокомпозит марки  АРМДОР  К-50 м2 1.3 0.208 20.71 4 42.83 9 2.07

9. 9. с101-9852 Краска кг 0.3 0.048 68.04 3 251.75 12 3.7

9. 10. с512-3553-33 Скобы 10 шт. 28 4.48 79.00 354 97.42 436 1.23

9. 11. с512-3453-33 Колпачки изолирующие 10 шт. 4.9 0.784 18.48 14 19.74 15 1.07

9. 12. с510-3485-33 Гильзы соединительные 100 шт. 0.12 0.0192 1 913.00 37 3 120.90 60 1.63

9. 13. с510-3486-33 Бирки маркировочные 100 шт. 0.31 0.0496 140.80 7 229.71 11 1.63

9. 14. с510-3501-33 Полоска для крепления проводов 100 шт. 3 0.48 53.10 25 50.37 24 0.95

9. 15. с546-3494-33 Сжим соединительный 100 шт. 0.12 0.0192 98.80 2 162.12 3 1.64
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9. 16. с543-3014-33 Труба поливинилхлоридная ХВТ кг 0.83 0.1328 24.00 3 45.54 6 1.9

Накладные расходы 95% 63 89% 383

Сметная прибыль 65% 43 65% 280

Всего с НР и СП 663 1 768

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 1 995 5 979 3
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 1 995 5 979 3
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89) 505 3 087 6.11
.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65) 346 2 254 6.51
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 2 846 11 320 3.98
. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 2 846 11 320 3.98
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 505 3 087 6.11
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 346 2 254 6.51
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2) 19 27 1.41

Раздел 2.  МАТЕРИАЛЫ

10. С546-3073-33 Светильник потолочный типа: НПП
О3х100-001

шт. 4 137.33 549 256.09 1 024 1.87

11. С546-3070-33 Светильник потолочный с
цилиндрическим рассеивателем типа
НПО20х100/Р20-01 УХЛ4

шт. 3 69.22 208 129.08 387 1.86

12. С501-3078-33 Кабели силовые с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой с медными жилами, марки
ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0.07 7 173.46 502 17 235.96 1 207 2.4

13. С501-3087-33 Кабели силовые с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой с медными жилами, марки
ВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0.01 9 657.66 97 23 529.54 235 2.42

14. С546-0051 Лампы накаливания электрические
осветительные общего назначения
биспиральные тип БK220-230-100

10 шт. 0.4 26.52 11 51.78 21 1.91

15. С546-3025-33 Лампы накаливания электрические
осветительные общего назначения
биспиральные тип БК 220-230-60

10 шт. 0.3 25.12 8 49.05 15 1.88

16. С549-3140-33 Выключатель двухклавишный
открытой установки БА1-10-091

шт. 1 13.40 13 19.01 19 1.46

17. С549-3173-33 Выключатель двухклавишный
скрытой установки С1-10-014

шт. 2 14.51 29 20.59 41 1.41

153



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

18. С512-3030-33 Коробка ответвительленая для
скрытых и открытых
электропроводок типа: У194М ХЛ2 d
80 мм

1000 шт. 0.007 3 712.34 26 13 735.66 96 3.69

19. С512-3023-33 Коробка для установки
выключателей и штепсельных
розеток типа КУВ-1М

1000 шт. 0.003 3 237.83 10 11 979.97 36 3.6

20. С512-3098-33 Кабель-канал пластиковый для
прокладки проводов и кабелей
сечением16х16 мм

м 60 18.98 1 139 23.20 1 392 1.22

21. С103-0003 Трубы стальные сварные
водогазопроводные с резьбой черные
легкие (неоцинкованные) диаметр
условного прохода 25 мм, толщина
стенки 2.8 мм

м 4 15.39 62 50.13 201 3.24

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 2 654 4 674 1.76
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 2 592 4 473 1.73
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 2 592 4 473 1.73
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 62 201 3.24
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 62 201 3.24
. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 2 654 4 674 1.76

.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 4 649 10 653 2.29
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 4 587 10 452 2.28
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1-9) 505 3 087 6.11
.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1-9) 346 2 254 6.51
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 5 438 15 793 2.9
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 62 201 3.24
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 62 201 3.24
. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 5 500 15 994 2.91
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 505 3 087 6.11
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 346 2 254 6.51
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 -
по стр. 1-9)

19 27 1.4

Составил: Казаркина О.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)
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< 282-07-К * 02-01 * 02-01-16 > ПК РИК (вер.1.3.070613) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004

Стройка: Капитальный ремонт здания ЦДБ ( филиал МУК ЦГБ) по ул. Б. Московская,31 в г. Владимире

Объект: здание ЦДБ

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
  к Локальной смете № 02-01-16

на электроосвещение

Основание: ЭМ  1-3

Сметная стоимость: 15.988 тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: 0.053 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 3.467 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2007 г.

№
пп

Код ресурса Наименование

Единица
измерения

Кол-во
механиза-
торов

Количество
единиц по
проектным
данным

на ед. изм. общая на ед. изм. общая

Индекс для
смт. цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Затраты труда рабочих-строителей

1 З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 32.0936 9.400 302 62.360 2 001 6.63

2 З000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 7.48 9.910 74 65.680 491 6.64

Итого по разделу 39.5736 376 2 492 6.63

Затраты труда машинистов

3 З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 13.214 11.730 155 74.000 975 6.29

Машины и механизмы

4 Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже
технологического оборудования 10 т

маш.ч

(1)

0.8724 134.65 117 488.83 426 3.64

13.50 12 85.00 74.00 6.17

5 Х03-0902 Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м маш.ч

(1)

12.3416 31.14 384 106.89 1 319 3.43

11.60 143 73.04 901.00 6.3

6 Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.ч 1.7388 8.10 14 27.45 48 3.43

7 Х33-0206 Дрели электрические маш.ч 1.856 19.20 36 3.44 6 0.17

8 Х33-1451 Перфораторы электрические маш.ч 0.2472 2.08 1 4.99 1 1
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9 Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.ч

(1)

0.8676 95.53 83 337.71 293 3.53

0

Итого по разделу 635 2 093 3.3

Материальные ресурсы

10 С101-0115 Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм т 0.00021 9 140.00 2 48 691.53 10 5

11 С101-0219 Гипс т 0.00166 2 326.12 4 3 591.25 6 1.5

12 С101-0813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения
оцинкованная диаметром 3.0 мм

т 0.00048 12 095.66 6 59 229.24 28 4.67

13 С101-1477 Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм т 0 29 442.40 43 601.69 0

14 С101-1481 Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм т 0 12 281.50 43 601.69 0

15 С101-1764 Тальк молотый сорт 1 т 0.00002 2 020.00 7 474.00 0

16 С101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 4.146 14.13 59 32.05 133 2.25

17 С101-2109-33 Дюбели для пристрелки 10 шт. 7.5 26.08 196 7.40 56 0.29

18 С101-2110-33 Армогеокомпозит марки  АРМДОР  К-50 м2 0.208 20.71 4 42.83 9 2.25

19 С101-9100 Патроны для пристрелки 10 шт. 7.5 2.82 21 10.43 78 3.71

20 С101-9103 Дюбели распорные 100 шт. 0.5686 17.80 10 65.86 37 3.7

21 С101-9105 Дюбели кг 0.288 24.20 7 89.54 26 3.71

22 С101-9852 Краска кг 0.106 68.04 7 251.75 27 3.86

23 С103-0003 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные
легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм,
толщина стенки 2.8 мм

м 4 15.39 62 50.13 201 3.24

24 С110-9105 Гайки установочные заземляющие 100 шт. 0.026 826.00 21 3 056.20 79 3.76

25 С501-3078-33 Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой
с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0.07 7 173.46 502 17 235.96 1 207 2.4

26 С501-3087-33 Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой
с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0.01 9 657.66 97 23 529.54 235 2.42

27 С510-3483-33 Сжим ответвительный 100 шт. 0.1552 641.98 100 1 047.33 163 1.63

28 С510-3485-33 Гильзы соединительные 100 шт. 0.0244 1 913.00 47 3 120.90 76 1.62

29 С510-3486-33 Бирки маркировочные 100 шт. 0.07968 140.80 11 229.71 18 1.64

30 С510-3492-33 Кнопки монтажные 1000 шт. 0.012 19.26 27.32 0

31 С510-3497-33 Полоски и пряжки для крепления проводов 100 шт. 0.156 50.75 8 164.36 26 3.25

32 С510-3501-33 Полоска для крепления проводов 100 шт. 0.48 53.10 25 50.37 24 0.96

33 С512-3023-33 Коробка для установки выключателей и штепсельных розеток
типа КУВ-1М

1000 шт. 0.003 3 237.83 10 11 979.97 36 3.6

34 С512-3030-33 Коробка ответвительленая для скрытых и открытых
электропроводок типа: У194М ХЛ2 d 80 мм

1000 шт. 0.007 3 712.34 26 13 735.66 96 3.69

35 С512-3098-33 Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей
сечением16х16 мм

м 60 18.98 1 139 23.20 1 392 1.22

36 С512-3453-33 Колпачки изолирующие 10 шт. 0.816 18.48 15 19.74 16 1.07
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37 С512-3553-33 Скобы 10 шт. 4.644 79.00 367 97.42 452 1.23

38 С534-3000-33 Заглушки 10 шт. 0.0408 19.66 1 32.64 1 1

39 С534-3019-33 Втулки изолирующие шт. 2.528 0.27 1 0.90 2 2

40 С543-3014-33 Труба поливинилхлоридная ХВТ кг 0.1328 24.00 3 45.54 6 2

41 С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде
марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
включительно

кг 0.1241 94.60 12 179.46 22 1.83

42 С544-3000-33 Лента К 226 100 м 0.03 118.57 4 224.93 7 1.75

43 С544-3002-33 Лента ФУМ кг 0.0012 434.85 1 1 608.94 2 2

44 С546-0051 Лампы накаливания электрические осветительные общего
назначения биспиральные тип БK220-230-100

10 шт. 0.4 26.52 11 51.78 21 1.91

45 С546-3025-33 Лампы накаливания электрические осветительные общего
назначения биспиральные тип БК 220-230-60

10 шт. 0.3 25.12 8 49.05 15 1.88

46 С546-3070-33 Светильник потолочный с цилиндрическим рассеивателем типа
НПО20х100/Р20-01 УХЛ4

шт. 3 69.22 208 129.08 387 1.86

47 С546-3073-33 Светильник потолочный типа: НПП О3х100-001 шт. 4 137.33 549 256.09 1 024 1.87

48 С546-3494-33 Сжим соединительный 100 шт. 0.0792 98.80 8 162.12 13 1.63

49 С546-3600-33 Подрозетники деревянные 100 шт. 0.0103 198.00 2 324.90 3 1.5

50 С546-3602-33 Розетка потолочная 100 шт. 0.0714 340.88 24 559.35 40 1.67

51 С548-3004-33 Перемычки гибкие,тип ПГС-50 шт. 0.32 2.28 1 3.74 1 1

52 С549-3140-33 Выключатель двухклавишный открытой установки БА1-10-091 шт. 1 13.40 13 19.01 19 1.46

53 С549-3173-33 Выключатель двухклавишный скрытой установки С1-10-014 шт. 2 14.51 29 20.59 41 1.41

54 (Н11) Стоимость вспомогательных ненормируемых материальных
ресурсов

175 19 302 27 1.41

Итого по разделу 3 640 6 062 1.67

ИТОГО ПО СМЕТЕ 4 651 10 647 2.29
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 505 3 087 6.11
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 346 2 254 6.51
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ 5 502 15 988 2.91
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж 19 27 1.42

Составил: Казаркина О.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)
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На бланке

организации
Уполномоченному органу:

Дата, исх. номер Администрации города Владимира

600000,  г. Владимир,  ул. Горького,

д.36

 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ
по капитальному ремонту здания «Центральной детской библиотеки»

(филиал МУК «Центральная городская библиотека») 

в городе Владимире в 2008 году.

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить
вышеупомянутый контракт, а также применимые к данному аукциону законодательство и
нормативно-правовые акты
____________________________________________________________________________________

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице ______________________________________________________________________________
(указать должность, ФИО)

действующего на основании_______________________________________________________,

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных
выше документах, и направляет настоящую заявку.

2.  Мы согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с
требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в
техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против нас не проводится процедура
ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не
превышает _____ % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке
информации и подтверждаем право заказчика, уполномоченного органа, не противоречащее
требованию о формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в
уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических
лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о
соисполнителях.

5. Настоящим подтверждаем, что ознакомлены с проектом муниципального контракта и
принимаем его полностью.

6. В случае признания нас победителем аукциона мы берем на себя обязательства подписать
вышеупомянутый контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе в течение
___________ дней со дня подписания протокола аукциона, но не ранее чем через десять дней со
дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

7. В случае, если нами будет сделано предпоследнее предложение о цене контракта, а
победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы
обязуемся подписать данный контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе
и условиями нашего предложения по цене.
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8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия, нами уполномочен _______________________________________ 

____________________________________________________________________________

9.К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____стр. 

      

Руководитель организации           ____________   ________________________________

     М.П.                                                   подпись                                          Фамилия И.О. 

Главный бухгалтер организации  ____________   ________________________________

                                                                 подпись                                         Фамилия И.О. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе
на   право заключить муниципальный контракт на _________________________________________

____________________________________________________________________________________,
(указывается предмет аукциона)

в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, мы _________________________

____________________________________________________________________________________,

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице ______________________________________________________________________________,
(указать должность, ФИО)

действующего на основании _________________________________________________,

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать
муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в
соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях настоящего технического
предложения:
№

п/п

Предмет муниципального контракта. 

Объем выполняемых работ *
Показатели

1. Качество выполняемых работ: 

1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ

1.2. Методы и технология выполняемых работ

1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ

1.4. Требования по безопасности

2. Место, условия выполнения работ

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

4. Срок (период) выполнения работ

5. Срок предоставления гарантий качества работ

6. Объем предоставления гарантий качества работ

7. Соответствие национальным, региональным, международным

стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)

8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов

требованиям по качеству 

9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых

работ, потребностям заказчика

Руководитель организации           ____________   ________________________________

     М.П.                                                   подпись                                          Фамилия И.О. 

Главный бухгалтер организации  ____________   ________________________________

                                                                подпись                                         Фамилия И.О. 

* Объем  выполняемых работ заполняется в соответствии с Приложением к Информационной карте.
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АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
1. Полное наименование участника размещения заказа:

2. Сокращенное наименование участника размещения заказа:

3. Регистрационные данные:

3.1. Дата и номер свидетельства о государственной регистрации
3.2. Место государственной регистрации

3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной
налоговой службы, в которой участник размещения заказа
зарегистрирован в качестве налогоплательщика

3.4. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа

4. Юридический адрес участника размещения заказа:

5. Почтовый адрес участника размещения заказа:

5.1. Адрес

5.2. Телефон

5.3. Факс

5.4. Адрес электронной почты

5.5. Адрес сайта в сети "Интернет"

6. Банковские реквизиты (может быть несколько):

6.1. Наименование обслуживающего банка
6.2. Расчетный счет
6.3. Корреспондентский счет
6.4. Код БИК

7. Сведения о выданных участнику размещения заказа
лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по
муниципальному контракту
(указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты

действующей лицензии, наименование территории на которой

действует лицензия, срок действия лицензии)

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации           ____________   ________________________________

     М.П.                                                   подпись                                          Фамилия И.О. 

Главный бухгалтер организации  ____________   ________________________________

                                                                 подпись                                         Фамилия И.О. 
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ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО

ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

На бланке организации

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

____________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(полное наименование участника размещения заказа)

доверяет_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______№_________ выдан____________________________«____» _________г.

представлять интересы ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

на открытом аукционе на право заключить муниципальный    контракт      на

________________________________________________________________________________

(указать предмет аукциона)

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять необходимые
документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы,

участвовать в процедуре проведения аукциона, а также совершать иные действия, связанные с его
выполнением. 

Подпись __________________________             ___________________________  удостоверяем.

                  (Ф.И.О. удостоверяемого)                      (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ г.

Руководитель организации  ____________________________________ ( __________________ ) 

                                                                           (Ф.И.О.)

              М.П.

Главный бухгалтер               _____________________________________ ( _________________ )

   (Ф.И.О.)
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Дата, исх. номер                                                                                                       Заказчику 

На бланке организации                                                                           Уполномоченному органу

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право

заключить муниципальный контракт на _________________________________________________

____________________________________________________________________________________

для нужд____________________________________________________________________________

(дата и время проведения аукциона – «___»___________2008 г. в __:__ по московскому времени):

№ 

п/п

Раздел документации об
аукционе (инструкции
участникам размещения
заказа, информационной
карты аукциона и т.п.)

Ссылка на пункт
документации об

аукционе,

положения которого
следует разъяснить

Содержание запроса на
разъяснение положений

документации об аукционе

1.

2.

3.

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации ___________________________          _________________________

                                                                     подпись                                         Фамилия И.О.
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 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №___ 

на выполнение для муниципальных нужд города Владимира 

г. Владимир              "__"_________ 200__ г.

Управление культуры администрации города Владимира именуемый в дальнейшем
Заказчик, от имени и в интересах города Владимира в соответствии с приказом начальника
управления культуры администрации г. Владимира № 30 от 05.02.2008г. о порядке заключения
муниципальных контрактов, в лице начальника управления Шарковой Татьяны
Владимировны, действующей на основании Положения с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________

именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________________________________

действующего на основании ___________________________________________________________

с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763-768 ГК РФ с соблюдением требований
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании
результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения
открытого аукциона протокол №___от __________г. заключили настоящий муниципальный
контракт (далее Контракт) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Заказчик поручает, а Подрядчик принимает
на себя обязательства по выполнению полного комплекса работ
по капитальному ремонту здания «Центральная детская библиотека» (филиал МУК
«Центральная городская библиотека»).
                                                                                                (наименование работ)

1.2. Сметная документация должна быть составлена в соответствии с Методическими
указаниями МДС, ресурсным методом в базовом и текущим уровнях цен, с учетом расчетных
нормативов по видам работ. В смету должны быть включены налоги, сборы, стоимость
материалов, транспортные расходы, заработная плата, плановые накопления, другие обязательные
выплаты и платежи.

1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по
настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом
цену. 

        2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена проектных работ определяется сметой, являющейся неотъемлемой частью
контракта (Приложение №2) и составляет ______________________________

______________________________________________руб. с учетом НДС который составляет ____

% или_____________________________________________________руб. (цифрами и прописью) и
является твердой на весь период действия настоящего Контракта.

2.2. Цена определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период выполнения работ
по настоящему Контракту

2.3. Расчет по Контракту производится __________ в течение дней со дня подписания акта
приема-сдачи  выполненной работы.
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     3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

3.1. Начальный, конечный и промежуточный сроки выполнения работ по настоящему
Контракту определяются в соответствии с календарным планом (Приложение 2 ).

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном
соответствии с ГОСТ , ОСТ, ТУ и иными действующими на территории РФ нормами (ТУ и

другие документы, утвержденные или согласованные в установленном порядке, их номера и даты)

4.2. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в
течение 10 (десяти) рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки по формам № КС -2, КС-3,

утвержденным постановлением Госкомстата России от 11.11.99 №100, а при обнаружении
отступлений от договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе
немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами
составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются подрядчиком за свой счет.

          4.3. Подрядчик предоставляет гарантию качества выполненных работ в течении  2  лет.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных
обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему
Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти
обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти)

календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме
другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты
соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без
требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой
Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются
дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.

6.3. В случае изменения у какой – либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и
банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения
изменений известить другую Сторону.

6.4. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования работ,

Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения
работ.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

7.1. Основанием для финансирования оплаты за выполненные работы является настоящий
муниципальный контракт.
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    8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным
действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего
Контракта.

8.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ,

Подрядчик уплачивает _________ пени в размере 0,1 % цены работ за каждый день просрочки.

8.3. Заказчик расторгает настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих
случаях:

8.3.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,

предоставленных Подрядчиком на этапе размещения заказа; 

8.3.2. В случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в
отношении него процедуры банкротства;

8.3.3. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке,

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

8.3.4. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период.

8.4. В случае просрочки исполнения __________ обязательства, предусмотренного
настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,

предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного
Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней)

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа,

пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения
обязательств по Контракту.

8.6 __________ может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта,

уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с ___________, но не
свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе
_________ от исполнения Контракта.

    9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия
настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит
разрешению в Арбитражном суде. 

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10. Срок действия Контракта устанавливается с _______ 2008 г. по ___________ 200_г.
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11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 Заказчик: Управление культуры
администрации города Владимира
Юридический адрес: 600017,г. Владимир, 

ул. Мира, д. 36-а
ИНН 3302007671

КПП 332801001 

Р/С     40703810000002000027   

ГРКЦ ГУ Банка России по 

Владимирской области г. Владимир

БИК 041708001

Подрядчик:  

Юридический адрес: 

Настоящий Контракт составлен в ___________ экземплярах, каждый экземпляр содержит
____ листов.

Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

1. Сметы
2. Календарный план выполнения работ

ЗАКАЗЧИК                                            ПОДРЯДЧИК
_________________________                _________________________

_________________________ _________________________   м.п.

(подпись) м.п.  (подпись)
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Приложение 2

      к муниципальному
контракту

                    на выполнение работ
от «___»______200_ г. № ______

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
по_________________________________________________________

№ п/п
этапа
работ

Наименование видов
работ

Сроки
выполнения

(начало-

окончание)

Стоимость
работ

без НДС
(тыс.руб.)

Стоимость работ
c НДС

(тыс.руб.)

 

Подрядчик:                                                                               Заказчик:

___________________________________                    ____________________________________

___________________________________                    ____________________________________

___________________________________                    ____________________________________

                         (Ф.И.О.)                                                                                   (Ф.И.О.)

     М.П.                                                                                 М.П.
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ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21

июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для

государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным

законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской

области и администрации города Владимира.

2.  Уполномоченный   орган

2.1. Уполномоченный орган и муниципальный заказчик указанные в Информационной карте аукциона,

проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в

соответствии  с  процедурами,  условиями  и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный  орган, указанный в  Информационной карте аукциона, выполняет функции по

организации  и  проведению  аукциона  от  имени  и  по  поручению администрации города. 

3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.

3.1. Состав комиссии по размещению заказа путем проведения торгов (далее – комиссия), а также

положение о комиссии утверждены постановлением главы города Владимира от 21.11.2007 № 4529.

4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира для опубликования информации о

проведении аукциона является ООО РКФ "Перископ".

4.2. Официальным сайтом администрации города Владимира в сети «Интернет» для размещения

информации о проведении аукциона является адрес www.vladimir-city.ru

4.3. Извещение о проведении аукциона опубликовывается уполномоченным органом в официальном печатном

издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на

участие в аукционе.

5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или

любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

– требованиям, предъявляемым  законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям,

установленным в Информационной карте аукциона;

– требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или

непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя

процедуры банкротства;

– требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке,

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения

заявки на участие в аукционе;

– требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды

за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
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активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный

период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он

обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и

решение  по  такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам

размещения заказа:

– обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной

собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты

интеллектуальной собственности;

– отсутствие  в  реестре  недобросовестных  поставщиков  сведений  об  участниках  размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

6. Отстранение от участия в аукционе.

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от

участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих

случаях:

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных

участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического

лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального

предпринимателя процедуры банкротства;

– в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического

лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об

административных правонарушениях.

7. Затраты на участие в аукционе.

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в

аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

7.2.  Заказчик,  уполномоченный  орган,  специализированная  организация  не  отвечают  и  не имеют

обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

8. Отказ от проведения аукциона.

            8.1.Заказчик,  уполномоченный  орган  вправе  отказаться  от  проведения  аукциона  не  позднее, чем за десять

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в официальном печатном

издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия

решения об отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган

направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в

аукционе.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

9. Порядок предоставления документации.

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения

о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного
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в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет

такому  лицу  документацию  об  аукционе  в  порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и

содержать следующие сведения:

– наименование предмета аукциона, дата его проведения.

– наименование   организации-заявителя   либо   фамилия,   имя,   отчество   физического   лица

(индивидуального предпринимателя);

– юридический, почтовый адрес;

– код города, номер телефона и факса;

– адрес электронной почты;

– фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

         9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте.

10. Разъяснение положений документации.

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа,

специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения

указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном

законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок

на участие в аукционе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации об

аукционе  по  форме, приложенной к настоящей документации.

10.3. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником

размещения заказа в адрес заказчика и  в адрес уполномоченного органа.

10.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный

орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений

документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем

за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

11. Внесение изменений в документацию.

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом
участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию
об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета
аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в

документацию об аукционе такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном

издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении

открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения

направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа,

которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе

продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на

официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на

участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе в порядке, отличном от

указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения,

внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не

ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными
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надлежащим образом.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном

конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей,

указанных в Информационной карте аукциона.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены

на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться

предоставлением надлежащим образом  заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

12.3.  Заявка  на  участие  в  аукционе,  которую  представляет  участник  размещения  заказа  в соответствии с

настоящей документацией, должна:

– быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;

– содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.

13.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его

функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик

осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме,

приложенной к настоящей документации.

13.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по

каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких

односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего

документального подтверждения.

14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

14.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься

общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых

актов.

14.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать

двусмысленных толкований.

14.3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и

заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами

собственноручно. Все документы в составе заявки должны быть пронумерованы, прошиты,

скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа –

юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физическим лицом.

Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, должна быть

подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена

нормативными правовыми актами Российской Федерации или в Информационной карте аукциона.

14.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение

факсимильных подписей.

14.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления

не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного

лица  (для  юридических  лиц)  или  собственноручно  заверенных  (для физических лиц).

14.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в

аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.
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14.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику

размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

15.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в

официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и

прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения

заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной

карте аукциона.

15.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе

(исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о

проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании

комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому

осуществляется  рассмотрение  заявок  на  участие  в  аукционе,  указанному  в извещении о проведении аукциона.

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет

доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

15.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 15.1. настоящего раздела,

регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию

участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, ему выдается расписка в

получении  конверта  с  такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

15.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком

конверте указывается:

– слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– слова «не вскрывать до…» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого

предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на

участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким

участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа,

поданные  в  отношении  данного  лота,  не  рассматриваются  и возвращаются такому участнику.

15.6. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником

размещения заказа, такие заявки подаются в следующем порядке. Все заявки на участие в аукционе в отношении

нескольких лотов подаются участником размещения заказа в одном конверте, в котором содержатся: один

комплект общих для всех заявок документов, и отдельные комплекты документов, специфичных для каждого лота,

в том числе: заявка на участие в аукционе; техническое предложение, а также иные документы по

усмотрению участника размещения заказа

Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом 14.3.

настоящей документации.

15.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны

обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на

участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение

таких  конвертов  и  заявок  до момента их вскрытия.

15.8. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик,

уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за утерю конверта или его
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содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на

участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся

только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не

подана ни одна заявка на участие в аукционе.

16. Отзыв заявок на участие в аукционе.

16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в

любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

16.2. Уведомление об  отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем
уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

– наименование и адрес уполномоченного органа;

– слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;

– время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в

аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается

адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено

подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом

участником размещения заказа.

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в

аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и

Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе

отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу, по

которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении

открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3. настоящего

раздела.

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность за

негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого

отозвана.

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в

порядке, указанном выше считаются не поданными.

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

17.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе

вскрываются, и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному в заявке на

участие в аукционе. Данные о вскрытии конвертов заявками на участие в аукционе, полученных после

установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который

хранится с остальными документами по проведенному аукциону.
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ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

18.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным

настоящей документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и

правильность их оформления.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания

подачи заявок на участие в аукционе.

 

19. Допуск к участию в аукционе.

19.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается

решение:

– о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения

заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;

–  об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

– непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в

аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о

предмете аукциона;

– несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации;

– несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

19.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на

участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного

участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не

состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято

относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота,

или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного

участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

20. Регистрация участников аукциона.

20.1.  В  аукционе  участвуют  только  участники  размещения  заказа,  признанные  участниками аукциона.

202. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему,

регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

20.3. Участники аукциона или их  уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт,

документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами

представлять организацию без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его

полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. Без подтверждения

полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.

20.4.  Перед  началом  проведения  аукциона  комиссия  проверяет  документы  и  полномочия,

необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона.

После  этого  уполномоченные  представители  участников  аукциона  получают  от  Комиссии карточки с

номерами (далее – «аукционные номера»).
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20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

– наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;

– фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные;

– реквизиты  документа,  подтверждающего  полномочия  представлять  участника  аукциона

(доверенности и др.);

– выданный аукционный номер;

– подпись присутствующего физического лица.

21. Проведение аукциона.

21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона и

количестве лотов, выставленных на аукцион, наименование (фамилию, имя, отчество) участников, допущенных

или не допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к

участию в аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона

предусмотрены преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и

(или) организаций инвалидов, председательствующий комиссии сообщает о наличии таких участников

аукциона   и   размере предоставленных им преференций.

21.2. Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии, представителей заказчика,

уполномоченного органа, участников аукциона или их представителей. Аукционист разъясняет участникам

аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального

контракта.

21.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно. В процессе аукциона аукционистом объявляется о

начале процедуры торгов по соответствующему лоту, и оглашаются: номер лота, предмет муниципального

контракта, его существенные условия и характеристики, начальная (максимальная) цена муниципального

контракта и «шаг аукциона», наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе

по лоту, и их аукционные номера.

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный  зал.

Допуск  опоздавшего  участника  может  быть  осуществлен  только  по  решению комиссии.

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг

аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками

аукциона путем поднятия аукционного номера.

21.5. После оглашения начальной (максимальной) цены муниципального контракта аукционист предлагает

участникам аукциона заявить свои предложения по цене контракта, сниженной на «шаг аукциона».

Аукционист называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену

контракта, сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену

контракта.

21.6. При отсутствии предложений со стороны других участников аукциона аукционист повторяет

эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял

карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на

0,5 % начальной (максимальной) цены контракт. Аукционист вновь троекратно объявляет последнее предложение о

цене контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона». Минимальный шаг

аукциона   составляет   0,5   %   начальной   цены   муниципального контракта.

21.7. Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона, может принять решение о

приостановке проведения аукциона (по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого

перерыва.

Продолжительность  короткого  перерыва  в  проведении  аукциона  –  не  менее  15  минут,  но  не более 1 часа.

Перерыв в проведения аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен

комиссией не более 2 (двух) раз;

21.8. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в
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переговоры между собой и покидать место проведения аукциона;

21.9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену

контракта. В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два

участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил

цену контракта.

21.10.  По  результатам  аукциона  по  каждому  лоту  оглашается  наименование (фамилия,  имя,

отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество)

участника  аукциона,  сделавшего  предпоследнее  предложение  о  цене  контракта,

предложенная им цена контракта.

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи с

отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем

начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 21.6.

настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной

(максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое

предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если

документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся

принимается  в  отношении  каждого лота отдельно.

21.12. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком,

уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол

аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня

подписания указанного протокола.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

22. Срок заключения контракта.

22.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола

рассмотрения заявок на участие в аукционе   (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один

участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) направляет

один экземпляр соответствующего протокола и проект муниципального контракта участнику аукциона, с

которым   заключается   контракт   (далее   – победитель аукциона).

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его

заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на

официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт.

22.4. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то

контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее

предложение о цене контракта, является обязательным.

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

23. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

23.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения

исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления

участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора

страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных средств в обеспечение

муниципального контракта в размере обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о
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проведении аукциона. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником

аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

23.2. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения

контракта не требуется.

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской

гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом

Российской  Федерации,  а  также  иным  законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк

гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы,

установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она

обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который

является основанием заключения контракта.

Срок   действия   банковской   гарантии   должен   устанавливаться   с   учетом   срока   действия

муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения,

внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской

гарантии.

23.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде

страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать

требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством

Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности  должна быть указана  сумма, на которую страхуется ответственность

соответствующего победителя аукциона.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения

победителем аукциона своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем

указания путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который

является основанием заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться  с учетом установленного срока муниципального

контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с

тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по

соответствующему договору страхования.

23.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть

перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет заказчика, указанный в

Информационной карте аукциона.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается

платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты).

23.6. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному

контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать

исполнение обязательств по муниципальному контракту, победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти)

банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по

муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе.

24. Права и обязанности победителя аукциона.

24.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении

открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае
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заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о

цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого

аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или)

организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая

организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене,

предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не

выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого

аукциона.

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение

о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный

контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в Информационной карте аукциона было

установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который

сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального

контракта.

25. Права и обязанности заказчика.

25.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения

муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем

аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения

заказа,  с  которым  заключается  такой  контракт,  в  случае установления факта:

– проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении

участников  размещения  заказа  – юридических лиц,  индивидуальных  предпринимателей процедуры банкротства;

           –   приостановления   деятельности   указанных   лиц   в   порядке,   предусмотренном   Кодексом

Российской Федерации об административных правонарушениях;

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,

представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения

срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять

процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний

завершенный отчетный период.

25.2.В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта,

заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный

контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить

муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в

случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом

заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о

цене  контракта, является обязательным.

25.3. Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения

контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество

товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку,

выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме

работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ,

оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем,

подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров,

объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении

соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении

таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена
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единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части

такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в

контракте количество такого товара.

ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.

26. Участник размещений заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему
понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации,

порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует
также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей
документацией.

27. Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют

или делают невозможным достижение цели аукциона. В этом случае участник размещения заказа обязан

уточнить содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.
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