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ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

Требования к предмету муниципального контракта 

 

№№ 

п/п 
Наименование показателя Требуемое значение 

1. Наименование работ, код по 

Общероссийскому классификатору 

видов экономической деятельности 

(ОКДП) 

Выполнение работ по установке коллективных (общедомовых) 

приборов учета ресурсов в многоквартирных домах г.Владимира 
в 2009 году. 

 

ОКДП 453 0000 «Услуги по монтажу оборудования». 

2. Объем выполняемых работ (согласно 

сметной документации) 

в соответствии с приложением – сметной документацией (3 

штуки). 

3. Требования к качеству выполняемых 

работ  
Применение новых (не бывших в эксплуатации) и изготовленных 

не ранее 2009 года сертифицированных приборов учета ресурсов, 

включенных в Госреестр средств измерений, и  

сертифицированных материалов. Выполненные работы должны 

соответствовать СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-

технические системы», Правилам учета тепловой энергии и 

теплоносителя 1995 г. 
100 % гарантия качества на выполненные работы 

4. 

Требования к техническим 

характеристикам выполняемых работ 
(согласно утвержденной проектно-

сметной, сметной документации с 

указание применяемых материалов, 

архитектурно-планировочного задания) 

Продолжительность отключения магистралей для монтажа 
приборов учета не должна превышать 4-х часов. Подрядчик за 2  

дня до производства работ уведомляет представителя 

муниципального Заказчика о планируемых работах и 

необходимости отключения магистралей.  

Монтаж приборов учета осуществляется в соответствии с 

проектом, согласованным с тепловой инспекцией и 

разработанным согласно технических условий на каждый объект, 
со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование», СНиП 2.04.01-85* «Внутренний 

водопровод и канализация зданий». 

Смонтированные приборы учета вводятся в эксплуатацию в 

установленном порядке согласно Правил учета тепловой энергии 

и теплоносителя 1995 г. 
Для узла учета тепловой энергии. Должен быть оснащен: 

- двумя расходомерами – на подающем и обратном трубопроводе, 
- манометрами на подающем и обратном трубопроводе (для 

контроля), 

- регулятором температуры обратной сетевой воды (на тепловых 

узлах с горячим водоснабжением). 

Тепловая инспекция осуществляет технический надзор за 
монтажом узла учета. Наличие автоматизированной системы 

передачи информации с узла учета тепловой энергии абонента по 

телефонным проводным или сотовым каналам связи оператору 

диспетчерского центра. Смонтированный узел учета должен в 

присутствии представителя муниципального заказчика 
предъявлен представителю тепловой инспекции. 

5. Требования к безопасности 

выполняемых работ (со ссылкой на 

регламентирующий документ) 
Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. 

6. Требования к результатам работ 
(указываются в  соответствии со ст. 
753-755 Гражданского Кодекса РФ) 

Гарантийный срок  на качество выполненных работ должен быть 

не менее 3-х лет. Гарантийный срок эксплуатации приборов учета 
должен быть не менее 12-ти месяцев.  

7. 

Иные показатели, связанные с 

определением соответствия 

выполняемых работ требованиям 

главного распорядителя средств 

(заказчика). (Лицензия на конкретные 
виды работ со ссылкой на нормативный 

акт) 

Лицензия на строительство зданий и сооружений I  и II уровней 

ответственности в соответствии с государственным стандартом и 

(или) свидетельство о допуске на соответствующие виды работ: 
Санитарно-технические работы.  

- работы по устройству внутренних инженерных систем и 

оборудования (установка приборов учета и контроля). 

- пусконаладочные работы (систем водоснабжения, канализации 

и теплоснабжения). 

- осуществление функций генерального подрядчика. 

 



 

 
 

Стройка:  

 

Объект: г. Владимир, ул. Растопчина, д. 57 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  

 

на выполнение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета ресурсов в многоквартирных домах г.Владимира в 2009 году  

Основание: Ведомость объемов работ 

Сметная стоимость: 170.000 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 0.074 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 7.280 тыс. руб. 

Составлена в прогнозных ценах на 4 квартал 2009 г. 
 

№ 

поз. 

Шифр, номер 

норматива, код 

ресурса 

Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса 

Единица 

измерени

я 

Количество 
Сметная стоимость в текущих 

ценах 

   

Кол-во 

механиза

-торов 

на 

единицу 

измерения 

по 

проектны

м данным 

на единицу 

измерения 
общая 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 

 

 Установка системы защиты от превышения давления и регулятора температуры обратной сетевой воды 

1. Е65-14-5 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях 
на сварке диаметром до 150 мм 

100 м 
трубопр
овода 

 0.015 12 087.53 181.31 

1. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.-ч 135.47 2.03205 88.000 178.82 

1. 2. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 21.045 0.315675 2.92 0.92 

1. 3. с101-0324 Кислород технический газообразный м3 3.66 0.0549 16.96 0.93 

1. 4. с101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0.44 0.0066 96.91 0.64 

  Накладные расходы    69.56% 124.39 

  Сметная прибыль    50% 89.41 

  Всего с НР и СП     395.11 

2. Е16-02-004-1 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных 
труб диаметром 50 мм 

100 м 
трубопр
овода 

 0.02 9 251.74 185.03 

  Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 

2. 1. з000-1004-1 Рабочие-строители (средний разряд 4.1) чел.-ч 80.447675 1.6089535 100.570 161.81 

2. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 1.52375 0.030475 23.669 0.72 

2. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа 

технологического оборудования) 8 т 

маш.-ч 0.1725 0.00345 473.45 1.63 

   (1)   132.05 0.46 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме 

магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.-ч 0.100625 0.0020125 510.05 1.03 

   (1)   132.05 0.27 

2. 5. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 26.5075 0.53015 2.92 1.55 

2. 6. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 1.250625 0.0250125 440.77 11.02 

   (1)     

2. 7. с101-0324 Кислород технический газообразный м3 0.35 0.007 16.96 0.12 

2. 8. с101-0807 Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм т 0.0002 0.000004 31 865.43 0.13 

2. 9. с101-1601 Известь строительная негашеная хлорная марки А кг 0.0099 0.000198 11.73  

2. 10. с101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0.32 0.0064 96.91 0.62 

2. 11. с411-0001 Вода м3 2.75 0.055 13.50 0.74 

2. 12. с300-1317 Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения 

наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм 

м 2 0.04 144.55 5.78 

2. 13. с402-0004 Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 м3 0.008 0.00016 3 727.76 0.60 

  Накладные расходы    108.29% 176.00 

  Сметная прибыль    70.55% 114.66 

  Всего с НР и СП     475.70 

3. С300-0471 Краны регулирующие трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм шт.  2 70.25 140.50 

4. Е16-05-001-2 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов 
проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм 

шт.  2 2 201.71 4 403.42 

  Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 

4. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.-ч 1.944075 3.88815 93.550 363.74 

4. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.02875 0.0575   

4. 3. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0.503125 1.00625 32.06 32.26 

4. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0.02875 0.0575 440.77 25.34 

   (1)     

4. 5. с101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 0.00014 0.00028 28 938.14 8.10 

4. 6. с300-0040 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм т 0.0011 0.0022 42 258.64 92.97 

4. 7. с541-0063 Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм 1000 шт. 0.002 0.004 6 711.02 26.84 

4. 8. с300-2019-004 Затворы поворотные дисковые Ру 16 д. 50мм Цена=2150/4,73=454,55*1,061 ( 15км 

с.160)=482,28 

шт. 2 4 561.20 2 244.80 

4. 9. с300-0983 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа 

(16 кгс/см2), диаметром 50 мм 

шт. 4 8 201.17 1 609.36 

  Накладные расходы    108.29% 393.89 

  Сметная прибыль    70.55% 256.62 

  Всего с НР и СП     5 053.93 

5. Ц11-02-022-4 Приборы, показывающие первичные (проточные) преобразователи, 
монтируемые на технологическом трубопроводе. Ротаметр, счетчик, 
преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр 
условного прохода, мм, до: 50 

шт.  1 20 175.03 20 175.03 

  Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 5 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5. 1. з000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.-ч 4.1715 4.1715 90.220 376.35 

5. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.1485 0.1485   

5. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0.1485 0.1485 440.77 65.45 

   (1)     

5. 4. с101-2038 Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 10 мм кг 0.403 0.403 91.83 37.01 

5. 5. с101-9892 Прокладки паронитовые кг 0.003 0.003 71.78 0.22 

5. 6. с500-91-23-

125. 

Преобразователь расхода Ду 50 ВПС Цена= 16540/2,35=7038,30*1,05=7390,21 шт. 1 1 17 367.00 17 367.00 

5. 7. с500-91-23-

126. 

Комплект монтажных частей Цена=1150/2,35=489,36*1,05=513,83 шт. 1 1 1 207.50 1 207.50 

5. 8. с300-09-83-. Фланцы стальные плоские приварные из стали вст3 сп2,вст3сп3;давлением 1,6мпа ( 

16кгс/см2),Д 50мм 

шт. 2 2 90.91 181.82 

  Накладные расходы    75.2% 283.02 

  Сметная прибыль    60% 225.81 

  Всего с НР и СП     20 683.86 

6. Ц12-10-001-4 Закладные устройства приборов. Закладное устройство для установки 
поверхностных приборов - прижим 

100 шт.  0.02 16 357.33 327.15 

  Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 5 

6. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 151.2 3.024 99.090 299.65 

6. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.0135 0.00027   

6. 3. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 40.716 0.81432 32.06 26.11 

6. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0.0135 0.00027 440.77 0.12 

   (1)     

6. 5. с101-1537 Электроды диаметром 8 мм Э42 т 0.002 0.00004 30 294.40 1.21 

  Накладные расходы    75.2% 225.34 

  Сметная прибыль    60% 179.79 

  Всего с НР и СП     732.28 

7. С204-92-98-08 Гильза под термосопротивления стальная  шт.  2 1 086.90 2 173.80 

8. Ц11-02-001-1 Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 шт.  2 141.90 283.80 

  Начисления: Н5= 1.35 

8. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.-ч 1.3905 2.781 102.050 283.80 

  Накладные расходы    75.2% 213.42 

  Сметная прибыль    60% 170.28 

  Всего с НР и СП     667.50 

9. С300-9400-053 ТермосопротивлениеТСПУ 001(комплект-2 шт)  комплек
т 

 1 2 394.00 2 394.00 

10. Ц11-08-001-1 Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием 
наконечником 

100 
концов 

 0.1 1 688.04 168.80 

  Начисления: Н5= 1.35, Н11= 5 

10. 1. з000-1004-3 Рабочие-строители (средний разряд 4.3) чел.-ч 15.255 1.5255 103.530 157.94 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10. 2. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.019 0.0019 54.55 0.10 

10. 3. с111-0109 Бирки маркировочные пластмассовые 100 шт. 1 0.1 83.74 8.37 

10. 4. с113-0037 Дихлорэтан технический сорт I т 0.00002 0.000002 275.70  

10. 5. с113-0379 Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I кг 0.029 0.0029 27.57 0.08 

10. 6. с522-0075 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 кг 0.077 0.0077 232.86 1.79 

  Накладные расходы    75.2% 118.77 

  Сметная прибыль    60% 94.76 

  Всего с НР и СП     382.33 

11. Ц11-04-008-1 Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ) масса, кг, до: 5 шт.  1 129.86 129.86 

  Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35 

11. 1. з000-1003-1 Рабочие-строители (средний разряд 3.1) чел.-ч 1.3905 1.3905 89.110 123.91 

11. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.0135 0.0135   

11. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0.0135 0.0135 440.77 5.95 

   (1)     

  Накладные расходы    86.48% 107.16 

  Сметная прибыль    65% 80.54 

  Всего с НР и СП     317.56 

12. С500-90-02-
034. 

Клеммик - усилитель- формирователь сигналов  шт.  1 4 068.75 4 068.75 

13. Ц11-04-020-1 Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, 
сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил, шт.: 14 

шт.  2 273.39 546.77 

  Начисления: Н5= 1.35, Н11= 5 

13. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 2.781 5.562 96.870 538.79 

13. 2. с101-0801 Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1.0-3.0 мм и 

выше 

т 0.00001 0.00002 122.29  

13. 3. с101-0849 Пластина резиновая рулонная вулканизированная кг 0.015 0.03 61.33 1.84 

13. 4. с101-1666 Лак HЦ-62 т 0.00001 0.00002 100 687.65 2.01 

13. 5. с101-1994 Краски маркировочные МКЭ-4 кг 0.0015 0.003 60.15 0.18 

13. 6. с101-2072 Нитки хлопчатобумажные швейные №00 кг 0.0001 0.0002 267.10 0.05 

13. 7. с111-0109 Бирки маркировочные пластмассовые 100 шт. 0.01 0.02 83.74 1.67 

13. 8. с522-0075 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 кг 0.0011 0.0022 232.86 0.51 

13. 9. с522-0079 Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61-0,5 кг 0.0024 0.0048 232.86 1.12 

13. 

10. 

с544-0101 Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм кг 0.002 0.004 41.41 0.17 

13. 

11. 

с550-0122 Флюс ФКДТ кг 0.001 0.002 20.20 0.04 

  Накладные расходы    86.48% 465.95 

  Сметная прибыль    65% 350.21 

  Всего с НР и СП     1 362.93 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14. Ц12-10-001-1 Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 
10 МПа 

100 шт.  0.02 11 691.05 233.82 

  Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 5 

14. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 88.29 1.7658 99.090 174.97 

14. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.0135 0.00027   

14. 3. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 73.9125 1.47825 32.06 47.39 

14. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0.0135 0.00027 440.77 0.12 

   (1)     

14. 5. с101-1537 Электроды диаметром 8 мм Э42 т 0.01 0.0002 30 294.40 6.06 

14. 6. с101-1703 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) кг 3 0.06 61.41 3.68 

14. 7. с110-0196 Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм шт. 2 0.04 8.50 0.34 

14. 8. с551-1073 Колпачки полиэтиленовые шт. 2 0.04 17.82 0.71 

  Накладные расходы    75.2% 131.58 

  Сметная прибыль    60% 104.98 

  Всего с НР и СП     470.38 

 Электромонтажные работы 

15. Ц08-01-101-1 монтаж тепловычислителя шкаф  1 4 114.61 4 114.61 

  Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 5 

15. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 10.611 10.611 99.090 1 051.44 

15. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.513 0.513 66.025 33.87 

15. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 

10 т 

маш.-ч 0.2565 0.2565 583.46 149.66 

   (1)   132.05 33.87 

15. 4. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.2565 0.2565 501.93 128.75 

   (1)     

15. 5. с101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами кг 0.8 0.8 31.75 25.40 

15. 6. с111-0110 Бирки маркировочные БМ полистироловые 100 шт. 0.1224 0.1224 387.67 47.45 

15. 7. с544-0097 Лента "Сэвилен" для подклеивающего слоя, ширина 35-40 мм, толщина 0,2-0,5 мм м 0.0228 0.0228 138.08 3.15 

15. 8. с549-5018 Кнопки монтажные шт. 24 24 107.34 2 576.16 

  Накладные расходы    89.3% 969.18 

  Сметная прибыль    65% 705.45 

  Всего с НР и СП     5 789.24 

16. С500-9123-127 Тепловычислитель Логика.  шт.  1 9 080.00 9 080.00 

17. Ц08-03-573-4 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 
600х600х350 

шт.  1 623.08 623.08 

  Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 5 

17. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.-ч 3.1995 3.1995 102.050 326.51 

17. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.486 0.486 85.810 41.70 
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17. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 

10 т 

маш.-ч 0.0945 0.0945 583.46 55.14 

   (1)   132.05 12.48 

17. 4. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0.9585 0.9585 32.06 30.73 

17. 5. х05-0102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 

(7 ат) 5 м3/мин 

маш.-ч 0.297 0.297 376.01 111.67 

   (1)   98.40 29.22 

17. 6. х10-0602 Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций маш.-ч 0.297 0.297 146.19 43.42 

17. 7. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.0945 0.0945 501.93 47.43 

   (1)     

17. 8. с101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 0.1 0.1 34.15 3.42 

17. 9. с101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами кг 0.1 0.1 31.75 3.18 

17. 

10. 

с101-1994 Краски маркировочные МКЭ-4 кг 0.02 0.02 60.15 1.20 

  Накладные расходы    89.3% 328.81 

  Сметная прибыль    65% 239.34 

  Всего с НР и СП     1 191.23 

18. С513-30-06-33 Щит приборныйЩМП-4 шт.  1 2 253.20 2 253.20 

19. Ц08-02-409-1 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с 
креплением скобами, диаметр, мм, до 25 

100 м  0.1 26 855.63 2 685.56 

  Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 5 

19. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 32.13 3.213 96.870 311.24 

19. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 21.627 2.1627 112.818 243.99 

19. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 

10 т 

маш.-ч 0.1485 0.01485 583.46 8.66 

   (1)   132.05 1.96 

19. 4. х03-0902 Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м маш.-ч 21.33 2.133 147.93 315.53 

   (1)   113.47 242.03 

19. 5. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 3.645 0.3645 32.06 11.69 

19. 6. х33-1451 Перфораторы электрические маш.-ч 6.534 0.6534 5.13 3.35 

19. 7. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.1485 0.01485 501.93 7.45 

   (1)     

19. 8. с101-0813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 

3.0 мм 

т 0.0021 0.00021 27 050.59 5.68 

19. 9. с101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 0.96 0.096 34.15 3.28 

19. 

10. 

с500-9070 Патрубки 10 шт. 1.8 0.18 5.00 0.90 

19. 

11. 

с101-2203 Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм 10 шт. 13.4 1.34 10.31 13.82 

19. 

12. 

с101-1680 Патроны для строительно-монтажного пистолета 10 шт. 13.4 1.34 1 417.79 1 899.84 
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19. 

13. 

с113-0382 Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А кг 0.2 0.02 54.40 1.09 

19. 

14. 

с534-0355 Заглушки эллиптические на Ру до 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром 

условного прохода 25 мм, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2.0 мм 

10 шт. 1 0.1 32.82 3.28 

19. 

15. 

с105-0214 Втулки изолирующие текстолитовые шт. 18 1.8 0.94 1.69 

19. 

16. 

с105-0515 Скоба для изолирующей втулки KБ ЦП138 10 шт. 6.7 0.67 2.24 1.50 

  Накладные расходы    89.3% 495.82 

  Сметная прибыль    65% 360.90 

  Всего с НР и СП     3 542.28 

20. С529-30-04-33 Труба гофрированная, диаметром 15 мм м  10 95.70 957.00 

21. Ц08-02-412-1 Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый 
одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, 
до 2,5 

100 м  0.1 1 199.82 119.98 

  Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 5 

21. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 7.5735 0.75735 96.870 73.36 

21. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.027 0.0027 66.025 0.18 

21. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 

10 т 

маш.-ч 0.0135 0.00135 583.46 0.79 

   (1)   132.05 0.18 

21. 4. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.0135 0.00135 501.93 0.68 

   (1)     

21. 5. с101-1764 Тальк молотый сорт 1 т 0.00043 0.000043 444.00 0.02 

21. 6. с500-9041 Сжимы ответвительные 100 шт. 0.31 0.031 1 086.90 33.69 

21. 7. с500-9140 Гильзы соединительные 100 шт. 0.05 0.005 845.06 4.23 

21. 8. с544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-

30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно 

кг 0.16 0.016 188.85 3.02 

21. 9. с101-1994 Краски маркировочные МКЭ-4 кг 0.02 0.002 60.15 0.12 

21. 

10. 

с105-0214 Втулки изолирующие текстолитовые шт. 12.2 1.22 0.94 1.15 

21. 

11. 

с111-0110 Бирки маркировочные БМ полистироловые 100 шт. 0.02 0.002 387.67 0.78 

  Накладные расходы    89.3% 65.67 

  Сметная прибыль    65% 47.80 

  Всего с НР и СП     233.45 

22. Ц08-02-412-9 Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, каждый 
последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное 
сечение, мм2, до 6 

100 м  0.2 721.36 144.27 

  Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 5 

22. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 3.0915 0.6183 96.870 59.89 
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22. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.027 0.0054 66.025 0.36 

22. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 

10 т 

маш.-ч 0.0135 0.0027 583.46 1.58 

   (1)   132.05 0.36 

22. 4. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.0135 0.0027 501.93 1.36 

   (1)     

22. 5. с101-1764 Тальк молотый сорт 1 т 0.0006 0.00012 444.00 0.05 

22. 6. с500-9041 Сжимы ответвительные 100 шт. 0.31 0.062 1 086.90 67.39 

22. 7. с544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-

30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно 

кг 0.16 0.032 188.85 6.04 

22. 8. с101-1994 Краски маркировочные МКЭ-4 кг 0.02 0.004 60.15 0.24 

22. 9. с105-0214 Втулки изолирующие текстолитовые шт. 12.2 2.44 0.94 2.29 

22. 

10. 

с111-0110 Бирки маркировочные БМ полистироловые 100 шт. 0.02 0.004 387.67 1.55 

  Накладные расходы    89.3% 53.80 

  Сметная прибыль    65% 39.16 

  Всего с НР и СП     237.24 

23. С503-02-23 Кабели КСПВГ 4х0,4 м  20 3.15 63.00 

24. С503-02-03 Кабели КСПВГ 2х0,2 м  10 5.24 52.40 

 Установка ограничителя температуры обратной сетевой воды 

25. Ц11-02-001-1 Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 шт.  1 144.61 144.61 

  Начисления: Н5= 1.35, Н11= 5 

25. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.-ч 1.3905 1.3905 102.050 141.90 

25. 2. с101-1703 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) кг 0.042 0.042 61.41 2.58 

  Накладные расходы    75.2% 106.71 

  Сметная прибыль    60% 85.14 

  Всего с НР и СП     336.46 

26. С500-91-23-
096. 

Ограничители температуры обратной сетевой воды.  шт.  1 37 500.00 37 500.00 

27. Ц11-08-002-1 Присоединение к приборам трубных проводок: из водогазопроводных труб, 
диаметр условного прохода до 25 мм 

10 
соедине

ний 

 0.2 494.03 98.81 

  Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 5 

27. 1. з000-1004-4 Рабочие-строители (средний разряд 4.4) чел.-ч 4.1715 0.8343 105.010 87.61 

27. 2. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 1.566 0.3132 32.06 10.04 

27. 3. с101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0.00016 0.000032 34 363.18 1.10 

  Накладные расходы    75.2% 65.88 

  Сметная прибыль    60% 52.57 

  Всего с НР и СП     217.26 
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28. Е18-06-007-1 Установка фильтров диаметром 25 мм 10 
фильтро

в 

 0.2 3 119.46 623.89 

  Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 

28. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 10.81805 2.16361 96.870 209.59 

28. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.5175 0.1035 3.668 0.38 

28. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме 

магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.-ч 0.014375 0.002875 510.05 1.47 

   (1)   132.05 0.38 

28. 4. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 3.99625 0.79925 32.06 25.62 

28. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0.503125 0.100625 440.77 44.35 

   (1)     

28. 6. с101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 0.0007 0.00014 28 938.14 4.05 

28. 7. с300-1213 Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 25 мм шт. 2 0.4 847.02 338.81 

  Накладные расходы    108.29% 227.38 

  Сметная прибыль    70.55% 148.13 

  Всего с НР и СП     999.40 

29. Е16-02-001-3 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром 25 мм 

100 м 
трубопр
овода 

 0.02 4 723.75 94.47 

  Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 

29. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 43.602825 0.8720565 99.090 86.41 

29. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.71875 0.014375 39.615 0.57 

29. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа 

технологического оборудования) 8 т 

маш.-ч 0.115 0.0023 473.45 1.09 

   (1)   132.05 0.30 

29. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме 

магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.-ч 0.100625 0.0020125 510.05 1.03 

   (1)   132.05 0.27 

29. 5. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 1.653125 0.0330625 2.92 0.10 

29. 6. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0.503125 0.0100625 440.77 4.44 

   (1)     

29. 7. с101-0063 Ацетилен растворенный технический марки А т 0.00013 0.0000026 88 907.73 0.23 

29. 8. с101-0324 Кислород технический газообразный м3 0.281 0.00562 16.96 0.10 

29. 9. с101-0388 Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный т 0.00044 0.0000088 29 384.67 0.26 

29. 

10. 

с101-0628 Олифа комбинированная К-3 т 0.00053 0.0000106 39 251.70 0.42 

29. 

11. 

с101-0807 Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм т 0.00017 0.0000034 31 865.43 0.11 

29. 

12. 

с101-1601 Известь строительная негашеная хлорная марки А кг 0.0025 0.00005 11.73  
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29. 

13. 

с101-1669 Очес льняной кг 0.06 0.0012 99.44 0.12 

29. 

14. 

с411-0001 Вода м3 0.69 0.0138 13.50 0.19 

  Накладные расходы    108.29% 94.19 

  Сметная прибыль    70.55% 61.36 

  Всего с НР и СП     250.03 

30. С300-08-83 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-
газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, Д 
25мм 

м  2 108.38 216.76 

31. С300-40-28-33 Кран шаровый 11б27п диаметром 25мм шт.  1 207.82 207.82 

32. Е16-07-003-3 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и 
водоснабжения диаметром 25 мм 

врезка  1 673.72 673.72 

  Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 

32. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.-ч 5.89835 5.89835 102.050 601.93 

32. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.014375 0.014375   

32. 3. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0.618125 0.618125 32.06 19.82 

32. 4. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 0.704375 0.704375 2.92 2.06 

32. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0.014375 0.014375 440.77 6.34 

   (1)     

32. 6. с101-0324 Кислород технический газообразный м3 0.037 0.037 16.96 0.63 

32. 7. с101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 0.00015 0.00015 28 938.14 4.34 

32. 8. с101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0.0084 0.0084 96.91 0.81 

32. 9. с103-0051 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные 

диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм 

м 0.4 0.4 94.51 37.80 

  Накладные расходы    108.29% 651.83 

  Сметная прибыль    70.55% 424.66 

  Всего с НР и СП     1 750.21 

33. С300-40-28-33 Кран шаровый 11б27п диаметром 25мм шт.  1 207.82 207.82 

 Установка предохранительного клапана 

34. Ц12-12-009-4 Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на 
условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода, мм: 25 

шт.  1 681.26 681.26 

  Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 5 

34. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 6.48 6.48 99.090 642.10 

34. 2. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0.756 0.756 32.06 24.24 

34. 3. с101-0324 Кислород технический газообразный м3 0.037 0.037 16.96 0.63 

34. 4. с101-0806 Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм т 0.00036 0.00036 33 003.47 11.88 

34. 5. с101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0.017 0.017 96.91 1.65 

34. 6. с542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0.005 0.005 9.97 0.05 

  Накладные расходы    75.2% 482.86 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Сметная прибыль    60% 385.26 

  Всего с НР и СП     1 549.38 

35. С300-42-90-33 Клапаны регулирующие 25ч940нж шт.  1 15 000.00 15 000.00 

36. Е18-06-007-1 Установка фильтров диаметром 25 мм 10 
фильтро

в 

 0.1 1 425.42 142.54 

  Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 

36. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 10.81805 1.081805 96.870 104.79 

36. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.5175 0.05175 3.668 0.19 

36. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме 

магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.-ч 0.014375 0.0014375 510.05 0.73 

   (1)   132.05 0.19 

36. 4. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 3.99625 0.399625 32.06 12.81 

36. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0.503125 0.0503125 440.77 22.18 

   (1)     

36. 6. с101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 0.0007 0.00007 28 938.14 2.03 

  Накладные расходы    108.29% 113.68 

  Сметная прибыль    70.55% 74.06 

  Всего с НР и СП     330.29 

37. С300-12-13 Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметром 
25мм 

шт.  1 848.61 848.61 

38. Е16-07-003-3 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и 
водоснабжения диаметром 25 мм 

врезка  1 673.72 673.72 

  Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 

38. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.-ч 5.89835 5.89835 102.050 601.93 

38. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.014375 0.014375   

38. 3. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0.618125 0.618125 32.06 19.82 

38. 4. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 0.704375 0.704375 2.92 2.06 

38. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0.014375 0.014375 440.77 6.34 

   (1)     

38. 6. с101-0324 Кислород технический газообразный м3 0.037 0.037 16.96 0.63 

38. 7. с101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 0.00015 0.00015 28 938.14 4.34 

38. 8. с101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0.0084 0.0084 96.91 0.81 

38. 9. с103-0051 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные 

диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм 

м 0.4 0.4 94.51 37.80 

  Накладные расходы    108.29% 651.83 

  Сметная прибыль    70.55% 424.66 

  Всего с НР и СП     1 750.21 

39. С300-40-28-33 Кран шаровый11б27п, диаметром 25мм шт.  1 207.82 207.82 
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 ИТОГО ПО СМЕТЕ     112 826.99 

 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ     6 547.15 

 ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ     4 715.58 

 ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ     124 089.72 

 ИТОГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ ДЕФЛЯТОРОМ НА  4 КВАРТАЛ 2009 ГОДА    1.161 144 068.16 

 в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=5 - по стр. 5, 6, 10, 13-15, 17, 19, 21, 22, 25, 
27, 34) 

    1 177.65 

 НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ    18 25 931.84 

 ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА     170 000.00 

 
 

 

 
  

Стройка:  

 

Объект: г. Владимир, ул. Егорова ,  д.11 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  

на выполнение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета ресурсов в многоквартирных домах г.Владимира в 2009 году 

 

Основание: Ведомость объемов работ 

Сметная стоимость: 280.000 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 0.098 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 9.632 тыс. руб. 

Составлена в прогнозных ценах на 4 квартал 2009 г. 
 

№ 

поз. 

Шифр, номер 

норматива, код 

ресурса 

Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса 

Единица 

измерени

я 

Количество 
Сметная стоимость в текущих 

ценах 

   

Кол-во 

механиза

-торов 

на 

единицу 

измерения 

по 

проектны

м данным 

на единицу 

измерения 
общая 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 

 

 Установка системы защиты от превышения давления и регулятора температуры обратной сетевой воды 

1. Е65-14-5 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях 
на сварке диаметром до 150 мм 

100 м 
трубопр
овода 

 0.015 12 087.53 181.31 

1. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.-ч 135.47 2.03205 88.000 178.82 

1. 2. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 21.045 0.315675 2.92 0.92 

1. 3. с101-0324 Кислород технический газообразный м3 3.66 0.0549 16.96 0.93 
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1. 4. с101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0.44 0.0066 96.91 0.64 

  Накладные расходы    69.56% 124.39 

  Сметная прибыль    50% 89.41 

  Всего с НР и СП     395.11 

2. Е16-02-004-1 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных 
труб диаметром 50 мм 

100 м 
трубопр
овода 

 0.02 9 251.74 185.03 

  Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 

2. 1. з000-1004-1 Рабочие-строители (средний разряд 4.1) чел.-ч 80.447675 1.6089535 100.570 161.81 

2. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 1.52375 0.030475 23.669 0.72 

2. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа 

технологического оборудования) 8 т 

маш.-ч 0.1725 0.00345 473.45 1.63 

   (1)   132.05 0.46 

2. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме 

магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.-ч 0.100625 0.0020125 510.05 1.03 

   (1)   132.05 0.27 

2. 5. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 26.5075 0.53015 2.92 1.55 

2. 6. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 1.250625 0.0250125 440.77 11.02 

   (1)     

2. 7. с101-0324 Кислород технический газообразный м3 0.35 0.007 16.96 0.12 

2. 8. с101-0807 Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм т 0.0002 0.000004 31 865.43 0.13 

2. 9. с101-1601 Известь строительная негашеная хлорная марки А кг 0.0099 0.000198 11.73  

2. 10. с101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0.32 0.0064 96.91 0.62 

2. 11. с411-0001 Вода м3 2.75 0.055 13.50 0.74 

2. 12. с300-1317 Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения 

наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм 

м 2 0.04 144.55 5.78 

2. 13. с402-0004 Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 м3 0.008 0.00016 3 727.76 0.60 

  Накладные расходы    108.29% 176.00 

  Сметная прибыль    70.55% 114.66 

  Всего с НР и СП     475.70 

3. С300-0471 Краны регулирующие трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм шт.  2 70.25 140.50 

4. Е16-05-001-2 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов 
проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм 

шт.  2 1 969.37 3 938.74 

  Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 

4. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.-ч 1.944075 3.88815 93.550 363.74 

4. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.02875 0.0575   

4. 3. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0.503125 1.00625 32.06 32.26 

4. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0.02875 0.0575 440.77 25.34 

   (1)     

4. 5. с101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 0.00014 0.00028 28 938.14 8.10 
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4. 6. с300-0040 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм т 0.0011 0.0022 42 258.64 92.97 

4. 7. с541-0063 Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм 1000 шт. 0.002 0.004 6 711.02 26.84 

4. 8. с300-2019-004 Затворы поворотные дисковые Ру 16 д. 50мм Цена=2150/4,73=454,55*1,061 ( 15км 

с.160)=482,28 

шт. 2 4 445.03 1 780.12 

4. 9. с300-0983 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа 

(16 кгс/см2), диаметром 50 мм 

шт. 4 8 201.17 1 609.36 

  Накладные расходы    108.29% 393.89 

  Сметная прибыль    70.55% 256.62 

  Всего с НР и СП     4 589.25 

5. Ц11-02-022-4 Приборы, показывающие первичные (проточные) преобразователи, 
монтируемые на технологическом трубопроводе. Ротаметр, счетчик, 
преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр 
условного прохода, мм, до: 50 

шт.  1 20 175.03 20 175.03 

  Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 5 

5. 1. з000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.-ч 4.1715 4.1715 90.220 376.35 

5. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.1485 0.1485   

5. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0.1485 0.1485 440.77 65.45 

   (1)     

5. 4. с101-2038 Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 10 мм кг 0.403 0.403 91.83 37.01 

5. 5. с101-9892 Прокладки паронитовые кг 0.003 0.003 71.78 0.22 

5. 6. с500-91-23-

125. 

Преобразователь расхода Ду 50 ВПС Цена= 16540/2,35=7038,30*1,05=7390,21 шт. 1 1 17 367.00 17 367.00 

5. 7. с500-91-23-

126. 

Комплект монтажных частей Цена=1150/2,35=489,36*1,05=513,83 шт. 1 1 1 207.50 1 207.50 

5. 8. с300-09-83-. Фланцы стальные плоские приварные из стали вст3 сп2,вст3сп3;давлением 1,6мпа ( 

16кгс/см2),Д 50мм 

шт. 2 2 90.91 181.82 

  Накладные расходы    75.2% 283.02 

  Сметная прибыль    60% 225.81 

  Всего с НР и СП     20 683.86 

6. Ц12-10-001-4 Закладные устройства приборов. Закладное устройство для установки 
поверхностных приборов - прижим 

100 шт.  0.02 16 357.33 327.15 

  Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 5 

6. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 151.2 3.024 99.090 299.65 

6. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.0135 0.00027   

6. 3. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 40.716 0.81432 32.06 26.11 

6. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0.0135 0.00027 440.77 0.12 

   (1)     

6. 5. с101-1537 Электроды диаметром 8 мм Э42 т 0.002 0.00004 30 294.40 1.21 

  Накладные расходы    75.2% 225.34 

  Сметная прибыль    60% 179.79 

  Всего с НР и СП     732.28 
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7. С204-92-98-08 Гильза под термосопротивления стальная  шт.  2 1 086.90 2 173.80 

8. Ц11-02-001-1 Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 шт.  2 141.90 283.80 

  Начисления: Н5= 1.35 

8. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.-ч 1.3905 2.781 102.050 283.80 

  Накладные расходы    75.2% 213.42 

  Сметная прибыль    60% 170.28 

  Всего с НР и СП     667.50 

9. С300-9400-053 ТермосопротивлениеТСПУ 001(комплект-2 шт)  комплек
т 

 1 2 394.00 2 394.00 

10. Ц11-08-001-1 Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием 
наконечником 

100 
концов 

 0.1 1 688.04 168.80 

  Начисления: Н5= 1.35, Н11= 5 

10. 1. з000-1004-3 Рабочие-строители (средний разряд 4.3) чел.-ч 15.255 1.5255 103.530 157.94 

10. 2. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.019 0.0019 54.55 0.10 

10. 3. с111-0109 Бирки маркировочные пластмассовые 100 шт. 1 0.1 83.74 8.37 

10. 4. с113-0037 Дихлорэтан технический сорт I т 0.00002 0.000002 275.70  

10. 5. с113-0379 Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I кг 0.029 0.0029 27.57 0.08 

10. 6. с522-0075 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 кг 0.077 0.0077 232.86 1.79 

  Накладные расходы    75.2% 118.77 

  Сметная прибыль    60% 94.76 

  Всего с НР и СП     382.33 

11. Ц11-04-008-1 Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ) масса, кг, до: 5 шт.  1 129.86 129.86 

  Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35 

11. 1. з000-1003-1 Рабочие-строители (средний разряд 3.1) чел.-ч 1.3905 1.3905 89.110 123.91 

11. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.0135 0.0135   

11. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0.0135 0.0135 440.77 5.95 

   (1)     

  Накладные расходы    86.48% 107.16 

  Сметная прибыль    65% 80.54 

  Всего с НР и СП     317.56 

12. С500-90-02-
034. 

Клеммик - усилитель- формирователь сигналов  шт.  1 4 068.75 4 068.75 

13. Ц11-04-020-1 Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, 
сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил, шт.: 14 

шт.  2 273.39 546.77 

  Начисления: Н5= 1.35, Н11= 5 

13. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 2.781 5.562 96.870 538.79 

13. 2. с101-0801 Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1.0-3.0 мм и 

выше 

т 0.00001 0.00002 122.29  

13. 3. с101-0849 Пластина резиновая рулонная вулканизированная кг 0.015 0.03 61.33 1.84 

13. 4. с101-1666 Лак HЦ-62 т 0.00001 0.00002 100 687.65 2.01 
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13. 5. с101-1994 Краски маркировочные МКЭ-4 кг 0.0015 0.003 60.15 0.18 

13. 6. с101-2072 Нитки хлопчатобумажные швейные №00 кг 0.0001 0.0002 267.10 0.05 

13. 7. с111-0109 Бирки маркировочные пластмассовые 100 шт. 0.01 0.02 83.74 1.67 

13. 8. с522-0075 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 кг 0.0011 0.0022 232.86 0.51 

13. 9. с522-0079 Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61-0,5 кг 0.0024 0.0048 232.86 1.12 

13. 

10. 

с544-0101 Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм кг 0.002 0.004 41.41 0.17 

13. 

11. 

с550-0122 Флюс ФКДТ кг 0.001 0.002 20.20 0.04 

  Накладные расходы    86.48% 465.95 

  Сметная прибыль    65% 350.21 

  Всего с НР и СП     1 362.93 

14. Ц12-10-001-1 Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 
10 МПа 

100 шт.  0.02 11 691.05 233.82 

  Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 5 

14. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 88.29 1.7658 99.090 174.97 

14. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.0135 0.00027   

14. 3. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 73.9125 1.47825 32.06 47.39 

14. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0.0135 0.00027 440.77 0.12 

   (1)     

14. 5. с101-1537 Электроды диаметром 8 мм Э42 т 0.01 0.0002 30 294.40 6.06 

14. 6. с101-1703 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) кг 3 0.06 61.41 3.68 

14. 7. с110-0196 Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм шт. 2 0.04 8.50 0.34 

14. 8. с551-1073 Колпачки полиэтиленовые шт. 2 0.04 17.82 0.71 

  Накладные расходы    75.2% 131.58 

  Сметная прибыль    60% 104.98 

  Всего с НР и СП     470.38 

 Электромонтажные работы 

15. Ц08-01-101-1 монтаж тепловычислителя шкаф  1 4 114.61 4 114.61 

  Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 5 

15. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 10.611 10.611 99.090 1 051.44 

15. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.513 0.513 66.025 33.87 

15. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 

10 т 

маш.-ч 0.2565 0.2565 583.46 149.66 

   (1)   132.05 33.87 

15. 4. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.2565 0.2565 501.93 128.75 

   (1)     

15. 5. с101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами кг 0.8 0.8 31.75 25.40 

15. 6. с111-0110 Бирки маркировочные БМ полистироловые 100 шт. 0.1224 0.1224 387.67 47.45 

15. 7. с544-0097 Лента "Сэвилен" для подклеивающего слоя, ширина 35-40 мм, толщина 0,2-0,5 мм м 0.0228 0.0228 138.08 3.15 
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15. 8. с549-5018 Кнопки монтажные шт. 24 24 107.34 2 576.16 

  Накладные расходы    89.3% 969.18 

  Сметная прибыль    65% 705.45 

  Всего с НР и СП     5 789.24 

16. С500-9123-127 Тепловычислитель Логика.  шт.  1 9 080.00 9 080.00 

17. Ц08-03-573-4 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 
600х600х350 

шт.  1 623.08 623.08 

  Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 5 

17. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.-ч 3.1995 3.1995 102.050 326.51 

17. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.486 0.486 85.810 41.70 

17. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 

10 т 

маш.-ч 0.0945 0.0945 583.46 55.14 

   (1)   132.05 12.48 

17. 4. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0.9585 0.9585 32.06 30.73 

17. 5. х05-0102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 

(7 ат) 5 м3/мин 

маш.-ч 0.297 0.297 376.01 111.67 

   (1)   98.40 29.22 

17. 6. х10-0602 Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций маш.-ч 0.297 0.297 146.19 43.42 

17. 7. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.0945 0.0945 501.93 47.43 

   (1)     

17. 8. с101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 0.1 0.1 34.15 3.42 

17. 9. с101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами кг 0.1 0.1 31.75 3.18 

17. 

10. 

с101-1994 Краски маркировочные МКЭ-4 кг 0.02 0.02 60.15 1.20 

  Накладные расходы    89.3% 328.81 

  Сметная прибыль    65% 239.34 

  Всего с НР и СП     1 191.23 

18. С513-30-06-33 Щит приборныйЩМП-4 шт.  1 2 253.20 2 253.20 

19. Ц08-02-409-1 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с 
креплением скобами, диаметр, мм, до 25 

100 м  0.1 26 855.63 2 685.56 

  Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 5 

19. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 32.13 3.213 96.870 311.24 

19. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 21.627 2.1627 112.818 243.99 

19. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 

10 т 

маш.-ч 0.1485 0.01485 583.46 8.66 

   (1)   132.05 1.96 

19. 4. х03-0902 Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м маш.-ч 21.33 2.133 147.93 315.53 

   (1)   113.47 242.03 

19. 5. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 3.645 0.3645 32.06 11.69 

19. 6. х33-1451 Перфораторы электрические маш.-ч 6.534 0.6534 5.13 3.35 
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19. 7. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.1485 0.01485 501.93 7.45 

   (1)     

19. 8. с101-0813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 

3.0 мм 

т 0.0021 0.00021 27 050.59 5.68 

19. 9. с101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 0.96 0.096 34.15 3.28 

19. 

10. 

с500-9070 Патрубки 10 шт. 1.8 0.18 5.00 0.90 

19. 

11. 

с101-2203 Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм 10 шт. 13.4 1.34 10.31 13.82 

19. 

12. 

с101-1680 Патроны для строительно-монтажного пистолета 10 шт. 13.4 1.34 1 417.79 1 899.84 

19. 

13. 

с113-0382 Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А кг 0.2 0.02 54.40 1.09 

19. 

14. 

с534-0355 Заглушки эллиптические на Ру до 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром 

условного прохода 25 мм, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2.0 мм 

10 шт. 1 0.1 32.82 3.28 

19. 

15. 

с105-0214 Втулки изолирующие текстолитовые шт. 18 1.8 0.94 1.69 

19. 

16. 

с105-0515 Скоба для изолирующей втулки KБ ЦП138 10 шт. 6.7 0.67 2.24 1.50 

  Накладные расходы    89.3% 495.82 

  Сметная прибыль    65% 360.90 

  Всего с НР и СП     3 542.28 

20. С529-30-04-33 Труба гофрированная, диаметром 15 мм м  10 95.70 957.00 

21. Ц08-02-412-1 Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый 
одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, 
до 2,5 

100 м  0.1 1 199.82 119.98 

  Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 5 

21. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 7.5735 0.75735 96.870 73.36 

21. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.027 0.0027 66.025 0.18 

21. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 

10 т 

маш.-ч 0.0135 0.00135 583.46 0.79 

   (1)   132.05 0.18 

21. 4. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.0135 0.00135 501.93 0.68 

   (1)     

21. 5. с101-1764 Тальк молотый сорт 1 т 0.00043 0.000043 444.00 0.02 

21. 6. с500-9041 Сжимы ответвительные 100 шт. 0.31 0.031 1 086.90 33.69 

21. 7. с500-9140 Гильзы соединительные 100 шт. 0.05 0.005 845.06 4.23 

21. 8. с544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-

30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно 

кг 0.16 0.016 188.85 3.02 

21. 9. с101-1994 Краски маркировочные МКЭ-4 кг 0.02 0.002 60.15 0.12 

21. 

10. 

с105-0214 Втулки изолирующие текстолитовые шт. 12.2 1.22 0.94 1.15 
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21. 

11. 

с111-0110 Бирки маркировочные БМ полистироловые 100 шт. 0.02 0.002 387.67 0.78 

  Накладные расходы    89.3% 65.67 

  Сметная прибыль    65% 47.80 

  Всего с НР и СП     233.45 

22. Ц08-02-412-9 Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, каждый 
последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное 
сечение, мм2, до 6 

100 м  0.2 721.36 144.27 

  Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 5 

22. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 3.0915 0.6183 96.870 59.89 

22. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.027 0.0054 66.025 0.36 

22. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 

10 т 

маш.-ч 0.0135 0.0027 583.46 1.58 

   (1)   132.05 0.36 

22. 4. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.0135 0.0027 501.93 1.36 

   (1)     

22. 5. с101-1764 Тальк молотый сорт 1 т 0.0006 0.00012 444.00 0.05 

22. 6. с500-9041 Сжимы ответвительные 100 шт. 0.31 0.062 1 086.90 67.39 

22. 7. с544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-

30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно 

кг 0.16 0.032 188.85 6.04 

22. 8. с101-1994 Краски маркировочные МКЭ-4 кг 0.02 0.004 60.15 0.24 

22. 9. с105-0214 Втулки изолирующие текстолитовые шт. 12.2 2.44 0.94 2.29 

22. 

10. 

с111-0110 Бирки маркировочные БМ полистироловые 100 шт. 0.02 0.004 387.67 1.55 

  Накладные расходы    89.3% 53.80 

  Сметная прибыль    65% 39.16 

  Всего с НР и СП     237.24 

23. С503-02-23 Кабели КСПВГ 4х0,4 м  20 3.15 63.00 

24. С503-02-03 Кабели КСПВГ 2х0,2 м  10 5.24 52.40 

 Установка ограничителя температуры обратной сетевой воды 

25. Ц11-02-001-1 Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 шт.  4 144.61 578.43 

  Начисления: Н5= 1.35, Н11= 5 

25. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.-ч 1.3905 5.562 102.050 567.60 

25. 2. с101-1703 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) кг 0.042 0.168 61.41 10.32 

  Накладные расходы    75.2% 426.84 

  Сметная прибыль    60% 340.56 

  Всего с НР и СП     1 345.83 

26. С500-91-23-
096. 

Ограничители температуры обратной сетевой воды. Цена = Ду 25 шт.  4 20 750.00 83 000.00 
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27. Ц11-08-002-1 Присоединение к приборам трубных проводок: из водогазопроводных труб, 
диаметр условного прохода до 25 мм 

10 
соедине

ний 

 0.2 494.03 98.81 

  Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 5 

27. 1. з000-1004-4 Рабочие-строители (средний разряд 4.4) чел.-ч 4.1715 0.8343 105.010 87.61 

27. 2. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 1.566 0.3132 32.06 10.04 

27. 3. с101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0.00016 0.000032 34 363.18 1.10 

  Накладные расходы    75.2% 65.88 

  Сметная прибыль    60% 52.57 

  Всего с НР и СП     217.26 

28. Е18-06-007-1 Установка фильтров диаметром 25 мм 10 
фильтро

в 

 0.2 3 119.46 623.89 

  Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 

28. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 10.81805 2.16361 96.870 209.59 

28. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.5175 0.1035 3.668 0.38 

28. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме 

магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.-ч 0.014375 0.002875 510.05 1.47 

   (1)   132.05 0.38 

28. 4. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 3.99625 0.79925 32.06 25.62 

28. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0.503125 0.100625 440.77 44.35 

   (1)     

28. 6. с101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 0.0007 0.00014 28 938.14 4.05 

28. 7. с300-1213 Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 25 мм шт. 2 0.4 847.02 338.81 

  Накладные расходы    108.29% 227.38 

  Сметная прибыль    70.55% 148.13 

  Всего с НР и СП     999.40 

29. Е16-02-001-3 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром 25 мм 

100 м 
трубопр
овода 

 0.02 4 723.75 94.47 

  Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 

29. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 43.602825 0.8720565 99.090 86.41 

29. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.71875 0.014375 39.615 0.57 

29. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа 

технологического оборудования) 8 т 

маш.-ч 0.115 0.0023 473.45 1.09 

   (1)   132.05 0.30 

29. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме 

магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.-ч 0.100625 0.0020125 510.05 1.03 

   (1)   132.05 0.27 

29. 5. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 1.653125 0.0330625 2.92 0.10 
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29. 6. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0.503125 0.0100625 440.77 4.44 

   (1)     

29. 7. с101-0063 Ацетилен растворенный технический марки А т 0.00013 0.0000026 88 907.73 0.23 

29. 8. с101-0324 Кислород технический газообразный м3 0.281 0.00562 16.96 0.10 

29. 9. с101-0388 Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный т 0.00044 0.0000088 29 384.67 0.26 

29. 

10. 

с101-0628 Олифа комбинированная К-3 т 0.00053 0.0000106 39 251.70 0.42 

29. 

11. 

с101-0807 Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм т 0.00017 0.0000034 31 865.43 0.11 

29. 

12. 

с101-1601 Известь строительная негашеная хлорная марки А кг 0.0025 0.00005 11.73  

29. 

13. 

с101-1669 Очес льняной кг 0.06 0.0012 99.44 0.12 

29. 

14. 

с411-0001 Вода м3 0.69 0.0138 13.50 0.19 

  Накладные расходы    108.29% 94.19 

  Сметная прибыль    70.55% 61.36 

  Всего с НР и СП     250.03 

30. С300-08-83 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-
газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, Д 
25мм 

м  2 108.38 216.76 

31. С300-40-28-33 Кран шаровый 11б27п диаметром 25мм шт.  1 207.82 207.82 

32. Е16-07-003-3 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и 
водоснабжения диаметром 25 мм 

врезка  1 673.72 673.72 

  Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 

32. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.-ч 5.89835 5.89835 102.050 601.93 

32. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.014375 0.014375   

32. 3. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0.618125 0.618125 32.06 19.82 

32. 4. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 0.704375 0.704375 2.92 2.06 

32. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0.014375 0.014375 440.77 6.34 

   (1)     

32. 6. с101-0324 Кислород технический газообразный м3 0.037 0.037 16.96 0.63 

32. 7. с101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 0.00015 0.00015 28 938.14 4.34 

32. 8. с101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0.0084 0.0084 96.91 0.81 

32. 9. с103-0051 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные 

диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм 

м 0.4 0.4 94.51 37.80 

  Накладные расходы    108.29% 651.83 

  Сметная прибыль    70.55% 424.66 

  Всего с НР и СП     1 750.21 

33. С300-40-28-33 Кран шаровый 11б27п диаметром 25мм шт.  1 207.82 207.82 

 Установка предохранительного клапана 
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34. Ц12-12-009-4 Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на 
условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода, мм: 25 

шт.  4 681.26 2 725.03 

  Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 5 

34. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 6.48 25.92 99.090 2 568.41 

34. 2. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0.756 3.024 32.06 96.95 

34. 3. с101-0324 Кислород технический газообразный м3 0.037 0.148 16.96 2.51 

34. 4. с101-0806 Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм т 0.00036 0.00144 33 003.47 47.52 

34. 5. с101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0.017 0.068 96.91 6.59 

34. 6. с542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0.005 0.02 9.97 0.20 

  Накладные расходы    75.2% 1 931.44 

  Сметная прибыль    60% 1 541.05 

  Всего с НР и СП     6 197.52 

35. С300-42-90-33 Клапаны регулирующие 25ч940нж шт.  4 11 150.00 44 600.00 

36. Е18-06-007-1 Установка фильтров диаметром 25 мм 10 
фильтро

в 

 0.1 1 425.42 142.54 

  Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 

36. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 10.81805 1.081805 96.870 104.79 

36. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.5175 0.05175 3.668 0.19 

36. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме 

магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.-ч 0.014375 0.0014375 510.05 0.73 

   (1)   132.05 0.19 

36. 4. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 3.99625 0.399625 32.06 12.81 

36. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0.503125 0.0503125 440.77 22.18 

   (1)     

36. 6. с101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 0.0007 0.00007 28 938.14 2.03 

  Накладные расходы    108.29% 113.68 

  Сметная прибыль    70.55% 74.06 

  Всего с НР и СП     330.29 

37. С300-12-13 Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметром 
25мм 

шт.  1 848.61 848.61 

38. Е16-07-003-3 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и 
водоснабжения диаметром 25 мм 

врезка  1 673.72 673.72 

  Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 

38. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.-ч 5.89835 5.89835 102.050 601.93 

38. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.014375 0.014375   

38. 3. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0.618125 0.618125 32.06 19.82 

38. 4. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 0.704375 0.704375 2.92 2.06 

38. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0.014375 0.014375 440.77 6.34 

   (1)     
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38. 6. с101-0324 Кислород технический газообразный м3 0.037 0.037 16.96 0.63 

38. 7. с101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 0.00015 0.00015 28 938.14 4.34 

38. 8. с101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0.0084 0.0084 96.91 0.81 

38. 9. с103-0051 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные 

диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм 

м 0.4 0.4 94.51 37.80 

  Накладные расходы    108.29% 651.83 

  Сметная прибыль    70.55% 424.66 

  Всего с НР и СП     1 750.21 

39. С300-40-28-33 Кран шаровый11б27п, диаметром 25мм шт.  1 207.82 207.82 

 

 ИТОГО ПО СМЕТЕ     189 939.90 

 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ     8 315.87 

 ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ     6 126.78 

 ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ     204 382.55 

 ИТОГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ ДЕФЛЯТОРОМ НА  4 КВАРТАЛ 2009 ГОДА    1.161 237 288.14 

 в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=5 - по стр. 5, 6, 10, 13-15, 17, 19, 21, 22, 25, 
27, 34) 

    1 180.17 

 НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ    18 42 711.86 

 ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА     280 000.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

Объект: г. Владимир, Суздальский проспект, д. 15 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  

 

на выполнение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета ресурсов в многоквартирных домах г.Владимира в 2009 году  

Основание: Ведомость объемов работ 

Сметная стоимость: 170.000 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 0.074 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 7.280 тыс. руб. 

Составлена в прогнозных ценах на 4 квартал 2009 г. 
 

№ 

поз. 

Шифр, номер 

норматива, код 

ресурса 

Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса 

Единица 

измерени

я 

Количество 
Сметная стоимость в текущих 

ценах 

   

Кол-во 

механиза

-торов 

на 

единицу 

измерения 

по 

проектны

м данным 

на единицу 

измерения 
общая 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 

 

 Установка системы защиты от превышения давления и регулятора температуры обратной сетевой воды 

1. Е65-14-5 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях 
на сварке диаметром до 150 мм 

100 м 
трубопр
овода 

 0.015 12 087.53 181.31 

1. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.-ч 135.47 2.03205 88.000 178.82 

1. 2. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 21.045 0.315675 2.92 0.92 

1. 3. с101-0324 Кислород технический газообразный м3 3.66 0.0549 16.96 0.93 

1. 4. с101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0.44 0.0066 96.91 0.64 

  Накладные расходы    69.56% 124.39 

  Сметная прибыль    50% 89.41 

  Всего с НР и СП     395.11 

2. Е16-02-004-1 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных 
труб диаметром 50 мм 

100 м 
трубопр
овода 

 0.02 9 251.74 185.03 

  Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 

2. 1. з000-1004-1 Рабочие-строители (средний разряд 4.1) чел.-ч 80.447675 1.6089535 100.570 161.81 

2. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 1.52375 0.030475 23.669 0.72 

2. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа 

технологического оборудования) 8 т 

маш.-ч 0.1725 0.00345 473.45 1.63 

   (1)   132.05 0.46 
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2. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме 

магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.-ч 0.100625 0.0020125 510.05 1.03 

   (1)   132.05 0.27 

2. 5. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 26.5075 0.53015 2.92 1.55 

2. 6. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 1.250625 0.0250125 440.77 11.02 

   (1)     

2. 7. с101-0324 Кислород технический газообразный м3 0.35 0.007 16.96 0.12 

2. 8. с101-0807 Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм т 0.0002 0.000004 31 865.43 0.13 

2. 9. с101-1601 Известь строительная негашеная хлорная марки А кг 0.0099 0.000198 11.73  

2. 10. с101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0.32 0.0064 96.91 0.62 

2. 11. с411-0001 Вода м3 2.75 0.055 13.50 0.74 

2. 12. с300-1317 Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения 

наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм 

м 2 0.04 144.55 5.78 

2. 13. с402-0004 Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 м3 0.008 0.00016 3 727.76 0.60 

  Накладные расходы    108.29% 176.00 

  Сметная прибыль    70.55% 114.66 

  Всего с НР и СП     475.70 

3. С300-0471 Краны регулирующие трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм шт.  2 70.25 140.50 

4. Е16-05-001-2 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов 
проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм 

шт.  2 2 201.71 4 403.42 

  Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 

4. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.-ч 1.944075 3.88815 93.550 363.74 

4. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.02875 0.0575   

4. 3. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0.503125 1.00625 32.06 32.26 

4. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0.02875 0.0575 440.77 25.34 

   (1)     

4. 5. с101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 0.00014 0.00028 28 938.14 8.10 

4. 6. с300-0040 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм т 0.0011 0.0022 42 258.64 92.97 

4. 7. с541-0063 Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм 1000 шт. 0.002 0.004 6 711.02 26.84 

4. 8. с300-2019-004 Затворы поворотные дисковые Ру 16 д. 50мм Цена=2150/4,73=454,55*1,061 ( 15км 

с.160)=482,28 

шт. 2 4 561.20 2 244.80 

4. 9. с300-0983 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа 

(16 кгс/см2), диаметром 50 мм 

шт. 4 8 201.17 1 609.36 

  Накладные расходы    108.29% 393.89 

  Сметная прибыль    70.55% 256.62 

  Всего с НР и СП     5 053.93 

5. Ц11-02-022-4 Приборы, показывающие первичные (проточные) преобразователи, 
монтируемые на технологическом трубопроводе. Ротаметр, счетчик, 
преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр 
условного прохода, мм, до: 50 

шт.  1 20 175.03 20 175.03 

  Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 5 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5. 1. з000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.-ч 4.1715 4.1715 90.220 376.35 

5. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.1485 0.1485   

5. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0.1485 0.1485 440.77 65.45 

   (1)     

5. 4. с101-2038 Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 10 мм кг 0.403 0.403 91.83 37.01 

5. 5. с101-9892 Прокладки паронитовые кг 0.003 0.003 71.78 0.22 

5. 6. с500-91-23-

125. 

Преобразователь расхода Ду 50 ВПС Цена= 16540/2,35=7038,30*1,05=7390,21 шт. 1 1 17 367.00 17 367.00 

5. 7. с500-91-23-

126. 

Комплект монтажных частей Цена=1150/2,35=489,36*1,05=513,83 шт. 1 1 1 207.50 1 207.50 

5. 8. с300-09-83-. Фланцы стальные плоские приварные из стали вст3 сп2,вст3сп3;давлением 1,6мпа ( 

16кгс/см2),Д 50мм 

шт. 2 2 90.91 181.82 

  Накладные расходы    75.2% 283.02 

  Сметная прибыль    60% 225.81 

  Всего с НР и СП     20 683.86 

6. Ц12-10-001-4 Закладные устройства приборов. Закладное устройство для установки 
поверхностных приборов - прижим 

100 шт.  0.02 16 357.33 327.15 

  Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 5 

6. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 151.2 3.024 99.090 299.65 

6. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.0135 0.00027   

6. 3. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 40.716 0.81432 32.06 26.11 

6. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0.0135 0.00027 440.77 0.12 

   (1)     

6. 5. с101-1537 Электроды диаметром 8 мм Э42 т 0.002 0.00004 30 294.40 1.21 

  Накладные расходы    75.2% 225.34 

  Сметная прибыль    60% 179.79 

  Всего с НР и СП     732.28 

7. С204-92-98-08 Гильза под термосопротивления стальная  шт.  2 1 086.90 2 173.80 

8. Ц11-02-001-1 Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 шт.  2 141.90 283.80 

  Начисления: Н5= 1.35 

8. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.-ч 1.3905 2.781 102.050 283.80 

  Накладные расходы    75.2% 213.42 

  Сметная прибыль    60% 170.28 

  Всего с НР и СП     667.50 

9. С300-9400-053 ТермосопротивлениеТСПУ 001(комплект-2 шт)  комплек
т 

 1 2 394.00 2 394.00 

10. Ц11-08-001-1 Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием 
наконечником 

100 
концов 

 0.1 1 688.04 168.80 

  Начисления: Н5= 1.35, Н11= 5 

10. 1. з000-1004-3 Рабочие-строители (средний разряд 4.3) чел.-ч 15.255 1.5255 103.530 157.94 
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10. 2. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.019 0.0019 54.55 0.10 

10. 3. с111-0109 Бирки маркировочные пластмассовые 100 шт. 1 0.1 83.74 8.37 

10. 4. с113-0037 Дихлорэтан технический сорт I т 0.00002 0.000002 275.70  

10. 5. с113-0379 Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I кг 0.029 0.0029 27.57 0.08 

10. 6. с522-0075 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 кг 0.077 0.0077 232.86 1.79 

  Накладные расходы    75.2% 118.77 

  Сметная прибыль    60% 94.76 

  Всего с НР и СП     382.33 

11. Ц11-04-008-1 Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ) масса, кг, до: 5 шт.  1 129.86 129.86 

  Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35 

11. 1. з000-1003-1 Рабочие-строители (средний разряд 3.1) чел.-ч 1.3905 1.3905 89.110 123.91 

11. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.0135 0.0135   

11. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0.0135 0.0135 440.77 5.95 

   (1)     

  Накладные расходы    86.48% 107.16 

  Сметная прибыль    65% 80.54 

  Всего с НР и СП     317.56 

12. С500-90-02-
034. 

Клеммик - усилитель- формирователь сигналов  шт.  1 4 068.75 4 068.75 

13. Ц11-04-020-1 Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, 
сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил, шт.: 14 

шт.  2 273.39 546.77 

  Начисления: Н5= 1.35, Н11= 5 

13. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 2.781 5.562 96.870 538.79 

13. 2. с101-0801 Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1.0-3.0 мм и 

выше 

т 0.00001 0.00002 122.29  

13. 3. с101-0849 Пластина резиновая рулонная вулканизированная кг 0.015 0.03 61.33 1.84 

13. 4. с101-1666 Лак HЦ-62 т 0.00001 0.00002 100 687.65 2.01 

13. 5. с101-1994 Краски маркировочные МКЭ-4 кг 0.0015 0.003 60.15 0.18 

13. 6. с101-2072 Нитки хлопчатобумажные швейные №00 кг 0.0001 0.0002 267.10 0.05 

13. 7. с111-0109 Бирки маркировочные пластмассовые 100 шт. 0.01 0.02 83.74 1.67 

13. 8. с522-0075 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 кг 0.0011 0.0022 232.86 0.51 

13. 9. с522-0079 Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61-0,5 кг 0.0024 0.0048 232.86 1.12 

13. 

10. 

с544-0101 Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм кг 0.002 0.004 41.41 0.17 

13. 

11. 

с550-0122 Флюс ФКДТ кг 0.001 0.002 20.20 0.04 

  Накладные расходы    86.48% 465.95 

  Сметная прибыль    65% 350.21 

  Всего с НР и СП     1 362.93 
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14. Ц12-10-001-1 Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 
10 МПа 

100 шт.  0.02 11 691.05 233.82 

  Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 5 

14. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 88.29 1.7658 99.090 174.97 

14. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.0135 0.00027   

14. 3. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 73.9125 1.47825 32.06 47.39 

14. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0.0135 0.00027 440.77 0.12 

   (1)     

14. 5. с101-1537 Электроды диаметром 8 мм Э42 т 0.01 0.0002 30 294.40 6.06 

14. 6. с101-1703 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) кг 3 0.06 61.41 3.68 

14. 7. с110-0196 Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм шт. 2 0.04 8.50 0.34 

14. 8. с551-1073 Колпачки полиэтиленовые шт. 2 0.04 17.82 0.71 

  Накладные расходы    75.2% 131.58 

  Сметная прибыль    60% 104.98 

  Всего с НР и СП     470.38 

 Электромонтажные работы 

15. Ц08-01-101-1 монтаж тепловычислителя шкаф  1 4 114.61 4 114.61 

  Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 5 

15. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 10.611 10.611 99.090 1 051.44 

15. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.513 0.513 66.025 33.87 

15. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 

10 т 

маш.-ч 0.2565 0.2565 583.46 149.66 

   (1)   132.05 33.87 

15. 4. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.2565 0.2565 501.93 128.75 

   (1)     

15. 5. с101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами кг 0.8 0.8 31.75 25.40 

15. 6. с111-0110 Бирки маркировочные БМ полистироловые 100 шт. 0.1224 0.1224 387.67 47.45 

15. 7. с544-0097 Лента "Сэвилен" для подклеивающего слоя, ширина 35-40 мм, толщина 0,2-0,5 мм м 0.0228 0.0228 138.08 3.15 

15. 8. с549-5018 Кнопки монтажные шт. 24 24 107.34 2 576.16 

  Накладные расходы    89.3% 969.18 

  Сметная прибыль    65% 705.45 

  Всего с НР и СП     5 789.24 

16. С500-9123-127 Тепловычислитель Логика.  шт.  1 9 080.00 9 080.00 

17. Ц08-03-573-4 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 
600х600х350 

шт.  1 623.08 623.08 

  Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 5 

17. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.-ч 3.1995 3.1995 102.050 326.51 

17. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.486 0.486 85.810 41.70 
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17. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 

10 т 

маш.-ч 0.0945 0.0945 583.46 55.14 

   (1)   132.05 12.48 

17. 4. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0.9585 0.9585 32.06 30.73 

17. 5. х05-0102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 

(7 ат) 5 м3/мин 

маш.-ч 0.297 0.297 376.01 111.67 

   (1)   98.40 29.22 

17. 6. х10-0602 Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций маш.-ч 0.297 0.297 146.19 43.42 

17. 7. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.0945 0.0945 501.93 47.43 

   (1)     

17. 8. с101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 0.1 0.1 34.15 3.42 

17. 9. с101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами кг 0.1 0.1 31.75 3.18 

17. 

10. 

с101-1994 Краски маркировочные МКЭ-4 кг 0.02 0.02 60.15 1.20 

  Накладные расходы    89.3% 328.81 

  Сметная прибыль    65% 239.34 

  Всего с НР и СП     1 191.23 

18. С513-30-06-33 Щит приборныйЩМП-4 шт.  1 2 253.20 2 253.20 

19. Ц08-02-409-1 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с 
креплением скобами, диаметр, мм, до 25 

100 м  0.1 26 855.63 2 685.56 

  Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 5 

19. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 32.13 3.213 96.870 311.24 

19. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 21.627 2.1627 112.818 243.99 

19. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 

10 т 

маш.-ч 0.1485 0.01485 583.46 8.66 

   (1)   132.05 1.96 

19. 4. х03-0902 Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м маш.-ч 21.33 2.133 147.93 315.53 

   (1)   113.47 242.03 

19. 5. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 3.645 0.3645 32.06 11.69 

19. 6. х33-1451 Перфораторы электрические маш.-ч 6.534 0.6534 5.13 3.35 

19. 7. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.1485 0.01485 501.93 7.45 

   (1)     

19. 8. с101-0813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 

3.0 мм 

т 0.0021 0.00021 27 050.59 5.68 

19. 9. с101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 0.96 0.096 34.15 3.28 

19. 

10. 

с500-9070 Патрубки 10 шт. 1.8 0.18 5.00 0.90 

19. 

11. 

с101-2203 Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм 10 шт. 13.4 1.34 10.31 13.82 

19. 

12. 

с101-1680 Патроны для строительно-монтажного пистолета 10 шт. 13.4 1.34 1 417.79 1 899.84 
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19. 

13. 

с113-0382 Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А кг 0.2 0.02 54.40 1.09 

19. 

14. 

с534-0355 Заглушки эллиптические на Ру до 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром 

условного прохода 25 мм, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2.0 мм 

10 шт. 1 0.1 32.82 3.28 

19. 

15. 

с105-0214 Втулки изолирующие текстолитовые шт. 18 1.8 0.94 1.69 

19. 

16. 

с105-0515 Скоба для изолирующей втулки KБ ЦП138 10 шт. 6.7 0.67 2.24 1.50 

  Накладные расходы    89.3% 495.82 

  Сметная прибыль    65% 360.90 

  Всего с НР и СП     3 542.28 

20. С529-30-04-33 Труба гофрированная, диаметром 15 мм м  10 95.70 957.00 

21. Ц08-02-412-1 Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый 
одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, 
до 2,5 

100 м  0.1 1 199.82 119.98 

  Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 5 

21. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 7.5735 0.75735 96.870 73.36 

21. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.027 0.0027 66.025 0.18 

21. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 

10 т 

маш.-ч 0.0135 0.00135 583.46 0.79 

   (1)   132.05 0.18 

21. 4. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.0135 0.00135 501.93 0.68 

   (1)     

21. 5. с101-1764 Тальк молотый сорт 1 т 0.00043 0.000043 444.00 0.02 

21. 6. с500-9041 Сжимы ответвительные 100 шт. 0.31 0.031 1 086.90 33.69 

21. 7. с500-9140 Гильзы соединительные 100 шт. 0.05 0.005 845.06 4.23 

21. 8. с544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-

30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно 

кг 0.16 0.016 188.85 3.02 

21. 9. с101-1994 Краски маркировочные МКЭ-4 кг 0.02 0.002 60.15 0.12 

21. 

10. 

с105-0214 Втулки изолирующие текстолитовые шт. 12.2 1.22 0.94 1.15 

21. 

11. 

с111-0110 Бирки маркировочные БМ полистироловые 100 шт. 0.02 0.002 387.67 0.78 

  Накладные расходы    89.3% 65.67 

  Сметная прибыль    65% 47.80 

  Всего с НР и СП     233.45 

22. Ц08-02-412-9 Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, каждый 
последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное 
сечение, мм2, до 6 

100 м  0.2 721.36 144.27 

  Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 5 

22. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 3.0915 0.6183 96.870 59.89 
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22. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.027 0.0054 66.025 0.36 

22. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 

10 т 

маш.-ч 0.0135 0.0027 583.46 1.58 

   (1)   132.05 0.36 

22. 4. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.0135 0.0027 501.93 1.36 

   (1)     

22. 5. с101-1764 Тальк молотый сорт 1 т 0.0006 0.00012 444.00 0.05 

22. 6. с500-9041 Сжимы ответвительные 100 шт. 0.31 0.062 1 086.90 67.39 

22. 7. с544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-

30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно 

кг 0.16 0.032 188.85 6.04 

22. 8. с101-1994 Краски маркировочные МКЭ-4 кг 0.02 0.004 60.15 0.24 

22. 9. с105-0214 Втулки изолирующие текстолитовые шт. 12.2 2.44 0.94 2.29 

22. 

10. 

с111-0110 Бирки маркировочные БМ полистироловые 100 шт. 0.02 0.004 387.67 1.55 

  Накладные расходы    89.3% 53.80 

  Сметная прибыль    65% 39.16 

  Всего с НР и СП     237.24 

23. С503-02-23 Кабели КСПВГ 4х0,4 м  20 3.15 63.00 

24. С503-02-03 Кабели КСПВГ 2х0,2 м  10 5.24 52.40 

 Установка ограничителя температуры обратной сетевой воды 

25. Ц11-02-001-1 Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 шт.  1 144.61 144.61 

  Начисления: Н5= 1.35, Н11= 5 

25. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.-ч 1.3905 1.3905 102.050 141.90 

25. 2. с101-1703 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) кг 0.042 0.042 61.41 2.58 

  Накладные расходы    75.2% 106.71 

  Сметная прибыль    60% 85.14 

  Всего с НР и СП     336.46 

26. С500-91-23-
096. 

Ограничители температуры обратной сетевой воды.  шт.  1 37 500.00 37 500.00 

27. Ц11-08-002-1 Присоединение к приборам трубных проводок: из водогазопроводных труб, 
диаметр условного прохода до 25 мм 

10 
соедине

ний 

 0.2 494.03 98.81 

  Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 5 

27. 1. з000-1004-4 Рабочие-строители (средний разряд 4.4) чел.-ч 4.1715 0.8343 105.010 87.61 

27. 2. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 1.566 0.3132 32.06 10.04 

27. 3. с101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0.00016 0.000032 34 363.18 1.10 

  Накладные расходы    75.2% 65.88 

  Сметная прибыль    60% 52.57 

  Всего с НР и СП     217.26 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

28. Е18-06-007-1 Установка фильтров диаметром 25 мм 10 
фильтро

в 

 0.2 3 119.46 623.89 

  Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 

28. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 10.81805 2.16361 96.870 209.59 

28. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.5175 0.1035 3.668 0.38 

28. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме 

магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.-ч 0.014375 0.002875 510.05 1.47 

   (1)   132.05 0.38 

28. 4. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 3.99625 0.79925 32.06 25.62 

28. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0.503125 0.100625 440.77 44.35 

   (1)     

28. 6. с101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 0.0007 0.00014 28 938.14 4.05 

28. 7. с300-1213 Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 25 мм шт. 2 0.4 847.02 338.81 

  Накладные расходы    108.29% 227.38 

  Сметная прибыль    70.55% 148.13 

  Всего с НР и СП     999.40 

29. Е16-02-001-3 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром 25 мм 

100 м 
трубопр
овода 

 0.02 4 723.75 94.47 

  Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 

29. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 43.602825 0.8720565 99.090 86.41 

29. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.71875 0.014375 39.615 0.57 

29. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа 

технологического оборудования) 8 т 

маш.-ч 0.115 0.0023 473.45 1.09 

   (1)   132.05 0.30 

29. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме 

магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.-ч 0.100625 0.0020125 510.05 1.03 

   (1)   132.05 0.27 

29. 5. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 1.653125 0.0330625 2.92 0.10 

29. 6. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0.503125 0.0100625 440.77 4.44 

   (1)     

29. 7. с101-0063 Ацетилен растворенный технический марки А т 0.00013 0.0000026 88 907.73 0.23 

29. 8. с101-0324 Кислород технический газообразный м3 0.281 0.00562 16.96 0.10 

29. 9. с101-0388 Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный т 0.00044 0.0000088 29 384.67 0.26 

29. 

10. 

с101-0628 Олифа комбинированная К-3 т 0.00053 0.0000106 39 251.70 0.42 

29. 

11. 

с101-0807 Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм т 0.00017 0.0000034 31 865.43 0.11 

29. 

12. 

с101-1601 Известь строительная негашеная хлорная марки А кг 0.0025 0.00005 11.73  
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29. 

13. 

с101-1669 Очес льняной кг 0.06 0.0012 99.44 0.12 

29. 

14. 

с411-0001 Вода м3 0.69 0.0138 13.50 0.19 

  Накладные расходы    108.29% 94.19 

  Сметная прибыль    70.55% 61.36 

  Всего с НР и СП     250.03 

30. С300-08-83 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-
газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, Д 
25мм 

м  2 108.38 216.76 

31. С300-40-28-33 Кран шаровый 11б27п диаметром 25мм шт.  1 207.82 207.82 

32. Е16-07-003-3 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и 
водоснабжения диаметром 25 мм 

врезка  1 673.72 673.72 

  Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 

32. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.-ч 5.89835 5.89835 102.050 601.93 

32. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.014375 0.014375   

32. 3. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0.618125 0.618125 32.06 19.82 

32. 4. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 0.704375 0.704375 2.92 2.06 

32. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0.014375 0.014375 440.77 6.34 

   (1)     

32. 6. с101-0324 Кислород технический газообразный м3 0.037 0.037 16.96 0.63 

32. 7. с101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 0.00015 0.00015 28 938.14 4.34 

32. 8. с101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0.0084 0.0084 96.91 0.81 

32. 9. с103-0051 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные 

диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм 

м 0.4 0.4 94.51 37.80 

  Накладные расходы    108.29% 651.83 

  Сметная прибыль    70.55% 424.66 

  Всего с НР и СП     1 750.21 

33. С300-40-28-33 Кран шаровый 11б27п диаметром 25мм шт.  1 207.82 207.82 

 Установка предохранительного клапана 

34. Ц12-12-009-4 Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на 
условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода, мм: 25 

шт.  1 681.26 681.26 

  Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 5 

34. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 6.48 6.48 99.090 642.10 

34. 2. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0.756 0.756 32.06 24.24 

34. 3. с101-0324 Кислород технический газообразный м3 0.037 0.037 16.96 0.63 

34. 4. с101-0806 Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм т 0.00036 0.00036 33 003.47 11.88 

34. 5. с101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0.017 0.017 96.91 1.65 

34. 6. с542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0.005 0.005 9.97 0.05 

  Накладные расходы    75.2% 482.86 
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  Сметная прибыль    60% 385.26 

  Всего с НР и СП     1 549.38 

35. С300-42-90-33 Клапаны регулирующие 25ч940нж шт.  1 15 000.00 15 000.00 

36. Е18-06-007-1 Установка фильтров диаметром 25 мм 10 
фильтро

в 

 0.1 1 425.42 142.54 

  Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 

36. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 10.81805 1.081805 96.870 104.79 

36. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.5175 0.05175 3.668 0.19 

36. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме 

магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.-ч 0.014375 0.0014375 510.05 0.73 

   (1)   132.05 0.19 

36. 4. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 3.99625 0.399625 32.06 12.81 

36. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0.503125 0.0503125 440.77 22.18 

   (1)     

36. 6. с101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 0.0007 0.00007 28 938.14 2.03 

  Накладные расходы    108.29% 113.68 

  Сметная прибыль    70.55% 74.06 

  Всего с НР и СП     330.29 

37. С300-12-13 Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметром 
25мм 

шт.  1 848.61 848.61 

38. Е16-07-003-3 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и 
водоснабжения диаметром 25 мм 

врезка  1 673.72 673.72 

  Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 

38. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.-ч 5.89835 5.89835 102.050 601.93 

38. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.014375 0.014375   

38. 3. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0.618125 0.618125 32.06 19.82 

38. 4. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 0.704375 0.704375 2.92 2.06 

38. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0.014375 0.014375 440.77 6.34 

   (1)     

38. 6. с101-0324 Кислород технический газообразный м3 0.037 0.037 16.96 0.63 

38. 7. с101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 0.00015 0.00015 28 938.14 4.34 

38. 8. с101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0.0084 0.0084 96.91 0.81 

38. 9. с103-0051 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные 

диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм 

м 0.4 0.4 94.51 37.80 

  Накладные расходы    108.29% 651.83 

  Сметная прибыль    70.55% 424.66 

  Всего с НР и СП     1 750.21 

39. С300-40-28-33 Кран шаровый11б27п, диаметром 25мм шт.  1 207.82 207.82 
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 ИТОГО ПО СМЕТЕ     112 826.99 

 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ     6 547.15 

 ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ     4 715.58 

 ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ     124 089.72 

 ИТОГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ ДЕФЛЯТОРОМ НА  4 КВАРТАЛ 2009 ГОДА    1.161 144 068.16 

 в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=5 - по стр. 5, 6, 10, 13-15, 17, 19, 21, 22, 25, 
27, 34) 

    1 177.65 

 НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ    18 25 931.84 

 ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА     170 000.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
  

на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира 

 

г. Владимир         "__"_________ 2009г. 
 

Управление жилищно - коммунального  хозяйства  администрации г. Владимира, 

именуемое в дальнейшем "Заказчик", от имени и в интересах города Владимира на 

основании Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации г. 
Владимира, в лице заместителя главы города, начальника управления ЖКХ Ю.А. Дударева, с 

одной стороны, и _________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем "Подрядчик", в лице ____________________________________, действующего 

на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763 – 768 ГК РФ, ст. 36, 

ст.162 Жилищного кодекса РФ с соблюдением требований Федерального закона от 

21.07.2005г. №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Постановления Губернатора 

Владимирской области от 14.09.2009 №733 на основании результатов размещения заказа для 

муниципальных нужд  города Владимира путем проведения открытого аукциона (протокол 

открытого аукциона в электронной форме от «___» _______ 2009г. №____ - Приложение №1 

к муниципальному контракту) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – 

Контракт) о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению 

работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета ресурсов в 

многоквартирных домах г.Владимира в 2009 году, в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Контрактом. 

1.2. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить надлежащим образом 

исполненные обязательства, предусмотренные п. 1.1 Контракта и на условиях, 

предусмотренных настоящим Контрактом. 

1.3. Подрядчик выполняет работы своим иждивением. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Требования к работам: 

2.1.1. Работы (результат работ) должны отвечать требованиям качества, безопасности 

жизни и здоровья, а также иным требованиям, если такие требования предъявляются 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом. 

2.1.2. Работы должны быть оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные 

настоящим Контрактом. 

2.1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его 

передачи Заказчику лежит на Подрядчике. 

2.1.4. Результат работ передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к 

результату работ, которыми могут быть копии сертификатов и лицензии, инструкции 

(памятки) на русском языке и т.п. 

2.2. Требования к условиям и способам выполнения работ: 
2.2.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за 

исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по 

такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 

слияния или присоединения. 

2.2.2. Выполнение работ осуществляется при наличии лицензии на строительство 

зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии государственным 

стандартом и (или) свидетельство о допуске на соответствующие виды работ. 



 

2.3. Установленное оборудование после завершения всех работ, в том числе связанных 

с вводом в эксплуатацию, принадлежит на праве общей долевой собственности 

собственникам многоквартирных домов. 

2.4. Гарантии и гарантийные обязательства: 

2.4.1. Подрядчик гарантирует, что результат работ передается свободным от прав 

третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения. 

2.4.2. Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет не менее 3-х лет 
(гарантийный срок эксплуатации приборов учета должен быть не менее 12-ти месяцев). 

Течение гарантийного срока начинается с момента подписания Заказчиком акта сдачи-

приемки исполнения обязательств по Контракту. 

2.4.3. Гарантия выполненных работ - 100%. 

 

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Цена настоящего Контракта составляет ________руб. (ПРОПИСЬЮ) и является 

твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с Протоколом 

согласовании твердой контрактной цены, которой является неотъемлемой частью 

настоящего Контракта (Приложение №2 к Контракту). 

Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период 

оказания услуги по настоящему Контракту. 

3.2. Размер финансирования состоит из: средства областного бюджета – 50%, средства 

бюджета города – 45%, внебюджетные средства – 5%.  

3.3. Общая стоимость работ включает в себя все затраты, издержки и иные расходы 

Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта. 

3.4. Оплата работ по настоящему Контракту производится по безналичному расчету 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика платежным 

поручением. В случае изменения расчетного счета, Подрядчик обязан в однодневный срок в 

письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием  новых реквизитов расчетного 

счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных 

средств на первоначально указанный счет несет Подрядчик. 

3.5. Расчет по Контракту за выполненные работы осуществляется в пределах 

стоимости выполненных работ в течение 30 календарных дней с момента подписания 

Заказчиком актов выполненных работ (формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», 

КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат») на основании предоставленной 

счет-фактуры Подрядчиком. 

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

4.1. Срок выполнения работ по настоящему Контракту определяется в соответствии с 

календарным планом (Приложение № 3 к Контракту). 

 

5. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

5.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ. 
5.2.  По исполнении обязательств по Контракту осуществляется передача отчетной 

документации. Результат работ передается Заказчику по акту сдачи-приемки работ по 

количеству и качеству. 

5.3. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ на соответствие их 

количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в Контракте. 

Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям установленным 

Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых 

осуществляется в соответствии с законодательством. 

5.4. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном      

соответствии с документацией об аукционе и по прилагаемой сметной документации 

(Приложение №4 к Контракту).  

5.5. Контроль качества работ осуществляется в соответствии с требованиями 

законодательных актов, документацией об аукционе и настоящего Контракта. Любое 



 

отклонение от указанных требований необходимо согласовывать с Заказчиком.  Отклонение 

от требований не согласованное с Заказчиком является существенным недостатком.  

5.6. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в 

течение 5 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от 
договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков немедленно заявить об 

этом Подрядчику. 

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ 
сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков 

их устранения. 

Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет в 14-дневный срок. 

5.7. В случае несогласия Подрядчика подписать акт об обнаружении недостатков, 

заключение дает независимая организация. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за 

исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком 

условий настоящего Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и 

обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, 

потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между 

сторонами, обе стороны поровну. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 6.1. Заказчик вправе: 

 6.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, 

без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность. 

 6.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения взятых на 

себя обязательств, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 

 6.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной 

отчетной документации  и материалов, подтверждающих исполнение обязательств. 

 6.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми 

знаниями для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной 

Подрядчиком отчетной документации. 

 6.1.5. Отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке, если Подрядчик 

не преступает своевременно к его исполнению или выполняет работы настолько медленно, 

что окончание их к сроку становится явно невозможным. 

6.1.6. В любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения 

Контракта, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, 

выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта. 

 6.1.7. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий 

Контракта, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать от Подрядчика: 

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 

возмещения своих расходов на устранения недостатков. 

Заказчик   имеет право устранить недостатки за свой счет. В этом случае Подрядчик 

обязан возместить Заказчику расходы на устранение недостатков.  

 6.2. Заказчик обязан: 

 6.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, 

обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки исполненных обязательств. 

 6.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в 

соответствии с настоящим Контрактом. 

 6.3. Подрядчик вправе: 

 6.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки 

выполненных работ на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и 

материалов. 



 

 6.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с 

подписанным сторонами актом сдачи-приемки при условии поступления бюджетных средств 

на лицевой счет Заказчика. 

 6.3.2. В порядке, предусмотренном действующим  законодательством и с согласия 

Заказчика, привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других 

лиц — субподрядчиков. При этом несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков. 

 6.4. Подрядчик обязан: 

6.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику 

отчетную документацию. 

6.4.2. Вести в установленной форме учет выполненных работ по установке 

коллективных (общедомовых) приборов учета ресурсов в многоквартирных домах 

г.Владимира в 2009 году, финансовую и бухгалтерскую отчетность. 

 6.4.4. Представлять по требованию Заказчика запрашиваемую документацию, 

связанную с предметом настоящего Контракта (акты, счет-фактуры и т.д.). 

6.4.5. За свой счет устранить выявленные в процессе оказания услуг недостатки в 

сроки, определенные Заказчиком, а если срок не определен, в течение 14 дней с момента 

получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также 

иным действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего 

Контракта. 

7.2. В случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательств, предусмотренных 

настоящим контрактом Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере одной 

трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная 

со следующего дня после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного 

настоящим Контракта от цены Контракта с учетом НДС. Подрядчик освобождается от 
уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства 

произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного 

настоящим контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты  неустойки. Неустойка 

начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом 

срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты 

неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены 

Контракта. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка 

исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по 

вине другой стороны. 

7.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) или применение иной формы ответственности 

не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту. 

 

8.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, 

землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, 

препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также 

других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего 

Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а 

также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 



 

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по 

настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, 

постольку  поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего 

Контракта в срок. 

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось 

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в 

течение 5 (пяти) календарных дней с момента (дня) возникновения таких обстоятельств 

уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной 

продолжительности действия. 

8.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с  

момента (дня) соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть 

настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с 

наступлением таких обстоятельств. 

 

9. ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

9.1. Изменение положений настоящего Контракта допускается, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в 

письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Контракту. 

Все приложения и дополнения являются неотъемлемой частью Контракта. Дополнения 

вступают в силу после подписания сторонами. 

9.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или 

решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

9.3. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в соответствии с 

законодательством в случае, если выявленные  недостатки результата работ в 

установленный в п. 5.6 срок не будут устранены, либо являются существенными, 

приводящими к невозможности продолжения выполнения работ в соответствии с 

Контрактом. 

9.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных п.п. 6.1.5. и 6.1.6. настоящего Контракта. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса, 

названия и банковских реквизитов она обязана в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 

возникновения изменений известить другую сторону. 

10.2. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования 

подрядных работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие  

условия выполнения работ. 
 

11.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. 

 

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ                                                     

 12.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия 

настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. 

12.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор 

подлежит разрешению в Арбитражном суде Владимирской области. 

12.3.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

13.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

13.1. Настоящий Контракт составлен в ___ экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, каждый экземпляр содержит ____ листов. 



 

13.2. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения: 

1. Приложение №1 - Копия  открытого аукциона в электронной форме от «___» 

_______ 2009г. №____.  

2. Приложение №2 - Протокол согласования твердой контрактной цены.  

3. Приложение №3 – Календарный план.  

4. Приложение №4 – Сметная документация. 

 

 

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г. Владимира 

Адрес: 600026, г. Владимир, ул. Горького, д. 95-а  ИНН 3302011981 КПП 332801001  

УФК по Владимирской области  (ОФК 02 Управление ЖКХ),  л/с 03283004030 

Р/счет: 40204810300000000040 ГРКЦ ГУ БАНКА России по Владимирской области 

г. Владимир БИК 041708001 

 

 

 

Подрядчик: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

ЗАКАЗЧИК                                              ПОДРЯДЧИК 

 

Заместитель главы города,                  _____________________________ 

начальник управления ЖКХ 

_______________ Ю.А. Дударев                          ________________/_____________                          
м.п.  (подпись)     м.п.     (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

       к муниципальному контракту 

       от «____»_________2009  №____ 

 

П Р О Т О К О Л 

 

согласования твердой контрактной цены 

 

Управление жилищно - коммунального  хозяйства  администрации г. Владимира, 

именуемое в дальнейшем "Заказчик", от имени и в интересах города Владимира на 

основании Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации г. 
Владимира, в лице заместителя главы города, начальника управления ЖКХ Ю.А. Дударева,            

с одной стороны, и _______________________________________________, именуемый в 

дальнейшем "Подрядчик", в лице ____________________________________, действующего 

на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763 – 768 ГК РФ с 

соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ "О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд" на основании результатов размещения заказа для муниципальных 

нужд  города Владимира путем проведения открытого аукциона (протокол открытого 

аукциона в электронной форме от «___» _______ 2009г. №____ - Приложение №1 к 

муниципальному контракту) пришли к соглашению установить твердую контрактную цену 

на: 

 

 п/п 
Наименование 

Стоимость работ 
(руб.) 

Выполнение работ по установке коллективных 

(общедомовых) приборов учета ресурсов в 

многоквартирных домах г.Владимира в 2009 

году  

 

ВСЕГО:  

 

 

 

         ЗАКАЗЧИК                                              ПОДРЯДЧИК 

 

Заместитель главы города,                  _____________________________ 

начальник управления ЖКХ 

_______________ Ю.А. Дударев   _______________/_____________                          
м.п.  (подпись)     м.п.     (подпись) 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 Приложение №3                       

                                                                                                  к  муниципальному контракту   

  от «____»_________2009г. №___ 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ   ПЛАН     

   

№ 

п/п 
Наименование  

Сроки выполнения 

работ 
Стоимость работ 

(руб.) 

1 

Выполнение работ по установке 

коллективных (общедомовых) 

приборов учета ресурсов в 

многоквартирных домах 

г.Владимира в 2009 году  

4 квартал 2009 года  

 

 

           

 

         ЗАКАЗЧИК                                              ПОДРЯДЧИК 

 

Заместитель главы города,                  _____________________________ 

начальник управления ЖКХ 

_______________ Ю.А. Дударев   _______________/_____________                          
м.п.  (подпись)     м.п.     (подпись) 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


