АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №А-84-Р

Место рассмотрения заявок: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36
Дата и время рассмотрения заявок: **19.06.2008** ***13 ч 30 мин.*** **по московскому времени**

В состав комиссии входит 8 человек. Присутствует 5 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт **на выполнение работ по приобретению и монтажу емкостей для мусора и воды для содержания кладбища «Высоково» города Владимира в 2008 году**.

Муниципальный заказчик – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира.

Источник финансирования: бюджет города Владимира.
Основание: Приказ заместителя главы города от 29.05.2008 № 50. Извещение № 154 от 29.05.2008 о проведении аукциона опубликовано в газете «Перископ» № 62 от 29.05.2008.

1. До окончания, указанного в извещении о проведении открытого аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе до ***13 часов 05 минут*** по московскому времени ***19 июня 2008 года*** было подано **2** (две) заявки на участие в аукционе.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта, (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)**: 1 970 000,00 руб.** (Один миллион девятьсот семьдесят тысяч рублей).

Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Сведения и документы, предусмотренные аукционной документацией
1.	ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37–б;	В наличии
2.	Индивидуальный Предприниматель Белина Ольга Александровна, 600037, г.Владимир, ул.Н. Дуброва, д.37-а, 17	В наличии

Условия исполнения муниципального контракта, заявленные участниками размещения заказа:

1 ООО «Стройторг» 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№ лота	**№ п/п**	**Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ**	**Показатели**
Выполнение работ по приобретению и монтажу емкостей для мусора и воды для содержания кладбища «Высоково» города Владимира в 2008 году, по следующим видам работ:			соответствие объемам выполняемых работ согласно сметной документации (Приложение к Техническому предложению)
	1.	Приобретение металлических емкостей для воды	20 шт.

		(2,5м х 1,25м х 1,25м)	
	2.	Транспортировка металлических емкостей для воды на территорию кладбища «Высоково»	20 шт.
	3.	Подготовка поверхности для установки емкостей для воды	20 шт.
	4.	Установка металлических емкостей для воды на территории кладбища «Высоково»	20 шт.
	5.	Приобретение металлических емкостей для мусора (объем емкости 0,8м3)	200 шт.
	6.	Транспортировка металлических емкостей для мусора на территорию кладбища «Высоково»	200 шт.
	7.	Подготовка поверхности для установки емкостей для мусора	200 шт.
	8.	Установка металлических емкостей для мусора на территории кладбища «Высоково»	200 шт.

1. Качество выполняемых работ: 1.1. Мероприятия по обеспечению качества	- на всех этапах проведения работ осуществляется операционный, входной, производственный контроль качества; - своевременно оформляются акты освидетельствования скрытых работ, которые являются обязательным приложением к актам приемки выполненных работ формы КС-2; - сертификаты и технические паспорта, на применяемые для производства работ материалы, предоставляются заказчику
1.2. Методы и технология выполняемых работ	Выполнение работ в соответствии с требованиями контракта (приложение №1 к информационной карте аукциона
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	В соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и типовыми технологическими картами
1.4. Требования по безопасности	Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве».
2. Место, условия и сроки выполнения работ	**Место выполнения работ**: кладбище «Высоково». **Условия выполнения работ:** Соответствие применяемых строительных материалов, оборудования и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ, с подтверждением сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами, выполнение работ в соответствии с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире», «Правил санитарного содержания, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории города Владимира». **Сроки выполнения работ:** С момента заключения муниципального контракта до 1 октября 2008 года в соответствии с календарным графиком муниципального контракта.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ:** Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%. **Сроки оплаты работ:** в течение 30 дней со дня подписания актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3) на основании счет-фактуры подрядчика за минусом аванса. **Порядок оплаты работ:** по формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта до 1 октября 2008г. в соответствии с календарным планом
5. Срок предоставления гарантий качества работ	1,5 года
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие	Соответствие требованиями «Положения об охране объектов

национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире», «Правил санитарного содержания, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории города Владимира»
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты на применяемые строительные материалы, изделия предоставляются ежемесячно вместе с актами выполненных работ формы КС-2, КС-3.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие оказываемых услуг, потребностям заказчика	- Приложения №1 (сметная документация) к Технологическому предложению - Наличие лицензии на право осуществления деятельности: Лицензия Д 842986, от 16 апреля 2007 г. регистрационный номер ГС-1-33-02-27-0-3327332698-0034341 на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом

2 ИП Белина Ольга Александровна, 600037, г.Владимир, ул.Н. Дуброва, д.37-а, 17:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№ лота	№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ.	Показатели
	1	Приобретение металлических емкостей для воды (2,5м. х 1,25м. х 1,25м.)	100 %
	2	Транспортировка металлических емкостей для воды на территорию кладбища «Высоково»	100 %
	3	Подготовка поверхности для установки емкостей для воды	100 %
	4	Установка металлических емкостей для воды на территории кладбища «Высоково»	100 %
	5	Приобретение металлических емкостей для мусора (0,8 куб.м.)	100 %
	6	Транспортировка металлических емкостей для мусора на территорию кладбища «Высоково»	100 %
	7	Подготовка поверхности для установки емкостей для мусора	100 %
	8	Установка металлических емкостей для мусора на территории кладбища «Высоково»	100 %
1. Качество выполняемых работ:			
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ			Контроль проведения работ в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89, «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире», Правил санитарного содержания, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории города Владимира. Контроль соответствия применяемых строительных материалов, оборудования и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ.
1.2. Методы и технология выполнения работ			Производство работ с учетом действующих строительных и санитарных норм.
1.3. Организационно-техническая схема выполнения работ			Проведение работ одновременно на нескольких частях территории кладбища.
1.4. Требования по безопасности			Соблюдение требований безопасности, предъявляемых действующими

	нормативными актами при производстве работ.
2. Место, условия и сроки выполнения работ	Проведение работ на территории кладбища «Высоково» в срок до 01 октября 2008 года.
3. Форма сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет, аванс 30% от стоимости муниципального контракта, расчет по Контракту за выполненные работы производится в течение 30 дней с момента предоставления актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3) на основании счета-фактуры подрядчика за минусом аванса
4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта до 01 октября 2008 года.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года
6. Объем предоставления гарантий качества работ.	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Контроль соответствия качества выполняемых работ утвержденным стандартам.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Проведение проверок наличия сертификатов соответствия при закупках сырья и материалов.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика	Наличие подготовленных кадров.

2. Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и ***приняла решение:***

3.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона следующего участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Результаты голосования
1.	ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37–б;	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И, Некряч Г.П., Романов А.Н., Маслова М.О. «ПРОТИВ» - нет

3.2. Отказать в допуске к участию в аукционе следующему участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе:

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Обоснование принятого решения
2.	Индивидуальный Предприниматель Белина Ольга Александровна, 600037, г.Владимир, ул.Н. Дуброва, д.37-а, 17	п. 4 ч. 1 ст. 12 №94-ФЗ – несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации п. 3. и п. 10 Информационной карты открытого аукциона (в техническом предложении не указаны объемы выполняемых работ).
Результаты голосования:		
«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И, Некряч Г.П., Романов А.Н., Маслова М.О. «ПРОТИВ» - нет		

4. Поскольку, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа: ***ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37–б*** в соответствии с ч. 5 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», аукцион признать несостоявшимся.

5. В соответствии с ч. 6 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником аукциона: ***ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37–б,*** на условиях предусмотренных документацией об аукционе по начальной (максимальной) цене указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с ***ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37–б*** и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта цене контракта (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей): **1 970 000,00 руб.** (Один миллион девятьсот семьдесят тысяч рублей):

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№ лота	№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
Выполнение работ по приобретению и монтажу емкостей для мусора и воды для содержания кладбища «Высоково» города Владимира в 2008 году, по следующим видам работ:			соответствие объемам выполняемых работ согласно сметной документации (Приложение к Техническому предложению)
	1.	Приобретение металлических емкостей для воды (2,5м х 1,25м х 1,25м)	20 шт.
	2.	Транспортировка металлических емкостей для воды на территорию кладбища «Высоково»	20 шт.
	3.	Подготовка поверхности для установки емкостей для воды	20 шт.
	4.	Установка металлических емкостей для воды на территории кладбища «Высоково»	20 шт.
	5.	Приобретение металлических емкостей для мусора (объем емкости 0,8м3)	200 шт.
	6.	Транспортировка металлических емкостей для мусора на территорию кладбища «Высоково»	200 шт.
	7.	Подготовка поверхности для установки емкостей для мусора	200 шт.
	8.	Установка металлических емкостей для мусора на территории кладбища «Высоково»	200 шт.

1. Качество выполняемых работ:	
1.1. Мероприятия по обеспечению качества	- на всех этапах проведения работ осуществляется операционный, входной, производственный контроль качества; - своевременно оформляются акты освидетельствования скрытых работ, которые являются обязательным приложением к актам приемки выполненных работ формы КС-2; - сертификаты и технические паспорта, на применяемые для производства работ материалы, предоставляются заказчику
1.2. Методы и технология выполняемых работ	Выполнение работ в соответствии с требованиями контракта (приложение №1 к информационной карте аукциона
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	В соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и типовыми технологическими картами
1.4. Требования по безопасности	Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве».
2. Место, условия и сроки выполнения работ	**Место выполнения работ**: кладбище «Высоково». **Условия выполнения работ:** Соответствие применяемых строительных материалов, оборудования и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ, с подтверждением сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами, выполнение работ в

	соответствии с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире», «Правил санитарного содержания, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории города Владимира». **Сроки выполнения работ:** С момента заключения муниципального контракта до 1 октября 2008 года в соответствии с календарным графиком муниципального контракта.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ:** Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%. **Сроки оплаты работ:** в течение 30 дней со дня подписания актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3) на основании счет-фактуры подрядчика за минусом аванса. **Порядок оплаты работ:** по формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта до 1 октября 2008г. в соответствии с календарным планом
5. Срок предоставления гарантий качества работ	1,5 года
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире», «Правил санитарного содержания, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории города Владимира»
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты на применяемые строительные материалы, изделия предоставляются ежемесячно вместе с актами выполненных работ формы КС-2, КС-3.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие оказываемых услуг, потребностям заказчика	- Приложения №1 (сметная документация) к Технологическому предложению - Наличие лицензии на право осуществления деятельности: Лицензия Д 842986, от 16 апреля 2007 г. регистрационный номер ГС-1-33-02-27-0-3327332698-0034341 на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом

Решение принято единогласно.

Председатель комиссии _____ В.А. Гарев

Зам. председателя комиссии _____ Т.И. Терентьева

Члены комиссии: _____ Г.П. Некряч

_____ А.Н. Романов

Секретарь комиссии _____ М.О. Маслова

Представитель заказчика: _____ С.В.Папушкин