СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы города,
начальник управления ЖКХ

Ю.А. Дударев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу и.о. начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира
от «05» августа 2009г. № 438 - П

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему содержанию объектов благоустройства города Владимира в период 2009 - 2010 годах.

г.Владимир
2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА	**3**
ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОНОЙ КАРТЕ	**11**
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ	**60**
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	**62**
ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	**63**
ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ	**64**
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА	**65**
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	**75**

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1.	**Уполномоченный орган:**	управление муниципального заказа администрации города Владимира
1.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.2.	Почтовый адрес	600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.3.	Адрес электронной почты	munzakaz@vladimir-city.ru
1.4.	Контактный телефон, факс	тел. 53-24-77, 35-38-79, факс 53-24-77
2.	**Муниципальный заказчик:**	управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира
2.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Горького, д.95-а
2.2.	Почтовый адрес	600026, г.Владимир, ул.Горького, д.95-а
2.3.	Адрес электронной почты	ugkh@vladimir-city.ru
2.4.	Контактный телефон, факс	(4922) 53-18-98, факс. 53-37-60

3. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по текущему содержанию объектов благоустройства города Владимира в период 2009 - 2010 годах.

Наименование работ	Ед. изм.	Объем заказа	Стоимость, руб.	Объем работ
1. Механизированная уборка объектов благоустройства				
Механизированная уборка магистральных улиц с движением городского общественного транспорта и площадей города	м2	1 158 824	**251 000 000,00**	В соответствии с Приложением к Информационной карте документации об аукционе. (летний и зимний периоды)
Механизированная уборка улиц с незначительным движением транспорта (3-4 категории)	м2	714 424		
Механизированная уборка улиц с незначительным движением транспорта (4-5 категории)	м2	370 889		
Механизированная уборка мостов и путепроводов	м2	10 457		
Механизированная уборка тротуаров	м2	394 016		
Итого по механизированной уборке объектов благоустройства:		**2 648 610**		
2. Ручная уборка объектов благоустройства, в том числе ручная уборка мемориалов и исторических мест города: покрытие				
Ручная уборка тротуаров	м2	66 517	**63 000 000,00**	В соответствии с Приложением к Информационной карте документации об аукционе. (летний и зимний периоды)
Ручная уборка скверов и бульваров, родников: покрытие	м2	54 961		
Ручная уборка лестниц, переходов	м2	9 276		
Ручная уборка мостов и путепроводов	м2	5267		

Ручная уборка остановочных площадок общественного транспорта	м2	58 581,1		
Итого по ручной уборке объектов благоустройства:		**194 602,1**		
Ручная уборка мемориалов и исторических мест города: покрытие	м2	**13 568**		
3. Ручная уборка и текущее содержание зеленых насаждений				
Ручная уборка и содержание газонов: скверов и бульваров, мемориалов и исторических мест города, родников	м2	197 027	**55 862 458,00**	В соответствии с Приложением к Информационной карте документации об аукционе. (летний и зимний периоды)
Уборка и текущее содержание газонов	м2	912 544		
Стрижка кустарников в живой изгороди	м	70 796		
Стрижка кустарников в группах	шт.	15 084		
Содержание деревьев	шт.	31 301		
4. Содержание снежной свалки				
Содержание снежной свалки	шт.	1	**2 500 000,00**	В соответствии с Приложением к Информационной карте документации об аукционе
5. Текущее содержание объектов благоустройства присоединенных территорий города Владимира				
Механизированная уборка и содержание дорог к поселкам и селам			**15 200 000,00**	В соответствии с Приложением к Информационной карте документации об аукционе. (летний и зимний периоды)
Текущее содержание объектов благоустройства мкр. Оргтруд и мкр.Лесной				
Текущее содержание объектов благоустройства мкр. Заклязьменский и мкр. Коммунар				
Текущее содержание объектов благоустройства мкр. Юрьевец и мкр. Энергетик				
6. Содержание прочих объектов благоустройства				
Содержание прочих объектов благоустройства			**3 000 000,00**	В соответствии с Приложением к Информационной карте документации об аукционе
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта. Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.		**390 562 458,00 руб. (триста девяносто миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи четыреста пятьдесят восемь рублей)**		
4.	**Объем работ:**	В соответствии с Приложением к Информационной карте документации об аукционе.		

<table>
<tr><td>5.</td><td>Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:</td><td>390 562 458,00 руб. (триста девяносто миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи четыреста пятьдесят восемь рублей). Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>«Шаг аукциона»:</td><td>5% начальной цены муниципального контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности и результатам выполняемых работ:</td><td>Стесненность, сезонность, уборка территорий после проведения праздничных мероприятий и ликвидация последствий стихийных бедствий (ураганов, снегопадов, ветров и др.) в течение 48 часов, соответствие применяемых строительных материалов, оборудования и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ, с подтверждением сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами, выполнение работ в соответствии с требованиями:
- решения Совета народных депутатов города Владимира от 17.07.2003 №187 «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г.Владимире»,
- решения Совета народных депутатов города Владимира от 23.10.2003 №256 «О новой редакции «Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории города Владимира».</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Место выполнения работ:</td><td>г.Владимир
<table>
<tr><td></td><td>Место выполнения работ</td></tr>
<tr><td>1. Механизированная уборка объектов благоустройства</td><td rowspan="3">В соответствии с Приложением к Информационной карте документации об аукционе</td></tr>
<tr><td>2. Ручная уборка объектов благоустройства, в том числе ручная уборка мемориалов и исторических мест города: покрытие</td></tr>
<tr><td>3. Ручная уборка и текущее содержание зеленых насаждений</td></tr>
<tr><td>4. Содержание снежной свалки</td><td>город Владимир, снежная свалка на ул.Гастелло (пустырь в районе автоколонны 1156 по ул.Гастелло)</td></tr>
<tr><td>5. Текущее содержание объектов благоустройства присоединенных территорий города Владимира</td><td>В соответствии с Приложением к Информационной карте документации об аукционе</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td><table><tr><td>6. Содержание прочих объектов благоустройства</td><td>г. Владимир (по указанию муниципального заказчика)</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Сроки выполнения работ:</td><td><table><tr><td>Наименование работ</td><td>Сроки выполнения работ</td></tr><tr><td>1. Механизированная уборка объектов благоустройства</td><td>с момента заключения муниципального контракта – 31.08.2010</td></tr><tr><td>2. Ручная уборка объектов благоустройства, в том числе ручная уборка мемориалов и исторических мест города: покрытие</td><td>с момента заключения муниципального контракта – 31.08.2010</td></tr><tr><td>3. Ручная уборка и текущее содержание зеленых насаждений</td><td>01.11.2009 – 31.08.2010</td></tr><tr><td>4. Содержание снежной свалки</td><td>01.11.2009 – 15.04.2010</td></tr><tr><td>5. Текущее содержание объектов благоустройства присоединенных территорий города Владимира</td><td>01.11.2009 – 31.08.2010</td></tr><tr><td>6. Содержание прочих объектов благоустройства</td><td>01.11.2009 – 31.08.2010</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Срок предоставления гарантии качества работ:</td><td>гарантия качества работ на период действия заключенного муниципального контракта.</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>Объем предоставления гарантии качества работ</td><td>100% объем гарантии качества</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>Форма оплаты работ:</td><td>Безналичный расчет в рублях РФ, без аванса.</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>Сроки оплаты работ:</td><td>Ежемесячно, в пределах стоимости выполненных работ в течение 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком актов выполненных работ (формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат») на основании предоставленной счет-фактуры Подрядчиком, при наличии бюджетных средств, предусмотренных на эти цели, на лицевом счете Заказчика.</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>Порядок оплаты работ:</td><td>По формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».</td></tr>
<tr><td>15.</td><td>Источник финансирования:</td><td>бюджет города Владимира</td></tr>
<tr><td>16.</td><td>Форма подачи заявки на участие в открытом аукционе:</td><td>Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, который должен содержать:
- документы в письменной форме на бумажном носителе – типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе;
- электронный носитель (компакт-диск, дискета) с электронной копией технического предложения.
<u>Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника</u></td></tr>
</table>

		размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.
17.	**Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе, *подаются в отношении каждого лота*:**	1. Заявка на участие в аукционе*; **2. Техническое предложение *.** 3. Копия лицензии на соответствующий вид деятельности в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» или иными Федеральными законами, и подтверждающая соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. ***Копия лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности и (или) свидетельство о допуске на соответствующие виды работ:*** ***Благоустройство территории. Устройство проездов, пешеходных дорожек и площадок. Озеленение территорий.*** *Участник размещения заказа, имеющий функции генерального подрядчика, вправе привлечь субподрядную организацию для выполнения отдельных видов работ, предусмотренных Приложением к Информационной карте документации об аукционе. При этом необходимо приложить договор о намерении на выполнение указанных работ и копию лицензии привлекаемой организации.* ***Копия лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов. Лимиты на размещение отходов.*** 4. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки. 5. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). 6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем **за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.** 7.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа

*Документы оформляются на типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе.

		(**с указанием срока полномочий),** в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель): – копия решения о назначении или об избрании на должность руководителя (протокол) либо копия приказа о назначении физического лица на должность. 8. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо заявка на участие в аукционе должна содержать также: – доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (доверенность с правом передоверия либо нотариально заверенную копию такой доверенности). 9. Копии учредительных документов участника размещения заказа. 10. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой (документ подтверждающий разрешение на крупную сделку или документ, подтверждающий, что предмет муниципального контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта, не являются крупной сделкой для участника размещения заказа). 11. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: - платежное поручение с отметкой банка об оплате или его копия.

18.	**Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке):**	1. Акт сверки, выданный налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период или его копия. 2. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество или ее копия. 3. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства или ее копия.
19.	**Размер обеспечения заявок:**	**5 (пять) %** от начальной (максимальной) цены муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством
20.	**Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок:**	Получатель: Управление муниципального заказа администрации города Владимира ИНН 3328461618 КПП 332801001 Счет 40302810700080000009 Наименование банка получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской обл. г. Владимир БИК 041708001 **Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе» далее указание на наименование аукциона (номер и наименование лота) и дату его проведения.**
21.	**Требования к участникам размещения заказа:**	1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков

		сведений об участниках размещения заказа.
22.	**Место подачи заявок:**	600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день окончания приема заявок подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется по адресу: г. Владимир, ул.Горького, д.36, 7 этаж, актовый зал).
23.	**Дата и время начала приема заявок:**	07 августа 2009 года в 09 час. 00 мин.
24.	**Дата и время окончания приема заявок:**	**27 августа 2009 года в 09 час. 00 мин.**
25.	**Место, дата и время начала рассмотрения заявок:**	**27 августа 2009 года в 09 час. 00 мин.** по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (7 этаж, актовый зал).
26.	**Место, дата и время проведения открытого аукциона:**	**01 сентября 2009 года в 10 час. 30 мин.** по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (актовый зал).
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.		
27.	**Порядок, дата и время проведения открытого аукциона:**	Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об аукционе, "01" сентября 2009 года в 10 час. 30 мин. по московскому времени. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть заверена нотариально. Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.
28.	**Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта:**	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: **30%** от начальной (максимальной) цены муниципального контракта. Предоставление Подрядчиком безотзывной банковской гарантии, договора страхования ответственности по муниципальному контракту или передача Заказчику в залог денежных средств. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. (см. Инструкцию участника размещения заказа).
29.	**Срок заключения муниципального контракта:**	20 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.

Приложение к Информационной карте документации об аукционе

Ведомость объемов работ по текущему содержанию объектов благоустройства г. Владимира в период 2009-2010 годах (летний период)

Наименование работ	Един. изм.	Объе заказа (площадь убираемых территорий)		Количество обязательных операций в месяц, шт.				Очистка тротуарного бортового камня от грязи, пыли и мусора, раз	Механизированная мойка улиц
			Ручная уборка территории, раз	Подметание, вывоз и утилизация (циклы, шт), в т.ч. из урн	Механизированная поливка улиц (циклы, шт)	Уборка грунтово-песчаных наносов и мелкого мусора (циклы, шт)	Ручная уборка мусора, вывоз утилизация, в т.ч. с остановочных площадок (циклы, шт)		
1. Механизированная уборка объектов благоустройства									
Механизированная уборка магистральных улиц с движением городского общественного транспорта и площадей города города	м2	1 156 724		24	12 раз х 4 мес.	24	24		10 раз в сезон
Механизированная уборка улиц с незначительным движением транспорта (3-4 категории)	м2	714 424		14		14	14		
Механизированная уборка улиц с незначительным движением транспорта (4-5 категории)	м2	370 889		10					
Механизированная уборка мостов и путепроводов	м2	10 457		24					
Механизированная уборка тротуаров	м2	378 386		12					
Итого по механизированной уборке объектов благоустройства:		**2 630 880**							
2. Ручная уборка объектов благоустройства, в том числе ручная уборка мемориалов и исторических мест города: покрытие								4 раза х 4,5 мес.	
Ручная уборка тротуаров	м2	66 517	25						
Ручная уборка скверов и бульваров, родников: покрытие	м2	54 961	25						
Ручная уборка лестниц, переходов	м2	9 276	25						

Ручная уборка мостов и путепроводов	м2	5 267	25						
Ручная уборка остановочных площадок общественного транспорта	м2	58 581,1	25						
Итого по ручной уборке объектов благоустройства:		**194 602,1**							
Ручная уборка мемориалов и исторических мест города: покрытие	м2	13 568	25						
3. Ручная уборка и текущее содержание зеленых насаждений									
Ручная уборка и содержание газонов: скверов и бульваров, мемориалов и исторических мест города, родников	м2	197 027	20 (косьба - 4 раза за сезон)						
Уборка и текущее содержание газонов	м2	912 544	20 (косьба - 4 раза за сезон)						
Стрижка кустарников в живой изгороди	м	70 796		Стрижка живой изгороди с прочисткой и сбором срезанных ветвей, подноской их к месту погрузки, погрузо-разгрузочные работы - 42 478 мп, стрижка живой изгороди без прочистки со сбором срезанных ветвей, подноской их к месту погрузки, погрузо-разгрузочные работы - 42 478 мп,					
Стрижка кустарников в группах	шт.	15 084		2 раза в сезон (обрезка кустов в группах со сбором срезанных ветвей, подноской их к месту погрузки, погрузо-разгрузочные работы)					
Содержание деревьев:	шт.	31 301							
* Обрезка деревьев диаметром более 25 см в стесненных условиях со сбором срезанных ветвей и кряжей и вывозом на свалку *	1дер.	990							
Валка деревьев диаметром до 50 см в стесненных условиях со сбором срезанных ветвей и кряжей и с вывозом на свалку	м3	340							
* Вырезка молодой поросли у деревьев со сбором срезанных ветвей и кряжей и вывозом на свалку	1дер.	18 600							

Ведомость объемов работ по текущему содержанию объектов благоустройства г. Владимира в период 2009-2010 годах (зимний период)

Наименование работ	Един. изм.	Объем заказа (площадь убираемых территорий)	Количество обязательных операций в месяц							Очистка от листвы	Очистка ранней весной
			Ручная уборка территории раз	Подмета-ние (оплуживание), раз	Перекидка ротором, раз	Вывоз снега (дней)	Ручная уборка мусора, вывоз утилизация, в т.ч. с остановочных площадок (раз)	Посыпка (раз)	Сколка льда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Механизированная уборка объектов благоустройства											
Механизированная уборка магистральных улиц с движением городского общественного транспорта и площадей города	м2	1 158 824		28	10	20	28	20			
Механизированная уборка улиц с незначительным движением транспорта (3-4 категории)	м2	714 424		18		10		7			
Механизированная уборка улиц с незначительным движением транспорта (4-5 категории)	м2	370 889		12				5			
Механизированная уборка мостов и путепроводов	м2	10 457		28				15			
Механизированная уборка тротуаров	м2	394 016		15				7			
Итого по механизированной уборке объектов благоустройства:		**2 648 610**									
Ручная уборка объектов благоустройства, в том числе ручная уборка мемориалов и исторических мест города: покрытие											

Ручная уборка тротуаров	м2	66 517	25					12	3 (60%)		
Ручная уборка скверов и бульваров, родников: покрытие	м2	54 961	25					12	3 (60%)		
Ручная уборка лестниц, переходов	м2	9 276	25					12	1 (100%)		
Ручная уборка мостов и путепроводов	м2	5 267	25					12	1 (100%)		
Ручная уборка остановочных площадок общественного транспорта	м2	58 581,1	25					12	1 (100%)		
Итого по ручной уборке объектов благоустройства:		**194 602,1**									
Ручная уборка мемориалов и исторических мест города: покрытие	м2	13 568	25					12	3 (60%)		
3. Ручная уборка и текущее содержание зеленых насаждений											
Ручная уборка и содержание газонов: скверов и бульваров, мемориалов и исторических мест города, родников	м2	197 027	10							100%	100%
Уборка и текущее содержание газонов	м2	912 544	10							100%	100%
Стрижка кустарников в живой изгороди	м	70 796	-								
Стрижка кустарников в группах	шт.	15 084	-								
Содержание деревьев:	шт.	31 301									
* обрезка деревьев диаметром более 25 см в стесненных условиях со сбором срезанных ветвей и кряжей и вывозом на свалку;	1дер.	380									
* валка деревьев диаметром до 50 см в стесненных условиях со сбором срезанных ветвей и кряжей и вывозом на свалку	м3	440									

Содержание снежной свалки

Наименование работ	Объем работ
Содержание снежной свалки, в т.ч.:	
Ручная уборка прилегающих территории	По мере необходимости не реже 5 раз в месяц)
Содержание подъездных путей и временных проездов	По мере необходимости (не реже 5 раз в месяц)
Планировка, разравнивание и обваловываниеснега	По мере необходимости (при поступлении снега - ежедневно)
Очистка снега от мусора с вывозом мусора на свалку у с.Новоалександрово	По мере необходимости (при поступлении снега - ежедневно)
Содержание ограждения свалки	По мере необходимости
Охрана снежной салки	Ежедневно
Рекультивация территории после таяния снега	1 раз по окончании сезона

Текущее содержание объектов благоустройства присоединенных территорий города Владимира в летний период

Наименование работ	Количество обязательных операций в месяц										
	Подметание, вывоз и утилизация (циклы, шт). Кратность-1.	Поливка (циклы, шт)	Уборка грунтово-песчаных наносов и мелкого мусора (циклы, шт)	Ручная уборка мусора, вывоз утилизация (циклы, шт)	Подсыпка и планировка (м2)	Содержание дорожных сооружений (шт.)	Окашивание (циклы, шт)	Обрезка деревьев, валка с вывозом веток (циклы, шт)	Стрижка кустарника (циклы, шт)	Прополка, удаление поросли (циклы, шт)	Нанесение разметки (м)
Механизированная уборка и содержание дорог к поселкам и селам											
Механизированная уборка и содержание дорог к поселкам и селам	8				100 м3 (щеб)	20 шт (павильоны, урны, территория) - 1 раз					1 раз в сезон 48100 м
обочины					1 (в сезон)	12 шт (трубы) - 2 раза в сезон от мусора, 1 раз от наносов	2 (в сезон)	1 (в сезон)		1 (в сезон)	
Текущее содержание объектов благоустройства мкр. Оргтруд, мкр.Лесной											
Текущее содержание объектов благоустройства мкр.Оргтруд, мкр.Лесной	4			4	10 м3 (щеб)					2 (в сезон)	
газоны				4			2 (в сезон)	20 шт в сезон			
Текущее содержание объектов благоустройства мкр. Заклязьменский, мкр. Коммунар											
Текущее содержание объектов благоустройства мкр.Заклязьменский, мкр.Коммунар	4			4	10 м3 (щеб)			20 шт	150 шт	2 (в сезон)	
газоны				4			3 (в				

							сезон)				
Текущее содержание объектов благоустройства мкр. Юрьевец и мкр. Энергетик											
Текущее содержание объектов благоустройства мкр. Юрьевец и мкр. Энергетик	8 (вкл. площадь у "Обелиска")			8 (вкл. подземн. переход, остановки, урны), 4 раза-дренажные траншеи, 1 раз-прилотковые части дорог		окраска урн, турникетов - 1 раз		аварийные деревья-1,4 м3, побелка деревьев-1 раз		вырезка поросли-2 раза, вырезка поросли в дренаж-ной траншеи-2 раза в сезон	
газоны				8			3 раза в сезон, окос дренажной траншеи -2 раза в сезон		стрижка живой изгороди за 2 раза (мкр.Юрьевец)		

Текущее содержание объектов благоустройства присоединенных территорий города Владимира в зимний период

Наименование работ	Количество обязательных операций в месяц							
	Ручная уборка территории раз	Подметание (оплуживание) раз	Планировка обочин (циклы, шт)	Вывоз снега, мусора (циклы, шт)	Посыпка (циклы, шт)	Содержание дорожных знаков и автосервисных сооружений, МАФ (шт.)	Уборка мусора дн.	Перекидка снега ротором раз
Механизированная уборка и содержание дорог к поселкам и селам		15 раз в месяц для дорог общего пользования и 10 раз для внутрипоселковых дорог	х	1 в месяц (не менее 50 м3 в сезон)	10 раз в месяц для дорог общего пользования и 3 раз для внутрипоселковых дорог	1 в месяц-знаки, 8 в месяц - остановки	х	2 в месяц

Текущее содержание объектов благоустройства мкр.Оргтруд, мкр.Лесной	12 раз в месяц (остановки, путепроводы, лестницы, тротуары)	12 раз в месяц		1 в месяц (не менее 50 м3 в сезон)	8 раз в месяц		2 в месяц (20% объема)	
Текущее содержание объектов благоустройства мкр.Заклязьменский, мкр.Коммунар	10 раз в месяц (остановки, лестницы, тротуары)	12 в месяц		1 в месяц (не менее 50 м3 в сезон)	8 раз в месяц		2 в месяц (20% объема)	
Текущее содержание объектов благоустройства мкр.Юрьевец, мкр.Энергетик	12 раз в месяц (остановки, лестницы, тротуары)	8 раз в месяц		1 в месяц (не менее 50 м3 в сезон)	8 раз в месяц		2 в месяц (20% объема)	

Ведомость объемов работ
на содержание прочих объектов благоустройства

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Объем
1	Побелка бортового камня (2 раза)	м2	19 132
2	Побелка подпорных стенок (2 раза)	м2	3 000
3	Покраска скамеек	м2	60
4	Покраска турникетов, ограждений (2 раза)	п/м	1 000
5	Покраска урн	шт	520
6	Ремонт деревянных скамеек	шт	15
7	Ремонт металлических турникетов	п/м	100
8	Ремонт металлических урн	шт	60
9	Покраска ограждений мостов и путепроводов	м2	1300
10	Покраска отбойников мостов и путепроводов	м2	210
11	Штукатурка подпорных стен и лестниц	м2	850

Перечень объектов благоустройства

1. Механизированная уборка объектов благоустройства			
Ленинский район			
№ п\п	Наименование объектов	Площадь, м2	Примечание
1	Балакирева (с учетом троллейбусного разворотного кольца)	15 702	1 категория
2	Большой проезд	5 526	2 категория
3	В.Дуброва	47 520	1 категория
4	Д.Левитана (с учетом пл. у ОДК и кармана у налоговой инспекции)	14 200	2 категория
5	Дворянская	10 138	1 категория
6	Дзержинского	11 441	1 категория
7	Дорога от ул.Мира до Дворца творчества Юных	6 930	2 категория
8	Красноармейская включая площадь напротив гарнизонной поликлинники до ул. 9 Января	28 132	2 категория
9	Нижняя Дуброва	12 700	2 категория
10	пр-т Ленина с учетом трол.разворотного кольца	54 121	1 категория
11	пр-т Строителей	14 488	1 категория
12	Студенная гора	13 640	1 категория
13	Чайковского с учетом трол.разв.кольца	23 037	1 категория
	Итого:	**257 575**	
Фрунзенский район			
№ п\п	Наименование объектов	Площадь, м2	Примечание
1	Безыменского	17 600	2 категория
2	Большая Нижегородская с д.№ 62 и т.д.	51 397	1 категория
3	Добросельская с учетом трол.разворотного кольца	88 150	1 категория
4	Егорова	17 556	1 категория
5	Комиссарова (с учетом трол.разворотного кольца)	41 514	1 категория
6	Куйбышева, от дома №52 до Суздальского проспекта	12 740	2 категория
7	Погодина	6 783	2 категория
8	Растопчина включая внутриквартальную улицу от Егорова до маг. "Турист"	16 227	3 категория
9	Соколова-Соколенка	18 000	2 категория
10	Суздальский пр-т	36 688	1 категория
11	Суздальский пр-т-дублер	15 312	3 категория
12	ул.Мира от пересечения с ул.Усти-на-Лабе	16 200	1 категория
13	ул.Северная, от ул.Усти-на-Лабе до Рокадной дороги	2 100	
	Итого:	**340 267**	
Октябрьский район			
№ п\п	Наименование объектов	Площадь, м2	Примечание
1	Б.Московская (бывшая 3 Интернационала)	26 772	1 категория
2	Батурина	9 710	1 категория
3	Белоконской	7 599	2 категория
4	Белякова	5 010	2 категория
5	Большая Нижегородская с д.№ 1 по д.№ 51б	12 000	1 категория
6	Вокзальная и привокзальная площадь	27 173	1 категория

7	Вокзальный спуск	617	2 категория
8	Гагарина	8 285	1 категория
9	Горького (с учетом разворотного кольца и пл. у гор.администрации)	72 810	1 категория
10	Дзержинского, д.№№ 3, 5, 7	1 944	1 категория
11	Дорога до поворота на с.Сновицы от шоссе Москва-Н.Новгород	10 900	2 категория
12	Дорога на Сельцо (от объездной дороги Москва-Н.Новгород до автобусной остановки на ул.8-я Линия)	8 281	2 категория
13	Ерофеевский спуск	9 440	1 категория
14	Луначарского	19 214	1 категория
15	Мира д.№ 1а - 51, № 18а - 72	102 795	1 категория
16	Октябрьский пр-т	33 487	1 категория
17	Площадь им.В.И.Ленина (ул.Горького)	1 580	2 категория
18	площадь около администрации Влад-й области	20 250	1 категория
19	Полины Осипенко	30 526	2 категория
20	Полины Осипенко (пром. Зона)	7 700	
21	пр-т Строителей д. № 1 - 7д	21 215	1 категория
22	пр-т Строителей-дублер	5 723	3 категория
23	Соборная площадь	8 000	1 категория
24	Судогодское шоссе включая трол.разв.кольцо у обл. больницы и мост ч\з р.Клязьма	68 431	1 категория
25	Усти на Лабе	28 098	1 категория
26	Транспортная развязка ул. Горького	13 422	1 категория
	Итого:	**560 982**	
ВСЕГО МЕХ УБОРКА МАГИСТРАЛЬНЫХ УЛИЦ		**1 158 824**	

Механизированная уборка улиц с незначительным движением транспорта и всех остальных улиц.

Ленинский район
Дороги 3-4 категории

№ п\п	Наименование объектов	Площадь, м2	Примечание
1	Алябьева;	2 832	
2	Балакирева (от ул. Сурикова до ул. Ново-Ямской)	3 702	
3	Бобкова;	1 800	
4	Большие Ременники;	4 479	
5	Василисина;	2 930	
6	Верхний проезд;	280	
7	Вознесенская;	2 000	
8	Гоголя;	1 400	
9	Даргомыжского;	1 800	
10	Дублер ул. В. Дуброва;	3 020	
11	Завадского;	4 008	
12	Западная;	7 000	
13	Казарменная;	8 494	
14	Крайнова;	1 760	
15	Красная;	8 000	

16	Красноармейская, от ул. 8 Марта до ул. 9 Января;	1 500	
17	Летне-Перевозинская;	5 180	
18	Мопра;	2 400	
19	Мостостроевская -Мещерская (от В.Дуброва до пов. на шпалорезку)	24 424	
20	Ново-гончарная;	2 000	
21	Ново-гончарный переулок;	900	
22	Ново-Ямская (включая переулок);	15 750	
23	Нижняя Дуброва (выше разворотного кольца);	9 600	
24	Островского;	3 400	
25	Офицерская (от Быковского проезда до ул. Василисина);	10 500	
26	Пичугина (от пр. Ленина до ул. Бакулинская);	2 700	
27	Пичугина;	1 050	
28	Площадь у д. № 21 по ул. Василисина (м-н "Автомобилист")	15 000	
29	Помпецкий переулок;	2 100	
30	Пригородная;	3 900	
31	проезд Лакина;	2 000	
32	Пугачева;	6 600	
33	Разина;	8 500	
34	Садовая;	1 202	
35	Семашко (включая подъезд к детскому санаторию);	4 409	
36	Солнечная;	2 600	
37	Сосенская;	8 200	
38	Ставровская;	2 550	
39	Старо-гончарная;	1 900	
40	Стасова;	4 200	
41	Стрелецкая;	6 480	
42	Сурикова;	6 000	
43	Тихонравова;	8 400	
44	Университетская;	2 060	
45	Фатьянова;	5 200	
46	Чапаева;	4 700	
47	Элеваторная (от путепровода, на ул.Верхняя Дуброва до Мелькомбината);	5 000	
48	Благонравова с прилегающей площадью	28 712	
49	Мещерская	9 000	
50	Дорожная (Семязино)	800	
51	Шпалорезка	3 500	
	Итого:	**275 922**	

Ленинский район
Дороги 4-5 категории

№ п\п	Наименование объектов	Площадь, м2	Примечание
1	1,2,3 Кольцевые	33 600	
2	16-й - 25-й Проезды	21 830	
3	8 Марта	500	
4	9-го января	3 869	

5	Бакулинская	2 460	
6	Береговая	2 500	
7	Болотникова	600	
8	Бородина;	1 500	
9	Быковский проезд;	1 300	
10	Верхне-Лыбедская	600	
11	Вишневая;	1 100	
12	Вишневый проезд;	740	
13	Глинки;	1 800	
14	Горная;	1 400	
15	Горный проезд;	1 400	
16	Горячего;	380	
17	Гражданская;	3 780	
18	Д.Бедного;	2 788	
19	Дальний проезд;	1 000	
20	Дмитриевская;	4 200	
21	Добролюбова;	2 950	
22	Доватора;	1 800	
23	Дорожная	840	
24	Ермака;	880	
25	Западный проезд;	840	
26	Красная горка;	2 000	
27	Красный проезд;	1 200	
28	Куликова;	2 000	
29	Левино поле;	1 400	
30	Левинский проезд;	1 800	
31	Лесная	1 161	
32	Ломоносова;	3 759	
33	Майдана;	700	
34	Малый проезд;	300	
35	Мельничный проезд;	600	
36	Мичурина;	7 200	
38	Мусоргского;	900	
39	МЮДа;	1 080	
40	Нижний проезд	1 054	
41	Николая Островского	900	
42	Озерная	1 750	
43	Октябрьский военный городок	1 822	
44	Офицерский проезд;	700	
45	Парижской Коммуны;	7 350	
46	Перекопский военный городок	10 018	
47	подъезд к школе № 39;	1 500	
48	Полевой проезд;	300	
49	проезд 14	400	

50	проезд 26	750	
51	проезд Добролюбова;	1 920	
52	проезд Мичурина	1 512	
53	проезд Стасова	1 014	
54	проезд Чайковского	1 134	
55	Пушкарская	3 300	
56	Родниковый проезд;	600	
57	Семязинская	1 400	
58	Совхоз Вышка	7 200	
59	Совхозная;	1 950	
60	Сосенский переулок	972	
61	Сосенский проезд 1-й;	1 400	
62	Сосенский проезд 2-й;	1 400	
63	Сосенский тупик;	4 500	
64	Социалистическая;	2 300	
65	Средний проезд;	2 400	
66	Старо-Гончарный переулок	848	
67	Стрелецкий военный городок	1 305	
68	Стрелецкий мыс	645	
69	Стрелецкий переулок;	2 520	
70	Сущевская;	1 500	
71	Сущевский проезд;	800	
72	Танеева;	1 280	
73	Танковый проезд;	500	
74	Трудовая;	850	
75	Тумская	3 000	
76	Учительская;	1 350	
77	Федосеева;	2 518	
78	Черняховского;	2 880	
79	Южная.	950	
80	Южный проезд	374	
	Итого:	**199 623**	
	Всего по Ленинскому району:	**475 545**	

Фрунзенский район
Дороги 3-4 категории

№ п\п	Наименование объектов	Площадь, м2	Примечание
1	Воронина;	2 815	
2	Грибоедова;	2 015	
3	Дублер ул. Добросельской	2 100	
4	Красносельский проезд;	2 400	
5	Красносельская;	1 660	
6	Лермонтова;	6 704	
7	Жуковского	2 821	

8	Подъездные пути к больничному комплексу ул.Б.Нижегородской, 65 (от ул. Б.Нижегородской до областной больницы № 1);	2 180	
9	Рпенский проезд;	2 130	
10	Почаевская (от Рокадной дороги до ул. Мира)	16 500	
11	Северная (от Усти на Лабе до ДК Точмаш)	6 000	
12	Хирурга Орлова;	1 690	
13	Юбилейная.	11 160	
	Итого:	**60 175**	
Фрунзенский район Дороги 4-5 категории			
№ п\п	Наименование объектов	Площадь, м2	Примечание
1	1-я Пионерская (от Усти на Лабе)	4 000	
2	40 лет Октября;	1 990	
3	Бабушкина;	869	
4	Баумана;	470	
5	Восточная;	6 167	
6	Добросельская — Перинатальный центр	2 000	
7	Добросельская, 188 -Баумана,10	3 000	
8	Добросельский проезд;	1 622	
9	Загородный проезд;	4 912	
10	Ковровский проезд	450	
11	Линейная;	4 462	
12	Маяковского;	3 038	
13	Минина;	2 892	
14	Одоевского;	300	
15	Площадь у ДК Молодежи	2 000	
16	Подъезд к дому № 1 по ул. Безыменского от магазина «Пилигрим»;	1 800	
17	Подъезд к дому № 11-б по ул. Безыменского от магазина «Кенгуру»;	2 700	
18	Подъезд к дому № 40 по ул. Куйбышева от автобусного разворотного кольца;	2 150	
19	Проезд от Почаевская,5 до Усти на Лабе	3 200	
20	Проезд от Суздальского проспекта до ул. Жуковского, включая ул. Суворова;	3 300	
21	Проезд с ул. Безыменского между домами16-18, на ул. Соколова – Соколенка д.21;	3 600	
22	Проезд с ул. Безыменского, между домами 8–10, на ул. Соколова - Соколенка и к школе № 40;	4 000	
23	Проезд с ул. Комиссарова к магазину "Экономныч" с выездом на ул. Добросельскую	3 000	
24	Проезд с ул. Юбилейной на ул. Жуковского до дома № 8 по ул.Суворова;	1 500	
25	Проезд с Усти-на-Лабе,2 до кожвендиспансера	4 800	
26	Проезды 1-й, 2-й, 6-й	4 525	
27	Радищева;	250	
28	Труда	4 000	
29	Тургенева;	994	
30	Фурманова;	3 920	
	Итого:	**81 911**	
	Всего по Фрунзенскому району	**142 086**	
Октябрьский район			

Дороги 3-4 категории			
№ п\п	Наименование объектов	Площадь, м2	Примечание
1	1-я Заводская (проезд с ул. Горького на Октябрьский проспект);	3 028	
2	1-я Никольская;	1 869	
3	1-я Пионерская	9 060	
4	10 Октября	818	
5	16 лет Октября;	8 600	
6	2-я Никольская;	2 690	
7	850-летия;	4 465	
8	Асаткина;	7 491	
9	Батурина (от ул. Мира до ул. Северной)	3 050	
10	Батурина (от ул. Северной до ул. Крупской)	1 810	
11	Березина;	1 403	
12	Владимирский спуск;	1 755	
13	Володарского;	2 743	
14	Воровского;	1 500	
15	Воронцовский переулок;	2 000	
16	Гастелло	19 350	
17	Гастелло-Куйбышева	6 800	
18	Георгиевская;	1 150	
19	Герцена;	4 873	
20	Гороховая;	2 205	
21	Девическая;	2 280	
22	Дорога от ул. Балакирева до ул. Лакина (мимо МУП ЖРЭП – 8);	2 060	
23	Железнодорожная;	1 350	
24	Зеленая;	1 910	
25	Златовратского;	1 420	
26	Зои Космодемьянской;	540	
27	Ивановская-Подгорная;	2 170	
28	Ильинская-Покатая;	2 135	
29	Ильича;	2 990	
30	Каманина с д. № 14 и т.д;	5 456	
31	Карла Маркса;	2 488	
32	Кирова;	4 489	
33	Княгининская;	4 197	
34	Козлов вал и Козлов тупик;	3 272	
35	Коммунальный спуск;	2 255	
36	Комсомольская;	1 660	
37	Костерин переулок;	2 300	
38	Котовского;	932	
39	Краснознаменная;	2 907	
40	Кремлевская;	2 671	
41	Крупской;	3 024	

42	Лакина (от бульвара худ.Иванова до д.141-в, до объездной дороги)	2 900	
43	Лакина от д. № 157 до магазина "Жигули";	2 886	
44	Левитана;	1 600	
45	Малые Ременники;	1 150	
46	Манежный тупик;	1 116	
47	Менделеева;	1 334	
48	Михайловская;	6 880	
49	Модорова;	1 465	
50	Молодежная;	1 207	
51	Музейная;	1 913	
52	Муромская;	1 755	
53	Никитина;	2 873	
54	Никитская;	11 331	
55	Николо-Галейская;	2 561	
56	Октябрьская;	2 121	
57	Осьмого;	2 513	
58	Передний Боровок;	4 344	
59	Подбельского;	6 239	
60	Пожарского	2 550	
61	Поселок Воровского;	2 145	
62	Почаевская с д. № 20 и т. д.;	3 960	
63	Почтовый переулок;	776	
64	Проезжая часть бульвара художника Иванова (от пр.Строителей до ул. Лакина);	3 240	
65	Промышленный проезд;	5 000	
66	Рабочая	2 000	
67	Рокадная дорога до пересечения с 16 лет Октября	51 000	
68	Сакко и Ванцетти;	11 244	
69	Связи;	810	
70	Северная	23 350	
71	Северный проезд	1 200	
72	Спасская;	1 297	
73	Спортивный переулок;	1 246	
74	Столетовых;	1 775	
75	Строителей (с выездом на ул. Горького напротив бани);	3 000	
76	Студенческая;	3 972	
77	Суздальская;	6 234	
78	Токарева;	1 302	
79	Толстовский переулок;	600	
80	Тракторная	31 561	
81	Труда	8 037	
82	Урицкого;	6 600	
83	Фейгина;	6 069	
84	Чехова;	1 080	
85	Электроприборовский проезд;	1 530	

86	Яблочкова.	1 395	
	Итого:	**378 327**	
Октябрьский район. Дороги 4-5 категории			
№ п\п	Наименование объектов	Площадь, м2	Примечание
1	1 -6 Тупиковые проезды;	1 548	
2	2 -3 Кирпичный проезды;	1 320	
3	2-й Почаевский проезд	2 300	
4	Агрономическая;	1 900	
5	Ватутина;	2 585	
6	Веризинская;	2 500	
7	Верхнелыбедская	1 900	
8	Дачная;	2 600	
9	Дегтярева;	1 600	
10	Дорога на ул. Чернышевского к д. № 133-а ;	2 015	
11	Дружбы;	2 312	
12	Задний боровок	1 000	
13	Кулибина;	1 376	
14	Курская;	3 024	
15	Линии 1-4, 7-9;	17 415	
16	Луговая;	2 925	
17	Марьинская;	1 530	
18	Матросова;	1 760	
19	Новая;	600	
20	О. Кошевого;	1 704	
21	Овражная;	1 072	
22	Павлика Морозова;	3 038	
23	Поселковая	840	
24	Проезд от Б.Московской до Палат (Б.Московская. 58)	2 000	
25	Поселок РТС	9 000	
26	С. Лазо	1 052	
27	Собинская;	3 800	
28	Толмачевская;	4 200	
29	Урожайная;	1 575	
30	Усадебная;	2 160	
31	Чернышевского;	4 004	
32	Юрьевский проезд;	2 700	
	Итого:	**89 355**	
	Всего по Октябрьскому району:	**467 682**	
ВСЕГО ПО МЕХ УБОРКЕ УЛИЦ 3-4 КАТЕГОРИИ		**714 424**	
ВСЕГО ПО МЕХ УБОРКЕ УЛИЦ 4-5 КАТЕГОРИИ		**370 889**	
ВСЕГО ДОРОГИ 3-5 КАТЕГОРИИ		**1 085 313**	
Механизированная уборка мостов и путепроводов			

№ п\п	Наименование	Площадь, м2	**Район**
1	Путепровод ч\з ж\д на ул.В.Дуброва с прилегающей к нему бетонной лестницей	450	Лен.
2	Путепровод у Дворца творчества Юных	552	Лен.
3	Путепровод на Октябрьском пр-те	762	Окт.
4	Путепровод на Манежном тупике	683	Окт.
5	Мост через р.Клязьма	6 192	Окт.
6	Мост через р.Рпень	518	Фр.
7	Путепровод на ул.Вокзальной (темный мост)	1 300	Фр.
	Итого по мостам и путепроводам	**10 457**	

Механизированная уборка тротуаров			
Ленинский район			
№ п\п	Наименование объектов	Площадь, м2	Примечание
1	Балакирева	2 485	
2	В.Дуброва	15 480	
3	Дворянская	6 917	
4	Н.Дуброва, включая лестницу у д.№ 26	5 500	
5	Октябрьский пр-т от моста до ул.Дзержинского	1 600	
6	Проспект Ленина	31 173	
7	пр-т Строителей	4 560	
8	Студенная гора	6 113	
9	Чайковского	11 530	
10	Д.Левитана	4 000	
11	Вдоль дороги ул.Мира до Дворца творчества юных	628	
12	Алябьева	1 360	
13	Семашко	1 200	
14	Офицерская (Быковс.проезд — ВАМК)	360	
15	Разина	1 400	
16	Чапаева	650	
17	Пичугина	800	
18	Балакирева (разворот. Кольцо — 11 школа)	500	
19	Красноармейская	2 200	
20	Василисина	1 450	
21	Ново-Ямской переулок	710	
22	Ново-Ямская	1 600	
23	Даргомыжского	750	
24	Тихонравова	800	
25	Ленина. пр.67а-67б	620	
26	Крайнова	500	
27	Университетская	730	
Итого по Ленинскому р-ну		**105 616**	
Механизированная уборка тротуаров			
Фрунзенский район			

№ п\п	Наименование объектов	Площадь, м2	Примечание
1	Безыменского (обе стороны)	7 040	
2	Б.Нижегородская с д. № 62 и т. д.	14 867	
3	Добросельская (обе стороны)	12 639	
4	Егорова (на всем протяжении)	8 000	
5	Комиссарова (на всем протяжении)	17 865	
6	Куйбышева	2 500	
7	Мира (от ул. Усти-на-Лабе до ул. Б. Нижегородская)	8 800	
8	от ул.Безыменского до д.54-а по ул.Куйбышева	400	
9	Почаевская (от ул. Мира до ул. Северная)	1 200	
10	Растопчина	4 988	
11	Суворова от д.1 до д.9	750	
12	Соколова- Соколенка	3 300	
13	Суздальский проспект (включая подъездные пути к больничному корпусу детской скорой помощи)	13 300	
14	Судогодское шоссе (за Клязьменским мостом в Загородном парке)	5 759	
15	тротуар в сквере перед зданием д.7 по ул.Комиссарова (ДЗЮДО-88)	600	
16	Труда	1 500	
17	Усти на Лабе	3 734	
18	Юбилейная	2 000	
Итого по Фрунзенскому району		**109 242**	
Механизированная уборка тротуаров			
Октябрьский район			
№ п\п	Наименование объектов	Площадь, м2	Примечание
1	Балакирева нечет. сторона с д. № 25 и т. д.	298	
2	Б.Московская	17 162	
3	Б.Нижегородская с д. № 1 по д. № 51б	3 470	
4	Березина	800	
5	пос. РТС	2 400	
6	Краснознаменная	1 700	
7	Батурина	5 167	
8	Белоконской (от ул.Горького до пр.Строителей, со стороны Университета)	3 300	
9	Гагарина	4 382	
10	Горького	17 566	
11	Дамба ч\з р.Содышка	1 000	
12	Каманина	3 000	
13	Козлов Вал	1 500	
14	Луначарского	5 200	
15	Манежный тупик	546	
16	Мира (до Усти-на-Лабе)	13 350	
17	Мира (от ул.Усти-на-Лабе до моста ДТЮ)	18 900	
18	Михайловская;	7 500	
19	Октябрьский пр-т (кроме нечет стороны от моста до ул.Дзержинского)	13 981	

20	П.Осипенко	8 817	
21	Проезд с ул.Горького на Октябрьский пр-т	2 422	
22	Промышленный пр-д (от ул.Горького до ул.Асаткина	2 500	
23	пр-т Строителей (четная сторона от бульвара худ.Иванова до ул.Мира)	35 956	
24	Сакко и Ванцетти (от ул.Горького до ул.Батурина)	1 210	
25	Усти на Лабе	3 700	
26	Фейгина	3 331	
Итого по Октябрьскому р-ну		**179 158**	
ВСЕГО ПО МЕХ УБОРКЕ ТРОТУАРОВ		**394 016**	
ИТОГО по механизированной уборке объектов благоустройства		**2 648 610**	

2. Ручная уборка объектов благоустройства, в том числе ручная уборка мемориалов и исторических мест города: покрытие

Ручная уборка тротуаров

Ленинский район

№ п\п	Наименование объектов	Площадь, м2	Примечание
1	Летнеперевозинская	1 350	
2	Гоголя д.2	550	
3	Д.Левитана	2 000	
4	Ленина пр	4 500	
5	Тротуар от ворот Школы №1 до гаража Студенческой поликлиники	1 250	
6	Тротуар по пр. Ленина от дома №68 до перехода на «Семязино»	650	
7	Выезд из Владимира на Москву	2 044	
8	Тротуар от ост. Студенная гора до ул. Федосеева	1 500	
9	Тротуар по ул. Завадского	1 200	
10	Разина	600	
11	Чапаева	350	
12	Быковский проезд	720	
13	Пичугина	350	
14	Балакирева (разворот. Кольцо — 11 школа)	360	
15	Б.Ременники	700	
16	Б.Проезд.	460	
17	Ставровская	300	
18	Парижской Коммуны	300	
19	Элеваторная	850	
Итого по Ленинскому р-ну		**20 034**	

Октябрьский район

№ п\п	Наименование объектов	Площадь, м2	Примечание
1	Б.Московская вдоль Кремлевской стены до въезда в ворота д.68	800	
2	Б.Московская от выезда д.30 до дороги к "Кругозору"	428	
3	Б.Московская от музея до д.66	480	
4	Б.Московская,44	300	

5	Батурина	1 000	
6	Бульвар по ул. 850-Летия	990	
7	Георгиевская (от ул.Б.Московская до театра хоровой музыки	100	
8	Горького	4 500	
9	Горького от трасфорнм.будки вниз через Лыбедь до Нижней бани (верхняя развилка)	580	
10	Коммунальный спуск (левая сторона) вниз до д.1, до филиала "Волговяттрансстрой"	900	
11	Коммунальный спуск (правая сторона) до поворота ул.Урицкого	1 300	
12	Матросова-Северная,65	300	
13	Мира от 12-го светоф.столба до ул. Суздальская	1 005	
14	Мира от 8-го светоф.столба до 12-го	860	
15	Мира от ул.Батурина до ул. Моторная (вдоль з-да "Электроприбор",включая остановочную площадку	3 300	
16	Мира отул.Усти на Лабе до моста ДТЮ	2 900	
17	Мира, от ул.Батурина до 4-го светоф.столба (парковая сторона)	1 120	
18	Мира, от ул.Батурина от 4-го светоф.столба до 8-го (парковая зона)	815	
19	Муромская	250	
20	Площадь парка 850 летия	1 475	
21	Северная (до Усти-на-Лабе)	2 300	
22	Судогодское шоссе от ост. Трол.№6 (обе стороны лотков сточных вод)	1 200	
23	Судогодское шоссе от сточных лотков правая сторона моста,левая-до поворота на ул.Урицкого	1 500	
24	Судогодское шоссе,левая сторона для здания военкомата	975	
25	Судогодское шоссе,правая сторона от ост.трол. №6 до парикмахерской на Ерофеевском спуске	1 092	
26	Тротуар на Соборной площади до Дворца Пионеров по парковой стороне до конца парка	1 008	
27	Тротуар от остановки "Красноармейская" до аптеки по ул. Лакина	1 400	
28	Тротуар от угла Летнеперевозинской в сторону Козлова Вала до маг."Контраст"	653	
29	Тротуар от угла Почтового переулка вниз до поворота на Передний Боровок	1 890	
30	Тротуар по Горьковской развилки до Ерофеевского спуска	550	
31	Тротуар у сквера парка "Липки" в сторону музея (правая сторона) от д.39 до выезда с телецентра	1 100	
32	Тротуар у сквера парка "Липки" до участка напротив д.39,включая ост.Соборная площадь	1 000	
33	ул.Б.Московская , дом 28	140	
34	Тротуар вокруг Успенского Собора	1 530	
35	ул. Гастелло (от ул. Горького до ул. Тракторной)	500	
36	тротуар от моста через реку Клязьма до Креста	70	
Итого по Октябрьскому р-ну		**40 311**	
Фрунзенский район			
№ п\п	Наименование объектов	Площадь, м2	Примечание
1	ул. Добросельская (четная сторона) от ф-ки «Победа» до ООО «Белый медведь»	4 000	
2	Разделительная полоса по ул. Растопчина	2 172	
	Итого по Фрунзенскому р-ну	**6 172**	
ВСЕГО ПО ТРОТУАРАМ		**66 517**	
Ручная уборка скверов			

Ленинский район			
№ п/п	Наименование объекта	Покрытие, м2	Газоны, м2
1	Сквер у гостиницы "Заря"	445	
2	Сквер на пл.30-Летия Победы	5 320	
3	Сквер на ул.Студеная Гора	940	
4	Сквер на ул.Чайковского	1 257	
Итого по Ленинскому р-ну		**7 962**	
Фрунзенский район			
№ п/п	Наименование объекта	Покрытие, м2	Газоны, м2
1	Сквер по ул.Б.Нижегородская (включая лестницы ЛВЗ)	906	
2	Сквер на ул.Труда	936	
Итого по Фрунзенскому р-ну		**1 842**	
Октябрьский район			
№ п/п	Наименование объекта	Покрытие, м2	Газоны, м2
1	Бульвар по пр-ту Строителей	5 912	
2	Бульвар по ул.Мира от ул.Горького до ул.Усти на Лабе	3 879	
3	Летний сад (перекресток Октябрьский пр-т ул.Мира)	1 353	
4	Сквер на проезде с ул.Горького на Октябрьский пр-т (парт.проезд)	500	
5	Сквер в долине р.Лыбедь	504	
6	Сквер у кафе "Новинка"	803	
7	Сквер у кинотеатра "Факел"	799	
8	Сквер по ул. Батурина (от ул. Сакко-Ванцетти до ул. Мира)	200	
9	Сквер на пересечении ул.Горького и Белоконской	800	
10	Бульвар художника Иванова	4 186	
11	Сквер на ул.Никитской	3 089	
12	Сквер по ул.Б.Нижегородская около Спортивной школы (остановка к\р "Мир" и у д. №34)	1 612	
13	Сквер по ул.Б.Нижегородская, Вокзальный спуск	669	
14	Сквер около школы №1	1 297	
15	Бульвар им.А.С.Пушкина		
	В т.ч. :парк "Пушкина"	9 500	
	парк "Липки"	4 749	
16	Сквер по ул.Гагарина с лестницей	175	
17	Сквер пересечение ул.Каманина и ул.Усти на Лабе	1 500	
18	ул. Северная,53	500	
19	Труда,21	1 500	
20	1-ая Пионерская,82	500	
21	1-ая Пионерская,88в	500	
Итого по Октябрьскому р-ну		**44 527**	
ВСЕГО ПО СКВЕРАМ		**54 331**	
	Родники города,лестницы и подходы к ним		
1	Родник на ул.В.Дуброва	80	
2	Родник на ул.Мира (около здания Областной администрации)	300	

3	Родник на ул.Лакина (сады "Спартак")	50	
4	Родник на ул.Растопчина (у газовой заправки)	100	
5	Родник на ул.Куйбышева	100	
	Итого по родникам:	**630**	
ИТОГО		**54 961**	

Ручная уборка лестниц			
Ленинский район			
№ п\п	Наименование объектов	Площадь, м2	Примечание
1	Лестница бетонная по ул.Летнеперевозинская	240	
2	Переход с ул.Гражданская на ул.Федосеева	60	
3	Лестница деревянная с ул.Д.Бедного на ул.Стрелецкая	90	
4	Лестница бетонная на ул. Н.Дуброва, дом 28-30	80	
5	Лестница бетонная с ул.Ново-Гончарная на Ново-Гончарный переулок	120	
6	Переход с ул.Стрелецкая к Политехническому колледжу	250	
7	Переход с остановочной площадки ул.Пугачева до ул.Ново-Ямская	350	
8	Переход по ул.Ломоносова (через овраг)	250	
9	Лестница бетонная на пр-те Ленина (переход ост.1001 мелочей)	45	
10	Лестница бетонная на ул.В.Дуброва (ост.з-д "Эталон")	80	
11	Лестница бетонная по пр.Ленина между домами №37 и 41	50	
12	Лестница у филармонии им. Танеева	70	
13	Лестница по ул.Диктора Левитана на ул. Добролюбова	150	
	Итого:	**1 835**	
Ручная уборка переходов			
Ленинский район			
1	Переход по пр-ту Ленина	294	
2	Переход по ул. Чайковского	40	
3	Переход по ул.В.Дуброва	200	
4	Переход на ул. Н.Дуброва	30	
	Итого:	**564**	
	Всего по Ленинскому р-ну:	**2 399**	

Ручная уборка лестниц			
Фрунзенский район			
№ п\п	Наименование объектов	Площадь, м2	Примечание
1	Лестница бетонная по ул.Добросельской д.№ 175,191	32	
2	Лестница бетонная по ул.Добросельской д.№ 183	38	
3	Лестница бетонная у ВХЗ	180	
4	Лестница бетонная у ДБСП к частному сектору по ул.Добросельская	24	
5	Лестница бетонная у пруда с.Красное (ул.Комиссарова)	20	
6	Лестница и подход к железнодорожной станции "Автоприбор"	112	
7	Лестничные переходы в районе фабрики ВПШО "Победа"	68	
8	Лестница по ул. Комиссарова, дом 2	50	
	Итого:	**524**	
Ручная уборка переходов			

Фрунзенский район			
1	Б.Нижегородская д.57	24	
2	Безыменского д.2,5	28	
3	Егорова д.1,2	48	
4	Перекресток ул.Комиссарова с ул.Соколова-Соколенка	210	
5	Пересечение Суздальского пр-та с ул. Юбилейная	36	
6	Переход по Суздальскому пр-ту д.17,14,5,2	70	
7	Переход по ул. Б.Нижегородская д.113	15	
8	Переход по ул. Комиссарова д.15,17	192	
9	Переход по ул. Комиссарова д.21	48	
10	Переход по ул. Комиссарова д.23а,35а	90	
11	Переход по ул. Комиссарова д.7	120	
12	Переход по ул.Добросельская д.167	24	
13	Переход по ул.Добросельская д.175	24	
14	Переход по ул. Мира (к ДК Молодежи)	24	
15	Переход по ул. Мира (школа №21)	28	
16	Переход по ул. Мира (Пенсионный фонд)	20	
17	Переход по ул.Егорова д.9	30	
18	Переход у МСЧ "Автоприбор" с подходом к остановке	80	
19	Подземный переход у ВХЗ	170	
20	Суздальский пр-т д.3	28	
	Итого:	**1 309**	
	Всего по Фрунзенскому р-ну:	**1 833**	

Ручная уборка лестниц

Октябрьский район

№ п\п	Наименование объектов	Площадь, м2	Примечание
1	Лестница деревянная с ул.Вознесенская на ул.Н.Галейская	80	
	Лестница бетонная на ул.Вокзальный переулок	50	
	Лестница бетонная на ул.Тракторная в районе трассы Москва-Н.Новгород	50	
2	Лестница бетонная с Козлова Вала на ул.Летнеперевозинская	132	
3	Лестница бетонная с ул.Мира к общежитиям ВлГУ (2лестницы)	200	
4	Лестница деревянная с ул.Музейная на ул.Урицкого	250	
5	Лестница деревянная с ул.Клязьменская на ул.Урицкого	50	
6	Лестница бетонная с ул.Годова Гора на ул.Урицкого	110	
7	Лестница бетонная по Варваринскому спуску (от стадиона "Лыбедь" на ул.Луначарского)	440	
8	Лестница бетонная на Судогодское шоссе с ул.Б.Московская со стороны маг."Книги"	81	
9	Лестница бетонная на Судогодское шоссе с ул.Б.Московская со стороны бывшего Дворца пионеров	62	
10	Лестница деревянная с пос.Воровского на ул.В.Лыбедская	70	
11	Лестница бетонная с Судогодского шоссе на ул.Муромская	65	
12	Лестница деревянная с Судогодского шоссе на ул.Муромская	30	
13	Лестница бетонная с ул.Воровского на ул.Подгорная	130	
14	Лестница бетонная на железнодорожный вокзал с Богословского спуска	500	

15	Лестница бетонная от Кремлевской стены на ул.Б.Московская	85	
16	Лестница бетонная по ул. Годова Гора	150	
17	Лестница с Судогодского шоссе на ул.Б.Московская (около Госбанка)	60	
18	Лестница бетонная на ул.П.Осипенко (к промзоне)	150	
19	Лестница бетонная по ул.Овражная на сквер по долине р.Лыбедь	123	
20	Лестница бетонная с ул.Белоконской на ул.Горького,113	868	
21	Лестница бетонная на ул.16-Лет Октября	100	
22	Лестница бетонная с ул.Мира на Кирпичные проезды	120	
	Итого:	**3 956**	
Ручная уборка переходов			
Октябрьский район			
1	Б.Нижегородская д. 1, 36	48	
2	Переход по Октябрьскому пр-ту	120	
3	Переход по пр-ту Строителей	60	
4	Переход по ул.Горького	300	
5	Переход по ул.Горького (около ВлГУ)	200	
6	Переход по ул.Мира	300	
7	Переход по ул. Усти-на-Лабе	20	
8	Переход Гастелло- Тракторная, Тракторная- ул. 850-летия	40	
	Итого:	**1 088**	
	Всего по Октябрьскому р-ну:	**5 044**	
	ВСЕГО ПО ПЕРЕХОДАМ И ЛЕСТНИЦАМ	**9 276**	
Ручная уборка мостов и путепроводов			
№	Наименование	Площадь, м2	**Район**
1	Путепровод у Дворца творчества Юных	254	Лен.
2	Путепровод на ул.Семашко	200	Лен.
3	Путепровод ч\з ж\д на ул.В.Дуброва с прилегающей к нему бетонной лестницей	218	Лен.
4	Мост через р. Клязьма	2145	Окт.
	в т.ч.		
	тротуар	2050	
	2 лестницы:		
	1-я лестница	40	
	2-я лестница	55	
5	Путепровод на Октябрьском пр-те	381	Окт.
6	Путепровод на Манежном тупике (с подходами со стороны ул.Комсомосльской)	500	Окт.
7	Путепровод на Соборной площади, на ул.Б.Московская	1200	Окт.
8	Путепровод на ул.Вокзальной (темный мост)	200	Фр.
9	Мост через р.Рпень	169	Фр.
	Итого по мостам и путепроводам	**5267**	
Уборка остановочных площадок общественного транспорта			
Ленинский район			
№ п\п	Наименование объектов	Площадь, м2	Примечание
	пр-т Строителей		

	Факел (ярмарка)	480	
	Пед. университет (нечетная)	715	
	Красноармейская (нечетная)	595	
	Итого:	**1790**	
	ул.Чайковского		
	Трансагенство (четная)	320	
	Трансагенство (нечетная)	280	
	Таксопарк (четная)	150	
	Таксопарк (нечетная)	207	
	Рябинка (четная)	287	
	Рябинка (нечетная)		
	Итого:	**1244**	
	ул.Нижняя Дуброва		
	Конечная автобуса (четная)	462	
	Конечная автобуса (нечетная)	462	
	Рынок "Юго Запад"	375	
	Рынок (нечетная)	170,5	тех.тротуар
	Итого:	**1469,5**	
	ул.Фатьянова		
	Разворот.кольцо ул.Фатьянова (конечная)	304	
	ул.Фатьянова (нечетная)	420	
	завод Эталон (нечетная)	731	с газоном
	завод Эталон (четная)	240	
	Итого:	**1695**	
	ул.Верхняя Дуброва		
	Парк "Дружба" (четная)	248	
	Парк "Дружба" (около автомобил.)	583	
	В.Дуброва (нечетная)	270	
	В.Дуброва (четная)	315	
	Итого:	**1416**	
	ул.Балакирева		
	ул.Балакирева (конечная к ВХЗ)	450	
	Школа №2 (четная)	741	
	Итого:	**1191**	
	ул.Мира		
	Мира Родничек	110	22х3
	Мира поворот на ДТЮ	500	27х3
	Мира ДТЮ	540	42х2
	Итого:	**1150**	
	пр-т Ленина		
	м-н 1000 мелочей (нечетная)	480	
	м-н 1000 мелочей (четная конечная т.№7,2)	55	
	м-н 1000 мелочей (четная т.№1,5)	520	
	Пугачева (четная)	440	

	Пугачева (нечетная)	270	
	пл.30-летия Победы (овощной маг.)	450	
	пл.30-летия Победы (у камня)	500	
	пл.30 летия Победы (у огня) в сторону 1000 мелочей	480	
	Руслан и Людмила (четная)	441	
	Руслан и Людмила (нечетная)	352	
	Пичугина (четная)	270	
	Пичугина (нечетная)	180	
	Итого:	**4 438,0**	
	ул.Дворянская		
	Универмаг (партспрос)	255	
	Универмаг (драмтеатр)	720	
	Итого:	**975**	
	ул.Студеная Гора		
	г-ца "Заря" (четная)	308	
	г-ца "Заря" (нечетная)	420	
	Студеная Гора (сквер)	650	
	Студеная Гора (нечетная)	720	
	Итого:	**2098**	
	Всего по Ленинскому району:	**17 466,5**	

Уборка остановочных площадок общественного транспорта

Фрунзенский район

№ п\п	Наименование объектов	Площадь, м2	Примечание
	ул.Егорова		
	Гастроном (нечетная)	533	
	Гастроном (четная-около ателье)	504	
	Итого:	**1037**	
	ул.Красносельский пр-д		
	Баня (магазин)	252	
	Баня	160	
	Итого:	**412**	
	ул.Соколова-Соколенка		
	С.Соколенка (четная)	153	
	С.Соколенка (нечетная)	350	
	Итого:	**503**	
	ул.Комиссарова		
	Егорова (нечетная)	440	
	Егорова (парк)	408	
	Комиссарова (Универмаг)нечетная)	473	
	Комиссарова (напротив Универмага)	1466	
	Дом быта (парк "Добросельский")	384	
	Парк "Добросельский" (напротив Дома быта)	732	

	МЖК (конечная т.12,14)	528	
	Аптека (дом 10\3)	365	
	Аптека (напротив) нечетная)	120	
	Безыменского (конечная т.4,11)	513	
	Безыменского (посадка)	570	
	Итого:	**5999**	
	ул.Усти на Лабе		
	Сквер у ГДМ (четная) т.7	96	
	Сквер у ГДМ (четная) д.24	140	
	Школа МВД	100	
	Магазин "Океан" (четная)	189	
	ул.Северная (т.7)четная)	231	
	Итого:	**756**	
	ул.Безыменского		
	Универсам	518	
	Напротив универсама	518	
	М-н «Аквариум»	120	
	Итого:	**1156**	
	ул.Куйбышева		
	Куйбышева (конечная-высадка)	250	
	Куйбышева (конечная-посадка)	920	
	Перекресток Суздальского пр-та и ул.Куйбышева (к ВХЗ)	175	
	Напротив (от ВХЗ)	328	
	Итого:	**1673**	
	ул.Мира		
	Поворот на Точмаш (у мемориала)	240	
	Поворот на Точиаш (у мемориала)другая сторона	120	
	Бассейн (нечетная)	725	
	Бассейн (четная 2 дорожки по 2,5 мх6=30)	450	
	ДК Молодежи (к ВХЗ)	157,5	
	ДК Молодежи (от ВХЗ)	148,5	
	Итого:	**1 841,0**	
	ул.Б.Нижегородская		
	пл.Фрунзе (м-н Горячий хлеб)	563,5	
	пл.Фрунзе Поликлинника	540	
	Поворот на Точмаш (четная)	210	
	Поворот на Точмаш (похоронное бюро)	605	
	Итого:	**1 919**	
	ул.Добросельская		
	ВХЗ (от ВХЗ)автоб.	342	
	ВХЗ конечн.т.№9,3	130	
	ВХЗ	510	
	Погодина (ДММ)	240	

	Погодина (нечетная)	336	
	Детская больница (четная)	735	
	Суздальский пр-т (нечетная)	430	
	Суздальский пр-т (пл-ка МСЧ)	400	
	Сады (четная)	144	
	Сады (нечетная)	495	
	Детская больница нечетная	430	
	Суздальский пр-т (ресторан) Сады А103 и др.)	120	
	Сады (А103 и др.)	500	
	ВЗКИ	252	
	ВЗКИ (к ВХЗ)автобус	203	
	ВЗКИ (нечетная)	312	
	Итого:	**5 579,0**	
	Суздальский проспект		
	м-н "Турист"	360	
	ост."Турист" (м-н Продукты к ВХЗ) дорожки	246	
	Суздальский пр-т (гастроном)	650	
	Суздальский пр-т (Мебельный м-н)	285	
	Развлекательный комплекс «Пингвин» , четная	270	
	Развлекательный комплекс «Пингвин» , нечетная	270	
	Итого:	**2081**	
	Всего по Фрунзенскому району	**22 955,5**	

Уборка остановочных площадок общественного транспорта			
Октябрьский район			
№ п\п	Наименование объектов	Площадь, м2	Примечание
	пр-т Строителей		
	"Новинка" (четная сторона)	429	
	"Новинка" (нечетная)	440	
	Факел (четная сторона)	1000	
	Пед. университет (четная сторона)	570	
	Красноармейская (четная сторона)	802,5	
	Итого:	**3 242**	
	ул.Луначарского		
	ул.Луначарского,3 (т2 к Содышке)-нечетная сторона	95	
	ул.Луначарского,(т.7,8 к рынку)-четная сторона	192,4	
	Итого:	**287,4**	
	ул.Батурина		
	Рынок	150	
	Итого:	**150**	
	ул.Усти на Лабе		
	Сквер у Городского Дворца Молодежи	177	
	Школа № 29 (т.10)	429	

	Магазин "Океан" -нечетная сторона	96	
	Северная (т.7) -нечетная сторона	138	
	Магазин "Книги"	100	
	Итого:	**940**	
	ул.Горького		
	Горького (четная (Сакко и Ванцетти)	210	
	Горького (нечетная (Красный крест)	154	
	Всполье (четная)	221	
	Всполье (нечетная)	228	
	пл.Ленина (нечетная)	405	
	пл.Ленина (четная)	273	
	ВлГУ (четная)	252	
	ВлГУ (нечетная)	550	
	Гастелло (нечетная)	388	
	Гастелло (четная)	366	
	ост.Содышка (нечетная)	163	
	ост.Содышка (четная)	348	
	Итого:	**3 558**	
	ул.Мира		
	П.Осипенко (четная)	317,5	
	П.Осипенко (нечетная)	304	
	рынок "Ополье"	50	
	Парк 850 летия (эл.прибор от ВХЗ)	648	
		162	
	Парк 850 летия (эл.прибор от ВХЗ)	263,2	
	Мира (дом слепых) нечетная)	272	
	Мира (перекр.с ул.Горького) четная (2 дорожки)	216	
	Мира (Октябрьский пр-т)		
	четная	450	
	нечетная	272	
	Мира (Адм. области)	429	
	Мира (общеж.ВлГУ от ВХЗ)	500	
	Мира (общеж.ВлГУ к ВХЗ)	500	
	Итого:	**4 384**	
	ул.Гагарина		
	Гагарина (нечетная)	141	
	Гагарина (четная)	185	
	Гагарина (авт. № 10)	250	
	Итого:	**576**	
	Судогодское шоссе		
	пл.Свободы (из Загородного парка)	81	
	пл.Свободы (в Загородный парк)	80	
	Совхоз "Коммунар" (в парк)	200	
	Совхоз "Коммунар" (из парка)	200	

	Ресторан "Клязьма" (в парк)	200	
	Ресторан "Клязьма" (из парка)	200	
	Загородный парк (конечная)	200	
	Загородный парк (в город)	200	
	Итого:	**1361**	
	ул. Вокзальная		
	пл.Фрунзе (туалеты)	215	
	пл.Фрунзе (ЛВЗ)	112	28х4
	Железнодорожная (автостоянка)	200	30х3
	Железнодорожная	350	30х3
	Вокзал (конечная)	204	34х2
	Вокзал (от вокзала)	433,5	20х4
	Итого:	**1514,5**	
	ул.Большая Московская		
	Золотые ворота (четная т.№4,14)	125	25х5
	Золотые ворота (нечетная)	55	10х2
	Соборная площадь (нечетная)	304	43х3,5
	г-ца "Владимир"	399	27,7х7
	г-ца "Владимир"	180	30х6
	Итого:	**1063**	
	ул.Б.Нижегородская		
	кинотеатр Мир (нечетная)	456	30х6
	кинотеатр Мир (четная)	174	29х5
	Итого:	**630**	
	ул.Балакирева		
	Балакирева (конечн от ВХЗ)	290	
	Школа 2 (нечетная)	164	
		454	
	Всего по Октябрьскому району	**18 159,1**	
	ВСЕГО ПО ОСТАНОВКАМ	**58 581,1**	
ИТОГО по ручной уборке объектов благоустройства		**194 602,1**	

Ручная уборка мемориалов и исторических мест города: покрытие			
Ручная уборка мемориалов и исторических мест			
Мемориалы и исторические места			
№ п/п	Наименование объекта	Покрытие, м2	Газоны, м2
Ленинский район			
1	Памятник погибшим в локальных войнах (Октябрьский пр-т)	300	
2	Площадь вдоль Драмтеатра	1 450	
3	Памятник Чайковскому (включая пешех.дорожки,тротуары вдоль сквера)	2 280	
4	Площадь 30-летия Победы	2 160	
	Итого:	**6 190**	
Октябрьский район			
1	Мемориальные доски по всему городу		

2	Памятник В.И.Ленину (на ул.Б.Московская)	410	
3	Памятник А.Невскому	1 340	
4	Памятник 850-Летию г.Владимира	193	
5	Памятник Рублеву	600	
6	Памятник В.И.Ленину (на ул.Горького)	1 000	
7	Тротуар вдоль Кремлевской стены	1 240	
8	Стелла В.И.Ленина (10 лет Октября)	580	
9	Стелла "памяти Чернобыльцам"	530	
	Итого:	**5 893**	
Фрунзенский район			
1	Памятник Фрунзе	1 485	
	Итого:	**1 485**	
ИТОГО по ручной уборке мемориалов и исторических мест города: покрытие		**13 568**	

3. Ручная уборка и текущее содержание зеленых насаждений

Ручная уборка ГАЗОНОВ скверов			
Ленинский район			
№ п/п	Наименование объекта	Покрытие, м2	Газоны, м2
1	Сквер у гостиницы "Заря"		1 742
2	Сквер на пл.30-Летия Победы		14 239
3	Сквер на ул.Студеная Гора		2 560
4	Сквер на ул.Чайковского		3 300
Итого по Ленинскому р-ну			**21 841**
Фрунзенский район			
№ п/п	Наименование объекта	Покрытие, м2	Газоны, м2
1	Сквер по ул.Б.Нижегородская (включая лестницы ЛВЗ)		2 454
2	Сквер на ул.Труда		8 944
Итого по Фрунзенскому р-ну			**11 398**
Октябрьский район			
№ п/п	Наименование объекта	Покрытие, м2	Газоны, м2
1	Бульвар по пр-ту Строителей		24 712
2	Бульвар по ул.Мира от ул.Горького до ул.Усти на Лабе		14 171
3	Летний сад (перекресток Октябрьский пр-т ул.Мира)		9 987
4	Сквер на проезде с ул.Горького на Октябрьский пр-т (парт.проезд)		2 300
5	Сквер в долине р.Лыбедь		4 998
6	Сквер у кафе "Новинка"		2 305
7	Сквер у кинотеатра "Факел"		1 901
8	Сквер по ул. Батурина (от ул. Сакко-Ванцетти до ул. Мира)		2 742
9	Сквер на пересечении ул.Горького и Белоконской		
10	Бульвар художника Иванова		18 412

11	Сквер на ул.Никитской		7 111
12	Сквер по ул.Б.Нижегородская около Спортивной школы (остановка к\р "Мир" и у д. №34)		3 340
13	Сквер по ул.Б.Нижегородская, Вокзальный спуск		500
14	Сквер около школы №1		2 233
15	Бульвар им.А.С.Пушкина		34 000
	в т.ч.		
	парк "Пушкина"		18 000
	парк "Липки"		16 000
16	Сквер по ул.Гагарина с лестницей		2 970
17	Участок за Владимиро- Суздальским заповедником		6 700
Итого по Октябрьскому р-ну			**138 382**
ВСЕГО ПО СКВЕРАМ			**171 621**
Ручная уборка ГАЗОНОВ мемориалов и исторических мест, родников			
Мемориалы и исторические места			
№ п/п	Наименование объекта	Покрытие, м2	Газоны, м2
Ленинский район			
1	Памятник погибшим в локальных войнах (Октябрьский пр-т)		3 100
2	Площадь вдоль Драмтеатра		800
3	Памятник Чайковскому (включая пешех.дорожки,тротуары вдоль сквера)		5 220
4	Площадь 30-летия Победы		6 694
	Итого:		**15 814**
Октябрьский район			
1	Мемориальные доски по всему городу		
2	Памятник В.И.Ленину (на ул.Б.Московская)		390
3	Памятник А.Невскому		2 500
4	Памятник 850-Летию г.Владимира		177
5	Памятник Рублеву		80
6	Памятник В.И.Ленину (на ул.Горького)		1 400
7	Тротуар вдоль Кремлевской стены		3 260
8	Стелла В.И.Ленина (10 лет Октября)		
9	Стелла "памяти Чернобыльцам"		1 770
	Итого:		**9 577**
Фрунзенский район			
1	Памятник Фрунзе		15
	Итого:		**15**
	ВСЕГО по мемориалам и историческим местам:		**25 406**
	ВСЕГО ГАЗОНОВ ПО СКВЕРАМ, МЕМОРИАЛАМ И РОДНИКАМ		**197 027**

	Содержание и уборка газонов		
№ п\п	Наименование	Площадь, м2	
	Ленинский район		
121	выезд из г. Владимира на Москву	10800	
122	Дворец творчества юных	3000	

123	Октябрьский пр-т	2100	
124	откос по пр-ту Ленина	4700	
125	пр-т Ленина	37600	
126	пр-т Строителей	16664	
127	разворотное кольцо на ул. Чайковского	240	
128	сквер у Таксопарка	1720	
129	ул Б. Ременники (бывшая ул. Победы)	1100	
130	ул. Балакирева	4988	
131	ул. В. Дуброва	18462	
132	ул. Гоголя	2000	
133	ул. Д. Левитана	4500	
134	ул. Дворянская	1209	
135	ул. Дзержинского	3690	
136	ул. Красноармейская	10000	
137	ул. Летне-Перевозинская	1500	
138	ул. Мусоргского	250	
139	ул. Н. Дуброва	10500	
140	ул. Ново-Ямская	3660	
141	ул. Пичугина	1000	
142	ул. Разина	17500	
143	ул. Семашко	2650	
144	ул. Студеная гора	580	
145	ул. Чайковского	15498	
146	Быковский проезд	2160	
147	ул. Василисина	3260	
148	ул. Чапаева	1120	
	итого:	**182451**	
	Фрунзенский район		
1	выезд из г.Владимира на г. Суздаль	4200	
2	выезд из г.Владимира на Н. Новгород	3400	
3	площадь Фрунзе (включая памятник)	18000	
4	поворот на з-д "Точмаш" (включая разделительную полосу) ул. Мира	10900	
5	сквер у ДК молодежи	960	
6	Суздальский пр-т	34500	
7	ул. Б. Нижегородская (с разделительной полосой)	6800	
8	ул. Безыменского	11000	
9	ул. Добросельская	30536	
10	ул. Егорова (включая разделительную полосу)	19560	
11	ул. Комиссарова (включая разделительную полосу)	42000	
12	ул. Куйбышева	3150	
13	ул. Мира	3800	
14	ул. Растопчина	34000	
15	ул. Соколова-Соколенка	3800	
16	ул. Усти-на-Лабе	3800	

17	ул. Юбилейная	12000	
	итого:	**242406**	
	Октябрьский район		
1	вал вдоль Кремлевской стены	18500	
2	выезд из Владимира на Ю.Польский (р.Содышка обе стороны)	11600	
3	Дмитриевский собор (включая вал)	6350	
4	кафе "Блинчики"	1108	
5	Козлов вал	5400	
6	Козлов вал (от Смотровой площадки до станции Юнатов)	3300	
7	Октябрьский пр-т	13148	
8	откос парка "Липки"	500	
9	откосы у сторого клабища	8970	
10	пр-д с ул. Горького на Октябрьский пр-т	11000	
11	пр-т Строителей	26036	
12	сквер и детской библиотеке на ул. Мира	400	
13	сквер на пересечении ул. Горького и ул. Сакко и Ванцетти	500	
14	сквер на ул. Никитина	4000	
15	сквер пр ул. Луначарского	2900	
16	сквер у администрации Фрунзенского района	1280	
17	сквер у здания администрации г. Владимира	2000	
18	сквер у м-на "Подарки"	3265	
19	сквер у с\х техникума	2000	
20	Смотровая площадка у Дмитриевского собора	3300	
21	Соборная площадь	4260	
22	Судогодское шоссе	32500	
23	Судогодское шоссе (вал у видовой площадки)	24000	
24	треугольник на пересечении ул. Баткрина и ул. Мира	1500	
25	треугольник на пересечении ул. Горького с пр-м Строителей	1200	
26	ул. 850-летия г. Владимира	5000	
27	ул. Балакирева	4000	
28	ул. Б. Московская, 45	225	
29	ул. Б.Нижегородская	60	
30	ул. Батурина	6500	
31	ул. Батурина-сквер от ул. Сакко и Ванцетти до банка "Менатеп"	6560	
32	ул. Белоконской (от ул. Горького до пр-та Строителей)	3411	
33	ул. Белоконской (от пр-та Строителей до Пекинки)	3900	
34	ул. Белякова	3100	
35	ул. Вокзальная	3200	
36	ул. Годова гора	320	
37	ул. Горького	20157	
38	ул. Горького - городской парк ДК	27185	
39	ул. Дзержинского	297	
40	ул. Каманина	12000	
41	ул. Кирова	3800	

42	ул. Княгининская	1260	
43	ул. Коммунальный спуск	800	
44	ул. Луначарского	20000	
45	ул. Мира	48740	
46	ул. Михайловская	13500	
47	ул. Никитская	1260	
48	ул. Николо-Галейская	4850	
49	ул. П.Осипенко	16500	
50	ул. Почаевская	7500	
51	ул. Сакко и Ванцетти	14100	
52	ул. Северная	20608	
53	ул. Студенческая	3600	
54	ул. Суздальская	3000	
55	ул. Усти-на-Лабе	3100	
56	ул.Токарева	8800	
57	ул. Труда	14000	
58	Газон по ул. Горького от трансформаторной будки вниз, через Лыбедь до нижней бани (верхняя развилка)	787	
59	Газон по Горьковской развилке, начиная с ул. Луначарского вниз до Ерофеевского спуска	550	
60	Ерофеевский спуск	16000	
	итого:	**487687**	
	ВСЕГО ПО ГАЗОНАМ	**912544**	

Стрижка кустарника в живой изгороди			
№ п\п	Наименование улиц	Ед. изм.	Объем
	Ленинский район		
1	выезд из Владимира на Москву	п\м	1000
2	гостиница "Заря"	п\м	39
3	Дворец творчества юных	п\м	500
4	Музей хрусталя	п\м	70
5	Октябрьский пр-т	п\м	801
6	пр-т Ленина	п\м	6500
7	пр-т Строителей	п\м	1000
8	разворотное кольцо на ул. Чайковского	п\м	240
9	сквер на ул. Никитской	п\м	432
10	сквер на ул. Чайковского	п\м	2000
11	Студеная гора	п\м	300
12	Таксопарк	п\м	1980
13	ул. Б. Ременники	п\м	1065
14	ул. Балакирева	п\м	600
15	ул. В. Дуброва	п\м	3500
16	ул. Василисина	п\м	200
17	ул. Гоголя	п\м	1500

18	ул. Д. Левитана (от пр-та Ленина до ул. Красная)	п\м	450
19	ул. Дворянская	п\м	1000
20	ул. Дзержинского	п\м	458
21	ул. Красная	п\м	350
22	ул. Красноармейская	п\м	3050
23	ул. Мира	п\м	1100
24	ул. Мусоргского	п\м	250
25	ул. Н. Дуброва	п\м	1200
26	ул. Ново-Ямская	п\м	300
27	ул. Офицерская	п\м	227
28	ул. Пичугина	п\м	500
29	ул. Разина	п\м	1240
30	ул. Чайковского	п\м	2300
	итого		**34152**
	Фрунзенский район		
1	Братское кладбище	п\м	200
2	выезд из г.Владимира на Н. Новгород	п\м	42
3	площадь Фрунзе	п\м	120
4	сквер у "Алко"	п\м	40
5	Суздальский пр-т	п\м	2040
6	Суздальский пр-т (дублер)	п\м	95
7	ул. Б. Нижегородская	п\м	60
8	ул. Безыменского	п\м	570
9	ул. Добросельская	п\м	1797
10	ул. Добросельская (дублер)	п\м	780
11	ул. Добросельская (роза откос)	п\м	420
12	ул. Егорова	п\м	870
13	ул. Комиссарова	п\м	1700
14	ул. Мира	п\м	1310
15	ул. Мира (пов-т на "Точмаш")	п\м	450
16	ул. Растопчина	п\м	509
17	ул. Соколова-Соколенка (от м-на "Аквариум" до ул. Юбилейная)	п\м	290
18	ул. Труда	п\м	38
19	ул. Усти-на-Лабе	п\м	120
20	ул. Юбилейная	п\м	2050
	итого:		**13501**
	Октябрьский район		
1	бульвар худ.Иванова	п\м	125
2	выезд из Владимира на Ю.Польский	п\м	126
3	г-ца "Владимир"	п\м	22
4	Здание областной администрации. Октябрьский пр-т	п\м	510
5	Летний сад	п\м	463
6	Октябрьский пр-т	п\м	500
7	парк "Липки"	п\м	220

8	планетарий (памятник Невскому)	п\м	140
9	пр-д с ул. Горького на Октябрьский пр-т	п\м	415
10	Промышленный пр-д	п\м	45
11	пр-т Строителей	п\м	2770
12	пр-т Строителей (дублер)	п\м	750
13	пр-т Строителей от ул. Белоконской по ул. Горького (обе стороны)	п\м	650
14	сквер на пересеч. ул.Горького и ул. Сакко и Ванцетти	п\м	120
15	сквер на ул. Б. Нижегородская, 34	п\м	75
16	сквер на ул. Гагарина	п\м	209
17	сквер на ул. Никитина	п\м	300
18	сквер на ул. Никитской	п\м	432
19	сквер у детской библиотка ул. Мира	п\м	128
20	сквер у спортшколы ул. Б.Нижегородская	п\м	26
21	сквер у ЦДС "Факел"	п\м	199
22	Смотровая площадка у Дмитриевского собора	п\м	70
23	Соборная площадь	п\м	80
24	спуск на вокзал	п\м	6
25	Судогодское шоссе	п\м	1038
26	Судогодское шоссе (вал у видовой площадки)	п\м	138
27	ул. 1-я Пионерская	п\м	105
28	ул. 850-летия г. Владимира	п\м	474
29	ул. Б. Московская (Доска Почета)	п\м	30
30	ул. Б. Московская, 45	п\м	32
31	ул. Балакирева	п\м	600
32	ул. Батурина	п\м	200
33	ул. Белоконской	п\м	808
34	ул. Вокзальная	п\м	185
35	ул. Гастелло	п\м	100
36	ул. Горького	п\м	2565
37	ул. Горького - городской парк ДК	п\м	47
38	ул. Дзержинского	п\м	50
39	ул. Каманина	п\м	433
40	ул. Кирова	п\м	190
41	ул. Луначарского	п\м	250
42	ул. Мира	п\м	5460
43	ул. Михайловская	п\м	120
44	ул. Никитская	п\м	150
45	ул. Николо-Галейская	п\м	10
46	ул. П.Осипенко	п\м	670
47	ул. Северная	п\м	220
48	ул.Токарева	п\м	305
49	ул. Труда	п\м	130
50	ул. Усти-на-Лабе	п\м	178
51	ул. Фейгина	п\м	274

	итого:		**23143**
	ВСЕГО		**70796**
Стрижка кустарника в группах			
№ п\п	Наименование улиц	Ед. изм.	Объем
	Ленинский район		
1	Дворец творчества юных	шт	400
2	пр-т Ленина	шт	1385
3	пр-т Строителей	шт	72
4	разворотное кольцо на ул. Красноармейской	шт	290
5	сквер на ул. Лазарева	шт	57
6	сквер на ул. Студеная гора	шт	315
7	сквер на ул. Чайковского	шт	366
8	ул. В. Дуброва	шт	271
9	ул. Гоголя	шт	150
10	ул. Д. Левитана	шт	40
11	ул. Дзержинского	шт	450
12	ул. Красная	шт	250
13	ул. Красноармейская	шт	300
14	ул. Летнеперевозинская	шт	39
15	ул. Н. Дуброва	шт	250
16	ул. Офицерская	шт	290
17	ул. Семашко	шт	735
18	ул. Студеная гора	шт	315
19	ул. Чайковского	шт	370
	итого		**6345**
	Фрунзенский район		
1	площадь Фрунзе	шт	38
2	сквер у "Алко"	шт	400
3	сквер у ДК молодежи	шт	29
4	Суздальский пр-т	шт	1320
5	ул. Безыменского	шт	42
6	ул. Добросельская	шт	150
7	ул. Комиссарова	шт	250
8	ул. Куйбышева	шт	61
9	ул. Мира	шт	90
10	ул. Мира (пов-т на "Точмаш")	шт	124
11	ул. Растопчина	шт	350
	итого:		**2854**
	Октябрьский район		
1	планетарий (памятник Невскому)	шт	52
2	бульвар худ.Иванова	шт	1050
3	Георгиевская церковь	шт	40
4	Горадминистрация	шт	91
5	Ерофеевский спуск	шт	32

6	Октябрьский пр-т	шт	300
7	памятник Ленину по ул. Б.Московская	шт	47
8	пр-д с ул. Горького на Октябрьский пр-т	шт	500
9	пр-т Строителей	шт	589
10	сквер на р. Лыбедь	шт	250
11	сквер на ул. Гагарина	шт	350
12	сквер на ул. Луначарского	шт	435
13	сквер у администрации Фрунзенского района	шт	21
14	сквер у ЦДС "Факел"	шт	241
15	сквер у школы №1	шт	200
16	Судогодское шоссе (вал у видовой площадки)	шт	32
17	треугольник ул. Горького - пр-т Строителей	шт	190
18	ул. Горького	шт	500
19	ул. Горького - городской парк ДК	шт	330
20	ул. Краснознаменная	шт	55
21	ул. Луначарского	шт	79
22	ул. Мира	шт	380
23	ул. Никитская	шт	40
24	ул. Николо-Галейская	шт	11
25	Электроприборовский пр-д	шт	70
	итого:		**5885**
	ВСЕГО	шт	**15084**

Содержание деревьев

№ п\п	Наименование улиц	Ед. изм.	Объем
	Ленинский район		
1	Большой пр-д	дер.	257
2	выезд из Владимира на Москву	дер.	300
3	Дворец творчества юных	дер.	150
4	Московское шоссе	дер.	100
5	Октябрьский пр-т	дер.	190
6	памятник погибшим в локальных войнах	дер.	27
7	пл-дь Победы	дер.	186
8	пр-т Ленина	дер.	950
9	пр-т Строителей	дер.	344
10	сквер на Студеной горе	дер.	6
11	Студеная гора	дер.	60
12	ул Б. Ременники	дер.	150
13	ул. Балакирева	дер.	75
14	ул. В. Дуброва	дер.	547
15	ул. Василисина	дер.	104
16	ул. Вознесенская	дер.	60
17	ул. Гоголя	дер.	300
18	ул. Д. Левитана	дер.	228
19	ул. Дворянская	дер.	130

20	ул. Завадского	дер.	90
21	ул. Красная	дер.	71
22	ул. Красноармейская	дер.	656
23	ул. Летне-Перевозинская	дер.	189
24	ул. Н. Дуброва	дер.	250
25	ул. Ново-Ямская	дер.	183
26	ул. Офицерская	дер.	310
27	ул. Пичугина	дер.	456
28	ул. Разина	дер.	607
29	ул. Садовая	дер.	244
30	ул. Семашко	дер.	250
31	ул. Чайковского	дер.	300
32	учебный центр МВД	дер.	10
33	школа №1	дер.	25
	итого		**7805**
	Фрунзенский район		
1	выезд из г.Владимира на г. Суздаль	дер.	17
2	выезд из г.Владимира на Н. Новгород	дер.	270
3	Красносельский пр-д	дер.	26
4	площадь Фрунзе	дер.	73
5	поворот на з-д "Точмаш"	дер.	36
6	сквер у ДК молодежи	дер.	274
7	Суздальский пр-т	дер.	619
8	ул. 1-а Пионерская	дер.	96
9	ул. Б. Нижегородская	дер.	236
10	ул. Безыменского	дер.	128
11	ул. Воронина	дер.	34
12	ул. Добросельская	дер.	527
13	ул. Добросельская (от поворота на ВЗКИ до выезда на Н. Новгород)	дер.	148
14	ул. Егорова	дер.	285
15	ул. Комиссарова	дер.	796
16	ул. Красносельская	дер.	113
17	ул. Куйбышева	дер.	320
18	ул. Мира	дер.	138
19	ул. Погодина	дер.	46
20	ул. Растопчина	дер.	680
21	ул. Северная	дер.	96
22	ул. Соколова-Соколенка	дер.	125
23	ул. Труда	дер.	130
24	ул. Усти-на-Лабе	дер.	516
25	ул. Фурманова	дер.	46
26	ул. Юбилейная	дер.	230
	итого:		**6005**
	Октябрьский район		

1	планетарий (памятник Невскому)	дер.	27
2	ул.Токарева	дер.	42
3	1-я Никольская	дер.	67
4	2-я Никольская	дер.	96
5	бульвар по ул. 850-летия	дер.	170
6	бульвар худ.Иванова	дер.	400
7	вал вдоль Кремлевской стены	дер.	234
8	выезд из Владимира на Ю.Польский	дер.	432
9	Георгиевская церковь	дер.	43
10	Детская библиотека ул. Мира - сквер	дер.	38
11	кафе "Блинчики"	дер.	7
12	Козлов вал	дер.	62
13	Комсомольская	дер.	25
14	Октябрьский пр-т	дер.	346
15	парк "Липки"	дер.	1350
16	парк "Пушкина"	дер.	1265
17	пр-д с ул. Горького на Октябрьский пр-т	дер.	139
18	пр-т Строителей	дер.	336
19	пр-т Строителей (дублер)	дер.	107
20	сквер на р. Лыбедь	дер.	40
21	сквер на ул. Б. Нижегородская, 34	дер.	22
22	сквер на ул. Гагарина	дер.	16
23	сквер на ул. Никитина	дер.	40
24	сквер на ул. Никитской	дер.	126
26	сквер у администрации Фрунзенского р-на	дер.	32
27	сквер у с\х техникума	дер.	22
28	сквер у спортшколы	дер.	24
29	сквер у ЦДС "Факел"	дер.	81
30	Смотровая площадка у Дмитриевского собора	дер.	472
31	Спортивный пер-к	дер.	38
32	Судогодское шоссе	дер.	565
33	Судогодское шоссе (вал у видовой площадки)	дер.	326
34	Судогодское шоссе (дамба)	дер.	586
35	ул. 1-я Пионерская	дер.	55
36	ул. 850-летия г. Владимира	дер.	109
37	ул. Асаткина	дер.	400
38	ул. Балакирева	дер.	75
39	ул. Б. Московская	дер.	280
40	ул. Б.Нижегородская	дер.	140
41	ул. Батурина	дер.	188
42	ул. Белоконской	дер.	293
43	ул. Белоконской (от пр-та Строителей до выезда на Пекинку)	дер.	76
44	ул. Белякова	дер.	26
45	ул. Вокзальная	дер.	163

46	ул. Воровского	дер.	43
47	ул. Гагарина	дер.	58
48	ул. Гастелло	дер.	65
49	ул. Герцена	дер.	243
50	ул. Годова гора	дер.	138
51	ул. Годова гора (включая вал до видовой площадки парка Пушкина)	дер.	138
52	ул. Горького	дер.	830
53	ул. Горького - городской парк ДК	дер.	940
54	ул. Девическая	дер.	123
55	ул. Дзержинского	дер.	27
56	ул. Ерофеевский спуск	дер.	109
57	ул. Железнодорожная	дер.	117
58	ул. Златовратского	дер.	21
59	ул. Ильинская-Покатая	дер.	78
60	ул. Ильича	дер.	76
61	ул. К. Маркса	дер.	31
62	ул. Каманина	дер.	200
63	ул. Кирова	дер.	36
64	ул. Княгининская	дер.	18
65	ул. Краснознаменная	дер.	76
66	ул. Кремлевская	дер.	21
67	ул. Луначарского	дер.	120
68	ул. Мира	дер.	672
69	ул. Мира (от ЦДС "Факел" до остановки ДТЮ)	дер.	300
70	ул. Михайловская	дер.	450
71	ул. Музейная	дер.	34
72	ул. Муромская (вал)	дер.	154
73	ул. Никитина	дер.	189
74	ул. Никитская	дер.	196
75	ул. Николо-Галейская	дер.	116
76	ул. Осьмова	дер.	23
77	ул. П.Осипенко	дер.	549
78	ул. Подбельского	дер.	106
79	ул. Почаевская	дер.	263
80	ул. Сакко и Ванцетти	дер.	222
81	ул. Северная	дер.	327
82	ул. Столетова	дер.	28
84	ул. Суздальская	дер.	175
85	ул. Труда	дер.	75
86	ул. Урицкого	дер.	156
87	ул. Усти-на-Лабе	дер.	245
88	ул. Фейгина	дер.	210
89	ул. Чехова	дер.	63
90	Электроприборовский пр-д	дер.	49

	итого:		**17491**
	ВСЕГО ДЕРЕВЬЕВ		**31301**

Перечень объектов благоустройства

5. Текущее содержание объектов благоустройства присоединенных территорий города Владимира			
Механизированная уборка и содержание дорог к поселкам и селам			
Ленинский район			
№ п\п	Наименование объектов	Длина, км	Площадь, м2
1	дорога Юрьевец – Спасское (от поворота на санаторий "Пиганово");	2,2	13 200
2	дорога Спасское – Мосино;	3,0	18 000
3	дорога на поселок Мостострой, включая дороги пос.Мостострой	4,2	25 200
4	дорога поселок Юрьевец – поселок Пиганово;	0,8	4 800
5	дорога а/д "Волга" - Энергетик – Семеновское;	5,1	30 600
	Итого:	**15,3**	**91 800**
Механизированная уборка дорог к поселкам и селам, внутрипоселковые дороги			
1	дорога на Немцово	1,5	6000
2	внутрипоселковые дороги мкр.Спасское (ул.Студенческая, М.Сторонка, Совхозная), Оборино (ул. Полевая), Немцово (ул.Полевая, Новая)	3,8	15200
3	внутрипоселковая дорога по ул. Покровская, мкр.Мосино	1,3	5200
4	внутрипоселковые дороги мкр.Мостострой (ул. Центральная, Школьная, Зеленая, Набережная)	1,3	5200
	ИТОГО *внутрипоселковые дороги*	**7,9**	**31600**
Октябрьский район			
№ п\п	Наименование объектов	Длина, км	Площадь, м2
1	дорога до Шепелево (от Муромской автодороги);	3,5	21 000
2	дорога Шепелево – Злобино - Бортниково;	4,3	25 800
3	дорога Коммунар – Заклязьминский – Уварово – Бухолово;	10,5	63 000
4	дорога Ладога – Лунево	8,3	49 800
5	дорога на с. Сновицы (от а/д на Юрьев-Польский);	2,3	13 800
6	дорога на с. Богослово (от а/д на Юрьев-Польский);	1,5	9 000
7	дорога на пос. Содышка (от а/д "Волга").	3,2	19 200
8	дорога на свалку в с.Новоалександрово	0,6	7 164
	Итого:	**34,2**	**208 764**
Механизированная уборка дорог к поселкам и селам, внутрипоселковые дороги			
1	внутрипоселковые дороги мкр.Кусуново, Уварово, Бухолово	2,75	11000
2	внутрипоселковые дороги мкр. т/б "Ладога", Рахманов-Перевоз, Долгая Лужа	1,95	7800
3	внутрипоселковые дороги мкр. Вилки, Злобино	1,75	7000
4	внутрипоселковые дороги мкр. Никулино Шепелево, Аббакумово	1,1	4400
5	внутрипоселковые дороги мкр. Лунево:		
6	ул. Шороновка	0,7	2800
7	ул. Луневская	0,3	1800
8	ул. Лунев вал	1,2	4800
9	ул. Ольховка	0,3	1200
10	ул. Польцо	1	3000
11	б/названия, поворот на Лунев вал	0,3	1200
12	б/названия, поворот на Ольховку	0,2	800
13	ул. Ширманиха	1	4000

14	ул. Селецкая	0,95	3800
15	дорога до ул.Ширманиха, ул.Селецкая	7,85	31400
	ИТОГО: внутрипоселковые дороги	**21,35**	**85000**
	Фрунзенский район		
№ п\п	Наименование объектов	Длина, км	Площадь, м2
1	дорога Лемешки – Оргтруд ;	**3,5**	**21 000**
Механизированная уборка дорог к поселкам и селам, внутрипоселковые дороги			
№	Наименование	Площадь, м2	Примеч.
1	дорога от кафе "Юрьевец" до поворота на санаторий "Пиганово"	16000	
2	Автодорога от развилки на птице фабрики до торца жилого дома №2 по ул. Энергетиков	7910	
3	Площадка на пересечении ул. Энергетиков и ул. Совхозной (район конечной остановки)	1322	
	ИТОГО:	**25232**	
	ВСЕГО	**463 396**	

Текущее содержание объектов благоустройства мкр. Оргтруд и мкр.Лесной			
Текущее содержание объектов благоустройства мкр.Оргтруд			
№ п\п	Наименование объектов	Площадь, м2	Примечание
	мкр. Оргтруд		
	центральная площадь	1000	а/бетон
	центр. дорога от разворотной площадки до нового кладбища	17400	а/б, щеб
	ул.Н.Садовая	2400	щебеночная
	ул.Ленина	2400	грунтовая
	ул.Рабочая	3920	грунтовая
	ул.Пушкина	2160	грунтовая
	ул.Спортивная	2320	грунтовая
	ул.Пионерская	2400	грунтовая
	ул.Кирова	2160	грунтовая
	ул.Гагарина	2160	грунтовая
	ул.Северная	1000	грунтовая
	ул.1 Лесная	2240	грунтовая
	ул.2 лесная	2400	грунтовая
	ул.Дзержинского	3120	грунтовая
	ул.Зеленая	2960	грунтовая
	ул.Строителей	2000	
	ул.Новая	1800	
	ул.Молодежная	1600	
	ул.Маяковского	1200	грунтовая
	путепроводы, лестницы, парки	1000	
	Итого	**57640**	
Текущее содержание объектов благоустройства мкр.Лесной			
	мкр. Лесной		
	ул. Лесная от въезда до д.13 (центральная)	3024	а/бетон
	ул. Лесная д.10а-д.1	1310	грунтовая
	от цент. дороги до школы, детсада, мед.пункта, администрации	516	грунтовая
	ул. Лесная, к д.11,13	630	грунтовая
	ул. Лесная, к д. 1,2,3,4,5	1300	грунтовая
	ул. Лесная, к д.6,7,8,9,10,13,14,15	2710	грунтовая
	Итого	**9490**	
	ИТОГО	**67130**	

Текущее содержание объектов благоустройства мкр. Заклязьменский и мкр. Коммунар			
Текущее содержание объектов благоустройства мкр.Заклязьменский, мкр.Коммунар			
(Октябрьский р-н)			
№ п\п	Наименование объектов	Площадь, м2	Примечание
1	ул. Ладожская	3360	
2	ул. Санаторная	4250	грунтовая
	мкр. Заклязьменский		
1	ул.Заречная	4500	грунтовая
2	ул.Центральная	4500	
3	ул.Восточная	3100	
4	ул.Лесная	2255	грунтовая
5	ул.Новая	2400	
	мкр. Коммунар		
6	ул.Набережная	2900	грунтовая
7	ул.Центральная	3800	
8	ул.Советская	1450	грунтовая
9	ул.Песочная	9252	
10	ул.Школьная	2900	
11	ул.Зеленая	7100	
12	ул.Лесная	3300	грунтовая
	ИТОГО	**55067**	

Текущее содержание объектов благоустройства мкр. Юрьевец и мкр. Энергетик

Содержание улиц, пешеходных дорожек и внутридворовых проездов, пос. Юрьевец

№ пп	Адрес дороги	Площадь уборки, м^2
1	**2**	**3**
	АВТОДОРОГИ	
1	Проезд а\д Москва-Н.Новгород до д.11 Строительный проезд	1500
2	А\д Москва-Н.Новгород (Ноябрьская, д. 66) до танкодрома	5600
3	Институтский городок, д.д. 1-4	1200
4	Институтский городок, д.д. 21-14а	1200
5	Институтский городок, д.д. 32-11	3000
6	Ул. Михалькова, д.д. 1а-12	3600
7	Ул. Михалькова, д.д. 3б (арка) дорога на с.Спасское	500
8	Школьный проезд, д.4а-ДК им. Маяковского,школа №30, ул. Ноябрьская,11, ПОМ	2000
	Итого:	**18600**
	ВНУТРИДВОРОВЫЕ ПРОЕЗДЫ	
1	А\д Москва-Н.Новгород-Ноябрьская, 8 - Рябиновая, д.1 (контейнерная площадка)	540
2	Институтский городок, д.д. 21-19-14а-13	1500
3	Институтский городок, д.д. 26-28-19	500
4	Ул. Михалькова, д.д. 3б-5	800
5	Ул. Михалькова, д.д. 1в,5,5а	800
	Итого:	**4140**
	ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ	
1.	Институтский городок – ул. Михалькова (тротуар)	1500
2.	Институтский городок д. 14а- ул. Михалькова, д.8 (вдоль Горбольницы)	1200
3.	Ул. Михалькова от д. 1а до д. 13 (тротуар)	900
4.	Ул. Ноябрьская д. 1 до д. 15 (АТС)	300

5	Ул. Ноябрьская от д.2 до д. 8-б	350
6	Ул. Ноябрьская от остановки автобуса ул. Ноябрьская, д.2	300
7	К стоматологии ул. Михалькова от д. 6 до д. 8	100
8	К детской поликлинике Институтский городок от д.5 до д. 13	300
9	А\д Москва-Н.Новгород – Строительный проезд, 11	750
10	Обелиск	1050
	ИТОГО:	**6750**
	ОСТАНОВОЧНЫЕ ПУНКТЫ, ПЕРЕХОДЫ	
1	Институтский городок (2 шт.)	150
2	Ул. Михалькова (2 шт.)	150
4	Подземный пешеходный переход	320
	Итого:	**620**
	ВСЕГО:	**30110**

Список газонов

мкр.Юрьевец

№ пп	Адрес	Площадь, м^2
1	Ул. Михалькова д.6	170
2	Ул. Институтский городок д.д. 21-24	5840
3	Ул. Институтский городок д. 26	1720
4	Ул. Институтский городок д. 28-30 -32	2684
5	Ул. Институтский городок д. 2-3	3022
6	ул. Институтский гор.3 -а/д на Спасское	340
8	Ул. Институтский городок д. 17	600
9	Здание территориального управления – Институтский гор 2 и школой № 44	480
10	Ул. Институтский городок д.17 - 19	4000
11	Ул. Институтский городок д. 6	1620
12	Ул. Институтский городок д. 14-14а	4200
13	Ул. Институтский городок д. 5- 9	4200
14	Ул. Институтский городок д. 13-12-10	2675
15	Ул. Институтский городок д. 9 – 10	1992
16	Ул. Ноябрьская д.д. 2,4,6,8,8а,8б	13600
17	Ул. Ноябрьская д.1	3292
18	Ул. Ноябрьская д.3а – ул. Школьный проезд д. 4а	2605
19	Ул. Школьный проезд д.4а - 4	938
20	ул.Ноябрьская, 11 — Школьный проезд, 12	5728
21	ул.Ноябрьская, 15-15-б	7110
22	Школьный проезд, 4-1а	2516
23	Строитеный проезд, 11	1088
24	Строитеный проезд, 3	400
25	Школьный проезд, 12-14	880
26	газон у Обелиска	620
	Итого	**72320**
	ИТОГО	**102430**

Текущее содержание объектов благоустройства мкр.Энергетик

Содержание улиц, пешеходных дорожек и внутридворовых проездов

	Энергетик	
1	Дорога от центральной дороги до д. 11а по ул. Северной	1232
2	Дорога от д. 3 по ул. Энергетиков до торца дома 11 по ул Северная	405
3	Асфальтированная площадка на пересечении ул. Энергетиков и ул. Совхозной (район конечной остановки)	1322
4	Дорога от д. 1 до д. 9 по ул. Совхозной	1160
5		
6	Асфальтированная дорога от остановки до садов мимо д.26 по ул. Энергетиков (район ВПМЭС)	480

7	Дорога от д. 17 до д. 35 по ул. Росляковская	1750
8 9	Дорога от Центральной дороги до торца дома 25 по ул. Энергетиков (мимо магазина « Продукты»	456
10	Дорожка от д.11 до д. 2 по ул. Северная	100
11 12	Пешеходная дорожка от Сберкассы (ул. Садовая 17) до угла д. 25 По ул. Энергетиков	234
13 14	Пешеходная дорожка от бани (ул. Энергетиков30) до поворота на ВПЭМС	630
15	Подъездная дорога к жилому дому 8 по ул. Советской	2400
16 17	Дорога от центральной дороги до торговой площади у «Добряка» (мимо д.1а по ул. Энергетиков)	660
18 19	Пешеходная дорожка от поворота на ВПМЭС до поворота на Дер. Рукав	1260
20	Тротуар от конечной остановки к жилым домам № 6и 9 по ул. Энергетиков	600
21 22	Тротуар вдоль центральной дороги от д.1а до торца жилого дома 25 по ул. Энергетиков	780
23	Тротуар от Рукавской средней школы (ул. Энергетиков –1) до МУП МПП ЖКХ мкрн. Энергетик	544
	ИТОГО:	**14013**

Список газонов

	мкр.Энергетик	
1	Газон между котельной по ул. Энергетиков д.№ 10-в и жилым домом № 11-б	1300
2	Газон у дома № 29 по ул. Энергетиков	600
3	Газон между магазинами « Таурас» и « Стройматериалы»	300
4	Газон у торца дома № 25 по ул. Энергетиков	100
5	Газон от Сбербанка до дома № 25 по ул. Энергетиков	900
6	Газон между домами №13 и № 15 по ул. Садовая	600
7	Газон от дома №15 по ул. Садовая до контейнерной площадки у дома № 27-а по ул. Энергетиков	3600
8	Газон от детской площадки до дороги вдоль МДОУ № 106	1200
9	Газон от торца дома № 15 ул. Садовая вдоль дома № 11-а, ул. Северная до забора ЖЭУ	2040
10	Газон вдоль забора РСШ до торца дома № 4 ул. Северной	600
11	Газон от ЖЭУ мкр. Энергетик вдоль забора МДОУ № 106	1800
12	Газон от торца дома № 11 ул. Северной вдоль Досугового центра	630
13	Газон между Досуговым центром и хоккейным кортом	1600
14	Газон вдольдома № 1-а, по ул. Энергетиков вдоль центральной дороги	1350
15	Газон между домами № 1-а № 2 по ул. Энергетиков	300
16	Газон от дорожки к дому № 9 ул. Энергетиков и детской поликлиникой	3000
17	газон ул. Энергетиков,9- детская поликлиника	600
17	Газон в районе разворотной площадки автобусов	900
18	Газон между домами № 4 и № 6 по ул. Совхозная	2800
19	Газон между домами № 7 и № 9 по ул. Совхозная	1800
20	Газон между забором РСШ и тротуаром вдоль центральной дороги	120
21	Газон между центральной дорогой и тротуаром вдоль нее	750
	Итого:	**26890**
	ИТОГО	**40903**

На бланке
организации

Дата, исх. номер

Уполномоченному органу:

управление муниципального заказа
администрации города Владимира
600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ*

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
(указать наименование предмета муниципального контракта)

для нужд_____,
(указать наименование муниципального заказчика)

_____,
(указать полное наименование участника размещения заказа (Ф.И.О. - для физических лиц), индекс, почтовый адрес)

в лице_____,
(указать должность, Ф.И.О. - для юридических лиц)

действующего на основании _____
предлагает выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и проекта муниципального контракта, на условиях, которые указаны в техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____
(указать сокращенное наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия по этим вопросам, сообщаем следующие сведения:

Полное фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме	
Сокращенное наименование	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Телефон	
Факс	
Адрес электронной почты *(при наличии)*	
Адрес сайта в сети «Интернет» *(при наличии)*	
Ф.И.О, должность уполномоченного лица, контактный телефон	

* Оформляется на бланке юридического лица (индивидуального предпринимателя) с указанием исходящих даты и номера документа.

- дата и номер свидетельства о государственной регистрации	
- место государственной регистрации	
- номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика	
- ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО	
Банковские реквизиты	
-наименование обслуживающего банка	
-расчетный счет	
-корреспондентский счет	
-БИК	

4. Опись документов в составе заявки на участие в аукционе

№ п/п	Наименование документа	Стр.
В письменной форме на бумажном носителе		
1.	Заявка на участие в открытом аукционе.	
2.	Техническое предложение.	
...	Доверенность на участие в открытом аукционе №_____от_____.	
...		
...		
...		
...		
В электронной форме на электронном носителе		
№ п/п	Наименование документа	
1.	Копия технического предложения (при необходимости с приложениями)	

Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

_____

должность подпись Фамилия И. О.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
_____,
в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, мы _____
_____,

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице _____,
(указать должность, ФИО)

действующего на основании _____,
уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях которые мы представили в настоящем техническом предложении:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта[1]	
2. Объем выполняемых работ[2]	
3. Качество выполняемых работ:	
3.1. Мероприятия по обеспечению качества	
3.2. Методы и технология выполняемых работ	
3.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	
3.4. Требования по безопасности	
4. Условия выполнения работ	
5. Место выполнения работ	
6. Форма, сроки и порядок оплаты работ	
7. Срок (период) выполнения работ	
8. Срок предоставления гарантий качества работ	
9. Объем предоставления гарантий качества работ	
10. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	
11. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	
12. Форма и размер обеспечения муниципального контракта	
13. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	

Руководитель организации _____ _____
М.П. *подпись* *Фамилия И.О.*

[1] Строка 1 «Предмет муниципального контракта» заполняется в соответствии с формулировкой, содержащейся в Информационной карте.

[2] Строка 2 «Объем выполняемых работ» заполняется в соответствии с Приложением к Информационной карте

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

_____
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

_____
(место выдачи доверенности)

_____
(полное наименование участника размещения заказа – для юридических лиц,

_____
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства – для физических лиц)

доверяет_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _____ №_____ выдан _____ «____» _____г.

представлять интересы _____

_____
(наименование (ФИО) участника размещения заказа)

в связи с участием в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на

_____
(указать наименование и предмет аукциона)

для нужд _____
(указать наименование заказчика)

который состоится «_____»_____ г.

В целях выполнения данного поручения _____ уполномочен представлять необходимые документы, подписывать от имени доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения аукциона с правом подачи предложений по цене контракта, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись _____ _____ удостоверяю.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» _____ г.

Подпись доверителя _____ (_____)
должность, подпись (ФИО)

М.П.

Дата, исх. номер
На бланке организации

Заказчику
Уполномоченному органу

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
_____
для нужд_____

(дата и время проведения аукциона – «___»_____2009 г. в __:__ по московскому времени):

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.			
2.			
3.			

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

_____

_____

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации _____ _____

подпись *Фамилия И.О.*

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира

г. Владимир "__"_____ 2009г.

Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации г. Владимира, именуемое в дальнейшем "Заказчик", от имени и в интересах города Владимира на основании Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Владимира, в лице заместителя главы города, начальника управления ЖКХ Ю.А. Дударева, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763 – 768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона на выполнение работ по текущему содержанию объектов благоустройства города Владимира в период 2009 - 2010 годах (*протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе / протокол открытого аукциона* от «___» _____ 2009г. №____ - Приложение №1 к муниципальному контракту) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по текущему содержанию объектов благоустройства города Владимира в период 2009 - 2010 годах:

- механизированная уборка объектов благоустройства,
- ручная уборка объектов благоустройства, в том числе ручная уборка мемориалов и исторических мест города: покрытие,
- ручная уборка и текущее содержание зеленых насаждений,
- содержание снежной свалки,
- текущее содержание объектов благоустройства присоединенных территорий города Владимира,
- содержание прочих объектов благоустройства

в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить надлежащим образом исполненные обязательства, предусмотренные п. 1.1 Контракта и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.3. Подрядчик выполняет работы с использованием своих материалов.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Требования к работам:

2.1.1. Работы (результат работ) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

2.1.2. Работы должны быть выполнены в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его передачи Заказчику лежит на Подрядчике.

2.2. Требования к условиям и способам выполнения работ:

2.2.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

2.2.2. Выполнение работ осуществляется при наличии лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности и (или) свидетельства на соответствующие виды работ.

2.3. Гарантии и гарантийные обязательства:

2.3.1. Подрядчик гарантирует, что результат работ передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

2.3.2. Гарантия качества работ в течении периода (срока) действия Контракта.

2.3.3. Гарантия выполненных работ - 100%.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего Контракта составляет _____руб. (ПРОПИСЬЮ) с учетом НДС, который составляет __% или ____ руб. (ПРОПИСЬЮ) и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с Протоколом согласовании твердой контрактной цены, которой является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №2 к Контракту).

Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период выполнения работ по настоящему Контракту.

3.2. Общая стоимость работ включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.3. Оплата работ по настоящему Контракту производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика платежным поручением. В случае изменения расчетного счета, Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на первоначально указанный счет несет Подрядчик.

3.4. Расчет по Контракту за выполненные работы осуществляется ежемесячно, в пределах стоимости выполненных работ по каждому объекту, в течение 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком актов выполненных работ (формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат») на основании предоставленной счет-фактуры Подрядчиком, при наличии бюджетных средств, предусмотренных на эти цели, на лицевом счете Заказчика.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок выполнения работ по настоящему Контракту определяется в соответствии с календарным планом (Приложение № 3 к Контракту).

4.2. Изменения в календарном плане по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.

5. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

5.2. По исполнении обязательств по Контракту осуществляется передача отчетной

документации. Результат работ передается Заказчику по акту сдачи-приемки работ по количеству и качеству.

5.3. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в Контракте. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с законодательством.

5.4. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии с требованиями документации об аукционе и требованиями: решения Совета народных депутатов города Владимира от 17.07.2003 №187 «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г.Владимире» и решения Совета народных депутатов города Владимира от 23.10.2003 №256 «О новой редакции «Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории города Владимира»

Выполнение работ должно производиться в соответствии с ведомостями объемов работ (Приложение №4 к Контракту), перечнем объектов благоустройства (Приложение №5 к Контракту) по прилагаемым расчетам расходов на содержание объектов благоустройства - согласованная сметная документация, калькуляция и др. (Приложение №6 к Контракту).

5.5. Контроль качества работ осуществляется в соответствии с требованиями законодательных актов, документацией об аукционе и настоящего Контракта. Любое отклонение от указанных требований необходимо согласовывать с Заказчиком. Отклонение от требований не согласованное с Заказчиком является существенным недостатком.

5.6. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 5 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет в 14-дневный срок.

5.7. В случае несогласия Подрядчика подписать акт об обнаружении недостатков, заключение дает независимая организация. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения взятых на себя обязательств, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

6.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств.

6.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчетной документации.

6.1.5. Отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке, если Подрядчик не преступает своевременно к его исполнению или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

6.1.6. В любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

6.1.7. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

возмещения своих расходов на устранения недостатков.

Заказчик имеет право устранить недостатки за свой счет. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на устранение недостатков.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки исполненных обязательств.

6.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

6.3. Подрядчик вправе:

6.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и материалов.

6.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным сторонами актом сдачи-приемки при условии поступления бюджетных средств на лицевой счет Заказчика.

6.3.2. В порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц — субподрядчиков. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков.

6.4. Подрядчик обязан:

6.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию.

6.4.2. Вести в установленной форме учет выполненных работ по текущему содержанию объектов благоустройства города Владимира в период 2009 - 2010 годах, финансовую и бухгалтерскую отчетность.

6.4.3. Ежемесячно представлять Заказчику, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет о выполнении работ.

6.4.4. Представлять по требованию Заказчика запрашиваемую документацию, связанную с предметом настоящего Контракта (ПСД, акты, счет-фактуры и т.д.).

6.4.5. За свой счет устранить выявленные в процессе выполнения работ недостатки в сроки, определенные Заказчиком, а если срок не определен, в течение 14 дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. В случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со следующего дня после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного настоящим Контракта от цены Контракта с учетом НДС. Подрядчик освобождается от

уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.4. Исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Контракту обеспечивается _____ *(указывается способ обеспечения, который выбрал Подрядчик и все реквизиты, в том числе и сроки).* Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее _____, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту независимо от применения неустойки.

7.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) или применение иной формы ответственности не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента (дня) возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с момента (дня) соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Изменение положений настоящего Контракта допускается, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Все приложения и дополнения являются неотъемлемой частью Контракта. Дополнения вступают в силу после подписания сторонами.

9.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.3. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в соответствии с законодательством в случае, если выявленные недостатки результата работы в установленный в п. 5.6 срок не будут устранены, либо являются существенными, приводящими к невозможности продолжения выполнения работ в соответствии с Контрактом.

9.4. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п.п. 6.1.5. и 6.1.6. настоящего Контракта.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения изменений известить другую сторону.

10.2. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

11.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

12.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Владимирской области.

12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Контракт составлен в _____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, каждый экземпляр содержит ____ листов.

13.2. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

1. Приложение №1 - Копия *протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе / протокола открытого аукциона* от «___» _____ 2009г. №____
2. Приложение №2 - Протокол согласования твердой контрактной цены.
3. Приложение №3 – Календарный план.
4. Приложение №4 – Ведомости объемов работ.
5. Приложение №5 – Перечень объектов благоустройства.
6. Приложение №6 – Расчет расходов на содержание объектов благоустройства - согласованная сметная документация, калькуляция и др.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г. Владимира
Адрес: 600026, г. Владимир, ул. Горького, д. 95-а ИНН 3302011981 КПП 332801001
УФК по Владимирской области (ОФК 02 Управление ЖКХ), л/с 03283004030
Р/счет: 40204810300000000040 ГРКЦ ГУ БАНКА России по Владимирской области
г. Владимир БИК 041708001
Подрядчик:

_____

_____

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
Заместитель главы города,	Директор _____
начальник управления ЖКХ	
_____ Ю.А. Дударев	_____/_____
м.п. *(подпись)*	м.п. *(подпись)*

Приложение №2
к муниципальному контракту
от «____»_____2009 №____

П Р О Т О К О Л

согласования твердой контрактной цены

Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации г. Владимира, именуемое в дальнейшем "Заказчик", от имени и в интересах города Владимира на основании Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Владимира, в лице заместителя главы города, начальника управления ЖКХ Ю.А. Дударева, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763 – 768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона на выполнение работ по текущему содержанию объектов благоустройства города Владимира в период 2009 - 2010 годах (*протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе / протокол открытого аукциона* от «___» _____ 2009г. №____ - Приложение №1 к муниципальному контракту) пришли к соглашению установить твердую контрактную цену на:

№ п/п	Наименование	Стоимость работ (руб.)
1	Выполнение работ по текущему содержанию объектов благоустройства города Владимира в период 2009 – 2010 годах	
	ВСЕГО:	

ЗАКАЗЧИК

Заместитель главы города,
начальник управления ЖКХ
_____ Ю.А. Дударев
м.п. *(подпись)*

ПОДРЯДЧИК

Директор _____

_____/_____
м.п. *(подпись)*

Приложение №3
к муниципальному контракту
от «____»_____2009г. №___

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование видов работ	Объем заказа	Стоимость работ (руб.)	Сроки выполнения работ (стоимость работ в месяц, руб.)					
				Сентябрь 2009	Октябрь 2009	Ноябрь 2009	Декабрь 2009	Январь 2010	Февраль 2010
1	Выполнение работ по текущему содержанию объектов благоустройства города Владимира в летний период 2009 года								
	1. Механизированная уборка объектов благоустройства								
	2. Ручная уборка объектов благоустройства, в том числе ручная уборка мемориалов и исторических мест города: покрытие								
	3. Ручная уборка и текущее содержание зеленых насаждений								
	4. Содержание снежной свалки								
	5. Текущее содержание объектов благоустройства присоединенных территорий города Владимира								
	6. Содержание прочих объектов благоустройства								
	Итого								

ЗАКАЗЧИК
Заместитель главы города,
начальник управления ЖКХ
_____ Ю.А. Дударев
м.п. *(подпись)*

ПОДРЯДЧИК
Директор _____
_____/_____
м.п. *(подпись)*

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование видов работ	Объем заказа	Стоимость работ (руб.)	Сроки выполнения работ (стоимость работ в месяц, руб.)					
				Март 2010	Апрель 2010	Май 2010	Июнь 2010	Июль 2010	Август 2010
1	Выполнение работ по текущему содержанию объектов благоустройства города Владимира в летний период 2009 года								
	1. Механизированная уборка объектов благоустройства								
	2. Ручная уборка объектов благоустройства, в том числе ручная уборка мемориалов и исторических мест города: покрытие								
	3. Ручная уборка и текущее содержание зеленых насаждений								
	4. Содержание снежной свалки								
	5. Текущее содержание объектов благоустройства присоединенных территорий города Владимира								
	6. Содержание прочих объектов благоустройства								
	Итого								

ЗАКАЗЧИК
Заместитель главы города,
начальник управления ЖКХ
_____ Ю.А. Дударев
м.п. *(подпись)*

ПОДРЯДЧИК
Директор _____
_____/_____
м.п. *(подпись)*

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской области и администрации города Владимира.

2. Уполномоченный орган

2.1. Уполномоченный орган и муниципальный заказчик указанные в Информационной карте аукциона, проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, выполняет функции по организации и проведению аукциона от имени и по поручению администрации города.

3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.

3.1. Состав комиссии по размещению заказа путем проведения торгов (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены приказом управления муниципального заказа администрации города Владимира от 17.11.2008г № 9.

4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира для опубликования информации о проведении аукциона является ООО РКФ "Перископ".

4.2. Официальным сайтом администрации города Владимира в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес www.vladimir-city.ru

4.3. Извещение о проведении аукциона опубликовывается уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

– требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

– требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

– требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в

случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:

– обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

– отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

6. Отстранение от участия в аукционе.

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях:

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. Затраты на участие в аукционе.

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

8. Отказ от проведения аукциона.

8.1.Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

9. Порядок предоставления документации.

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и содержать следующие сведения:

–наименование предмета аукциона, дата его проведения.

–наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица (индивидуального предпринимателя);

–юридический, почтовый адрес;

–код города, номер телефона и факса;
–адрес электронной почты;
–фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте.

10. Разъяснение положений документации.

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной к настоящей документации.

10.3. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика и в адрес уполномоченного органа.

10.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

11. Внесение изменений в документацию.

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей, указанных в Информационной карте аукциона.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

12.3. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с

настоящей документацией, должна:

– быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;

– содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.

13.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации.

13.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.

14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

14.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

14.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

14.3. **Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.**

14.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

14.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

14.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

14.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

15.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

15.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении аукциона.

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

15.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 15.1. настоящего раздела, регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию

участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, ему выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

15.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается:

– слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– слова «не вскрывать до…» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

15.6. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, заявки подаются в отношении каждого лота. **Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом 14.3. настоящей документации.**

15.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

15.8. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

16. Отзыв заявок на участие в аукционе.

16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

16.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

– наименование и адрес уполномоченного органа;

– слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;

– время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3. настоящего раздела.

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

16.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются, и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе. Данные о вскрытии конвертов заявками на участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

18.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и правильность их оформления.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

19. Допуск к участию в аукционе.

19.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение:

– о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;

– об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

– непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона;

– несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации;

– несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

19.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

20. Регистрация участников аукциона.

20.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

202. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

20.3. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. **Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.**

20.4. Перед началом проведения аукциона комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона.

После этого уполномоченные представители участников аукциона получают от Комиссии карточки с номерами (далее – «аукционные номера»).

20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

– наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;
– фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные;
– реквизиты документа, подтверждающего полномочия представлять участника аукциона (доверенности и др.);
– выданный аукционный номер;
– подпись присутствующего физического лица.

21. Проведение аукциона.

21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона и количестве лотов, выставленных на аукцион, наименование (фамилию, имя, отчество) участников, допущенных или не допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к участию в аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, председательствующий комиссии сообщает о наличии таких участников аукциона и размере предоставленных им преференций.

21.2. Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии, представителей заказчика, уполномоченного органа, участников аукциона или их представителей. Аукционист разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта.

21.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно. В процессе аукциона аукционистом объявляется о начале процедуры торгов по соответствующему лоту, и оглашаются: номер лота, предмет муниципального контракта, его существенные условия и характеристики, начальная (максимальная) цена муниципального контракта и «шаг аукциона», наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе по лоту, и их аукционные номера.

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный зал.

Допуск опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению комиссии.

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия аукционного номера.

21.5. После оглашения начальной (максимальной) цены муниципального контракта аукционист предлагает участникам аукциона заявить свои предложения по цене контракта, сниженной на «шаг аукциона». Аукционист называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта, сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену контракта.

21.6. При отсутствии предложений со стороны других участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракт. Аукционист вновь троекратно объявляет последнее предложение о цене контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона». Минимальный шаг аукциона составляет 0,5 % начальной цены муниципального контракта.

21.7. Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона, может принять решение о приостановке проведения аукциона (по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона – не менее 15 минут, но не более 1 часа.

Перерыв в проведения аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен

комиссией не более 2 (двух) раз;

21.8. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона;

21.9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта. В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта.

21.10. По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя, отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество) участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, предложенная им цена контракта.

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 21.6. настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

21.12. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

22. Срок заключения контракта.

22.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) направляет один экземпляр соответствующего протокола и проект муниципального контракта участнику аукциона, с которым заключается контракт (далее – победитель аукциона).

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен **не ранее чем через десять дней** со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт.

22.4. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

23. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

23.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных средств в обеспечение муниципального контракта в размере обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о проведении аукциона. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

23.2. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским

кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

23.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего победителя аукциона.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

23.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет заказчика, указанный в Информационной карте аукциона.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты).

23.6. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по муниципальному контракту, победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе.

24. Права и обязанности победителя аукциона.

24.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения

муниципального контракта.

25. Права и обязанности заказчика.

25.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

– проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

– приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

25.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

25.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.

26. Участник размещений заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.

27. Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют или делают невозможным достижение цели аукциона. В этом случае участник размещения заказа обязан уточнить содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.