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Выполнение общестроительных  работ в МУЗ «Городская больница №3» в 3 квартале 2010 г.

		Наименование

		Ед. измерения

		Кол-во

		Начальная цена контракта, руб.

		Источник финансирования

		Место, условия, срок выполнения работ

		Срок предоставления  гарантии качества

		Форма, сроки и порядок оплаты работ



		

		

		

		

		Внебюджетные источники финансирования

		

		

		



		

		

		

		

		Кол-во

		Сумма, руб.

		

		

		



		Выполнение общестроительных работ в МУЗ «Городская больница №3» 

		 В соответствии со сметной документацией 

		В соответствии со сметной документацией 

		440 384 руб.

		В соответствии со сметной документацией

		440 384 руб.

		Срок выполнения работ до 15.07.2010 г. Место выполнения: МУЗ Городская больница № 3, ул. Каманина, 25

Выполнение работ согласно сметной документации.


Наличие свидетельства СРО о допуске к следующим работам, :


Работы по сносу строений и разборке конструкций


4510304 Разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и подвесных потолков


Работы по монтажу металлических конструкций 


4520123 Устройство конструкций подвесных потолков и звукоизоляционных стен


Работы по экранированию помещений и устройству 

деформационных швов

4540175 Герметезация горизонтальных и вертикальных стыков и швов между панелями, окнами, дверями


Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования


4530201 Установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренных сетях


4530275 Затягивание и прокладка проводов


4530637 Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных


Работы по монтажу технологического оборудования


4530652 Установка светильников


4530761 монтаж аппаратуры электрической тревожной, пожарной, вызывной и дистанционный сигнализации с блокировкой поверхностей




		Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков. 

		Безналичный расчет; в течение 30 календарных дней по акту выполненных работ.







