АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №А-131-Р

Место рассмотрения заявок: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36

Дата и время рассмотрения заявок: **18.08.2008 *9 ч 00 мин.* по московскому времени**

В состав комиссии входит 8 человек. Присутствует 5 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на **выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в образовательных учреждениях г.Владимира в 2008 году.**

Муниципальный заказчик – управление образования администрации г.Владимира

Источник финансирования: бюджет города Владимир.
Основание: Приказ первого заместителя главы города от 14.07.2008 № 197-П. Извещение от 15.07.2008 № 192 о проведении аукциона опубликовано в газете «Перископ» от 15.07.2008 № 82.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей**:**

Лот №1 - 269 729,51 руб. (Двести шестьдесят девять тысяч семьсот двадцать девять рублей 51 копейка);

Лот №2 - 413 198,16 руб. (Четыреста тринадцать тысяч сто девяносто восемь рублей 16 копеек);

Лот №3 - 1 084 445,00 руб. (Один миллион восемьдесят четыре тысячи четыреста сорок пять рублей);

Лот №4 - 396 826,73 руб. (Триста девяносто шесть тысяч восемьсот двадцать шесть рублей 73 копейки);

Лот №5 - 278 758,67 руб. (Двести семьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят восемь рублей 67 копеек);

Лот №6 - 612 914,00 руб. (Шестьсот двенадцать тысяч девятьсот четырнадцать рублей);

Лот №7 - 276 612,43 руб. (Двести семьдесят шесть тысяч шестьсот двенадцать рублей 43 копейки);

Лот №8 - 1 221 264,00 руб. (Один миллион двести двадцать одна тысяча двести шестьдесят четыре рубля);

Лот №9 - 346 516,08 руб. (Триста сорок шесть тысяч пятьсот шестнадцать рублей 08 копеек);

Лот №10 - 910 434,00 руб. (Девятьсот десять тысяч четыреста тридцать четыре рубля);

Лот №11 - 450 689,32 руб. (Четыреста пятьдесят тысяч шестьсот восемьдесят девять рублей 32 копейки);

Лот №12 - 216 588,00 руб. (Двести шестнадцать тысяч пятьсот восемьдесят восемь рублей);

Лот №13 - 413 017,76 руб. (Четыреста тринадцать тысяч семнадцать рублей 76 копеек);

Лот №14 - 297 982,00 руб. (Двести девяносто семь тысяч девятьсот восемьдесят два рубля);

Лот №15 - 339 326,00 руб. (Триста тридцать девять тысяч триста двадцать шесть рублей);

Лот №16 - 325 344,00 руб. (Триста двадцать пять тысяч триста сорок четыре рубля).

1. До окончания, указанного в извещении о проведении открытого аукциона, срока подачи заявок на участие в аукционе до ***9 часов 20 минут*** по московскому времени ***12 августа 2008 года*** было подано ***18*** (восемнадцать) заявок на участие в аукционе.

Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	№ лота	Сведения и документы, предусмотренные аукционной документацией
1.	ООО «КВИНТА-С», 601914, г.Ковров, ул.Восточная, д.46/1;		В техническом предложении не указаны номера заявленных лотов и объемы выполняемых работ

2.	ООО «Альянс-Сервис», 600020, г.Владимир, ул.Хирурга Орлова, д.2-б;	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16	В наличиии
3.	Автономная некоммерческая организация «Учебно-методический и инженерно-технический центр», 600017, г.Владимир, а/я 2;	3,6,8,10,15	В наличиии
4.	ООО «Сигма», 600020, г.Владимир, ул.Б.Нижегородская, д.71;	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16	В наличиии
5.	ООО ПКФ «Минимакс», 600005, г.Владимир, ул.850-летия, д.1/46, оф.6;	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16	В наличиии
6.	ООО ЧОП «Олимп XXI век», 601503, г.Гусь-Хрустальный, ул.Чайковского, д.9;	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16	В техническом предложении не указаны объемы выполняемых работ
7.	ООО ЧОП «Беркут», 601500, г.Гусь-Хрустальный, ул.Коммунистическая, д.8-69;	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16	В техническом предложении не указаны объемы выполняемых работ
8.	ООО «Центр аварийно-спасательных и экспертных работ», 600017, г.Владимир, ул. Мира, д.25, оф.314;	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16	В наличиии
9.	ООО «Компания Евротекс», 600021, г.Владимир, ул.Гражданская, д.1;	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16	В наличиии
10.	ООО «Центр проектных работ», г.Владимир, 600020, ул.Мира, д.96, к.70;	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16	В наличиии
11.	ООО «Сигнал-Сервис», 600005, г.Владимир, ул.Горького, д.50, оф.502;	10,11,12,15	В наличиии
12.	ООО Современные Системы Безопасности «Спектрон», 600009, г.Владимир, ул.Суздальская, д.5-д;	1,2,4,5,7,9,11,13, 15,16	В наличиии
13.	ООО «Техника-Элвеста», 600001, г.Владимир, ул.Дворянская, д.27-а;	1,2,4,5,7,9,11,12, 13,15,16	В техническом предложении не указаны объемы выполняемых работ
14.	ООО «Апрель», 600022, г.Владимир, ул.Ставровская, д.4-а;	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16	В наличиии
15.	ООО «НордИнжинирингГрупп», г.Иваново, 153000, ул.Станко, д.20, оф.1, а/я 13;	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16	В наличиии
16.	ООО «Март», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.28;	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16	В наличиии
17.	ООО «Микровидео», 601911, г.Ковров, ул.Космонавтов, д.1;	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16	В наличиии
18.	ООО «Владимир», 600001, г.Владимир, ул.Разина, д.12-а, кв.15.	1,2,4,5,7,9,11,13	В наличиии

Условия исполнения муниципального контракта, заявленные участниками размещения заказа:

1. ООО «КВИНТА-С», 601914, г.Ковров, ул.Восточная, д.46/1:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
		Согласно проекту
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		существуют
1.2. Методы и технология выполняемых работ		существуют
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения		

работ	существует
1.4. Требования по безопасности	существует
2. Место, условия выполнения работ	образовательные учреждения г. Владимира
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	согласно контракту
4. Срок (период) выполнения работ	
5. Срок предоставления гарантий качества работ	согласно контракту
6. Объем предоставления гарантий качества работ	3 года
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	соответствует
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	соответствует
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	

2.ООО «Альянс-Сервис», 600020, г.Владимир, ул.Хирурга Орлова, д.2-б :

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

Лот № 1

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей	1 шт.
2	ППКОП "Сигнал-20М"	1 шт.
3	Приборы приемно-контрольные сигнальные: Концентратор: блок базовый на 10 лучей	1 шт.
4	Блок питания "СКАТ 1200 под АКБ	1 шт.
5	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	105 шт.
6	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77	99 шт.
7	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	6 шт.
8	Извещатели пожарный ручной	8 шт.
9	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-ЗСУ	8 шт.
10	Световые настенные указатели	14 шт.
11	Оповещатель световой "Молния-12" "Выход"	14 шт.
12	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1	2800 м
13	Кабели КСПВ 2*0,5	1450 м
14	Кабели КСПВВ 1* 2*0,5	1150 м
15	Кабели КСПВ 10*0,5	200 м
16	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова	900 м
17	Шнуры, с ПВХ изоляцией и оболочкой, с паралельно уложенными жилами, гибкие: ШВВП 0.38 сечением 3х0.75 мм2	90 м
18	Кабель-канал	900 м
19	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей се чением15х10 мм	550 м
20	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей се чением 25х16 мм	350 м
21	Рукав, наружный диаметр, мм, до 48	900 м
22	Металлорукав диам. 8 мм	900 м

23	Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля	1 шт.
24	Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП"	1 шт.
25	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	6 шт.
26	Автоматический выключатель на 10 А однополюсный	4 шт.
27	Аккумуляторная батарея 12В 12 а/ч	2 шт.
28	Крепежные элементы	1 комплект
29	Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля	18 шт.
30	Звуковой оповещатель "Свирель"	18 шт.
31	Коробка оконечная	5 шт.
32	Коробка коммутационная КРТП	1 шт
33	Коробка телефонная плоская УК-2П	4 шт
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		Выполнение монтажных работ в соответствии с проектно-сметной документацией, определяющей объем и содержание; согласно действующего законодательства РФ (ГОСТ, СНиП, СанПиН). Мероприятия по обеспечению качества: применение материалов, разрешенных к использованию в лечебных учреждениях в соответствии с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, приказ № 937 МВД России от 16 ноября 2006, ПУЭ нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и, включающей входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль оборудования и материалов.
1.2. Методы и технология выполняемых работ		Работы выполняются квалифицированным персоналом с применением вспомогательного технологического оборудования в соответствии с ГОСТ Р50776 «Проведение работ по созданию и эксплуатации систем безопасности», требования НПБ 110-03 «Защита зданий, сооружений помещений и оборудование установками пожаротушения и пожарной безопасности», требования РД 25.952-90 «Порядок разработки, согласование и утверждение заданий на проектирование систем безопасности», требования РД 78.36.003-02 «Проектирование систем безопасности», требования НБП 88-03 «Проектирование установок пожаротушения и сигнализации», требования НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», требования СТА 25.03.002-04 «Проектирование систем комплексной безопасности объектов», требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к порядку рассмотрения и согласования проектно-сметной документации органами государственного пожарного надзора, требования РД 78.145-93 «Монтаж технических средств систем безопасности», требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к сдаче смонтированных систем пожарной защиты в эксплуатацию.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ		в соответствии с проектом, пуско-наладочные работы выполняется в соответствии с разработанной программой. Согласно РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».
1.4. Требования по безопасности		согласно правил охраны труда при производстве электромонтажных работ ПОТ М-061-2001

2. Место, условия выполнения работ	г.Владимир, ул.Труда, д.22, дошкольное образовательное учреждение №113 Условия выполнения работ: Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы соответствуют действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ. Сроки оплаты работ: III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. Порядок оплаты работ: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствуют ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000), ГОСТ Р МЭК 60065-2002 п.п. 3, 4, ГОСТ 12.2.006-87, ГОСТ Р 50775, ГОСТ Р 51089, ГОСТ МЭК 60332-3-10-2005
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Все оборудование и материалы имеют сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие Лицензий на производство работ

Лот № 2

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей	1 шт.
2	ППКОП "Сигнал-20М"	1 шт.
3	Приборы приемно-контрольные сигнальные: Концентратор: блок базовый на 10 лучей	1 шт.

4	Блок питания "СКАТ 1200 И- 7 в исп. ШИМ "	1 шт.
5	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	195 шт.
6	Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 101- 1А	6 шт.
7	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77	189 шт.
8	Извещатели пожарный ручной	12 шт.
9	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-ЗСУ	12 шт.
10	Световые настенные указатели	43 шт.
11	Оповещатель световой "Молния-12" "Выход"	43 шт.
12	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1	3800 м
13	Кабели КСПВВ 2*0,5	1500 м
14	Кабели КСПВ 2*0,5	1900 м
15	Кабели КСПВ 10*0,5	400 м
16	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова	150 м
17	Провода повышенной гибкости со скрученными медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в оболочке ПВХ нанапряжение до 380 В для систем 380/660 В, марки ПВС сечением мм2: 2х0,75	150 м
18	Кабель-канал	1900 м
19	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением15х10 мм	800 м
20	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 26х16 мм	1100 м
21	Рукав, наружный диаметр, мм, до 48	1100 м
22	Металлорукав диам. 8 мм	1100 м
23	Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля	1 шт.
24	Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП"	1 шт.
25	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	8 шт.
26	Автоматический выключатель на 10 А однополюсный	3 шт.
27	Аккумуляторная батарея 12В 40 а/ч	2 шт.
28	АКБ 2,1 А/ч	3 шт.
29	Крепежные элементы	1 комплект.
30	Устройство сигнально-блокировочное	35 шт.
31	Акустический модуль "Орфей"	35 шт.
32	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	3 шт.
33	Блок речевого оповещения "Орфей"	3 шт.
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		Выполнение монтажных работ в соответствии с проектно-сметной документацией, определяющей объем и содержание; согласно действующего законодательства РФ (ГОСТ, СНиП, СанПиН). Мероприятия по обеспечению качества: применение материалов, разрешенных к использованию в лечебных учреждениях в соответствии с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, приказ № 937 МВД России от 16 ноября 2006, ПУЭ нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и, включающей входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль оборудования и

	материалов.
1.2. Методы и технология выполняемых работ	Работы выполняются квалифицированным персоналом с применением вспомогательного технологического оборудования в соответствии с ГОСТ Р50776 «Проведение работ по созданию и эксплуатации систем безопасности», требования НПБ 110-03 «Защита зданий, сооружений помещений и оборудование установками пожаротушения и пожарной безопасности», требования РД 25.952-90 «Порядок разработки, согласование и утверждение заданий на проектирование систем безопасности», требования РД 78.36.003-02 «Проектирование систем безопасности», требования НБП 88-03 «Проектирование установок пожаротушения и сигнализации», требования НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», требования СТА 25.03.002-04 «Проектирование систем комплексной безопасности объектов», требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к порядку рассмотрения и согласования проектно-сметной документации органами государственного пожарного надзора, требования РД 78.145-93 «Монтаж технических средств систем безопасности», требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к сдаче смонтированных систем пожарной защиты в эксплуатацию.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	в соответствии с проектом, пуско-наладочные работы выполняется в соответствии с разработанной программой. Согласно РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».
1.4. Требования по безопасности	согласно правил охраны труда при производстве электромонтажных работ ПОТ М-061-2001
2. Место, условия выполнения работ	г.Владимир, ул.Горького, д.58Б, дошкольное образовательное учреждение № 34. Условия выполнения работ: Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы соответствовуют действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ. Сроки оплаты работ: III квартал 2008 года, при наличии финансирования

	предоставляется аванс до 30%. Порядок оплаты работ: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствуют ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000), ГОСТ Р МЭК 60065-2002 п.п. 3, 4, ГОСТ 12.2.006-87, ГОСТ Р 50775, ГОСТ Р 51089, ГОСТ МЭК 60332-3-10-2005
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Все оборудование и материалы имеют сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие Лицензий на производство работ

Лот № 3

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
	Работа	
1	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	188 шт.
2	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	18 шт.
3	Устройства промежуточные на количество лучей: 1 ("БРО", "БАС")	2 шт.
4	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча ("С2000-АР2")	2 шт.
5	Пульт управления	1 комплект.
6	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей	2 шт.
7	Устройства оптико- (фото) электрические: комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник)	2 комплекта.
8	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 2	32 шт.
9	Прибор ПС на: 4 луча	1 шт.
10	Шкаф радиосвязи	4 шт.
11	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	2 шт.
12	Шкаф настенный размер, мм, до: 640х840	1 шт.
13	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	2 шт.
14	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	3 шт.
15	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	37 шт.
16	Отдельно устанавливаемый: усилитель	2 шт.
17	Транспарант световой (табло)	42 шт.
18	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	2200 м

19	Провод в коробах, сечение, мм2, до 6	2530 м
20	Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до 48	900 м
21	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5	1600 м
22	Коробка ответвительная на стене	20 шт.
23	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	4 шт.
24	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25	15 м
25	Монтаж защитных ограждений оборудования	0,007 т конструкций
26	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (приборы АУПС)	8 шт.
	Оборудование и материалы	
1	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70	14
2	Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-II	2
3	Блок реле УК-ВК/02	1
4	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	2
5	Извещатель пожарный тепловой ИП 105-1(Сауна)	2
6	Извещатель пожарный ручной ИПР-К с крышкой	3
7	Прибор приемно-контрольный "С2000-4"	1
8	Радиоповторитель интерфейсов "С2000-РПИ"	2
9	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 02)	1
10	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01)	1
11	Бокс под аккумуляторы 17*2	1
12	Выключатели автоматические ВА 47-29 10А	2
13	Аккумулятор 12В, 7 Ач	1
14	Аккумулятор 12В, 17 Ач	2
15	Аккумулятор 12В, 2 Ач	1
16	Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10	4
17	Коробка универсальная марки УК-П	20
18	Металлорукав d = 12 мм	900
19	Кабель-канал 25х25 мм	900
20	Кабель-канал 10х15 мм	1300
21	Труба ПВХ жесткая d = 20 мм	15
22	Кабель КСПВ 1*2*0,64 мм	1200
23	Кабель КСПВ 2*2*0,64 мм	300
24	Кабель КСПВ 4*0,64 мм	30
25	Кабель КСПВ 2*0,8 мм	700
26	Кабель ВВГ 3*1,5 мм	100
27	Шнур ШВВП 2*0,75	900
28	Пульт управления "С-2000М"	1
29	Контроллер двухпроводной линии	2
30	Блок реле "С2000-СП1"	2
31	Адресный расширитель "С2000-АР2"	2
32	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А	174
33	Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый С2000-ИП	14
34	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР	29

	513-3А	
35	Световое табло "ВЫХОД" Молния-12	42
36	БАС "Речор"	1
37	Усилитель мощности БУМ-1 "Речор"	1
38	Усилитель мощности БУМ-2 "Речор"	1
39	Речевой оповещатель настенный "Соната-Т-100 Н"	32
40	Блок речевого оповещения "Орфей"	1
41	Модуль акустический АМ-1 к БРО "Орфей"	3
42	Микрофон к БАС "Речор"	1
43	Оповещатель звуковой "Иволга-12"	2
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		Выполнение монтажных работ в соответствии с проектно-сметной документацией, определяющей объем и содержание; согласно действующего законодательства РФ (ГОСТ, СНиП, СанПиН). Мероприятия по обеспечению качества: применение материалов, разрешенных к использованию в лечебных учреждениях в соответствии с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, приказ № 937 МВД России от 16 ноября 2006, ПУЭ нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и, включающей входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль оборудования и материалов.
1.2. Методы и технология выполняемых работ		Работы выполняются квалифицированным персоналом с применением вспомогательного технологического оборудования в соответствии с ГОСТ Р50776 «Проведение работ по созданию и эксплуатации систем безопасности», требования НПБ 110-03 «Защита зданий, сооружений помещений и оборудование установками пожаротушения и пожарной безопасности», требования РД 25.952-90 «Порядок разработки, согласование и утверждение заданий на проектирование систем безопасности», требования РД 78.36.003-02 «Проектирование систем безопасности», требования НБП 88-03 «Проектирование установок пожаротушения и сигнализации», требования НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», требования СТА 25.03.002-04 «Проектирование систем комплексной безопасности объектов», требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к порядку рассмотрения и согласования проектно-сметной документации органами государственного пожарного надзора, требования РД 78.145-93 «Монтаж технических средств систем безопасности», требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к сдаче смонтированных систем пожарной защиты в эксплуатацию.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ		в соответствии с проектом, пуско-наладочные работы выполняется в соответствии с разработанной программой. Согласно РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».
1.4. Требования по безопасности		согласно правил охраны труда при производстве электромонтажных работ ПОТ М-061-2001

2. Место, условия выполнения работ	г.Владимир, ул. Лакина, д. 183, средняя школа №24 Условия выполнения работ: Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы соответствовуют действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ. Сроки оплаты работ: III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. Порядок оплаты работ: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствуют ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000), ГОСТ Р МЭК 60065-2002 п.п. 3, 4, ГОСТ 12.2.006-87, ГОСТ Р 50775, ГОСТ Р 51089, ГОСТ МЭК 60332-3-10-2005
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Все оборудование и материалы имеют сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие Лицензий на производство работ

Лот № 4

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей	1 шт.
2	ППКОП "Сигнал-20М"	1 шт.
3	Приборы приемно-контрольные сигнальные: Концентратор: блок базовый на 10 лучей	1 шт.

4	Блок питания "СКАТ 1200 И- 7 в исп. ШИМ "	1 шт.
5	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	180 шт.
6	Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 101- 1А	8 шт.
7	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77	172 шт.
8	Извещатели пожарный ручной	18 шт.
9	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-ЗСУ	18 шт.
10	Световые настенные указатели	34 шт.
11	Оповещатель световой "Молния-12" "Выход"	34 шт.
12	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1	3300 м
13	Кабели КСПВВ 2*0,5	1500 м
14	ли КСПВ 2*0,5	1400 м
15	Кабели КСПВ 10*0,5	400 м
16	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова	100 м
17	Провода повышенной гибкости со скрученными медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в оболочке ПВХ нанапряжение до 380 В для систем 380/660 В, марки ПВС сечением мм2: 2х0,75	100 м
18	Кабель-канал	1900 м
19	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением15х10 мм	800 м
20	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 26х16 мм	1100 м
21	Рукав, наружный диаметр, мм, до 48	1200 м
22	Металлорукав диам. 8 мм	1200 м
23	Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля	1 шт.
24	Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП"	1 шт.
25	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	7 шт.
26	Автоматический выключатель на 10 А однополюсный	3 шт.
27	Аккумуляторная батарея 12В 40 а/ч	1 шт.
28	АКБ 2,1 А/ч	3 шт.
29	Крепежные элементы	1 комплект.
30	Устройство сигнально-блокировочное	39 шт.
31	Акустический модуль "Орфей"	39 шт.
32	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	3 шт.
33	Блок речевого оповещения "Орфей"	3 шт.
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		Выполнение монтажных работ в соответствии с проектно-сметной документацией, определяющей объем и содержание; согласно действующего законодательства РФ (ГОСТ, СНиП, СанПиН). Мероприятия по обеспечению качества: применение материалов, разрешенных к использованию в лечебных учреждениях в соответствии с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, приказ № 937 МВД России от 16 ноября 2006, ПУЭ нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и, включающей

	входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль оборудования и материалов.
1.2. Методы и технология выполняемых работ	Работы выполняются квалифицированным персоналом с применением вспомогательного технологического оборудования в соответствии с ГОСТ Р50776 «Проведение работ по созданию и эксплуатации систем безопасности», требования НПБ 110-03 «Защита зданий, сооружений помещений и оборудование установками пожаротушения и пожарной безопасности», требования РД 25.952-90 «Порядок разработки, согласование и утверждение заданий на проектирование систем безопасности», требования РД 78.36.003-02 «Проектирование систем безопасности», требования НБП 88-03 «Проектирование установок пожаротушения и сигнализации», требования НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», требования СТА 25.03.002-04 «Проектирование систем комплексной безопасности объектов», требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к порядку рассмотрения и согласования проектно-сметной документации органами государственного пожарного надзора, требования РД 78.145-93 «Монтаж технических средств систем безопасности», требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к сдаче смонтированных систем пожарной защиты в эксплуатацию.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	в соответствии с проектом, пуско-наладочные работы выполняется в соответствии с разработанной программой. Согласно РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».
1.4. Требования по безопасности	согласно правил охраны труда при производстве электромонтажных работ ПОТ М-061-2001
2. Место, условия выполнения работ	г.Владимир, ул.Горького, д.113А, дошкольное образовательное учреждение №31 Условия выполнения работ: Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы соответствуют действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ. Сроки оплаты работ: III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. Порядок оплаты работ: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствуют ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000), ГОСТ Р МЭК 60065-2002 п.п. 3, 4, ГОСТ 12.2.006-87, ГОСТ Р 50775, ГОСТ Р 51089, ГОСТ МЭК 60332-3-10-2005
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Все оборудование и материалы имеют сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие Лицензий на производство работ

Лот № 5

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей	1 шт.
2	ППКОП "Сигнал-20М"	1 шт.
3	Приборы приемно-контрольные сигнальные: Концентратор: блок базовый на 10 лучей	1 шт.
4	Блок питания "СКАТ 1200" в корпусе под АКБ 12 А/ч	1 шт.
5	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	86 шт.
6	Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 101- 1А	6 шт.
7	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77	80 шт.
8	Извещатели пожарный ручной	8 шт.
9	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-ЗСУ	8 шт.
10	Световые настенные указатели	16 шт.
11	Оповещатель световой "Молния-12" "Выход"	16 шт.
12	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1	2900 м
13	Кабели КСПВВ 1*2*0,5	1200 м
14	Кабели КСПВ 2*0,5	1500 м
15	Кабели КСПВ 10*0,5	200 м
16	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова	100 м
17	Провод , с ПВХ изоляцией и оболочкой, с паралельно уложенными жилами, гибкие: ШВВП 0.38 сечением 3х0.75 мм2	100 м

18	Кабель-канал	1050 м
19	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением15х10 мм	700 м
20	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х16 мм	350 м
21	Рукав, наружный диаметр, мм, до 48	1000 м
22	Металлорукав диам. 8 мм	1000 м
23	Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля	1 шт.
24	Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП"	1 шт.
25	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	8 шт.
26	Автоматический выключатель на 10 А однополюсный	4 шт.
27	Аккумуляторная батарея 12В 12 а/ч	2 шт.
28	Аккумуляторная батарея 2,1 А/чпод блок речевого оповещения "Орфей"	2 шт.
29	Крепежные элементы	1 комплект.
30	Устройство сигнально-блокировочное	20 шт.
31	Акустический модуль "Орфей"	20 шт.
32	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	2 шт.
33	Блок речевого оповещения "Орфей"	2 шт.
34	Коробка оконечная	10 шт.
35	Коробка коммутационная КРТП	2 шт.
36	Коробка телефонная плоская УК-2П	8 шт.
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		Выполнение монтажных работ в соответствии с проектно-сметной документацией, определяющей объем и содержание; согласно действующего законодательства РФ (ГОСТ, СНиП, СанПиН). Мероприятия по обеспечению качества: применение материалов, разрешенных к использованию в лечебных учреждениях в соответствии с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, приказ № 937 МВД России от 16 ноября 2006, ПУЭ нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и, включающей входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль оборудования и материалов.
1.2. Методы и технология выполняемых работ		Работы выполняются квалифицированным персоналом с применением вспомогательного технологического оборудования в соответствии с ГОСТ Р50776 «Проведение работ по созданию и эксплуатации систем безопасности», требования НПБ 110-03 «Защита зданий, сооружений помещений и оборудование установками пожаротушения и пожарной безопасности», требования РД 25.952-90 «Порядок разработки, согласование и утверждение заданий на проектирование систем безопасности», требования РД 78.36.003-02 «Проектирование систем безопасности», требования НБП 88-03 «Проектирование установок пожаротушения и сигнализации», требования НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», требования СТА 25.03.002-04 «Проектирование систем комплексной безопасности объектов», требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к порядку

	рассмотрения и согласования проектно-сметной документации органами государственного пожарного надзора, требования РД 78.145-93 «Монтаж технических средств систем безопасности», требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к сдаче смонтированных систем пожарной защиты в эксплуатацию.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	в соответствии с проектом, пуско-наладочные работы выполняется в соответствии с разработанной программой. Согласно РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».
1.4. Требования по безопасности	согласно правил охраны труда при производстве электромонтажных работ ПОТ М-061-2001
2. Место, условия выполнения работ	г.Владимир, ул.Разина, д.14, дошкольное образовательное учреждение №57 Условия выполнения работ: Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы соответствовуют действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ. Сроки оплаты работ: III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. Порядок оплаты работ: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствуют ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000), ГОСТ Р МЭК 60065-2002 п.п. 3, 4, ГОСТ 12.2.006-87, ГОСТ Р 50775, ГОСТ Р 51089, ГОСТ МЭК 60332-3-10-2005

8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Все оборудование и материалы имеют сертификаты соответствия и сертификаты пожарной
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие Лицензий на производство работ

Лот № 6

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
	Работа	
1	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	233 шт.
2	Конструкция для установки извещателя	6 шт.
3	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	12 шт.
4	Устройства промежуточные на количество лучей: 1 ("БРО", "БАС", ВУОС)	4 шт.
5	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей	1 шт.
6	Устройства оптико- (фото) электрические: комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник)	2 комплекта.
7	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 2	16 шт.
8	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	1 шт.
9	Шкаф настенный размер, мм, до: 640х840	1 шт.
10	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	1 шт.
11	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 шт.
12	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	29 шт.
13	Отдельно устанавливаемый: усилитель	1 шт.
14	Транспарант световой (табло)	26 шт.
15	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	1200 м
16	Провод в коробах, сечение, мм2, до 6	2310 м
17	Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до 48	480 м
18	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25	110 м
19	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5	1220 м
20	Коробка ответвительная на стене	19 шт.
21	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	6 шт.
22	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 40	10 м
23	Монтаж защитных ограждений оборудования	0,006 т конструкций
24	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (приборы АУПС)	1 шт.
	Оборудование и материалы	
1	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70	233 шт.
2	Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-II	2 шт.
3	Блок реле УК-ВК/02	1 шт.

4	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	12 шт.
5	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	16 шт.
6	Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20М"	1 шт.
7	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01)	1 шт.
8	Бокс под аккумуляторы 17*2	1 шт.
9	Выключатель автоматический ВА 47-29 10А	1 шт.
10	Аккумулятор 12В, 17 Ач	2 шт.
11	Аккумулятор 12В, 2 Ач	1 шт.
12	Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10	6 шт.
13	Коробка универсальная марки УК-П	19 шт.
14	Металлорукав d = 10 мм	480 м
15	Кабель-канал 25х25 мм	430 м
16	Кабель-канал 10х15 мм	770 м
17	Труба ПВХ жесткая d = 32 мм	10 м
18	Кабель КСПВ 2*0,5 мм	1400 м
19	Кабель КСПВ 4*0,5 мм	450 м
20	Кабель КСПВ 10*0,5 мм	70 м
21	Кабель КСПВ 2*0,8 мм	510 м
22	Кабель ВВГ 3*1,5 мм	20 м
23	Шнур ШВВП 2*0,75	600 м
24	Труба гофрированная легкая d=16 мм	110 м
25	Световое табло "ВЫХОД" Молния-12	26 шт.
26	БАС "Речор"	1 шт.
27	Усилитель мощности БУМ-2 "Речор"	1 шт.
28	Речевой оповещатель настенный "Соната-Т-100 Н"	24 шт.
29	Блок речевого оповещения "Орфей"	1 шт.
30	Модуль акустический АМ-1 к БРО "Орфей"	5 шт.
31	Микрофон к БАС "Речор"	1 шт.
32	Крепление ИП 212-70 в подвесной потолок	6 шт.
33	Выносное устройство оптической индикации УШК-01	4 шт.
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		Выполнение монтажных работ в соответствии с проектно-сметной документацией, определяющей объем и содержание; согласно действующего законодательства РФ (ГОСТ, СНиП, СанПиН). Мероприятия по обеспечению качества: применение материалов, разрешенных к использованию в лечебных учреждениях в соответствии с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, приказ № 937 МВД России от 16 ноября 2006, ПУЭ нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и, включающей входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль оборудования и материалов.
1.2. Методы и технология выполняемых работ		Работы выполняются квалифицированным персоналом с применением вспомогательного технологического оборудования в соответствии с ГОСТ Р50776 «Проведение работ по созданию и эксплуатации систем безопасности», требования НПБ 110-03 «Защита зданий, сооружений помещений и оборудование установками пожаротушения и пожарной безопасности», требования РД 25.952-90 «Порядок разработки, согласование и утверждение заданий на проектирование систем безопасности», требования РД 78.36.003-02 «Проектирование систем безопасности», требования НБП 88-03

	«Проектирование установок пожаротушения и сигнализации», требования НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», требования СТА 25.03.002-04 «Проектирование систем комплексной безопасности объектов», требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к порядку рассмотрения и согласования проектно-сметной документации органами государственного пожарного надзора, требования РД 78.145-93 «Монтаж технических средств систем безопасности», требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к сдаче смонтированных систем пожарной защиты в эксплуатацию.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	в соответствии с проектом, пуско-наладочные работы выполняется в соответствии с разработанной программой. Согласно РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».
1.4. Требования по безопасности	согласно правил охраны труда при производстве электромонтажных работ ПОТ М-061-2001
2. Место, условия выполнения работ	г.Владимир, ул.Балакирева, д.21, средняя школа №11 Условия выполнения работ: Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы соответствуют действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ. Сроки оплаты работ: III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. Порядок оплаты работ: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и	Соответствуют ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000), ГОСТ Р МЭК 60065-2002 п.п. 3, 4, ГОСТ

др.)	12.2.006-87, ГОСТ Р 50775, ГОСТ Р 51089, ГОСТ МЭК 60332-3-10-2005
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Все оборудование и материалы имеют сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие Лицензий на производство работ

Лот № 7

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей	1 шт.
2	ППКОП "Сигнал-20М"	1 шт.
3	Приборы приемно-контрольные сигнальные: Концентратор: блок базовый на 10 лучей	1 шт.
4	Блок питания "СКАТ 1200" в корпусе под АКБ 12 А/ч	1 шт.
5	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	85 шт.
6	Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 101- 1А	6 шт.
7	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77	79 шт.
8	Извещатели пожарный ручной	7 шт.
9	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-ЗСУ	7 шт.
10	Световые настенные указатели	16 шт.
11	Оповещатель световой "Молния-12" "Выход"	16 шт.
12	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1	2900 м
13	Кабели КСПВВ 1*2*0,5	1200 м
14	Кабели КСПВ 2*0,5	1500 м
15	Кабели КСПВ 10*0,5	200 м
16	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова	100 м
17	Провод , с ПВХ изоляцией и оболочкой, с паралельно уложенными жилами, гибкие: ШВВП 0.38 сечением 3х0.75 мм2	100 м
18	Кабель-канал	1050 м
19	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением15х10 мм	700 м
20	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х16 мм	350 м
21	Рукав, наружный диаметр, мм, до 48	1000 м
22	Металлорукав диам. 8 мм	1000 м
23	Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля	1 шт.
24	Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП"	1 шт.
25	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	8 шт.
26	Автоматический выключатель на 10 А однополюсный	4 шт.
27	Аккумуляторная батарея 12В 12 а/ч	2 шт.
28	Аккумуляторная батарея 2,1 А/чпод блок речевого оповещения "Орфей"	2 шт.
29	Крепежные элементы	1 комплект.

30	Устройство сигнально-блокировочное	19 шт.
31	Акустический модуль "Орфей"	19 шт.
32	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	2 шт.
33	Блок речевого оповещения "Орфей"	2 шт.
34	Коробка оконечная	10 шт.
35	Коробка коммутационная КРТП	2 шт.
36	Коробка телефонная плоская УК-2П	8 шт.

1. Качество выполняемых работ:	
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	Выполнение монтажных работ в соответствии с проектно-сметной документацией, определяющей объем и содержание; согласно действующего законодательства РФ (ГОСТ, СНиП, СанПиН). Мероприятия по обеспечению качества: применение материалов, разрешенных к использованию в лечебных учреждениях в соответствии с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, приказ № 937 МВД России от 16 ноября 2006, ПУЭ нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и, включающей входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль оборудования и материалов.
1.2. Методы и технология выполняемых работ	Работы выполняются квалифицированным персоналом с применением вспомогательного технологического оборудования в соответствии с ГОСТ Р50776 «Проведение работ по созданию и эксплуатации систем безопасности», требования НПБ 110-03 «Защита зданий, сооружений помещений и оборудование установками пожаротушения и пожарной безопасности», требования РД 25.952-90 «Порядок разработки, согласование и утверждение заданий на проектирование систем безопасности», требования РД 78.36.003-02 «Проектирование систем безопасности», требования НБП 88-03 «Проектирование установок пожаротушения и сигнализации», требования НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», требования СТА 25.03.002-04 «Проектирование систем комплексной безопасности объектов», требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к порядку рассмотрения и согласования проектно-сметной документации органами государственного пожарного надзора, требования РД 78.145-93 «Монтаж технических средств систем безопасности», требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к сдаче смонтированных систем пожарной защиты в эксплуатацию.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	в соответствии с проектом, пуско-наладочные работы выполняется в соответствии с разработанной программой. Согласно РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».
1.4. Требования по безопасности	согласно правил охраны труда при производстве электромонтажных работ ПОТ М-061-2001
2. Место, условия выполнения работ	г.Владимир, ул.Василисина, д.16А, дошкольное образовательное учреждение №59 Условия выполнения работ: Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям,

	применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы соответствуют действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ. Сроки оплаты работ: III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. Порядок оплаты работ: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствуют ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000), ГОСТ Р МЭК 60065-2002 п.п. 3, 4, ГОСТ 12.2.006-87, ГОСТ Р 50775, ГОСТ Р 51089, ГОСТ МЭК 60332-3-10-2005
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Все оборудование и материалы имеют сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие Лицензий на производство работ

Лот № 8

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
	Работа	
1	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	541 шт.
2	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	40 шт.
3	Устройства промежуточные на количество лучей: 5 (Тромбон-ПУ-4)	1 шт.
4	Пульт управления (С-2000)	1 комплект.
5	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей	2 шт.
6	Устройства оптико- (фото) электрические: комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник)	9 комплектов.
7	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок	20 шт.

	электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 2	
8	Селектор (селекторный блок)	1 шт.
9	Устройство сигнально-вызывное	7 устройств.
10	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса, кг: до 100	1 шт.
11	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	2 шт.
12	Шкаф настенный размер, мм, до: 640х840	2 шт.
13	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	1 шт.
14	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	4 шт.
15	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	36 шт.
16	Отдельно устанавливаемый: усилитель	1 шт.
17	Транспарант световой (табло)	45 шт.
18	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	2600 м
19	Провод в коробах, сечение, мм2, до 6	3510 м
20	Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до 48	810 м
21	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5	1600 м
22	Коробка ответвительная на стене	35 шт.
23	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	6 шт.
24	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 40	15 м
25	Монтаж защитных ограждений оборудования	0,007 т конструкций.
26	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (приборы АУПС)	4 шт.
	Оборудование и материалы	
1	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70	541 шт.
2	Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-II	9 шт.
3	Блок реле УК-ВК/02	3 шт.
4	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	40 шт.
5	Извещатель пожарный ручной ИПР-К с крышкой	20 шт.
6	Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20П"	2 шт.
7	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01)	1 шт.
8	Бокс под аккумуляторы 17*2	2 шт.
9	Выключатель автоматический ВА 47-29 10А	1 шт.
10	Металлорукав d=20 мм	60 м
11	Аккумулятор 12В, 17 Ач	4 шт.
12	Коробка телефонная распределительная марки КРТП 15*2	6 шт.
13	Коробка универсальная марки УК-2П	35 шт.
14	Металлорукав d = 12 мм	750 м
15	Кабель-канал 40х25 мм	50 м
16	Кабель-канал 25х25 мм	750 м
17	Кабель-канал 15х10 мм	1800 м
18	Труба ПВХ жесткая d = 32 мм	15 м
19	Кабель КСПВ 2*0,5 мм	2050 м
20	Кабель КСПВ 4*0,5 мм	450 м

21	Кабель КСПВ 10*0,5 мм	100 м
22	Кабель КСПВ 20*0,5 мм	70 м
23	Кабель КСПВ 2*0,8 мм	900 м
24	Кабель ВВГ 3*1,5 мм	30 м
25	Шнур ШВВП 2*0,75	700 м
26	Световое табло "ВЫХОД" Молния-12	40 шт.
27	Пуль управления оповещением "Тромбон-ПУ-4"	1 шт.
28	Усилитель мощности "Тромбон-УМ-240"	1 шт.
29	Речевой оповещатель настенный "Глагол-5-Н"	39 шт.
30	Блок резервированного питания "Тромбон-БП-21"	1 шт.
31	Селекторный блок "Тромбон-БС"	1 шт.
32	Вызывная панель "Тромбон-ВП"	7 шт.
33	Пульт управления "С-2000"	1 шт.
34	Блок реле "С2000-СП1"	1 шт.
35	Указатели направления движения Молния-12В	5 шт.
36	Микрофон Inter-M RM-01	1 шт.
37	Стойка под оборудование 19'	1 шт.
38	Резистор R=3 кОм	9 шт.
39	Резистор R=2,4 кОм	40 шт.
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		Выполнение монтажных работ в соответствии с проектно-сметной документацией, определяющей объем и содержание; согласно действующего законодательства РФ (ГОСТ, СНиП, СанПиН). Мероприятия по обеспечению качества: применение материалов, разрешенных к использованию в лечебных учреждениях в соответствии с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, приказ № 937 МВД России от 16 ноября 2006, ПУЭ нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и, включающей входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль оборудования и материалов.
1.2. Методы и технология выполняемых работ		Работы выполняются квалифицированным персоналом с применением вспомогательного технологического оборудования в соответствии с ГОСТ Р50776 «Проведение работ по созданию и эксплуатации систем безопасности», требования НПБ 110-03 «Защита зданий, сооружений помещений и оборудование установками пожаротушения и пожарной безопасности», требования РД 25.952-90 «Порядок разработки, согласование и утверждение заданий на проектирование систем безопасности», требования РД 78.36.003-02 «Проектирование систем безопасности», требования НБП 88-03 «Проектирование установок пожаротушения и сигнализации», требования НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», требования СТА 25.03.002-04 «Проектирование систем комплексной безопасности объектов», требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к порядку рассмотрения и согласования проектно-сметной документации органами государственного пожарного надзора, требования РД 78.145-93 «Монтаж технических средств систем безопасности», требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к сдаче смонтированных систем пожарной защиты в

	эксплуатацию.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	в соответствии с проектом, пуско-наладочные работы выполняется в соответствии с разработанной программой. Согласно РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».
1.4. Требования по безопасности	согласно правил охраны труда при производстве электромонтажных работ ПОТ М-061-2001
2. Место, условия выполнения работ	г.Владимир, ул.Верхняя Дуброва, д.2А, средняя школа №32 Условия выполнения работ: Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы соответствуют действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ. Сроки оплаты работ: III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. Порядок оплаты работ: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствуют ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000), ГОСТ Р МЭК 60065-2002 п.п. 3, 4, ГОСТ 12.2.006-87, ГОСТ Р 50775, ГОСТ Р 51089, ГОСТ МЭК 60332-3-10-2005
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Все оборудование и материалы имеют сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие Лицензий на производство работ

Лот № 9

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей	1 шт.
2	ППКОП "Сигнал-20М"	1 шт.
3	Приборы приемно-контрольные сигнальные: Концентратор: блок базовый на 10 лучей	2 шт.
4	Блок питания "СКАТ 1200" в корпусе под АКБ 12 А/ч	1 шт.
5	Блок питания "СКАТ 1200" в корпусе под АКБ 7А/ч	1 шт.
6	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	119 шт.
7	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77	119 шт.
8	Извещатели пожарный ручной	10 шт.
9	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-ЗСУ	10 шт.
10	Световые настенные указатели	44 шт.
11	Оповещатель световой "Молния-12" "Выход"	44 шт.
12	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1	2700 м
13	Кабели КСПВВ 1*2*0,5	1250 м
14	Кабели КСПВ 2*0,5	1300 м
15	Кабели КСПВ 10*0,5	150 м
16	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова	50 м
17	Провод , с ПВХ изоляцией и оболочкой, с паралельно уложенным и жилами, гибкие: ШВВП 0.38 сечением 3х0.75 мм2	50 м
18	Кабель-канал	1000 м
19	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей се чением15х10 мм	850 м
20	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей се чением 25х16 мм	150 м
21	Рукав, наружный диаметр, мм, до 48	1200 м
22	Металлорукав диам. 8 мм	1200 м
23	Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля	1 шт.
24	Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП"	1 шт.
25	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	11 шт.
26	Автоматический выключатель на 10 А однополюсный	5 шт.
27	Аккумуляторная батарея 12В 12 а/ч	2 шт.
28	Аккумуляторная батарея 2,1 А/чпод блок речевого оповещения "Орфей"	2 шт.
29	Аккумуляторная батарея 12В 7 а/ч	2 шт.
30	Крепежные элементы	1 комплект.
31	Устройство сигнально-блокировочное	20 шт.
32	Акустический модуль "Орфей"	20 шт.
33	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	2 шт.
34	Блок речевого оповещения "Орфей"	2 шт.
35	Коробка оконечная	13 шт.
36	Коробка коммутационная КРТП	3 шт.

37	Коробка телефонная плоская УК-2П	10 шт.
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		Выполнение монтажных работ в соответствии с проектно-сметной документацией, определяющей объем и содержание; согласно действующего законодательства РФ (ГОСТ, СНиП, СанПиН). Мероприятия по обеспечению качества: применение материалов, разрешенных к использованию в лечебных учреждениях в соответствии с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, приказ № 937 МВД России от 16 ноября 2006, ПУЭ нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и, включающей входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль оборудования и материалов.
1.2. Методы и технология выполняемых работ		Работы выполняются квалифицированным персоналом с применением вспомогательного технологического оборудования в соответствии с ГОСТ Р50776 «Проведение работ по созданию и эксплуатации систем безопасности», требования НПБ 110-03 «Защита зданий, сооружений помещений и оборудование установками пожаротушения и пожарной безопасности», требования РД 25.952-90 «Порядок разработки, согласование и утверждение заданий на проектирование систем безопасности», требования РД 78.36.003-02 «Проектирование систем безопасности», требования НБП 88-03 «Проектирование установок пожаротушения и сигнализации», требования НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», требования СТА 25.03.002-04 «Проектирование систем комплексной безопасности объектов», требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к порядку рассмотрения и согласования проектно-сметной документации органами государственного пожарного надзора, требования РД 78.145-93 «Монтаж технических средств систем безопасности», требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к сдаче смонтированных систем пожарной защиты в эксплуатацию.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ		в соответствии с проектом, пуско-наладочные работы выполняется в соответствии с разработанной программой. Согласно РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».
1.4. Требования по безопасности		согласно правил охраны труда при производстве электромонтажных работ ПОТ М-061-2001

2. Место, условия выполнения работ	г.Владимир, ул.Завадского, д.13А, дошкольное образовательное учреждение №66 Условия выполнения работ: Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы соответствуют действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ. Сроки оплаты работ: III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. Порядок оплаты работ: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствуют ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000), ГОСТ Р МЭК 60065-2002 п.п. 3, 4, ГОСТ 12.2.006-87, ГОСТ Р 50775, ГОСТ Р 51089, ГОСТ МЭК 60332-3-10-2005
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Все оборудование и материалы имеют сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие Лицензий на производство работ

Лот № 10

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
	Работа	
1	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	360 шт.
2	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	59 шт.

3	Устройства промежуточные на количество лучей: 5 (Тромбон-ПУ-4)	1 шт.
4	Пульт управления (С-2000)	1 комплект.
5	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей	1 шт.
6	Устройства оптико- (фото) электрические: комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник)	6 комплектов.
7	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 2	15 шт.
8	Селектор (селекторный блок)	1 шт.
9	Устройство сигнально-вызывное BKL	5 устройств.
10	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса, кг: до 100	1 шт.
11	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	2 шт.
12	Шкаф настенный размер, мм, до: 640х840	2 шт.
13	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	1 шт.
14	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	4 шт.
15	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	28 шт.
16	Отдельно устанавливаемый: усилитель	1 шт.
17	Транспарант световой (табло)	33 шт.
18	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	1430 м
19	Провод в коробах, сечение, мм2, до 6	1750 м
20	Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до 48	720 м
21	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25	90 м
22	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5	1240 м
23	Коробка ответвительная на стене	26 шт.
24	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	6 шт.
25	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 40	18 м
26	Монтаж защитных ограждений оборудования	0,009 т конструкций
27	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (приборы АУПС)	4 шт.
	Оборудование и материалы	
1	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70	360 шт.
2	Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-II	6 шт.
3	Блок реле УК-ВК/02	2 шт.
4	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	59 шт.
5	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	15 шт.
6	Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20П"	1 шт.
7	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01)	1 шт.
8	Бокс под аккумуляторы 17*2	2 шт.
9	Выключатель автоматический ВА 47-29 10А	1 шт.
10	Аккумулятор 12В, 17 Ач	4 шт.
11	Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10	6 шт.
12	Коробка универсальная марки УК-П	26 шт.

13	Металлорукав d = 10 мм	720 м
14	Кабель-канал 25х25 мм	650 м
15	Кабель-канал 10х15 мм	780 м
16	Труба ПВХ жесткая d = 32 мм	18 м
17	Кабель КСПВ 2*0,5 мм	1600 м
18	Кабель КСПВ 4*0,5 мм	450 м
19	Кабель КСПВ 10*0,5 мм	20 м
20	Кабель КСПВ 20*0,5 мм	30 м
21	Кабель КСПВ 2*0,8 мм	500 м
22	Кабель ВВГ 3*1,5 мм	20 м
23	Шнур ШВВП 2*0,75	650 м
24	Труба гофрированная легкая d=16 мм	90 м
25	Световое табло "ВЫХОД" Молния-12	27 шт.
26	Пуль управления оповещением "Тромбон-ПУ-4"	1 шт.
27	Усилитель мощности "Тромбон-УМ-240"	1 шт.
28	Речевой оповещатель настенный "Глагол-5-Н"	28 шт.
29	Блок резервированного питания "Тромбон-БП-21"	1 шт.
30	Селекторный блок "Тромбон-БС"	1 шт.
31	Вызывная панель "Тромбон-ВП"	5 шт.
32	Пульт управления "С-2000"	1 шт.
33	Блок реле "С2000-СП1"	2 шт.
34	Указатели направления движения КОП-12	6 шт.
35	Микрофон Inter-M RM-01	1 шт.
36	Стойка под оборудование 19'	1 шт.
37	Резистор R=3 кОм	6 шт.
38	Резистор R=2,4 кОм	59 шт.
39	Резистор R=2,2 кОм	360 шт.
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		Выполнение монтажных работ в соответствии с проектно-сметной документацией, определяющей объем и содержание; согласно действующего законодательства РФ (ГОСТ, СНиП, СанПиН). Мероприятия по обеспечению качества: применение материалов, разрешенных к использованию в лечебных учреждениях в соответствии с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, приказ № 937 МВД России от 16 ноября 2006, ПУЭ нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и, включающей входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль оборудования и материалов.
1.2. Методы и технология выполняемых работ		Работы выполняются квалифицированным персоналом с применением вспомогательного технологического оборудования в соответствии с ГОСТ Р50776 «Проведение работ по созданию и эксплуатации систем безопасности», требования НПБ 110-03 «Защита зданий, сооружений помещений и оборудование установками пожаротушения и пожарной безопасности», требования РД 25.952-90 «Порядок разработки, согласование и утверждение заданий на проектирование систем безопасности», требования РД 78.36.003-02 «Проектирование систем безопасности», требования НБП 88-03 «Проектирование установок пожаротушения и сигнализации», требования НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», требования СТА 25.03.002-04 «Проектирование систем комплексной

	безопасности объектов», требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к порядку рассмотрения и согласования проектно-сметной документации органами государственного пожарного надзора, требования РД 78.145-93 «Монтаж технических средств систем безопасности», требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к сдаче смонтированных систем пожарной защиты в эксплуатацию.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	в соответствии с проектом, пуско-наладочные работы выполняется в соответствии с разработанной программой. Согласно РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».
1.4. Требования по безопасности	согласно правил охраны труда при производстве электромонтажных работ ПОТ М-061-2001
2. Место, условия выполнения работ	г.Владимир, ул.Мира, д.57, средняя школа №21 Условия выполнения работ: Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы соответствуют действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ. Сроки оплаты работ: III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. Порядок оплаты работ: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствуют ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000), ГОСТ Р МЭК 60065-2002 п.п. 3, 4, ГОСТ 12.2.006-87, ГОСТ Р 50775, ГОСТ Р 51089, ГОСТ МЭК 60332-3-10-2005
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Все оборудование и материалы имеют сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие Лицензий на производство работ

Лот № 11

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей	1 шт.
2	ППКОП "Сигнал-20М"	1 шт.
3	Приборы приемно-контрольные сигнальные: Концентратор: блок базовый на 10 лучей	2 шт.
4	Блок питания "СКАТ 1200" в корпусе под АКБ 12 А/ч	1 шт.
5	Блок питания "СКАТ 1200" в корпусе под АКБ 7А/ч	1 шт.
6	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	179 шт.
7	Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 101- 1А	14 шт.
8	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77	165 шт.
9	Извещатели пожарный ручной	16 шт.
10	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-3СУ	16 шт.
11	Световые настенные указатели	32 шт.
12	Оповещатель световой "Молния-12" "Выход"	32 шт.
13	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1	3750 м
14	Кабели КСПВВ 1*2*0,5	1800 м
15	Кабели КСПВ 2*0,5	1700 м
16	Кабели КСПВ 10*0,5	250 м
17	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова	120 м
18	Провод , с ПВХ изоляцией и оболочкой, с паралельно уложенными жилами, гибкие: ШВВП 0.38 сечением 3х0.75 мм2	120 м
19	Кабель-канал	1450 м
20	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением15х10 мм	900 м
21	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х16 мм	550 м
22	Рукав, наружный диаметр, мм, до 48	1250 м
23	Металлорукав диам. 8 мм	1250 м
24	Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля	1 шт.
25	Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП"	1 шт.
26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	11 шт.
27	Автоматический выключатель на 10 А однополюсный	5 шт.
28	Аккумуляторная батарея 12В 12 а/ч	2 шт.
29	Аккумуляторная батарея 12В 7 а/ч	1 шт.
30	Аккумуляторная батарея 2,1 А/чпод блок речевого оповещения "Орфей"	3 шт.
31	Крепежные элементы	1 комплект.
32	Устройство сигнально-блокировочное	40 шт.
33	Акустический модуль "Орфей"	40 шт.
34	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	3 шт.
35	Блок речевого оповещения "Орфей"	3 шт.

36	Коробка оконечная	18 шт.
37	Коробка коммутационная КРТП	3 шт.
38	Коробка телефонная плоская УК-2П	15 шт.
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		Выполнение монтажных работ в соответствии с проектно-сметной документацией, определяющей объем и содержание; согласно действующего законодательства РФ (ГОСТ, СНиП, СанПиН). Мероприятия по обеспечению качества: применение материалов, разрешенных к использованию в лечебных учреждениях в соответствии с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, приказ № 937 МВД России от 16 ноября 2006, ПУЭ нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и, включающей входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль оборудования и материалов.
1.2. Методы и технология выполняемых работ		Работы выполняются квалифицированным персоналом с применением вспомогательного технологического оборудования в соответствии с ГОСТ Р50776 «Проведение работ по созданию и эксплуатации систем безопасности», требования НПБ 110-03 «Защита зданий, сооружений помещений и оборудование установками пожаротушения и пожарной безопасности», требования РД 25.952-90 «Порядок разработки, согласование и утверждение заданий на проектирование систем безопасности», требования РД 78.36.003-02 «Проектирование систем безопасности», требования НБП 88-03 «Проектирование установок пожаротушения и сигнализации», требования НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», требования СТА 25.03.002-04 «Проектирование систем комплексной безопасности объектов», требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к порядку рассмотрения и согласования проектно-сметной документации органами государственного пожарного надзора, требования РД 78.145-93 «Монтаж технических средств систем безопасности», требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к сдаче смонтированных систем пожарной защиты в эксплуатацию.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ		в соответствии с проектом, пуско-наладочные работы выполняется в соответствии с разработанной программой. Согласно РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».
1.4. Требования по безопасности		согласно правил охраны труда при производстве электромонтажных работ ПОТ М-061-2001

2. Место, условия выполнения работ	г.Владимир, ул.Растопчина, д.33Б, дошкольное образовательное учреждение №83 Условия выполнения работ: Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы соответствовуют действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ. Сроки оплаты работ: III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. Порядок оплаты работ: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствуют ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000), ГОСТ Р МЭК 60065-2002 п.п. 3, 4, ГОСТ 12.2.006-87, ГОСТ Р 50775, ГОСТ Р 51089, ГОСТ МЭК 60332-3-10-2005
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Все оборудование и материалы имеют сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие Лицензий на производство работ

Лот № 12

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
	Работа	
1	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	106 шт.
2	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	6 шт.
3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые.	1 шт.

	Концентратор: блок базовый на 20 лучей	
4	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 2	8 шт.
5	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	1 шт.
6	Шкаф настенный размер, мм, до: 640х840	1 шт.
7	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	1 шт.
8	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 шт.
9	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	3 шт.
10	Транспарант световой (табло)	20 шт.
11	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	410 м
12	Провод в коробах, сечение, мм2, до 6	608 м
13	Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до 48	150 м
14	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25	40 м
15	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5	190 м
16	Коробка ответвительная на стене	12 шт.
17	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	2 шт.
18	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 40	8 м
19	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (приборы АУПС)	1 шт.
	Оборудование и материалы	
1	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70	106 шт.
2	Блок реле УК-ВК/02	1 шт.
3	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	6 шт.
4	Извещатель пожарный ручной ИПР-К с крышкой	8 шт.
5	Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20М"	1 шт.
6	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01)	1 шт.
7	Бокс под аккумуляторы 17*2	1 шт.
8	Выключатель автоматический ВА 47-29 10А	1 шт.
9	Аккумулятор 12В, 17 Ач	2 шт.
10	Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10	2 шт.
11	Коробка универсальная марки УК-2П	12 шт.
12	Металлорукав d = 10 мм	150 м
13	Кабель-канал 16х25 мм	150 м
14	Кабель-канал 10х15 мм	260 м
15	Труба ПВХ жесткая d = 20 мм	8 м
16	Кабель КСПВ 2*0,5 мм	400 м
17	Кабель КСПВ 4*0,5 мм	40 м
18	Кабель КСПВ 16*0,5 мм	40 м
19	Кабель КСПВ 4*0,64 мм	420м
20	Кабель ВВГ 3*1,5 мм	18 м
21	Световое табло "ВЫХОД" Молния-12	20 шт.
22	Оповещатель звуковой "Иволга-12"	3 шт.
23	Труба гофрированная легкая d=16 мм	18 м
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		Выполнение монтажных работ в соответствии с

	проектно-сметной документацией, определяющей объем и содержание; согласно действующего законодательства РФ (ГОСТ, СНиП, СанПиН). Мероприятия по обеспечению качества: применение материалов, разрешенных к использованию в лечебных учреждениях в соответствии с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, приказ № 937 МВД России от 16 ноября 2006, ПУЭ нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и, включающей входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль оборудования и материалов.
1.2. Методы и технология выполняемых работ	Работы выполняются квалифицированным персоналом с применением вспомогательного технологического оборудования в соответствии с ГОСТ Р50776 «Проведение работ по созданию и эксплуатации систем безопасности», требования НПБ 110-03 «Защита зданий, сооружений помещений и оборудование установками пожаротушения и пожарной безопасности», требования РД 25.952-90 «Порядок разработки, согласование и утверждение заданий на проектирование систем безопасности», требования РД 78.36.003-02 «Проектирование систем безопасности», требования НБП 88-03 «Проектирование установок пожаротушения и сигнализации», требования НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», требования СТА 25.03.002-04 «Проектирование систем комплексной безопасности объектов», требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к порядку рассмотрения и согласования проектно-сметной документации органами государственного пожарного надзора, требования РД 78.145-93 «Монтаж технических средств систем безопасности», требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к сдаче смонтированных систем пожарной защиты в эксплуатацию.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	в соответствии с проектом, пуско-наладочные работы выполняется в соответствии с разработанной программой. Согласно РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».
1.4. Требования по безопасности	согласно правил охраны труда при производстве электромонтажных работ ПОТ М-061-2001
2. Место, условия выполнения работ	г.Владимир, ул.Кремлевская, д.4А, дошкольное образовательное учреждение №32 Условия выполнения работ: Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы соответствовуют действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ.

	Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ. Сроки оплаты работ: III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. Порядок оплаты работ: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствуют ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000), ГОСТ Р МЭК 60065-2002 п.п. 3, 4, ГОСТ 12.2.006-87, ГОСТ Р 50775, ГОСТ Р 51089, ГОСТ МЭК 60332-3-10-2005
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Все оборудование и материалы имеют сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие Лицензий на производство работ

Лот № 13

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей	1 шт.
2	ППКОП "Сигнал-20М"	1 шт.
3	Приборы приемно-контрольные сигнальные: Концентратор: блок базовый на 10 лучей	2 шт.
4	Блок питания "СКАТ 1200" в корпусе под АКБ 12 А/ч	1 шт.
5	Блок питания "СКАТ 1200" в корпусе под АКБ 7А/ч	1 шт.
6	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	158 шт.
7	Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 101- 1А	12 шт.
8	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77	146 шт.
9	Извещатели пожарный ручной	14 шт.
10	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-3СУ	14 шт.
11	Световые настенные указатели	28 шт.
12	Оповещатель световой "Молния-12" "Выход"	28 шт.
13	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1	3250 м

14	Кабели КСПВВ 1*2*0,5	1400 м
15	Кабели КСПВ 2*0,5	1600 м
16	Кабели КСПВ 10*0,5	250 м
17	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова	120 м
18	Провод , с ПВХ изоляцией и оболочкой, с паралельно уложенными жилами, гибкие: ШВВП 0.38 сечением 3х0.75 мм2	120 м
19	Кабель-канал	1400 м
20	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением15х10 мм	900 м
21	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х16 мм	500 м
22	Рукав, наружный диаметр, мм, до 48	1250 м
23	Металлорукав диам. 8 мм	1250 м
24	Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля	1 шт.
25	Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП"	1 шт.
26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	11 шт.
27	Автоматический выключатель на 10 А однополюсный	5 шт.
28	Аккумуляторная батарея 12В 12 а/ч	2 шт.
29	Аккумуляторная батарея 12В 7 а/ч	1 шт.
30	Аккумуляторная батарея 2,1 А/чпод блок речевого оповещения "Орфей"	3 шт.
31	Крепежные элементы	1 комплект.
32	Устройство сигнально-блокировочное	34 шт.
33	Акустический модуль "Орфей"	34 шт.
34	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	3 шт.
35	Блок речевого оповещения "Орфей"	3 шт.
36	Коробка оконечная	14 шт.
37	Коробка коммутационная КРТП	3 шт.
38	Коробка телефонная плоская УК-2П	11 шт.
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		Выполнение монтажных работ в соответствии с проектно-сметной документацией, определяющей объем и содержание; согласно действующего законодательства РФ (ГОСТ, СНиП, СанПиН). Мероприятия по обеспечению качества: применение материалов, разрешенных к использованию в лечебных учреждениях в соответствии с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, приказ № 937 МВД России от 16 ноября 2006, ПУЭ нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и, включающей входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль оборудования и материалов.
1.2. Методы и технология выполняемых работ		Работы выполняются квалифицированным персоналом с применением вспомогательного технологического оборудования в соответствии с ГОСТ Р50776 «Проведение работ по созданию и эксплуатации систем безопасности», требования НПБ 110-03 «Защита зданий, сооружений помещений и оборудование установками пожаротушения и пожарной безопасности»,

	требования РД 25.952-90 «Порядок разработки, согласование и утверждение заданий на проектирование систем безопасности», требования РД 78.36.003-02 «Проектирование систем безопасности», требования НБП 88-03 «Проектирование установок пожаротушения и сигнализации», требования НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», требования СТА 25.03.002-04 «Проектирование систем комплексной безопасности объектов», требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к порядку рассмотрения и согласования проектно-сметной документации органами государственного пожарного надзора, требования РД 78.145-93 «Монтаж технических средств систем безопасности», требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к сдаче смонтированных систем пожарной защиты в эксплуатацию.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	в соответствии с проектом, пуско-наладочные работы выполняется в соответствии с разработанной программой. Согласно РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».
1.4. Требования по безопасности	согласно правил охраны труда при производстве электромонтажных работ ПОТ М-061-2001
2. Место, условия выполнения работ	г.Владимир, Суздальский проспект, д.22, дошкольное образовательное учреждение №91 Условия выполнения работ: Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы соответствуют действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ. Сроки оплаты работ: III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. Порядок оплаты работ: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.

4. Срок (период) выполнения работ	начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствуют ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000), ГОСТ Р МЭК 60065-2002 п.п. 3, 4, ГОСТ 12.2.006-87, ГОСТ Р 50775, ГОСТ Р 51089, ГОСТ МЭК 60332-3-10-2005
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Все оборудование и материалы имеют сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие Лицензий на производство работ

Лот № 14

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
	Работа	
1	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	127 шт.
2	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	7 шт.
3	Устройства промежуточные на количество лучей: 1 ("БРО")	3 шт.
4	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей	1 шт.
5	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 2	12 шт.
6	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	1 шт.
7	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	1 шт.
8	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 шт.
9	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	15 шт.
10	Транспарант световой (табло)	15 шт.
11	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	740 м
12	Провод в коробах, сечение, мм2, до 6	1010 м
13	Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до 48	250 м
14	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5	500 м
15	Коробка ответвительная на стене	10 шт.
16	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	2 шт.
17	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 40	7 м
18	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (приборы АУПС)	1 шт.
	Оборудование и материалы	
1	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70	127 шт.
2	Блок реле УК-ВК/02	1 шт.
3	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	7 шт.

4	Извещатель пожарный ручной ИПР-К с крышкой	12 шт.
5	Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20М"	1 шт.
6	Источник бесперебойного питания ИВЭПР 112-5-1-К2	1 шт.
7	Выключатель автоматический ВА 47-29 10А	1 шт.
8	Аккумулятор 12В, 12 Ач	2 шт.
9	Аккумулятор 12В, 2 Ач	3 шт.
10	Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10	2 шт.
11	Коробка универсальная марки УК-П	10 шт.
12	Металлорукав d = 10 мм	250 м
13	Кабель-канал 16х25 мм	250 м
14	Кабель-канал 10х15 мм	490 м
15	Труба ПВХ жесткая d = 32 мм	7 м
16	Кабель КСПВ 2*0,5 мм	590 м
17	Кабель КСПВ 4*0,5 мм	80 м
18	Кабель КСПВ 10*0,5 мм	30 м
19	Кабель КСПВ 2*0,8 мм	250 м
20	Кабель ВВГ 3*1,5 мм	60 м
21	Шнур ШВВП 2*0,75	250 м
22	Световое табло "ВЫХОД" Молния-12	15 шт.
23	Блок речевого оповещения "Орфей"	3 шт.
24	Модуль акустический АМ-1 к БРО "Орфей"	15 шт.
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		Выполнение монтажных работ в соответствии с проектно-сметной документацией, определяющей объем и содержание; согласно действующего законодательства РФ (ГОСТ, СНиП, СанПиН). Мероприятия по обеспечению качества: применение материалов, разрешенных к использованию в лечебных учреждениях в соответствии с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, приказ № 937 МВД России от 16 ноября 2006, ПУЭ нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и, включающей входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль оборудования и материалов.
1.2. Методы и технология выполняемых работ		Работы выполняются квалифицированным персоналом с применением вспомогательного технологического оборудования в соответствии с ГОСТ Р50776 «Проведение работ по созданию и эксплуатации систем безопасности», требования НПБ 110-03 «Защита зданий, сооружений помещений и оборудование установками пожаротушения и пожарной безопасности», требования РД 25.952-90 «Порядок разработки, согласование и утверждение заданий на проектирование систем безопасности», требования РД 78.36.003-02 «Проектирование систем безопасности», требования НБП 88-03 «Проектирование установок пожаротушения и сигнализации», требования НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», требования СТА 25.03.002-04 «Проектирование систем комплексной безопасности объектов», требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к порядку рассмотрения и согласования проектно-сметной документации органами государственного пожарного надзора, требования РД 78.145-93 «Монтаж технических средств систем

	безопасности», требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к сдаче смонтированных систем пожарной защиты в эксплуатацию.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	в соответствии с проектом, пуско-наладочные работы выполняется в соответствии с разработанной программой. Согласно РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».
1.4. Требования по безопасности	согласно правил охраны труда при производстве электромонтажных работ ПОТ М-061-2001
2. Место, условия выполнения работ	г.Владимир, мкр. Коммунар, ул. Школьная, д.1 средняя школа № 46 Условия выполнения работ: Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы соответствуют действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ. Сроки оплаты работ: III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. Порядок оплаты работ: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствуют ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000), ГОСТ Р МЭК 60065-2002 п.п. 3, 4, ГОСТ 12.2.006-87, ГОСТ Р 50775, ГОСТ Р 51089, ГОСТ МЭК 60332-3-10-2005
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Все оборудование и материалы имеют сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности.

9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие Лицензий на производство работ

Лот № 15

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
	Работа	
1	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	160 шт.
2	Конструкция для установки извещателя	32 шт.
3	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	16 шт.
4	Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (ВУОС)	56 шт.
5	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей	1 шт.
6	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 2	10 шт.
7	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	1 шт.
8	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	1 шт.
9	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 шт.
10	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	7 шт.
11	Транспарант световой (табло)	19 шт.
12	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	250 м
13	Провод в коробах, сечение, мм2, до 6	300 м
14	Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до 48	190 м
15	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25	160 м
16	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5	790 м
17	Коробка ответвительная на стене	100 шт.
18	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	5 шт.
19	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 40	8 м
20	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (приборы АУПС)	1 шт.
21	Кабель, подвешиваемый на тросе, масса 1 м, кг, до 1	30 м
	Оборудование и материалы	
1	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70	160 шт.
2	Блок реле УК-ВК/02	1 шт.
3	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	16 шт.
4	Извещатель пожарный ручной ИПР-К с крышкой	10 шт.
5	Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20М"	1 шт.
6	Источник бесперебойного питания ИВЭПР 112-2-2-2К2	1 шт.
7	Выключатель автоматический ВА 47-29 10А	1 шт.
8	Аккумулятор 12В, 12 Ач	2 шт.
9	Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10	5 шт.

10	Коробка универсальная марки УК-2П	10 шт.
11	Металлорукав d = 10 мм	190 м
12	Кабель-канал 16х25 мм	70 м
13	Кабель-канал 10х15 мм	180 м
14	Труба ПВХ жесткая d = 20 мм	8 м
15	Кабель КСПВ 2*0,5 мм	760 м
16	Кабель КСПВ 4*0,5 мм	80 м
17	Кабель КСПВ 10*0,5 мм	30 м
18	Кабель КСПВ 16*0,5 мм	15 м
19	Кабель КСПВ 4*0,64 мм	190 м
20	Кабель ВВГ 3*1,5 мм	15 м
21	Световое табло "ВЫХОД" Молния-12	19 шт.
22	Оповещатель звуковой "Иволга-12"	7 шт.
23	Трос d = 3 мм	30 м
24	Тальреп	2 шт.
25	Труба гофрированная легкая d=16 мм	160 м
26	Крепление ИП 212-70 в подвесной потолок	32 шт.
27	Устройство оптической индикации УШК-01	56 шт.
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		Выполнение монтажных работ в соответствии с проектно-сметной документацией, определяющей объем и содержание; согласно действующего законодательства РФ (ГОСТ, СНиП, СанПиН). Мероприятия по обеспечению качества: применение материалов, разрешенных к использованию в лечебных учреждениях в соответствии с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, приказ № 937 МВД России от 16 ноября 2006, ПУЭ нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и, включающей входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль оборудования и материалов.
1.2. Методы и технология выполняемых работ		Работы выполняются квалифицированным персоналом с применением вспомогательного технологического оборудования в соответствии с ГОСТ Р50776 «Проведение работ по созданию и эксплуатации систем безопасности», требования НПБ 110-03 «Защита зданий, сооружений помещений и оборудование установками пожаротушения и пожарной безопасности», требования РД 25.952-90 «Порядок разработки, согласование и утверждение заданий на проектирование систем безопасности», требования РД 78.36.003-02 «Проектирование систем безопасности», требования НБП 88-03 «Проектирование установок пожаротушения и сигнализации», требования НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», требования СТА 25.03.002-04 «Проектирование систем комплексной безопасности объектов», требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к порядку рассмотрения и согласования проектно-сметной документации органами государственного пожарного надзора, требования РД 78.145-93 «Монтаж технических средств систем безопасности», требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к сдаче смонтированных систем пожарной защиты в эксплуатацию.

1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	в соответствии с проектом, пуско-наладочные работы выполняется в соответствии с разработанной программой. Согласно РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».
1.4. Требования по безопасности	согласно правил охраны труда при производствеэлектромонтажных работ ПОТ М-061-2001
2. Место, условия выполнения работ	г.Владимир, ул.Спасская, д.6, дошкольное образовательное учреждение №81 Условия выполнения работ: Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы соответствовуют действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ. Сроки оплаты работ: III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. Порядок оплаты работ: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствуют ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000), ГОСТ Р МЭК 60065-2002 п.п. 3, 4, ГОСТ 12.2.006-87, ГОСТ Р 50775, ГОСТ Р 51089, ГОСТ МЭК 60332-3-10-2005
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Все оборудование и материалы имеют сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности.

9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие Лицензий на производство работ

Лот № 16

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
	Работа	
1	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	153 шт.
2	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	9 шт.
3	Устройства промежуточные на количество лучей: 1 ("БРО")	1 шт.
4	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей	1 шт.
5	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 2	17 шт.
6	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	1 шт.
7	Шкаф настенный размер, мм, до: 640х840	2 шт.
8	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	1 шт.
9	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 шт.
10	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	9 шт.
11	Транспарант световой (табло)	26 шт.
12	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	770 м
13	Провод в коробах, сечение, мм2, до 6	1000 м
14	Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до 48	300 м
15	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5	400 м
16	Коробка ответвительная на стене	10 шт.
17	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	2 шт.
18	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 40	7 м
19	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (приборы АУПС)	1 шт.
	Оборудование и материалы	
1	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70	153 шт.
2	Блок реле УК-ВК/02	1 шт.
3	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	9 шт.
4	Извещатель пожарный ручной ИПР-К с крышкой	17 шт.
5	Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20М"	1 шт.
6	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01)	1 шт.
7	Бокс под аккумуляторы 17*2	1 шт.
8	Выключатель автоматический ВА 47-29 10А	1 шт.
9	Аккумулятор 12В, 12 Ач	1 шт.
10	Аккумулятор 12В, 17 Ач	1 шт.
11	Аккумулятор 12В, 2 Ач	1 шт.
12	Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10	2 шт.
13	Коробка универсальная марки УК-2П	20 шт.

14	Металлорукав d = 10 мм	300 м
15	Кабель-канал 16х25 мм	330 м
16	Кабель-канал 10х15 мм	440 м
17	Труба ПВХ жесткая d = 20 мм	7 м
18	Кабель КСПВ 2*0,5 мм	570 м
19	Кабель КСПВ 4*0,5 мм	80 м
20	Кабель КСПВ 10*0,5 мм	30 м
21	Кабель КСПВ 2*0,8 мм	280 м
22	Кабель ВВГ 3*1,5 мм	20 м
23	Шнур ШВВП 2*0,75	120 м
24	Световое табло "ВЫХОД" Молния-12	26 шт.
25	Блок речевого оповещения "Орфей"	1 шт.
26	Модуль акустический АМ-1 к БРО "Орфей"	9 шт.
27	Ящик запираемый металлический ЩРн-12з	1 шт.
1. Качество выполняемых работ:		

1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	Выполнение монтажных работ в соответствии с проектно-сметной документацией, определяющей объем и содержание; согласно действующего законодательства РФ (ГОСТ, СНиП, СанПиН). Мероприятия по обеспечению качества: применение материалов, разрешенных к использованию в лечебных учреждениях в соответствии с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, приказ № 937 МВД России от 16 ноября 2006, ПУЭ нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и, включающей входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль оборудования и материалов.
1.2. Методы и технология выполняемых работ	Работы выполняются квалифицированным персоналом с применением вспомогательного технологического оборудования в соответствии с ГОСТ Р50776 «Проведение работ по созданию и эксплуатации систем безопасности», требования НПБ 110-03 «Защита зданий, сооружений помещений и оборудование установками пожаротушения и пожарной безопасности», требования РД 25.952-90 «Порядок разработки, согласование и утверждение заданий на проектирование систем безопасности», требования РД 78.36.003-02 «Проектирование систем безопасности», требования НБП 88-03 «Проектирование установок пожаротушения и сигнализации», требования НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», требования СТА 25.03.002-04 «Проектирование систем комплексной безопасности объектов», требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к порядку рассмотрения и согласования проектно-сметной документации органами государственного пожарного надзора, требования РД 78.145-93 «Монтаж технических средств систем безопасности», требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к сдаче смонтированных систем пожарной защиты в эксплуатацию.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	в соответствии с проектом, пуско-наладочные работы выполняется в соответствии с разработанной программой. Согласно РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».
1.4. Требования по безопасности	согласно правил охраны труда при производстве электромонтажных работ ПОТ М-061-2001

2. Место, условия выполнения работ	г.Владимир, Судогодское шоссе, д.23А, дошкольное образовательное учреждение №7 Условия выполнения работ: Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы соответствовуют действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ. Сроки оплаты работ: III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. Порядок оплаты работ: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствуют ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000), ГОСТ Р МЭК 60065-2002 п.п. 3, 4, ГОСТ 12.2.006-87, ГОСТ Р 50775, ГОСТ Р 51089, ГОСТ МЭК 60332-3-10-2005
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Все оборудование и материалы имеют сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие Лицензий на производство работ

3. Автономная некоммерческая организация «Учебно-методический и инженерно-технический центр», 600017, г.Владимир, а/я 2:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
Лот№3	**Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в средней школе №24**	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-70	14 шт.
	Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-II	2 шт.
	Блок реле УК-ВК/02	1 шт.

	Извещатель пожарный тепловой ИП101-1А	2 шт.
	Извещатель пожарный тепловой ИП105-1 (Сауна)	2 шт.
	Извещатель пожарный ручной ИПР-К с крышкой	3 шт.
	Прибор приемно-контрольный «С2000-4»	1 шт.
	Радиоповторитель интерфейсов «С2000-РПИ»	2 шт.
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 02)	1 шт.
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01)	1 шт.
	Бокс под аккумуляторы 17*2	1 шт.
	Выключатели автоматические ВА47-29 10А	2 шт.
	Аккумулятор 12В, 7Ач	1 шт.
	Аккумулятор 12В, 17Ач	2 шт.
	Аккумулятор 12В, 2Ач	1 шт.
	Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10	4 шт.
	Коробка универсальная марки УК-П	20 шт.
	Металлорукав d=12мм	900 м.
	Кабель-канал 25х25мм	900 м.
	Кабель-канал 10х15мм	1300 м.
	Труба ПВХ жесткая d=20мм	15 м.
	Кабель КСПВ 1*2*0,64мм	1200 м.
	Кабель КСПВ 2*2*0,64мм	300 м.
	Кабель КСПВ 4*0,64мм	30 м.
	Кабель КСПВ 2*0,8мм	700 м.
	Кабель ВВГ 3*1,5мм	100 м.
	Шнур ШВВП 2*0,75мм	900 м.
	Пульт управления «С-2000М»	1 шт.
	Контроллер двухпроводной линии	2 шт.
	Блок реле «С2000-СП1»	2 шт.
	Адресный расширитель С2000-АР2	2 шт.
	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А	174 шт.
	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый С2000-ИП	14 шт.
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-3А	29 шт.
	Световое табло «Выход» Молния-12	42 шт.
	БАС «Речор»	1 шт.
	Усилитель мощности БУМ-1 «Речор»	1 шт.
	Усилитель мощности БУМ-2 «Речор»	1 шт.
	Речевой оповещатель настенный «Соната-Т-100 Н»	32 шт.
	Блок речевого оповещения «Орфей»	1 шт.
	Модуль акустический АМ-1 к БРО «Орфей»	3 шт.
	Микрофон к БАС «Речор»	1 шт.
	Оповещатель звуковой «Иволга-12»	2 шт.
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		Приемочный контроль при производстве строительно-монтажных работ, периодический операционный контроль при производстве строительно-монтажных работ. Работы выполняются в соответствии с действующими стандартами, качество обеспечивается выполнением работ в соответствии с ПЭУ нормами пожарной безопасности.

1.2. Методы и технология выполняемых работ	Работы выполняются в соответствии с ТУ, методическими рекомендациями ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03 СНиПов, НПБ – 88-03, НПБ-110-03, НПБ-104-03, СанПин, ГОСТ Р 50776, РД 78.145-93, и других действующих нормативно-технических документов.
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ	Весь комплекс работ в образовательных учреждениях выполняется с соблюдением режимов образовательных учреждений.
1.4. Требования по безопасности	В соответствии с ВСН55-88, а также с СП 31-110-2003, ПТБ, ПТЭЭП, СНиП и технологическими картами.
2. Место, условия выполнения работ	**Место выполнения работ:** г. Владимир, ул. Лакина, д.183, средняя школа №24 У**словия выполнения работ:** Выполнение всего комплекса работ в действующих учреждениях с соблюдением режимов учреждения и культуры производства . Наличие лицензии на проведение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ:** безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30% **Сроки оплаты работ:** в течение 30 рабочих дней со дня подписания акта сдачи – приемки выполненной работы. **Порядок оплаты работ:** после принятия Заказчиком выполненных работ, и подписания акта о приемке выполненных работ согласно форме №КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 .
4. Срок (период) выполнения работ	25 дней с момента заключения контракта
5. Срок предоставления гарантий качества работ	36 месяцев.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100% на весь объем.
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Работы производятся в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776,, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02,.правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требования по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Лицензия ГС-1-33-02-26-0-3328304855-003464-2 «Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», Действует на всей территории РФ срок действия до 16 апреля 2012 года. Лицензия ГС-1-33-02-27-0-3328304855-003595-2 «Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», Действует на всей территории РФ, срок действия лицензии по 28 мая 2012 года. Лицензия №1/07060 «Деятельность по предупреждению и тушению пожаров» Приказ МЧС России от 25.03.2005г. №168, срок действия до 25 марта 2010г. Лицензия №2/11717 «Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» Приказ МЧС России от 25.03.2005г. №168 , срок действия до 25 марта 2010 г.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие опыта работы в аналогичных учреждениях. Квалифицированный персонал, согласованный с заказчиком график производства работ, соблюдение ПТБ.

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
Лот№6	**Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в средней школе №11**	

	Извещатель пожарный дымовой ИП212-70	233 шт.
	Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-II	2 шт.
	Блок реле УК-ВК/02	1 шт.
	Извещатель пожарный тепловой ИП101-1А	12 шт.
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	16 шт.
	Прибор приемно-контрольный «Сигнал-20М»	1 шт.
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01)	1 шт.
	Бокс под аккумуляторы 17*2	1 шт.
	Выключатель автоматический ВА47-29 10А	1 шт.
	Аккумулятор 12В, 17Ач	2 шт.
	Аккумулятор 12В, 2Ач	1 шт.
	Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10	6 шт.
	Коробка универсальная марки УК-П	19 шт.
	Металлорукав d=10мм	480 м.
	Кабель-канал 25х25мм	430 м.
	Кабель-канал 10х15мм	770 м.
	Труба ПВХ жесткая d=32мм	10 м.
	Кабель КСПВ 2*0,5мм	1400 м.
	Кабель КСПВ 4*0,5мм	450 м.
	Кабель КСПВ 10*0,5мм	70 м.
	Кабель КСПВ 2*0,8мм	510 м.
	Кабель ВВГ 3*1,5мм	20 м.
	Шнур ШВВП 2*0,75мм	600 м.
	Труба гофрированная легкая d=16мм	110 м.
	Световое табло «Выход» Молния-12	26 шт.
	БАС «Речор»	1 шт.
	Усилитель мощности БУМ-2 «Речор»	1 шт.
	Речевой оповещатель настенный «Соната-Т-100 Н»	24 шт.
	Блок речевого оповещения «Орфей»	1 шт.
	Модуль акустический АМ-1 к БРО «Орфей»	5 шт.
	Микрофон к БАС «Речор»	1 шт.
	Крепление ИП212-70 в подвесной потолок	6 шт.
	Выносное устройство оптической индикации УШК-01	4 шт.
Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		Приемочный контроль при производстве строительно-монтажных работ, периодический операционный контроль при производстве строительно-монтажных работ. Работы выполняются в соответствии с действующими стандартами, качество обеспечивается выполнением работ в соответствии с ПЭУ нормами пожарной безопасности.
1.2. Методы и технология выполняемых работ		Работы выполняются в соответствии с ТУ, методическими рекомендациями ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03 СНиПов, НПБ – 88-03, НПБ-110-03, НПБ-104-03, СанПин, ГОСТ Р 50776, РД 78.145-93, и других действующих нормативно-технических документов.
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ		Весь комплекс работ в образовательных учреждениях выполняется с соблюдением режимов образовательных учреждений.
1.4. Требования по безопасности		В соответствии с ВСН55-88, а также с СП 31-110-2003, ПТБ, ПТЭЭП, СНиП и технологическими картами.

2. Место, условия выполнения работ	**Место выполнения работ:** г.Владимир, ул. Балакирева, д21, средняя школа №11. **Условия выполнения работ:** Выполнение всего комплекса работ в действующих учреждениях с соблюдением режимов учреждений и культуры работы. Наличие лицензии на проведение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ:** безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30% **Сроки оплаты работ:** в течение 30 рабочих дней со дня подписания акта сдачи – приемки выполненной работы. **Порядок оплаты работ:** после принятия Заказчиком выполненных работ, и подписания акта о приемке выполненных работ согласно форме №КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 .
4. Срок (период) выполнения работ	25 дней с момента заключения контракта
5. Срок предоставления гарантий качества работ	Гарантийный срок 36 месяцев.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100% на весь объем.
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Работы производятся в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776,, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02,.правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требования по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Лицензия ГС-1-33-02-26-0-3328304855-003464-2 «Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», Действует на всей территории РФ срок действия до 16 апреля 2012 года. Лицензия ГС-1-33-02-27-0-3328304855-003595-2 «Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», Действует на всей территории РФ, срок действия лицензии по 28 мая 2012 года. Лицензия №1/07060 «Деятельность по предупреждению и тушению пожаров» Приказ МЧС России от 25.03.2005г. №168, срок действия до 25 марта 2010г. Лицензия №2/11717 «Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» Приказ МЧС России от 25.03.2005г. №168 , срок действия до 25 марта 2010 г.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие опыта работы в аналогичных учреждениях. Квалифицированный персонал, согласованный с заказчиком график производства работ, соблюдение ПТБ.

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
Лот№8	**Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в средней школе №32**	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-70	541 шт.
	Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-II	9 шт.
	Блок реле УК-ВК/02	3 шт.
	Извещатель пожарный тепловой ИП101-1А	40 шт.
	Извещатель пожарный ручной ИПР-К с крышкой	20 шт.
	Прибор приемно-контрольный «Сигнал20-П»	2 шт.
	Источник бесперебойного питания	1 шт.

	РИП-12 (исп. 01)	
	Бокс под аккумуляторы 17*2	2 шт.
	Выключатель автоматический ВА47-29 10А	1 шт.
	Металлорукав d=20мм	60 м.
	Аккумулятор 12В, 17Ач	4 шт.
	Коробка телефонная распределительная марки КРТП 15*2	6 шт.
	Коробка универсальная марки УК-2П	35 шт.
	Металлорукав d=12мм	750 м.
	Кабель-канал 40х25мм	50 м.
	Кабель-канал 25х25мм	750 м.
	Кабель-канал 15х10мм	1800 м.
	Труба ПВХ жесткая d=32мм	15 м.
	Кабель КСПВ 2*0,5мм	2050 м.
	Кабель КСПВ 4*0,5мм	450 м.
	Кабель КСПВ 10*0,5мм	100 м.
	Кабель КСПВ 20*0,5мм	70 м.
	Кабель КСПВ 2*0,8мм	900 м.
	Кабель ВВГ 3*1,5мм	30 м.
	Шнур ШВВП 2*0,75мм	700 м.
	Световое табло «Выход» Молния-12	40 шт.
	Пульт управления оповещением «Тромбон-ПУ-4»	1 шт.
	Усилитель мощности «Тромбон-УМ-240»	1 шт.
	Речевой оповещатель настенный «Глагол-5-Н»	39 шт.
	Блок резервированного питания «Тромбон-БП-21»	1 шт.
	Селекторный блок «Тромбон-БС»	1 шт.
	Вызывная панель «Тромбон-ВП»	7 шт.
	Пульт управления «С-2000»	1 шт.
	Блок реле «С2000-СП1»	1 шт.
	Указатели направления движения Молния-12В	5 шт.
	Микрофон Inter-M RM-01	1 шт.
	Стойка под оборудование 19’	1 шт.
	Резистор R=3 кОм	9 шт.
	Резистор R=2,4 кОм	40 шт.
	Резистор R=2,2 кОм	541 шт.
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		Приемочный контроль при производстве строительно-монтажных работ, периодический операционный контроль при производстве строительно-монтажных работ. Работы выполняются в соответствии с действующими стандартами, качество обеспечивается выполнением работ в соответствии с ПЭУ нормами пожарной безопасности.
1.2. Методы и технология выполняемых работ		Работы выполняются в соответствии с ТУ, методическими рекомендациями ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03 СНиПов, НПБ – 88-03, НПБ-110-03, НПБ-104-03, СанПин, ГОСТ Р 50776, РД 78.145-93, и других действующих нормативно-технических документов.
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ		Весь комплекс работ в образовательных учреждениях выполняется с соблюдением режимов образовательных учреждений.
1.4. Требования по безопасности		В соответствии с ВСН55-88, а также с СП 31-110-2003, ПТБ, ПТЭЭП, СНиП и технологическими картами.
2. Место, условия выполнения работ		**Место выполнения работ:** г.Владимир, ул. Верхняя Дуброва, д. 2-а, средняя школа №32. **Условия выполнения работ:** Выполнение всего

	комплекса работ в действующих учреждениях с соблюдением режимов медицинских учреждений. Наличие лицензии на проведение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ:** безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30% **Сроки оплаты работ:** в течение 30 рабочих дней со дня подписания акта сдачи – приемки выполненной работы. **Порядок оплаты работ:** после принятия Заказчиком выполненных работ, и подписания акта о приемке выполненных работ согласно форме №КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 .
4. Срок (период) выполнения работ	25 дней с момента заключения контракта
5. Срок предоставления гарантий качества работ	Гарантийный срок 36 месяцев.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100% на весь объем.
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Работы производятся в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776,, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02,.правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требования по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Лицензия ГС-1-33-02-26-0-3328304855-003464-2 «Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», Действует на всей территории РФ срок действия до 16 апреля 2012 года. Лицензия ГС-1-33-02-27-0-3328304855-003595-2 «Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», Действует на всей территории РФ, срок действия лицензии по 28 мая 2012 года. Лицензия №1/07060 «Деятельность по предупреждению и тушению пожаров» Приказ МЧС России от 25.03.2005г. №168, срок действия до 25 марта 2010г. Лицензия №2/11717 «Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» Приказ МЧС России от 25.03.2005г. №168 , срок действия до 25 марта 2010 г.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие опыта работы в аналогичных учреждениях. Квалифицированный персонал, согласованный с заказчиком график производства работ, соблюдение ПТБ.

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
Лот№10	**Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в средней школе №21**	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-70	360 шт.
	Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-II	6 шт.
	Блок реле УК-ВК/02	2 шт.
	Извещатель пожарный тепловой ИП101-1А	59 шт.
	Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ	15 шт.
	Прибор приемно-контрольный «Сигнал-20П»	1 шт.
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01)	1 шт.
	Бокс под аккумуляторы 17*2	2 шт.

	Выключатель автоматический ВА47-29 10А	1 шт.
	Аккумулятор 12В, 17Ач	4 шт.
	Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10	6 шт.
	Коробка универсальная марки УК-П	26 шт.
	Металлорукав d=10мм	720 м.
	Кабель-канал 25х25мм	650 м.
	Кабель-канал 10х15мм	780 м.
	Труба ПВХ жесткая d=32мм	18 м.
	Кабель КСПВ 2*0,5мм	1600 м.
	Кабель КСПВ 4*0,5мм	450 м.
	Кабель КСПВ 10*0,5мм	20 м.
	Кабель КСПВ 20*0,5мм	30 м.
	Кабель КСПВ 2*0,8мм	500 м.
	Кабель ВВГ 3*1,5мм	20 м.
	Шнур ШВВП 2*0,75мм	650 м.
	Труба гофрированная легкая d=16мм	90 м.
	Световое табло «Выход» Молния-12	27 шт.
	Пульт управления оповещением «Тромбон-ПУ-4»	1 шт.
	Усилитель мощности «Тромбон-УМ-240»	1 шт.
	Речевой оповещатель настенный «Глагол-5-Н»	28 шт.
	Блок резервированного питания «Тромбон-БП-21»	1 шт.
	Селекторный блок «Тромбон-БС»	1 шт.
	Вызывная панель «Тромбон-ВП»	5 шт.
	Пульт управления «С-2000»	1 шт.
	Блок реле «С2000-СП1»	2 шт.
	Указатели направления движения КОП-12	6 шт.
	Микрофон Inter-M RM-01	1 шт.
	Стойка под оборудование 19’	1 шт.
	Резистор R=3 кОм	6 шт.
	Резистор R=2,4 кОм	59 шт.
	Резистор R=2,2 кОм	360 шт.
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		Приемочный контроль при производстве строительно-монтажных работ, периодический операционный контроль при производстве строительно-монтажных работ. Работы выполняются в соответствии с действующими стандартами, качество обеспечивается выполнением работ в соответствии с ПЭУ нормами пожарной безопасности.
1.2. Методы и технология выполняемых работ		Работы выполняются в соответствии с ТУ, методическими рекомендациями ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03 СНиПов, НПБ – 88-03, НПБ-110-03, НПБ-104-03, СанПин, ГОСТ Р 50776, РД 78.145-93, и других действующих нормативно-технических документов.
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ		Весь комплекс работ в образовательных учреждениях выполняется с соблюдением режимов образовательных учреждений.
1.4. Требования по безопасности		В соответствии с ВСН55-88, а также с СП 31-110-2003, ПТБ, ПТЭЭП, СНиП и технологическими картами.
2. Место, условия выполнения работ		**Место выполнения работ:** г.Владимир, ул.Мира, д. 57, средняя школа №21. **Условия выполнения работ:** Выполнение всего комплекса работ в действующих учреждениях с соблюдением режимов учреждений и культуры производства. Наличие лицензии на проведение

	работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ:** безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30% **Сроки оплаты работ:** в течение 30 рабочих дней со дня подписания акта сдачи – приемки выполненной работы. **Порядок оплаты работ:** после принятия Заказчиком выполненных работ, и подписания акта о приемке выполненных работ согласно форме №КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 .
4. Срок (период) выполнения работ	25 дней с момента заключения контракта
5. Срок предоставления гарантий качества работ	Гарантийный срок 36 месяцев.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100% на весь объем.
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Работы производятся в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776,, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02,.правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требования по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Лицензия ГС-1-33-02-26-0-3328304855-003464-2 «Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», Действует на всей территории РФ срок действия до 16 апреля 2012 года. Лицензия ГС-1-33-02-27-0-3328304855-003595-2 «Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», Действует на всей территории РФ, срок действия лицензии по 28 мая 2012 года. Лицензия №1/07060 «Деятельность по предупреждению и тушению пожаров» Приказ МЧС России от 25.03.2005г. №168, срок действия до 25 марта 2010г. Лицензия №2/11717 «Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» Приказ МЧС России от 25.03.2005г. №168 , срок действия до 25 марта 2010 г.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие опыта работы в аналогичных учреждениях. Квалифицированный персонал, согласованный с заказчиком график производства работ, соблюдение ПТБ.

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
Лот№15	**Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №81**	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-70	160 шт.
	Блок реле УК-ВК/02	1 шт.
	Извещатель пожарный тепловой ИП101-1А	16 шт.
	Извещатель пожарный ручной ИПР-К с крышкой	10 шт.
	Прибор приемно-контрольный «Сигнал-20М»	1 шт.
	Источник бесперебойного питания ИВЭПР112-2-2-2К2	1 шт.
	Выключатель автоматический ВА47-29 10А	1 шт.
	Аккумулятор 12В, 12Ач	2 шт.
	Коробка телефонная	5 шт.

	распределительная марки КРТП-10	
	Коробка универсальная марки УК-2П	10 шт.
	Металлорукав d=10мм	190 м.
	Кабель-канал 16х25мм	70 м.
	Кабель-канал 10х15мм	180 м.
	Труба ПВХ жесткая d=20мм	8 м.
	Кабель КСПВ 2*0,5мм	760 м.
	Кабель КСПВ 4*0,5мм	80 м.
	Кабель КСПВ 10*0,5мм	30 м.
	Кабель КСПВ 16*0,5мм	15 м.
	Кабель КСПВ 4*0,64мм	190 м.
	Кабель ВВГ 3*1,5мм	15 м.
	Световое табло «Выход» Молния-12	19 шт.
	Оповещатель звуковой «Иволга-12»	7 шт.
	Трос d=3мм	30 м.
	Тальреп	2 шт.
	Труба гофрированная легкая d=16мм	160 м.
	Крепление ИП212-70 в подвесной потолок	32 шт.
	Выносное устройство оптической индикации УШК-01	56 шт.
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		Приемочный контроль при производстве строительно-монтажных работ, периодический операционный контроль при производстве строительно-монтажных работ. Работы выполняются в соответствии с действующими стандартами, качество обеспечивается выполнением работ в соответствии с ПЭУ нормами пожарной безопасности.
1.2. Методы и технология выполняемых работ		Работы выполняются в соответствии с ТУ, методическими рекомендациями ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03 СНиПов, НПБ – 88-03, НПБ-110-03, НПБ-104-03, СанПин, ГОСТ Р 50776, РД 78.145-93, и других действующих нормативно-технических документов.
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ		Весь комплекс работ в образовательных учреждениях выполняется с соблюдением режимов образовательных учреждений.
1.4. Требования по безопасности		В соответствии с ВСН55-88, а также с СП 31-110-2003, ПТБ, ПТЭЭП, СНиП и технологическими картами.
2. Место, условия выполнения работ		**Место выполнения работ:** г.Владимир, ул. Спасская, д.6, дошкольное образовательное учреждение №81. **Условия выполнения работ:** Выполнение всего комплекса работ в действующих учреждениях с соблюдением режимов учреждения и культуры производства. Наличие лицензии на проведение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ		**Форма оплаты работ:** безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30% **Сроки оплаты работ:** в течение 30 рабочих дней со дня подписания акта сдачи – приемки выполненной работы. **Порядок оплаты работ:** после принятия Заказчиком выполненных работ, и подписания акта о приемке выполненных работ согласно форме №КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 .
4. Срок (период) выполнения работ		25 дней с момента заключения контракта
5. Срок предоставления гарантий качества работ		Гарантийный срок 36 месяцев.
6. Объем предоставления гарантий качества работ		100% на весь объем.
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO,		Работы производятся в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776,, РД 25.952-90,

ТУ и др.)	РД 78.145-93, РД 78.36.003-02,.правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требования по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Лицензия ГС-1-33-02-26-0-3328304855-003464-2 «Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», Действует на всей территории РФ срок действия до 16 апреля 2012 года. Лицензия ГС-1-33-02-27-0-3328304855-003595-2 «Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», Действует на всей территории РФ, срок действия лицензии по 28 мая 2012 года. Лицензия №1/07060 «Деятельность по предупреждению и тушению пожаров» Приказ МЧС России от 25.03.2005г. №168, срок действия до 25 марта 2010г. Лицензия №2/11717 «Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» Приказ МЧС России от 25.03.2005г. №168 , срок действия до 25 марта 2010 г.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие опыта работы в аналогичных учреждениях. Квалифицированный персонал, согласованный с заказчиком график производства работ, соблюдение ПТБ.

4. ООО «Сигма», 600020, г.Владимир, ул.Б.Нижегородская, д.71:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

Лот № 1

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №113 г. Владимир	
1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей	1 шт
2	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	39 чел.ч
3	ППКОП "Сигнал-20М"	1шт
4	Приборы приемно-контрольные сигнальные: Концентратор: блок базовый на 10 лучей	1шт
5	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	16 чел.ч
6	Блок питания "СКАТ 1200 под АКБ	1шт
7	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	105шт
8	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	105 чел.ч
9	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77	99шт
10	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	6шт
11	Извещатели пожарный ручной	8шт
12	Рабочие-строители (средний разряд 5.4)	16 чел.ч
13	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-ЗСУ	8шт
14	Световые настенные указатели	14 шт
15	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	13.748 чел.ч
16	Оповещатель световой "Молния-12" "Выход"	14шт
17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1	2800 м
18	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	347.2 чел.ч
19	Кабели КСПВ 2*0,5	1450 м
20	Кабели КСПВВ 1* 2*0,5	1150 м
21	Кабели КСПВ 10*0,5	200 м
22	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	90 м
23	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	6.066 чел.ч
24	Шнуры, с ПВХ изоляцией и оболочкой, с паралельно уложенными жилами, гибкие: ШВВП 0.38 сечением 3х0.75 мм2	90 м

25	Кабель-канал	900 м
26	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	338.4 чел.ч
27	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей се чением15х10 мм	550м
28	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей се чением 25х16 мм	350м
29	Рукав, наружный диаметр, мм, до 48 Начисления: Н11= 2	900м
30	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	312.3 чел.ч
31	Металлорукав диам. 8 мм	900м
32	Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля	1шт
33	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	5 чел.ч
34	Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП"	1шт
35	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	6шт
36	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	9.36 чел.ч
37	Автоматический выключатель на 10 А однополюсный	4шт
38	Аккумуляторная батарея 12В 12 а/ч	2шт
39	Крепежные элементы	1комплект
40	Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля	18шт
41	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	90 чел.ч
42	Звуковой оповещатель "Свирель"	18шт
43	Коробка оконечная	5шт
44	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	1.236 чел.ч
45	Коробка коммутационная КРТП	1шт
46	Коробка телефонная плоская УК-2П	4шт
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		В соответствии с СТП 01.001-02 «Руководство по качеству»
1.2. Методы и технология выполняемых работ		В соответствии с проектом, утвержденной сметой, РД 78.145-93 «Системы и компоненты охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ», НПБ 88-2001, НПБ 104-03, ПУЭ, СанПин, СНиП, МДС 81-35.2004, технических паспортов на оборудование, ГОСТ 21603-80 «Связь и сигнализация», ст. 753-755 ГК РФ, ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776,ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03, внутренними стандартами предприятия. Работниками соблюдаются условия, режима и культуры производства лечебного учреждения.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ		В соответствии с СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», ст. 753-755 ГК РФ, внутренними стандартами предприятия. Соблюдаются условия, режим и культура производства в лечебном учреждении. Работа производится в соответствии с графиком производства работ. Сроки работ согласовываются с заказчиком.
1.4. Требования по безопасности		Согласно СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Производится проверка знаний по охране труда и техники безопасности работников, инструктаж и контроль на рабочем месте выполнения нормативов по технике безопасности.

2. Место, условия и сроки выполнения работ	г. Владимир, ул.Труда, д.22, дошкольное образовательное учреждение №113; наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ:Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
3. Форма, сроки и порядок выполнения работ	Форма оплаты работ**:** безналичный расчет в рублях РФ, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. Сроки оплаты работ**:** III квартал 2008 года в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета. Порядок оплаты работ**:** по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре.
4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта до 15.09.08.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	ГОСТ 21603-80 «Связь и сигнализация»
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Копии сертификатов прилагаются
9. Иные показатели , подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика.	Отзывы заказчика

Лот № 2

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №34 г. Владимир	
1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей	1шт
2	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	39 чел.ч
3	ППКОП "Сигнал-20М"	1шт
4	Приборы приемно-контрольные сигнальные: Концентратор: блок базовый на 10 лучей	1 шт
5	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	16 чел.ч
6	Блок питания "СКАТ 1200 И- 7 в исп. ШИМ "	1шт
7	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	195 шт
8	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	195 чел.ч
9	Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 101- 1А	6шт
10	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77	189 шт
11	Извещатели пожарный ручной Начисления: Н11= 2	12 шт

12	Рабочие-строители (средний разряд 5.4)	24 чел.ч
13	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-ЗСУ	12 шт
14	Световые настенные указатели	43 шт
15	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	42.226 чел.ч
16	Оповещатель световой "Молния-12" "Выход"	43 шт
17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1	3800 м
18	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	471.2 чел.ч
19	Кабели КСПВВ 2*0,5	1500 м
20	Кабели КСПВ 2*0,5	1900 м
21	Кабели КСПВ 10*0,5	400 м
22	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и	150 м
23	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	10.11 чел.ч
24	Провода повышенной гибкости со скрученными медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в оболочке ПВХ нанапряжение до 380 В для систем 380/660 В, марки ПВС сечением мм2: 2х0,75	150 м
25	Кабель-канал	1900 м
26	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	714.4 чел.ч
27	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением15х10 мм	800 м
28	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 26х16 мм	1100 м
29	Рукав, наружный диаметр, мм, до 48	1100 м
30	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	381.7 чел.ч
31	Металлорукав диам. 8 мм	1100 м
32	Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля	1 шт
33	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	5 чел.ч
34	Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП"	1 шт
35	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	8 шт
36	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	12.48 чел.ч
37	Автоматический выключатель на 10 А однополюсный	3 шт
38	Аккумуляторная батарея 12В 40 а/ч	2 шт
39	АКБ 2,1 А/ч	3 шт
40	Крепежные элементы	1 комплект
41	Устройство сигнально-блокировочное	35 шт
42	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	78.75чел.ч
43	Акустический модуль "Орфей"	35 шт
44	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	3 шт
45	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	6 чел.ч
46	Блок речевого оповещения "Орфей"	3 шт
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		В соответствии с СТП 01.001-02 «Руководство по качеству»
1.2. Методы и технология выполняемых работ		В соответствии с проектом, утвержденной сметой, РД 78.145-93 «Системы и компоненты охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ», НПБ 88-2001, НПБ 104-03, ПУЭ, СанПин, СНиП, МДС 81-35.2004, технических паспортов на оборудование, ГОСТ 21603-80 «Связь и сигнализация», ст. 753-755 ГК РФ, ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776,ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03, внутренними стандартами предприятия. Работниками соблюдаются

	условия, режима и культуры производства лечебного учреждения.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	В соответствии с СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», ст. 753-755 ГК РФ, внутренними стандартами предприятия. Соблюдаются условия, режим и культура производства в лечебном учреждении. Работа производится в соответствии с графиком производства работ. Сроки работ согласовываются с заказчиком.
1.4. Требования по безопасности	Согласно СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Производится проверка знаний по охране труда и техники безопасности работников, инструктаж и контроль на рабочем месте выполнения нормативов по технике безопасности.
2. Место, условия и сроки выполнения работ	г. Владимир, ул.Труда, д.22, дошкольное образовательное учреждение №113; наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
3. Форма, сроки и порядок выполнения работ	Форма оплаты работ**:** безналичный расчет в рублях РФ, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. Сроки оплаты работ**:** III квартал 2008 года в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета. Порядок оплаты работ**:** по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре.
4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта до 15.09.08.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	ГОСТ 21603-80 «Связь и сигнализация»
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Копии сертификатов прилагаются
9. Иные показатели , подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика.	Отзывы заказчика

Лот № 3

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и	

	управления эвакуацией людей при пожаре в средней школе № 24 г. Владимир.	
1	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70	14 шт
2	Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-II	2 шт
3	Блок реле УК-ВК/02	1 шт
4	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	2 шт
5	Извещатель пожарный тепловой ИП 105-1(Сауна)	2 шт
6	Извещатель пожарный ручной ИПР-К с крышкой	3 шт
7	Прибор приемно-контрольный "С2000-4"	1 шт
8	Радиоповторитель интерфейсов "С2000-РПИ"	2 шт
9	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 02)	1 шт
10	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01)	1 шт
11	Бокс под аккумуляторы 17*2	1 шт
12	Выключатели автоматические ВА 47-29 10А	2 шт
13	Аккумулятор 12В, 7 Ач	1 шт
14	Аккумулятор 12В, 17 Ач	2 шт
15	Аккумулятор 12В, 2 Ач	1 шт
16	Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10	4 шт
17	Коробка универсальная марки УК-П	20 шт
18	Металлорукав d = 12 мм	900 м
19	Кабель-канал 25х25 мм	900 м
20	Кабель-канал 10х15 мм	1300 м
21	Труба ПВХ жесткая d = 20 мм	15 м
22	Кабель КСПВ 1*2*0,64 мм	1200 м
23	Кабель КСПВ 2*2*0,64 мм	300 м
24	Кабель КСПВ 4*0,64 мм	30 м
25	Кабель КСПВ 2*0,8 мм	700м
26	Кабель ВВГ 3*1,5 мм	100 м
27	Шнур ШВВП 2*0,75	900 м
28	Пульт управления "С-2000М"	1 шт
29	Контроллер двухпроводной линии	2 шт
30	Блок реле "С2000-СП1"	2 шт
31	Адресный расширитель "С2000-АР2"	2 шт
32	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А	174 шт
33	Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый С2000-ИП	14 шт
34	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3А	29 шт
35	Световое табло "ВЫХОД" Молния-12	42 шт
36	БАС "Речор"	1 шт
37	Усилитель мощности БУМ-1 "Речор"	1 шт
38	Усилитель мощности БУМ-2 "Речор"	1 шт
39	Речевой оповещатель настенный "Соната-Т-100 Н"	32 шт
40	Блок речевого оповещения "Орфей"	1 шт
41	Модуль акустический АМ-1 к БРО "Орфей"	3 шт
42	Микрофон к БАС "Речор"	1 шт
43	Оповещатель звуковой "Иволга-12"	2 шт
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		В соответствии с СТП 01.001-02 «Руководство по качеству»
1.2. Методы и технология выполняемых работ		В соответствии с проектом, утвержденной сметой, РД 78.145-93 «Системы и компоненты охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ», НПБ 88-2001, НПБ 104-03, ПУЭ, СанПин, СНиП, МДС 81-35.2004, технических паспортов на оборудование, ГОСТ 21603-80 «Связь и сигнализация», ст. 753-755 ГК РФ, ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776,ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03, внутренними стандартами

	предприятия. Работниками соблюдаются условия, режима и культуры производства лечебного учреждения.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	В соответствии с СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», ст. 753-755 ГК РФ, внутренними стандартами предприятия. Соблюдаются условия, режим и культура производства в лечебном учреждении. Работа производится в соответствии с графиком производства работ. Сроки работ согласовываются с заказчиком.
1.4. Требования по безопасности	Согласно СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Производится проверка знаний по охране труда и техники безопасности работников, инструктаж и контроль на рабочем месте выполнения нормативов по технике безопасности.
2. Место, условия и сроки выполнения работ	г. Владимир, ул.Труда, д.22, дошкольное образовательное учреждение №113; наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
3. Форма, сроки и порядок выполнения работ	Форма оплаты работ**:** безналичный расчет в рублях РФ, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. Сроки оплаты работ**:** III квартал 2008 года в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета. Порядок оплаты работ**:** по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре.
4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта до 15.09.08.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	ГОСТ 21603-80 «Связь и сигнализация»
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Копии сертификатов прилагаются
9. Иные показатели , подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика.	Отзывы заказчика

Лот № 4

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
	Выполнение работ по монтажу автоматической	

	пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №31 г.Владимир.	
1	Автоматический выключатель на 10 А однополюсный	3 шт.
2	Акустический модуль "Орфей"	39 шт.
3	Металлорукав диам. 8 мм	1200 м
4	Аккумуляторная батарея 12В 40 а/ч	1 шт.
5	АКБ 2,1 А/ч	3 шт.
6	Крепежные элементы	1 комплект
7	Кабели КСПВВ 2*0,5	1500 м
8	Кабели КСПВ 2*0,5	1400 м
9	Кабели КСПВ 10*0,5	400 м
10	Провода повышенной гибкости со скрученными медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в оболочке ПВХ нанапряжение до 380 В для систем 380/660 В, марки ПВС сечением мм2: 2х0,75	100 м
11	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением15х10 мм	800 м
12	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 26х16 мм	1100 м
13	Блок питания "СКАТ 1200 И- 7 в исп. ШИМ "	1 шт.
14	Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП"	1 шт.
15	ППКОП "Сигнал-20М"	1 шт.
16	Оповещатель световой "Молния-12" "Выход"	34 шт.
17	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-ЗСУ	18 шт.
18	Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 101- 1А	8 шт.
19	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77	172 шт.
20	Блок речевого оповещения "Орфей"	3 шт.
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		В соответствии с СТП 01.001-02 «Руководство по качеству»
1.2. Методы и технология выполняемых работ		В соответствии с проектом, утвержденной сметой, РД 78.145-93 «Системы и компоненты охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ», НПБ 88-2001, НПБ 104-03, ПУЭ, СанПин, СНиП, МДС 81-35.2004, технических паспортов на оборудование, ГОСТ 21603-80 «Связь и сигнализация», ст. 753-755 ГК РФ, ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776,ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03, внутренними стандартами предприятия. Работниками соблюдаются условия, режима и культуры производства лечебного учреждения.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ		В соответствии с СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», ст. 753-755 ГК РФ, внутренними стандартами предприятия. Соблюдаются условия, режим и культура производства в лечебном учреждении. Работа производится в соответствии с графиком производства работ. Сроки работ согласовываются с заказчиком.
1.4. Требования по безопасности		Согласно СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Производится проверка знаний по охране труда и техники безопасности работников, инструктаж и контроль на рабочем месте выполнения нормативов по технике безопасности.
2. Место, условия и сроки выполнения работ		г. Владимир, ул.Труда, д.22, дошкольное

	образовательное учреждение №113; наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
3. Форма, сроки и порядок выполнения работ	Форма оплаты работ**:** безналичный расчет в рублях РФ, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. Сроки оплаты работ**:** III квартал 2008 года в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета. Порядок оплаты работ**:** по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре.
4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта до 15.09.08.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	ГОСТ 21603-80 «Связь и сигнализация»
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Копии сертификатов прилагаются
9. Иные показатели , подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика.	Отзывы заказчика

Лот № 5

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №57 г. Владимир.	
1	Автоматический выключатель на 10 А однополюсный	4 шт
2	Акустический модуль "Орфей"	20 шт
3	Металлорукав диам. 8 мм	1000 м
4	Аккумуляторная батарея 12В 12 а/ч	2 шт
5	Аккумуляторная батарея 2,1 А/ч под блок речевого оповещения "Орфей"	2 шт
6	Крепежные элементы	1 комплект
7	Провод , с ПВХ изоляцией и оболочкой, с параллельно уложенными жилами, гибкие: ШВВП 0.38 сечением 3х0.75 мм2	100 м
8	Кабели КСПВВ 1*2*0,5	1200 м
9	Кабели КСПВ 2*0,5	1500 м
10	Кабели КСПВ 10*0,5	200 м

11	Коробка коммутационная КРТП	2 шт
12	Коробка телефонная плоская УК-2П	8 шт
13	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением15х10 мм	700 м
14	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х16 мм	350 м
15	Блок питания "СКАТ 1200" в корпусе под АКБ 12 А/ч	1 шт
16	Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП"	1 шт
17	ППКОП "Сигнал-20М"	1 шт
18	Оповещатель световой "Молния-12" "Выход"	16 шт
19	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-3СУ	8 шт
20	Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 101- 1А	6 шт
21	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77	80 шт
22	Блок речевого оповещения "Орфей"	2 шт
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		В соответствии с СТП 01.001-02 «Руководство по качеству»
1.2. Методы и технология выполняемых работ		В соответствии с проектом, утвержденной сметой, РД 78.145-93 «Системы и компоненты охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ», НПБ 88-2001, НПБ 104-03, ПУЭ, СанПин, СНиП, МДС 81-35.2004, технических паспортов на оборудование, ГОСТ 21603-80 «Связь и сигнализация», ст. 753-755 ГК РФ, ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776,ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03, внутренними стандартами предприятия. Работниками соблюдаются условия, режима и культуры производства лечебного учреждения.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ		В соответствии с СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», ст. 753-755 ГК РФ, внутренними стандартами предприятия. Соблюдаются условия, режим и культура производства в лечебном учреждении. Работа производится в соответствии с графиком производства работ. Сроки работ согласовываются с заказчиком.
1.4. Требования по безопасности		Согласно СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Производится проверка знаний по охране труда и техники безопасности работников, инструктаж и контроль на рабочем месте выполнения нормативов по технике безопасности.
2. Место, условия и сроки выполнения работ		г. Владимир, ул.Труда, д.22, дошкольное образовательное учреждение №113; наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: Начало работ – с момента заключения муниципального контракта,

	окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
3. Форма, сроки и порядок выполнения работ	Форма оплаты работ**:** безналичный расчет в рублях РФ, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. Сроки оплаты работ**:** III квартал 2008 года в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета. Порядок оплаты работ**:** по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре.
4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта до 15.09.08.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	ГОСТ 21603-80 «Связь и сигнализация»
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Копии сертификатов прилагаются
9. Иные показатели , подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика.	Отзывы заказчика

Лот № 6

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в средней школе №11 г. Владимир.	
1	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70	233 шт
2	Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-II	2 шт
3	Блок реле УК-ВК/02	1 шт
4	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	12 шт
5	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	16 шт
6	Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20М"	1 шт
7	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01)	1 шт
8	Бокс под аккумуляторы 17*2	1 шт
9	Выключатель автоматический ВА 47-29 10А	1 шт
10	Аккумулятор 12В, 17 Ач	2 шт
11	Аккумулятор 12В, 2 Ач	1 шт
12	Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10	6 шт
13	Коробка универсальная марки УК-П	19 шт
14	Металлорукав d = 10 мм	480 м
15	Кабель-канал 25х25 мм	430м
16	Кабель-канал 10х15 мм	770м
17	Труба ПВХ жесткая d = 32 мм	10м
18	Кабель КСПВ 2*0,5 мм	1400м
19	Кабель КСПВ 4*0,5 мм	450м
20	Кабель КСПВ 10*0,5 мм	70м
21	Кабель КСПВ 2*0,8 мм	510м
22	Кабель ВВГ 3*1,5 мм	20м
23	Шнур ШВВП 2*0,75	600м
24	Труба гофрированная легкая d=16 мм	110м
25	Световое табло "ВЫХОД" Молния-12	26 шт
26	БАС "Речор"	1 шт
27	Усилитель мощности БУМ-2 "Речор"	1 шт
28	Речевой оповещатель настенный "Соната-Т-100 Н"	24 шт
29	Блок речевого оповещения "Орфей"	1 шт
30	Модуль акустический АМ-1 к БРО "Орфей"	5 шт
31	Микрофон к БАС "Речор"	1 шт

32	Крепление ИП 212-70 в подвесной потолок	6 шт
33	Выносное устройство оптической индикации УШК-01	4 шт
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		В соответствии с СТП 01.001-02 «Руководство по качеству»
1.2. Методы и технология выполняемых работ		В соответствии с проектом, утвержденной сметой, РД 78.145-93 «Системы и компоненты охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ», НПБ 88-2001, НПБ 104-03, ПУЭ, СанПин, СНиП, МДС 81-35.2004, технических паспортов на оборудование, ГОСТ 21603-80 «Связь и сигнализация», ст. 753-755 ГК РФ, ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776,ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03, внутренними стандартами предприятия. Работниками соблюдаются условия, режима и культуры производства лечебного учреждения.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ		В соответствии с СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», ст. 753-755 ГК РФ, внутренними стандартами предприятия. Соблюдаются условия, режим и культура производства в лечебном учреждении. Работа производится в соответствии с графиком производства работ. Сроки работ согласовываются с заказчиком.
1.4. Требования по безопасности		Согласно СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Производится проверка знаний по охране труда и техники безопасности работников, инструктаж и контроль на рабочем месте выполнения нормативов по технике безопасности.
2. Место, условия и сроки выполнения работ		г. Владимир, ул.Труда, д.22, дошкольное образовательное учреждение №113; наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
3. Форма, сроки и порядок выполнения работ		Форма оплаты работ**:** безналичный расчет в рублях РФ, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. Сроки оплаты работ**:** III квартал 2008 года в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета. Порядок оплаты работ**:** по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре.
4. Срок (период) выполнения работ		С момента заключения муниципального

	контракта до 15.09.08.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	ГОСТ 21603-80 «Связь и сигнализация»
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Копии сертификатов прилагаются
9. Иные показатели , подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика.	Отзывы заказчика

Лот № 7

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №59г. Владимир.	
1	ППКОП "Сигнал-20М"	1 шт
2	Блок питания "СКАТ 1200" в корпусе под АКБ 12 А/ч	1 шт
3	Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 101- 1А	6 шт
4	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77	79 шт
5	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-3СУ	7 шт
6	Оповещатель световой "Молния-12" "Выход"	16 шт
7	Кабели КСПВВ 1*2*0,5	1200 м
8	Кабели КСПВ 2*0,5	1500 м
9	Кабели КСПВ 10*0,5	200 м
10	Провод , с ПВХ изоляцией и оболочкой, с паралельно уложенными жилами, гибкие: ШВВП 0.38 сечением 3х0.75 мм2	100 м
11	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением15х10 мм	700 м
12	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х16 мм	350 м
13	Металлорукав диам. 8 мм	1000 м
14	Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП"	1 шт
15	Автоматический выключатель на 10 А однополюсный	4 шт
16	Аккумуляторная батарея 12В 12 а/ч	2 шт
17	Аккумуляторная батарея 2,1 А/чпод блок речевого оповещения "Орфей"	2 шт
18	Крепежные элементы	1 комплект
19	Акустический модуль "Орфей"	19 шт
20	Блок речевого оповещения "Орфей"	2 шт
21	Коробка коммутационная КРТП	2 шт
22	Коробка телефонная плоская УК-2П	8 шт
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		В соответствии с СТП 01.001-02 «Руководство по качеству»
1.2. Методы и технология выполняемых работ		В соответствии с проектом, утвержденной сметой, РД 78.145-93 «Системы и компоненты охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ», НПБ 88-2001, НПБ 104-03, ПУЭ, СанПин, СНиП, МДС 81-35.2004, технических паспортов на оборудование, ГОСТ 21603-80 «Связь и сигнализация», ст. 753-755 ГК РФ, ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776,ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03, внутренними стандартами предприятия.

	Работниками соблюдаются условия, режима и культуры производства лечебного учреждения.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	В соответствии с СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», ст. 753-755 ГК РФ, внутренними стандартами предприятия. Соблюдаются условия, режим и культура производства в лечебном учреждении. Работа производится в соответствии с графиком производства работ. Сроки работ согласовываются с заказчиком.
1.4. Требования по безопасности	Согласно СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Производится проверка знаний по охране труда и техники безопасности работников, инструктаж и контроль на рабочем месте выполнения нормативов по технике безопасности.
2. Место, условия и сроки выполнения работ	г. Владимир, ул.Труда, д.22, дошкольное образовательное учреждение №113; наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
3. Форма, сроки и порядок выполнения работ	Форма оплаты работ**:** безналичный расчет в рублях РФ, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. Сроки оплаты работ**:** III квартал 2008 года в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета. Порядок оплаты работ**:** по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре.
4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта до 15.09.08.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	ГОСТ 21603-80 «Связь и сигнализация»
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Копии сертификатов прилагаются
9. Иные показатели , подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика.	Отзывы заказчика

Лот № 8

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в средней школе №32 г. Владимир.	
1	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70	541 шт
2	Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-	9 шт

	II	
3	Блок реле УК-ВК/02	3 шт
4	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	40 шт
5	Извещатель пожарный ручной ИПР-К с крышкой	20 шт
6	Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20П"	2 шт
7	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01)	1 шт
8	Бокс под аккумуляторы 17*2	2 шт
9	Выключатель автоматический ВА 47-29 10А	1 шт
10	Металлорукав d=20 мм	60 м
11	Аккумулятор 12В, 17 Ач	4 шт
12	Коробка телефонная распределительная марки КРТП 15*2	6 шт
13	Коробка универсальная марки УК-2П	35 шт
14	Металлорукав d = 12 мм	750 м
15	Кабель-канал 40х25 мм	50м
16	Кабель-канал 25х25 мм	750м
17	Кабель-канал 15х10 мм	1800м
18	Труба ПВХ жесткая d = 32 мм	15м
19	Кабель КСПВ 2*0,5 мм	2050м
20	Кабель КСПВ 4*0,5 мм	450м
21	Кабель КСПВ 10*0,5 мм	100м
22	Кабель КСПВ 20*0,5 мм	70м
23	Кабель КСПВ 2*0,8 мм	900м
24	Кабель ВВГ 3*1,5 мм	30м
25	Шнур ШВВП 2*0,75	700м
26	Световое табло "ВЫХОД" Молния-12	40 шт
27	Усилитель мощности "Тромбон-УМ-240"	1 шт
28	Речевой оповещатель настенный "Глагол-5-Н"	39 шт
29	Блок резервированного питания "Тромбон-БП-21"	1 шт
30	Селекторный блок "Тромбон-БС"	1 шт
31	Вызывная панель "Тромбон-ВП"	7 шт
32	Пульт управления "С-2000"	1 шт
33	Блок реле "С2000-СП1"	1 шт
34	Указатели направления движения Молния-12В	5 шт
35	Микрофон Inter-M RM-01	1 шт
36	Стойка под оборудование 19'	1 шт
37	Резистор R=3 кОм	9 шт
38	Резистор R=2,4 кОм	40 шт
39	Резистор R=2,2 кОм	**541** шт
40	Пуль управления оповещением "Тромбон-ПУ-4"	**1 шт**
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		В соответствии с СТП 01.001-02 «Руководство по качеству»
1.2. Методы и технология выполняемых работ		В соответствии с проектом, утвержденной сметой, РД 78.145-93 «Системы и компоненты охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ», НПБ 88-2001, НПБ 104-03, ПУЭ, СанПин, СНиП, МДС 81-35.2004, технических паспортов на оборудование, ГОСТ 21603-80 «Связь и сигнализация», ст. 753-755 ГК РФ, ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776,ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03, внутренними стандартами предприятия. Работниками соблюдаются условия, режима и культуры производства лечебного учреждения.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ		В соответствии с СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», ст. 753-755 ГК РФ, внутренними стандартами предприятия. Соблюдаются условия, режим и культура производства в лечебном учреждении. Работа производится в соответствии с графиком производства работ. Сроки работ

	согласовываются с заказчиком.
1.4. Требования по безопасности	Согласно СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Производится проверка знаний по охране труда и техники безопасности работников, инструктаж и контроль на рабочем месте выполнения нормативов по технике безопасности.
2. Место, условия и сроки выполнения работ	г. Владимир, ул.Труда, д.22, дошкольное образовательное учреждение №113; наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
3. Форма, сроки и порядок выполнения работ	Форма оплаты работ**:** безналичный расчет в рублях РФ, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. Сроки оплаты работ**:** III квартал 2008 года в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета. Порядок оплаты работ**:** по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре.
4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта до 15.09.08.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	ГОСТ 21603-80 «Связь и сигнализация»
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Копии сертификатов прилагаются
9. Иные показатели , подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика.	Отзывы заказчика

Лот № 9

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №66 г. Владимир.	
1	Автоматический выключатель на 10 А однополюсный	5 шт
2	Акустический модуль "Орфей"	20 шт
3	Аккумуляторная батарея 12В 7 а/ч	2 шт
4	Металлорукав диам. 8 мм	1200 м
5	Аккумуляторная батарея 12В 12 а/ч	2 шт
6	Аккумуляторная батарея 2,1 А/чпод блок речевого оповещения "Орфей"	2 шт
7	Крепежные элементы	1 комплект
8	Провод , с ПВХ изоляцией и оболочкой, с паралельно уложенным и жилами, гибкие: ШВВП 0.38 сечением	50 м

	3х0.75 мм2	
9	Кабели КСПВВ 1*2*0,5	1250 м
10	Кабели КСПВ 2*0,5	1300 м
11	Кабели КСПВ 10*0,5	150 м
12	Коробка коммутационная КРТП	3 шт
13	Коробка телефонная плоская УК-2П	10 шт
14	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей се чением15х10 мм	850 м
15	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х16 мм	150 м
16	Блок питания "СКАТ 1200" в корпусе под АКБ 12 А/ч	1 шт
17	Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП"	1 шт
18	Блок питания "СКАТ 1200" в корпусе под АКБ 7А/ч	1 шт
19	ППКОП "Сигнал-20М"	1 шт
20	Оповещатель световой "Молния-12" "Выход"	44 шт
21	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-ЗСУ	10 шт
22	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77	119 шт
23	Блок речевого оповещения "Орфей"	2 шт
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		В соответствии с СТП 01.001-02 «Руководство по качеству»
1.2. Методы и технология выполняемых работ		В соответствии с проектом, утвержденной сметой, РД 78.145-93 «Системы и компоненты охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ», НПБ 88-2001, НПБ 104-03, ПУЭ, СанПин, СНиП, МДС 81-35.2004, технических паспортов на оборудование, ГОСТ 21603-80 «Связь и сигнализация», ст. 753-755 ГК РФ, ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776,ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03, внутренними стандартами предприятия. Работниками соблюдаются условия, режима и культуры производства лечебного учреждения.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ		В соответствии с СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», ст. 753-755 ГК РФ, внутренними стандартами предприятия. Соблюдаются условия, режим и культура производства в лечебном учреждении. Работа производится в соответствии с графиком производства работ. Сроки работ согласовываются с заказчиком.
1.4. Требования по безопасности		Согласно СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Производится проверка знаний по охране труда и техники безопасности работников, инструктаж и контроль на рабочем месте выполнения нормативов по технике безопасности.
2. Место, условия и сроки выполнения работ		г. Владимир, ул.Труда, д.22, дошкольное образовательное учреждение №113; наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность,

	вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
3. Форма, сроки и порядок выполнения работ	Форма оплаты работ**:** безналичный расчет в рублях РФ, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. Сроки оплаты работ**:** III квартал 2008 года в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета. Порядок оплаты работ**:** по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре.
4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта до 15.09.08.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	ГОСТ 21603-80 «Связь и сигнализация»
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Копии сертификатов прилагаются
9. Иные показатели , подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика.	Отзывы заказчика

Лот № 10

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в средней школе №21 г. Владимир.	
1	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70	**360** шт
2	Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-II	**6** шт
3	Блок реле УК-ВК/02	**2** шт
4	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	**59** шт
5	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	**15** шт
6	Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20П"	**1** шт
7	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01)	**1** шт
8	Бокс под аккумуляторы 17*2	**2** шт
9	Выключатель автоматический ВА 47-29 10А	**1** шт
10	Аккумулятор 12В, 17 Ач	**4** шт
11	Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10	**6** шт
12	Коробка универсальная марки УК-П	**26** шт
13	Металлорукав d = 10 мм	**720 м**
14	Кабель-канал 25х25 мм	**650 м**
15	Кабель-канал 10х15 мм	**780 м**
16	Труба ПВХ жесткая d = 32 мм	**18 м**
17	Кабель КСПВ 2*0,5 мм	**1600 м**
18	Кабель КСПВ 4*0,5 мм	**450 м**
19	Кабель КСПВ 10*0,5 мм	**20 м**
20	Кабель КСПВ 20*0,5 мм	**30 м**
21	Кабель КСПВ 2*0,8 мм	**500 м**
22	Кабель ВВГ 3*1,5 мм	**20 м**
23	Шнур ШВВП 2*0,75	**650 м**
24	Труба гофрированная легкая d=16 мм	**90 м**
25	Световое табло "ВЫХОД" Молния-12	**27** шт
26	Пуль управления оповещением "Тромбон-ПУ-4"	**1** шт
27	Усилитель мощности "Тромбон-УМ-240"	**1** шт
28	Речевой оповещатель настенный "Глагол-5-Н"	**28** шт

29	Блок резервированного питания "Тромбон-БП-21"	**1** шт
30	Селекторный блок "Тромбон-БС"	**1** шт
31	Вызывная панель "Тромбон-ВП"	**5** шт
32	Пульт управления "С-2000"	**1** шт
33	Блок реле "С2000-СП1"	**2** шт
34	Указатели направления движения КОП-12	**6** шт
35	Микрофон Inter-M RM-01	1 шт
36	Стойка под оборудование 19'	1 шт
37	Резистор R=3 кОм	6 шт
38	Резистор R=2,4 кОм	59 шт
39	Резистор R=2,2 кОм	360 шт
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		В соответствии с СТП 01.001-02 «Руководство по качеству»
1.2. Методы и технология выполняемых работ		В соответствии с проектом, утвержденной сметой, РД 78.145-93 «Системы и компоненты охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ», НПБ 88-2001, НПБ 104-03, ПУЭ, СанПин, СНиП, МДС 81-35.2004, технических паспортов на оборудование, ГОСТ 21603-80 «Связь и сигнализация», ст. 753-755 ГК РФ, ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776,ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03, внутренними стандартами предприятия. Работниками соблюдаются условия, режима и культуры производства лечебного учреждения.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ		В соответствии с СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», ст. 753-755 ГК РФ, внутренними стандартами предприятия. Соблюдаются условия, режим и культура производства в лечебном учреждении. Работа производится в соответствии с графиком производства работ. Сроки работ согласовываются с заказчиком.
1.4. Требования по безопасности		Согласно СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Производится проверка знаний по охране труда и техники безопасности работников, инструктаж и контроль на рабочем месте выполнения нормативов по технике безопасности.
2. Место, условия и сроки выполнения работ		г. Владимир, ул.Труда, д.22, дошкольное образовательное учреждение №113; наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: Начало работ – с момента заключения

	муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
3. Форма, сроки и порядок выполнения работ	Форма оплаты работ**:** безналичный расчет в рублях РФ, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. Сроки оплаты работ**:** III квартал 2008 года в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета. Порядок оплаты работ**:** по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре.
4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта до 15.09.08.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	ГОСТ 21603-80 «Связь и сигнализация»
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Копии сертификатов прилагаются
9. Иные показатели , подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика.	Отзывы заказчика

Лот № 11

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №83 г. Владимир.	
1	Автоматический выключатель на 10 А однополюсный	5 шт
2	Акустический модуль "Орфей"	40 шт
3	Аккумуляторная батарея 12В 7 а/ч	1 шт
4	Металлорукав диам. 8 мм	1250 м
5	Аккумуляторная батарея 12В 12 а/ч	2 шт
6	Аккумуляторная батарея 2,1 А/чпод блок речевого оповещения "Орфей"	3 шт
7	Крепежные элементы	1 комплект
8	Провод , с ПВХ изоляцией и оболочкой, с паралельно уложенными жилами, гибкие: ШВВП 0.38 сечением 3х0.75 мм2	120 м
9	Кабели КСПВВ 1*2*0,5	1800 м
10	Кабели КСПВ 2*0,5	1700 м
11	Кабели КСПВ 10*0,5	250 м
12	Коробка коммутационная КРТП	3 шт
13	Коробка телефонная плоская УК-2П	15 шт
14	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением15х10 мм	900 м
15	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х16 мм	550м
16	Блок питания "СКАТ 1200" в корпусе под АКБ 12 А/ч	1 шт
17	Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП"	1 шт
18	Блок питания "СКАТ 1200" в корпусе под АКБ 7А/ч	1 шт
19	ППКОП "Сигнал-20М"	1 шт
20	Оповещатель световой "Молния-12" "Выход"	32 шт
21	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-3СУ	16 шт
22	Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 101- 1А	14 шт
23	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77	165 шт

24	Блок речевого оповещения "Орфей"	3 шт
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		В соответствии с СТП 01.001-02 «Руководство по качеству»
1.2. Методы и технология выполняемых работ		В соответствии с проектом, утвержденной сметой, РД 78.145-93 «Системы и компоненты охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ», НПБ 88-2001, НПБ 104-03, ПУЭ, СанПин, СНиП, МДС 81-35.2004, технических паспортов на оборудование, ГОСТ 21603-80 «Связь и сигнализация», ст. 753-755 ГК РФ, ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776,ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03, внутренними стандартами предприятия. Работниками соблюдаются условия, режима и культуры производства лечебного учреждения.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ		В соответствии с СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», ст. 753-755 ГК РФ, внутренними стандартами предприятия. Соблюдаются условия, режим и культура производства в лечебном учреждении. Работа производится в соответствии с графиком производства работ. Сроки работ согласовываются с заказчиком.
1.4. Требования по безопасности		Согласно СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Производится проверка знаний по охране труда и техники безопасности работников, инструктаж и контроль на рабочем месте выполнения нормативов по технике безопасности.
2. Место, условия и сроки выполнения работ		г. Владимир, ул.Труда, д.22, дошкольное образовательное учреждение №113; наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
3. Форма, сроки и порядок выполнения работ		Форма оплаты работ**:** безналичный расчет в рублях РФ, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. Сроки оплаты работ**:** III квартал 2008 года в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета. Порядок оплаты работ**:** по формам № КС-2 «Акт о приемке

	выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре.
4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта до 15.09.08.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	ГОСТ 21603-80 «Связь и сигнализация»
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Копии сертификатов прилагаются
9. Иные показатели , подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика.	Отзывы заказчика

Лот № 12

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №32 г. Владимир.	
1	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70	**106 шт**
2	Блок реле УК-ВК/02	**1 шт**
3	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	**6 шт**
4	Извещатель пожарный ручной ИПР-К с крышкой	**8 шт**
5	Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20М"	**1 шт**
6	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01)	**1 шт**
7	Бокс под аккумуляторы 17*2	**1 шт**
8	Выключатель автоматический ВА 47-29 10А	**1 шт**
9	Аккумулятор 12В, 17 Ач	**2 шт**
10	Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10	**2 шт**
11	Коробка универсальная марки УК-2П	**12 шт**
12	Металлорукав d = 10 мм	**150 м**
13	Кабель-канал 16х25 мм	**150 м**
14	Кабель-канал 10х15 мм	**260 м**
15	Труба ПВХ жесткая d = 20 мм	**8 м**
16	Кабель КСПВ 2*0,5 мм	**400 м**
17	Кабель КСПВ 4*0,5 мм	**40 м**
18	Кабель КСПВ 16*0,5 мм	**40 м**
19	Кабель КСПВ 4*0,64 мм	**420 м**
20	Кабель ВВГ 3*1,5 мм	**18 м**
21	Световое табло "ВЫХОД" Молния-12	**20 шт**
22	Оповещатель звуковой "Иволга-12"	**3 шт**
23	Труба гофрированная легкая d=16 мм	**18 м**
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		В соответствии с СТП 01.001-02 «Руководство по качеству»
1.2. Методы и технология выполняемых работ		В соответствии с проектом, утвержденной сметой, РД 78.145-93 «Системы и компоненты охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ», НПБ 88-2001, НПБ 104-03, ПУЭ, СанПин, СНиП, МДС 81-35.2004, технических паспортов на оборудование, ГОСТ 21603-80 «Связь и сигнализация», ст. 753-755 ГК РФ, ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776,ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ,

	ППБ 01-03, внутренними стандартами предприятия. Работниками соблюдаются условия, режима и культуры производства лечебного учреждения.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	В соответствии с СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», ст. 753-755 ГК РФ, внутренними стандартами предприятия. Соблюдаются условия, режим и культура производства в лечебном учреждении. Работа производится в соответствии с графиком производства работ. Сроки работ согласовываются с заказчиком.
1.4. Требования по безопасности	Согласно СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Производится проверка знаний по охране труда и техники безопасности работников, инструктаж и контроль на рабочем месте выполнения нормативов по технике безопасности.
2. Место, условия и сроки выполнения работ	г. Владимир, ул.Труда, д.22, дошкольное образовательное учреждение №113; наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
3. Форма, сроки и порядок выполнения работ	Форма оплаты работ**:** безналичный расчет в рублях РФ, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. Сроки оплаты работ**:** III квартал 2008 года в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета. Порядок оплаты работ**:** по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре.
4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта до 15.09.08.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	ГОСТ 21603-80 «Связь и сигнализация»
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Копии сертификатов прилагаются
9. Иные показатели , подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика.	Отзывы заказчика

Лот № 13

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №91 г. Владимир.	
1	Автоматический выключатель на 10 А однополюсный	5 шт
2	Акустический модуль "Орфей"	34
3	Аккумуляторная батарея 12В 7 а/ч	1 шт
4	Металлорукав диам. 8 мм	1250 м
5	Аккумуляторная батарея 12В 12 а/ч	2 шт
6	Аккумуляторная батарея 2,1 А/чпод блок речевого оповещения "Орфей"	3 шт
7	Крепежные элементы	1 комплект
8	Кабели КСПВВ 1*2*0,5	1400 м
9	Кабели КСПВ 2*0,5	1600 м
10	Кабели КСПВ 10*0,5	250 м
11	Провод , с ПВХ изоляцией и оболочкой, с паралельно уложенными жилами, гибкие: ШВВП 0.38 сечением 3х0.75 мм2	120 м
12	Коробка коммутационная КРТП	3 шт
13	Коробка телефонная плоская УК-2П	11 шт
14	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением15х10 мм	900 м
15	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х16 мм	500 м
16	Блок питания "СКАТ 1200" в корпусе под АКБ 12 А/ч	1 шт
17	Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП"	1 шт
18	Блок питания "СКАТ 1200" в корпусе под АКБ 7А/ч	1 шт
19	ППКОП "Сигнал-20М"	1 шт
20	Оповещатель световой "Молния-12" "Выход"	28 шт
21	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-3СУ	14 шт
22	Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 101- 1А	12 шт
23	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77	146 шт
24	Блок речевого оповещения "Орфей"	3 шт
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		В соответствии с СТП 01.001-02 «Руководство по качеству»
1.2. Методы и технология выполняемых работ		В соответствии с проектом, утвержденной сметой, РД 78.145-93 «Системы и компоненты охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ», НПБ 88-2001, НПБ 104-03, ПУЭ, СанПин, СНиП, МДС 81-35.2004, технических паспортов на оборудование, ГОСТ 21603-80 «Связь и сигнализация», ст. 753-755 ГК РФ, ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776,ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03, внутренними стандартами предприятия. Работниками соблюдаются условия, режима и культуры производства лечебного учреждения.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ		В соответствии с СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», ст. 753-755 ГК РФ, внутренними стандартами предприятия. Соблюдаются условия, режим и культура производства в лечебном учреждении. Работа

	производится в соответствии с графиком производства работ. Сроки работ согласовываются с заказчиком.
1.4. Требования по безопасности	Согласно СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Производится проверка знаний по охране труда и техники безопасности работников, инструктаж и контроль на рабочем месте выполнения нормативов по технике безопасности.
2. Место, условия и сроки выполнения работ	г. Владимир, ул.Труда, д.22, дошкольное образовательное учреждение №113; наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
3. Форма, сроки и порядок выполнения работ	Форма оплаты работ**:** безналичный расчет в рублях РФ, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. Сроки оплаты работ**:** III квартал 2008 года в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета. Порядок оплаты работ**:** по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре.
4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта до 15.09.08.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	ГОСТ 21603-80 «Связь и сигнализация»
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Копии сертификатов прилагаются
9. Иные показатели , подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика.	Отзывы заказчика

Лот № 14

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в средней школе №46 г. Владимир.	
1	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70	127 шт
2	Блок реле УК-ВК/02	1 шт
3	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	7 шт
4	Извещатель пожарный ручной ИПР-К с крышкой	12 шт

5	Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20М"	1 шт
6	Источник бесперебойного питания ИВЭПР 112-5-1-К2	1 шт
7	Выключатель автоматический ВА 47-29 10А	1 шт
8	Аккумулятор 12В, 12 Ач	2 шт
9	Аккумулятор 12В, 2 Ач	3 шт
10	Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10	2 шт
11	Коробка универсальная марки УК-П	10 шт
12	Металлорукав d = 10 мм	250 м
13	Кабель-канал 16х25 мм	250м
14	Кабель-канал 10х15 мм	490м
15	Труба ПВХ жесткая d = 32 мм	7м
16	Кабель КСПВ 2*0,5 мм	590м
17	Кабель КСПВ 4*0,5 мм	80м
18	Кабель КСПВ 10*0,5 мм	30м
19	Кабель КСПВ 2*0,8 мм	250м
20	Кабель ВВГ 3*1,5 мм	60м
21	Шнур ШВВП 2*0,75	250м
22	Световое табло "ВЫХОД" Молния-12	15 шт
23	Блок речевого оповещения "Орфей"	3 шт
24	Модуль акустический АМ-1 к БРО «Орфей»	15 шт
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		В соответствии с СТП 01.001-02 «Руководство по качеству»
1.2. Методы и технология выполняемых работ		В соответствии с проектом, утвержденной сметой, РД 78.145-93 «Системы и компоненты охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ», НПБ 88-2001, НПБ 104-03, ПУЭ, СанПин, СНиП, МДС 81-35.2004, технических паспортов на оборудование, ГОСТ 21603-80 «Связь и сигнализация», ст. 753-755 ГК РФ, ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776,ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03, внутренними стандартами предприятия. Работниками соблюдаются условия, режима и культуры производства лечебного учреждения.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ		В соответствии с СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», ст. 753-755 ГК РФ, внутренними стандартами предприятия. Соблюдаются условия, режим и культура производства в лечебном учреждении. Работа производится в соответствии с графиком производства работ. Сроки работ согласовываются с заказчиком.
1.4. Требования по безопасности		Согласно СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Производится проверка знаний по охране труда и техники безопасности работников, инструктаж и контроль на рабочем месте выполнения нормативов по технике безопасности.
2. Место, условия и сроки выполнения работ		г. Владимир, ул.Труда, д.22, дошкольное образовательное учреждение №113; наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и

	технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
3. Форма, сроки и порядок выполнения работ	Форма оплаты работ**:** безналичный расчет в рублях РФ, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. Сроки оплаты работ**:** III квартал 2008 года в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета. Порядок оплаты работ**:** по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре.
4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта до 15.09.08.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	ГОСТ 21603-80 «Связь и сигнализация»
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Копии сертификатов прилагаются
9. Иные показатели , подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика.	Отзывы заказчика

Лот № 15

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №81 г. Владимир.	
1	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70	160 шт
2	Блок реле УК-ВК/02	1 шт
3	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	16 шт
4	Извещатель пожарный ручной ИПР-К с крышкой	10 шт
5	Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20М"	1 шт
6	Источник бесперебойного питания ИВЭПР 112-2-2-2К2	1 шт
7	Выключатель автоматический ВА 47-29 10А	1 шт
8	Аккумулятор 12В, 12 Ач	2 шт
9	Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10	5 шт
10	Коробка универсальная марки УК-2П	10 шт
11	Металлорукав d = 10 мм	190 м
12	Кабель-канал 16х25 мм	70м
13	Кабель-канал 10х15 мм	180м
14	Труба ПВХ жесткая d = 20 мм	8м
15	Кабель КСПВ 2*0,5 мм	760м
16	Кабель КСПВ 4*0,5 мм	80м
17	Кабель КСПВ 10*0,5 мм	30м
18	Кабель КСПВ 16*0,5 мм	15м

19	Кабель КСПВ 4*0,64 мм	190м
20	Кабель ВВГ 3*1,5 мм	15м
21	Световое табло "ВЫХОД" Молния-12	19 шт
22	Оповещатель звуковой "Иволга-12"	7 шт
23	Трос d = 3 мм	30м
24	Талреп	2 шт
25	Труба гофрированная легкая d=16 мм	160 м
26	Крепление ИП 212-70 в подвесной потолок	32 шт
27	Устройство оптической индикации УШК-01	56 шт
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		В соответствии с СТП 01.001-02 «Руководство по качеству»
1.2. Методы и технология выполняемых работ		В соответствии с проектом, утвержденной сметой, РД 78.145-93 «Системы и компоненты охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ», НПБ 88-2001, НПБ 104-03, ПУЭ, СанПин, СНиП, МДС 81-35.2004, технических паспортов на оборудование, ГОСТ 21603-80 «Связь и сигнализация», ст. 753-755 ГК РФ, ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776,ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03, внутренними стандартами предприятия. Работниками соблюдаются условия, режима и культуры производства лечебного учреждения.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ		В соответствии с СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», ст. 753-755 ГК РФ, внутренними стандартами предприятия. Соблюдаются условия, режим и культура производства в лечебном учреждении. Работа производится в соответствии с графиком производства работ. Сроки работ согласовываются с заказчиком.
1.4. Требования по безопасности		Согласно СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Производится проверка знаний по охране труда и техники безопасности работников, инструктаж и контроль на рабочем месте выполнения нормативов по технике безопасности.
2. Место, условия и сроки выполнения работ		г. Владимир, ул.Труда, д.22, дошкольное образовательное учреждение №113; наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.

3. Форма, сроки и порядок выполнения работ	Форма оплаты работ**:** безналичный расчет в рублях РФ, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. Сроки оплаты работ**:** III квартал 2008 года в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета. Порядок оплаты работ**:** по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре.
4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта до 15.09.08.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	ГОСТ 21603-80 «Связь и сигнализация»
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Копии сертификатов прилагаются
9. Иные показатели , подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика.	Отзывы заказчика

Лот № 16

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №7 г. Владимир.	
1	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70	153 шт
2	Блок реле УК-ВК/02	1 шт
3	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	9 шт
4	Извещатель пожарный ручной ИПР-К с крышкой	17 шт
5	Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20М"	1 шт
6	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01)	1 шт
7	Бокс под аккумуляторы 17*2	1 шт
8	Выключатель автоматический ВА 47-29 10А	1 шт
9	Аккумулятор 12В, 12 Ач	1 шт
10	Аккумулятор 12В, 17 Ач	1 шт
11	Аккумулятор 12В, 2 Ач	1 шт
12	Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10	2 шт
13	Коробка универсальная марки УК-2П	20 шт
14	Металлорукав d = 10 мм	300 м
15	Кабель-канал 16х25 мм	330м
16	Кабель-канал 10х15 мм	440м
17	Труба ПВХ жесткая d = 20 мм	7м
18	Кабель КСПВ 2*0,5 мм	570м
19	Кабель КСПВ 4*0,5 мм	80м
20	Кабель КСПВ 10*0,5 мм	30м
21	Кабель КСПВ 2*0,8 мм	280м
22	Кабель ВВГ 3*1,5 мм	20м
23	Шнур ШВВП 2*0,75	120м
24	Световое табло "ВЫХОД" Молния-12	26 шт
25	Блок речевого оповещения "Орфей"	1 шт
26	Модуль акустический АМ-1 к БРО "Орфей"	9 шт
27	Ящик запираемый металлический ЩРн-12з	1 шт
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		В соответствии с СТП 01.001-02 «Руководство по качеству»
1.2. Методы и технология выполняемых работ		В соответствии с проектом, утвержденной сметой, РД 78.145-93 «Системы и компоненты охранной, пожарной и охранно-пожарной

	сигнализации. Правила производства и приемки работ», НПБ 88-2001, НПБ 104-03, ПУЭ, СанПин, СНиП, МДС 81-35.2004, технических паспортов на оборудование, ГОСТ 21603-80 «Связь и сигнализация», ст. 753-755 ГК РФ, ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776,ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03, внутренними стандартами предприятия. Работниками соблюдаются условия, режима и культуры производства лечебного учреждения.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	В соответствии с СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», ст. 753-755 ГК РФ, внутренними стандартами предприятия. Соблюдаются условия, режим и культура производства в лечебном учреждении. Работа производится в соответствии с графиком производства работ. Сроки работ согласовываются с заказчиком.
1.4. Требования по безопасности	Согласно СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Производится проверка знаний по охране труда и техники безопасности работников, инструктаж и контроль на рабочем месте выполнения нормативов по технике безопасности.
2. Место, условия и сроки выполнения работ	г. Владимир, ул.Труда, д.22, дошкольное образовательное учреждение №113; наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
3. Форма, сроки и порядок выполнения работ	Форма оплаты работ**:** безналичный расчет в рублях РФ, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. Сроки оплаты работ**:** III квартал 2008 года в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета. Порядок оплаты работ**:** по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре.
4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта до 15.09.08.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным,	ГОСТ 21603-80 «Связь и сигнализация»

международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Копии сертификатов прилагаются
9. Иные показатели , подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика.	Отзывы заказчика

5. ООО ПКФ «Минимакс», 600005, г.Владимир, ул.850-летия, д.1/46, оф.6:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
	Лот №1: Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №113	
	ППКОП "Сигнал-20М"	1 шт.
	Блок питания "СКАТ 1200 под АКБ	1 шт.
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77	99 шт.
	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	6 шт.
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-3СУ	8 шт.
	Оповещатель световой "Молния-12" "Выход"	14 шт.
	Кабели КСПВ 2*0,5	1450 м.
	Кабели КСПВВ 1* 2*0,5	1150 м.
	Кабели КСПВ 10*0,5	200 м.
	Шнуры, с ПВХ изоляцией и оболочкой, с паралельно уложенными жилами, гибкие: ШВВП 0.38 сечением 3х0.75 мм2	90 м.
	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением15х10 мм	550 м.
	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х16 мм	350 м.
	Металлорукав диам. 8 мм	900 м.
	Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП"	1 шт.
	Автоматический выключатель на 10 А однополюсный	4 шт.
	Аккумуляторная батарея 12В 12 а/ч	2 шт.
	Крепежные элементы	1 комплект
	Звуковой оповещатель "Свирель"	18 шт.
	Коробка коммутационная КРТП	1 шт.
	Коробка телефонная плоская УК-2П	4 шт.
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		Качество обеспечивается выполнением работ в соответствии с нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и действующей на предприятии внутренней системой качества руководствуясь разработанными СТП на строительно-монтажные и проектные работы, включающие входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль (СТП 03.263-04, СТП 03.310-04, СТП 03.312-05, СТП 03.312-05, СТП 01.001-02). Работы выполняются квалифицированным персоналом, прошедшим обучение в ВНИИПО г.Балашиха, с применением сертифицированных оборудования и материалов ведущих фирм-производителей ЗАО ТК «Тинко», НВП «Болид», АО «Аргус-Спектр» и др.
1.2. Методы и технология выполняемых работ		В соответствии сдействующим СНиП, ГОСТ, ПЭУ, НПБ 88-2001, НПБ 104-03, РД. Система устанавливается в соответствии с ГОСТ 15.001

	по программе, разработанной изготовителем и разработчиком, проводятся сертификационные, приемочные, квалификационные, приемо-сдаточные, периодические, типовые испытания и испытания на надежность
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	Работы выполняются в соответствии с графиком работ с применением современных инструментов и механизмов. На первом этапе - прокладываются короба, на втором этапе - выполняется монтаж кабеля и линейного оборудования, на третьем этапе - монтаж центрального оборудования, на четвертом этапе - тестирования и исправления дефектных линий и пуско-наладочные работы, сдача работ и выдача исполнительной документации.
1.4. Требования по безопасности	К работе допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе согласно ГОСТ 12.0.004. и СНиП 12-03-2001.
2. Место, условия выполнения работ	Место выполнения работ: г.Владимир, ул.Труда, д.22, дошкольное образовательное учреждение №113. Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ**: безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ**: III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. **Порядок оплаты работ:** по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы: сертифицированное оборудование и материалы ведущих фирм-производителей ЗАО ТК «Тинко», НВП «Болид», АО «Аргус-Спектр» и др.

9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
	Лот №2: Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №34	
	ППКОП "Сигнал-20М"	1 шт.
	Блок питания "СКАТ 1200 И- 7 в исп. ШИМ "	1 шт.
	Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 101- 1А	6 шт.
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77	189 шт.
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-3СУ	12 шт.
	Оповещатель световой "Молния-12" "Выход"	43 шт.
	Кабели КСПВВ 2*0,5	1500 м.
	Кабели КСПВ 2*0,5	1900 м.
	Кабели КСПВ 10*0,5	400 м.
	Провода повышенной гибкости со скрученными медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в оболочке ПВХ нанапряжение до 380 В для систем 380/660 В, марки ПВС сечением мм2: 2х0,75	150 м.
	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением15х10 мм	800 м.
	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 26х16 мм	1100 м.
	Металлорукав диам. 8 мм	1100 м.
	Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП"	1 шт.
	Автоматический выключатель на 10 А однополюсный	3 шт.
	Аккумуляторная батарея 12В 40 а/ч	2 шт.
	АКБ 2,1 А/ч	3 шт.
	Крепежные элементы	1 комплект
	Акустический модуль "Орфей"	35 шт.
	Блок речевого оповещения "Орфей"	3 шт.
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		Качество обеспечивается выполнением работ в соответствии с нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и действующей на предприятии внутренней системой качества руководствуясь разработанными СТП на строительно-монтажные и проектные работы, включающие входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль (СТП 03.263-04, СТП 03.310-04, СТП 03.312-05, СТП 03.312-05, СТП 01.001-02). Работы выполняются квалифицированным персоналом, прошедшим обучение в ВНИИПО г.Балашиха, с применением сертифицированных оборудования и материалов ведущих фирм-производителей ЗАО ТК «Тинко», НВП «Болид», АО «Аргус-Спектр» и др.
1.2. Методы и технология выполняемых работ		В соответствии сдействующим СНиП, ГОСТ, ПЭУ, НПБ 88-2001, НПБ 104-03, РД. Система устанавливается в соответствии с ГОСТ 15.001 по программе, разработанной изготовителем и

	разработчиком, проводятся сертификационные, приемочные, квалификационные, приемо-сдаточные, периодические, типовые испытания и испытания на надежность
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	Работы выполняются в соответствии с графиком работ с применением современных инструментов и механизмов. На первом этапе - прокладываются короба, на втором этапе - выполняется монтаж кабеля и линейного оборудования, на третьем этапе - монтаж центрального оборудования, на четвертом этапе - тестирования и исправления дефектных линий и пуско-наладочные работы, сдача работ и выдача исполнительной документации.
1.4. Требования по безопасности	К работе допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе согласно ГОСТ 12.0.004. и СНиП 12-03-2001.
2. Место, условия выполнения работ	Место выполнения работ: г.Владимир, ул.Горького, д.58-б, дошкольное образовательное учреждение №34. Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ**: безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ**: III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. **Порядок оплаты работ:** по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы: сертифицированное оборудование и материалы ведущих фирм-производителей ЗАО ТК «Тинко», НВП «Болид», АО «Аргус-Спектр» и др.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие	Наличие лицензии на основные виды работ:

выполняемых работ, потребностям заказчика	- монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
	Лот №3: Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в средней школе №24 (МОУ средняя общеобразовательная школа №24 г. Владимира)	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70	14 шт.
	Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-II	2 шт.
	Блок реле УК-ВК/02	1 шт.
	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	2 шт.
	Извещатель пожарный тепловой ИП 105-1(Сауна)	2 шт.
	Извещатель пожарный ручной ИПР-К с крышкой	3 шт.
	Прибор приемно-контрольный "С2000-4"	1 шт.
	Радиоповторитель интерфейсов "С2000-РПИ"	2 шт.
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 02)	1 шт.
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01)	1 шт.
	Бокс под аккумуляторы 17*2	1 шт.
	Выключатели автоматические ВА 47-29 10А	2 шт.
	Аккумулятор 12В, 7 Ач	1 шт.
	Аккумулятор 12В, 17 Ач	2 шт.
	Аккумулятор 12В, 2 Ач	1 шт.
	Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10	4 шт.
	Коробка универсальная марки УК-П	20 шт.
	Металлорукав d = 12 мм	900 м.
	Кабель-канал 25х25 мм	900 м.
	Кабель-канал 10х15 мм	1300 м.
	Труба ПВХ жесткая d = 20 мм	15 м.
	Кабель КСПВ 1*2*0,64 мм	1200 м.
	Кабель КСПВ 2*2*0,64 мм	300 м.
	Кабель КСПВ 4*0,64 мм	30 м.
	Кабель КСПВ 2*0,8 мм	700 м.
	Кабель ВВГ 3*1,5 мм	100 м.
	Шнур ШВВП 2*0,75	900 м.
	Пульт управления "С-2000М"	1 шт.
	Контроллер двухпроводной линии	2 шт.
	Блок реле "С2000-СП1"	2 шт.
	Адресный расширитель "С2000-АР2"	2 шт.
	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А	174 шт.
	Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый С2000-ИП	14 шт.
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3А	29 шт.
	Световое табло "ВЫХОД" Молния-12	42 шт.
	БАС "Речор"	1 шт.
	Усилитель мощности БУМ-1 "Речор"	1 шт.
	Усилитель мощности БУМ-2 "Речор"	1 шт.
	Речевой оповещатель настенный "Соната-Т-100 Н"	32 шт.
	Блок речевого оповещения "Орфей"	1 шт.
	Модуль акустический АМ-1 к БРО "Орфей"	3 шт.
	Микрофон к БАС "Речор"	1 шт.
	Оповещатель звуковой "Иволга-12"	2 шт.

1. Качество выполняемых работ:	
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	Качество обеспечивается выполнением работ в соответствии с нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и действующей на предприятии внутренней системой качества руководствуясь разработанными СТП на строительно-монтажные и проектные работы, включающие входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль (СТП 03.263-04, СТП 03.310-04, СТП 03.312-05, СТП 03.312-05, СТП 01.001-02). Работы выполняются квалифицированным персоналом, прошедшим обучение в ВНИИПО г.Балашиха, с применением сертифицированных оборудования и материалов ведущих фирм-производителей ЗАО ТК «Тинко», НВП «Болид», АО «Аргус-Спектр» и др.
1.2. Методы и технология выполняемых работ	В соответствии сдействующим СНиП, ГОСТ, ПЭУ, НПБ 88-2001, НПБ 104-03, РД. Система устанавливается в соответствии с ГОСТ 15.001 по программе, разработанной изготовителем и разработчиком, проводятся сертификационные, приемочные, квалификационные, приемо-сдаточные, периодические, типовые испытания и испытания на надежность
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	Работы выполняются в соответствии с графиком работ с применением современных инструментов и механизмов. На первом этапе - прокладываются короба, на втором этапе - выполняется монтаж кабеля и линейного оборудования, на третьем этапе - монтаж центрального оборудования, на четвертом этапе - тестирования и исправления дефектных линий и пуско-наладочные работы, сдача работ и выдача исполнительной документации.
1.4. Требования по безопасности	К работе допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе согласно ГОСТ 12.0.004. и СНиП 12-03-2001.
2. Место, условия выполнения работ	Место выполнения работ: г.Владимир, ул.Лакина, д.183, средняя школа №24 (МОУ средняя общеобразовательная школа №24 г. Владимира). Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ**: безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ**: III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. **Порядок оплаты работ:** по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и

	затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы: сертифицированное оборудование и материалы ведущих фирм-производителей ЗАО ТК «Тинко», НВП «Болид», АО «Аргус-Спектр» и др.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
	Лот №4: Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №31 (МДОУ №31)	
	ППКОП "Сигнал-20М"	1 шт.
	Блок питания "СКАТ 1200 И- 7 в исп. ШИМ "	1 шт.
	Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 101- 1А	8 шт.
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77	172 шт.
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-ЗСУ	18 шт.
	Оповещатель световой "Молния-12" "Выход"	34 шт.
	Кабели КСПВВ 2*0,5	1500 м.
	Кабели КСПВ 2*0,5	1400 м.
	Кабели КСПВ 10*0,5	400 м.
	Провода повышенной гибкости со скрученными медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в оболочке ПВХ на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, марки ПВС сечением мм2: 2х0,75	100 м.
	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением15х10 мм	800 м.
	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 26х16 мм	1100 м.
	Металлорукав диам. 8 мм	1200 м.
	Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП"	1 шт.
	Автоматический выключатель на 10 А однополюсный	3 шт.
	Аккумуляторная батарея 12В 40 а/ч	2 шт.
	АКБ 2,1 А/ч	3 шт.
	Крепежные элементы	1 комплект
	Акустический модуль "Орфей"	39 шт.
	Блок речевого оповещения "Орфей"	3 шт.
1. Качество выполняемых работ:		

1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	Качество обеспечивается выполнением работ в соответствии с нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и действующей на предприятии внутренней системой качества руководствуясь разработанными СТП на строительно-монтажные и проектные работы, включающие входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль (СТП 03.263-04, СТП 03.310-04, СТП 03.312-05, СТП 03.312-05, СТП 01.001-02). Работы выполняются квалифицированным персоналом, прошедшим обучение в ВНИИПО г.Балашиха, с применением сертифицированных оборудования и материалов ведущих фирм-производителей ЗАО ТК «Тинко», НВП «Болид», АО «Аргус-Спектр» и др.
1.2. Методы и технология выполняемых работ	В соответствии сдействующим СНиП, ГОСТ, ПЭУ, НПБ 88-2001, НПБ 104-03, РД. Система устанавливается в соответствии с ГОСТ 15.001 по программе, разработанной изготовителем и разработчиком, проводятся сертификационные, приемочные, квалификационные, приемо-сдаточные, периодические, типовые испытания и испытания на надежность
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	Работы выполняются в соответствии с графиком работ с применением современных инструментов и механизмов. На первом этапе - прокладываются короба, на втором этапе -выполняется монтаж кабеля и линейного оборудования, на третьем этапе - монтаж центрального оборудования, на четвертом этапе - тестирования и исправления дефектных линий и пуско-наладочные работы, сдача работ и выдача исполнительной документации.
1.4. Требования по безопасности	К работе допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе согласно ГОСТ 12.0.004. и СНиП 12-03-2001.
2. Место, условия выполнения работ	Место выполнения работ: г.Владимир, ул.Горького, д.113а, дошкольное образовательное учреждение №31 (МДОУ №31). Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ**: безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ**: III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. **Порядок оплаты работ:** по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», №

	КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы: сертифицированное оборудование и материалы ведущих фирм-производителей ЗАО ТК «Тинко», НВП «Болид», АО «Аргус-Спектр» и др.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
	Лот №5: Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №57 (МДОУ №57)	
	ППКОП "Сигнал-20М"	1 шт.
	Блок питания "СКАТ 1200" в корпусе под АКБ 12 А/ч	1 шт.
	Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 101- 1А	6 шт.
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77	80 шт.
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-ЗСУ	8 шт.
	Оповещатель световой "Молния-12" "Выход"	16 шт.
	Кабели КСПВВ 1*2*0,5	1200 м.
	Кабели КСПВ 2*0,5	1500 м.
	Кабели КСПВ 10*0,5	200 м.
	Провод , с ПВХ изоляцией и оболочкой, с паралельно уложенными жилами, гибкие: ШВВП 0.38 сечением 3х0.75 мм2	100 м.
	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением15х10 мм	700 м.
	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х16 мм	350 м.
	Металлорукав диам. 8 мм	1000 м.
	Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП"	1 шт.
	Автоматический выключатель на 10 А однополюсный	4 шт.
	Аккумуляторная батарея 12В 12 а/ч	2 шт.
	Аккумуляторная батарея 2,1 А/ч под блок речевого оповещения "Орфей"	2 шт.
	Крепежные элементы	1 комплект
	Акустический модуль "Орфей"	20 шт.

	Блок речевого оповещения "Орфей"	2 шт.
	Коробка коммутационная КРТП	2 шт.
	Коробка телефонная плоская УК-2П	8 шт.
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		Качество обеспечивается выполнением работ в соответствии с нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и действующей на предприятии внутренней системой качества руководствуясь разработанными СТП на строительно-монтажные и проектные работы, включающие входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль (СТП 03.263-04, СТП 03.310-04, СТП 03.312-05, СТП 03.312-05, СТП 01.001-02). Работы выполняются квалифицированным персоналом, прошедшим обучение в ВНИИПО г.Балашиха, с применением сертифицированных оборудования и материалов ведущих фирм-производителей ЗАО ТК «Тинко», НВП «Болид», АО «Аргус-Спектр» и др.
1.2. Методы и технология выполняемых работ		В соответствии сдействующим СНиП, ГОСТ, ПЭУ, НПБ 88-2001, НПБ 104-03, РД. Система устанавливается в соответствии с ГОСТ 15.001 по программе, разработанной изготовителем и разработчиком, проводятся сертификационные, приемочные, квалификационные, приемо-сдаточные, периодические, типовые испытания и испытания на надежность
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ		Работы выполняются в соответствии с графиком работ с применением современных инструментов и механизмов. На первом этапе - прокладываются короба, на втором этапе -выполняется монтаж кабеля и линейного оборудования, на третьем этапе - монтаж центрального оборудования, на четвертом этапе - тестирования и исправления дефектных линий и пуско-наладочные работы, сдача работ и выдача исполнительной документации.
1.4. Требования по безопасности		К работе допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе согласно ГОСТ 12.0.004. и СНиП 12-03-2001.
2. Место, условия выполнения работ		Место выполнения работ: г.Владимир, ул.Разина, д.14, дошкольное образовательное учреждение №57 (МДОУ №57). Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ		**Форма оплаты работ**: безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ:** III квартал 2008 года,

	при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. **Порядок оплаты работ:** по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы: сертифицированное оборудование и материалы ведущих фирм-производителей ЗАО ТК «Тинко», НВП «Болид», АО «Аргус-Спектр» и др.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
	Лот №6: Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в средней школе №11 (МОУ Средняя общеобразовательная школа №11 г. Владимира)	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70	233 шт.
	Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-II	2 шт.
	Блок реле УК-ВК/02	1 шт.
	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	12 шт.
	Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ	16 шт.
	Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20М"	1 шт.
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01)	1 шт.
	Бокс под аккумуляторы 17*2	1 шт.
	Выключатели автоматические ВА 47-29 10А	1 шт.
	Аккумулятор 12В, 17 Ач	2 шт.
	Аккумулятор 12В, 2 Ач	1 шт.
	Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10	6 шт.
	Коробка универсальная марки УК-П	19 шт.
	Металлорукав d = 10 мм	480 м.
	Кабель-канал 25х25 мм	430 м.
	Кабель-канал 10х15 мм	770 м.
	Труба ПВХ жесткая d = 32 мм	10 м.
	Кабель КСПВ 2*0,5 мм	1400 м.
	Кабель КСПВ 4*0,5 мм	450 м.
	Кабель КСПВ 10*0,5 мм	70 м.
	Кабель КСПВ 2*0,8 мм	510 м.

	Кабель ВВГ 3*1,5 мм	20 м.
	Шнур ШВВП 2*0,75	600 м.
	Труба гофрированная легкая d=16 мм	110 м.
	Световое табло "ВЫХОД" Молния-12	26 шт.
	БАС "Речор"	1 шт.
	Усилитель мощности БУМ-2 "Речор"	1 шт.
	Речевой оповещатель настенный "Соната-Т-100 Н"	24 шт.
	Блок речевого оповещения "Орфей"	1 шт.
	Модуль акустический АМ-1 к БРО "Орфей"	5 шт.
	Микрофон к БАС "Речор"	1 шт.
	Крепление ИП 212-70 в подвесной потолок	6 шт.
	Выносное устройство оптической индикации УШК-01	4 шт.
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		Качество обеспечивается выполнением работ в соответствии с нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и действующей на предприятии внутренней системой качества руководствуясь разработанными СТП на строительно-монтажные и проектные работы, включающие входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль (СТП 03.263-04, СТП 03.310-04, СТП 03.312-05, СТП 03.312-05, СТП 01.001-02). Работы выполняются квалифицированным персоналом, прошедшим обучение в ВНИИПО г.Балашиха, с применением сертифицированных оборудования и материалов ведущих фирм-производителей ЗАО ТК «Тинко», НВП «Болид», АО «Аргус-Спектр» и др.
1.2. Методы и технология выполняемых работ		В соответствии сдействующим СНиП, ГОСТ, ПЭУ, НПБ 88-2001, НПБ 104-03, РД. Система устанавливается в соответствии с ГОСТ 15.001 по программе, разработанной изготовителем и разработчиком, проводятся сертификационные, приемочные, квалификационные, приемо-сдаточные, периодические, типовые испытания и испытания на надежность
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ		Работы выполняются в соответствии с графиком работ с применением современных инструментов и механизмов. На первом этапе - прокладываются короба, на втором этапе -выполняется монтаж кабеля и линейного оборудования, на третьем этапе - монтаж центрального оборудования, на четвертом этапе - тестирования и исправления дефектных линий и пуско-наладочные работы, сдача работ и выдача исполнительной документации.
1.4. Требования по безопасности		К работе допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе согласно ГОСТ 12.0.004. и СНиП 12-03-2001.
2. Место, условия выполнения работ		Место выполнения работ: г.Владимир, ул.Балакирева, д.21, средняя школа №11 (МОУ средняя общеобразовательная школа №11 г. Владимира). Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в

	образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ**: безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ**: III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. **Порядок оплаты работ:** по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы: сертифицированное оборудование и материалы ведущих фирм-производителей ЗАО ТК «Тинко», НВП «Болид», АО «Аргус-Спектр» и др.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
	Лот №7: Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №59 (МДОУ №59)	
	ППКОП "Сигнал-20М"	1 шт.
	Блок питания "СКАТ 1200" в корпусе под АКБ 12 А/ч	1 шт.
	Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 101-1А	6 шт.
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77	79 шт.
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-ЗСУ	7 шт.
	Оповещатель световой "Молния-12" "Выход"	16 шт.
	Кабели КСПВВ 1*2*0,5	1200 м.
	Кабели КСПВ 2*0,5	1500 м.
	Кабели КСПВ 10*0,5	200 м.
	Провод , с ПВХ изоляцией и оболочкой, с паралельно уложенными жилами, гибкие: ШВВП 0.38 сечением	100 м.

	3х0.75 мм2	
	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением15х10 мм	700 м.
	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х16 мм	350 м.
	Металлорукав диам. 8 мм	1000 м.
	Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП"	1 шт.
	Автоматический выключатель на 10 А однополюсный	4 шт.
	Аккумуляторная батарея 12В 12 а/ч	2 шт.
	Аккумуляторная батарея 2,1 А/ч под блок речевого оповещения "Орфей"	2 шт.
	Крепежные элементы	1 комплект
	Акустический модуль "Орфей"	19 шт.
	Блок речевого оповещения "Орфей"	2 шт.
	Коробка коммутационная КРТП	2 шт.
	Коробка телефонная плоская УК-2П	8 шт.
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		Качество обеспечивается выполнением работ в соответствии с нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и действующей на предприятии внутренней системой качества руководствуясь разработанными СТП на строительно-монтажные и проектные работы, включающие входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль (СТП 03.263-04, СТП 03.310-04, СТП 03.312-05, СТП 03.312-05, СТП 01.001-02). Работы выполняются квалифицированным персоналом, прошедшим обучение в ВНИИПО г.Балашиха, с применением сертифицированных оборудования и материалов ведущих фирм-производителей ЗАО ТК «Тинко», НВП «Болид», АО «Аргус-Спектр» и др.
1.2. Методы и технология выполняемых работ		В соответствии сдействующим СНиП, ГОСТ, ПЭУ, НПБ 88-2001, НПБ 104-03, РД. Система устанавливается в соответствии с ГОСТ 15.001 по программе, разработанной изготовителем и разработчиком, проводятся сертификационные, приемочные, квалификационные, приемо-сдаточные, периодические, типовые испытания и испытания на надежность
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ		Работы выполняются в соответствии с графиком работ с применением современных инструментов и механизмов. На первом этапе - прокладываются короба, на втором этапе -выполняется монтаж кабеля и линейного оборудования, на третьем этапе - монтаж центрального оборудования, на четвертом этапе - тестирования и исправления дефектных линий и пуско-наладочные работы, сдача работ и выдача исполнительной документации.
1.4. Требования по безопасности		К работе допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе согласно ГОСТ 12.0.004. и СНиП 12-03-2001.

2. Место, условия выполнения работ	Место выполнения работ: г.Владимир, ул.Василисина, д.16-а, дошкольное образовательное учреждение №59 (МДОУ №59). Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ**: безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ**: III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. **Порядок оплаты работ:** по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы: сертифицированное оборудование и материалы ведущих фирм-производителей ЗАО ТК «Тинко», НВП «Болид», АО «Аргус-Спектр» и др.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
	Лот №8: Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в средней школе №32 (МОУ Средняя общеобразовательная школа №32 г. Владимира)	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70	541 шт.
	Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-II	9 шт.
	Блок реле УК-ВК/02	3 шт.
	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	40 шт.
	Извещатель пожарный ручной ИПР-К с крышкой	20 шт.
	Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20П"	2 шт.
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01)	1 шт.

	Бокс под аккумуляторы 17*2	2 шт.
	Выключатели автоматические ВА 47-29 10А	1 шт.
	Металлорукав d=20 мм	60 м.
	Аккумулятор 12В, 17 Ач	4 шт.
	Коробка телефонная распределительная марки КРТП 15*2	6 шт.
	Коробка универсальная марки УК-2П	35 шт.
	Металлорукав d = 12 мм	750 м.
	Кабель-канал 40х25 мм	50 м.
	Кабель-канал 25х25 мм	750 м.
	Кабель-канал 15х10 мм	1800 м.
	Труба ПВХ жесткая d = 32 мм	15 м.
	Кабель КСПВ 2*0,5 мм	2050 м.
	Кабель КСПВ 4*0,5 мм	450 м.
	Кабель КСПВ 10*0,5 мм	100 м.
	Кабель КСПВ 20*0,5 мм	70 м.
	Кабель КСПВ 2*0,8 мм	900 м.
	Кабель ВВГ 3*1,5 мм	30 м.
	Шнур ШВВП 2*0,75	700 м.
	Световое табло "ВЫХОД" Молния-12	40 шт.
	Пульт управления оповещением "Тромбон-ПУ-4"	1 шт.
	Усилитель мощности "Тромбон-УМ-240"	1 шт.
	Речевой оповещатель настенный "Глагол-5-Н"	39 шт.
	Блок резервированного питания "Тромбон-БП-21"	1 шт.
	Селекторный блок "Тромбон-БС"	1 шт.
	Вызывная панель "Тромбон-ВП"	7 шт.
	Пульт управления "С-2000"	1 шт.
	Блок реле "С2000-СП1"	1 шт.
	Указатели направления движения Молния-12В	5 шт.
	Микрофон Inter-M RM-01	1 шт.
	Стойка под оборудование 19'	1 шт.
	Резистор R=3 кОм	9 шт.
	Резистор R=2,4 кОм	40 шт.
	Резистор R=2,2 кОм	541 шт.
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		Качество обеспечивается выполнением работ в соответствии с нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и действующей на предприятии внутренней системой качества руководствуясь разработанными СТП на строительно-монтажные и проектные работы, включающие входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль (СТП 03.263-04, СТП 03.310-04, СТП 03.312-05, СТП 03.312-05, СТП 01.001-02). Работы выполняются квалифицированным персоналом, прошедшим обучение в ВНИИПО г.Балашиха, с применением сертифицированных оборудования и материалов ведущих фирм-производителей ЗАО ТК «Тинко», НВП «Болид», АО «Аргус-Спектр» и др.
1.2. Методы и технология выполняемых работ		В соответствии сдействующим СНиП, ГОСТ, ПЭУ, НПБ 88-2001, НПБ 104-03, РД. Система устанавливается в соответствии с ГОСТ 15.001 по программе, разработанной изготовителем и разработчиком, проводятся сертификационные,

	приемочные, квалификационные, приемо-сдаточные, периодические, типовые испытания и испытания на надежность
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	Работы выполняются в соответствии с графиком работ с применением современных инструментов и механизмов. На первом этапе - прокладываются короба, на втором этапе -выполняется монтаж кабеля и линейного оборудования, на третьем этапе - монтаж центрального оборудования, на четвертом этапе - тестирования и исправления дефектных линий и пуско-наладочные работы, сдача работ и выдача исполнительной документации.
1.4. Требования по безопасности	К работе допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе согласно ГОСТ 12.0.004. и СНиП 12-03-2001.
2. Место, условия выполнения работ	Место выполнения работ: г.Владимир, ул.Верхняя Дуброва, д.2-а, средняя школа №32 (МОУ средняя общеобразовательная школа №32 г. Владимира). Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ**: безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ**: III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. **Порядок оплаты работ:** по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы: сертифицированное оборудование и материалы ведущих фирм-производителей ЗАО ТК «Тинко», НВП «Болид», АО «Аргус-Спектр» и др.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие	Наличие лицензии на основные виды работ:

выполняемых работ, потребностям заказчика	- монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
	Лот №9: Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №66 (МДОУ №66)	
	ППКОП "Сигнал-20М"	1 шт.
	Блок питания "СКАТ 1200" в корпусе под АКБ 12 А/ч	1 шт.
	Блок питания "СКАТ 1200" в корпусе под АКБ 7А/ч	1 шт.
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77	119 шт.
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-ЗСУ	10 шт.
	Оповещатель световой "Молния-12" "Выход"	44 шт.
	Кабели КСПВВ 1*2*0,5	1250 м.
	Кабели КСПВ 2*0,5	1300 м.
	Кабели КСПВ 10*0,5	150 м.
	Провод , с ПВХ изоляцией и оболочкой, с паралельно уложенным и жилами, гибкие: ШВВП 0.38 сечением 3х0.75 мм2	50 м.
	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением15х10 мм	850 м.
	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х16 мм	150 м.
	Металлорукав диам. 8 мм	1200 м.
	Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП"	1 шт.
	Автоматический выключатель на 10 А однополюсный	5 шт.
	Аккумуляторная батарея 12В 12 а/ч	2 шт.
	Аккумуляторная батарея 2,1 А/ч под блок речевого оповещения "Орфей"	2 шт.
	Аккумуляторная батарея 12В 7 а/ч	2 шт.
	Крепежные элементы	1 комплект
	Акустический модуль "Орфей"	20 шт.
	Блок речевого оповещения "Орфей"	2 шт.
	Коробка коммутационная КРТП	3 шт.
	Коробка телефонная плоская УК-2П	10 шт.
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		Качество обеспечивается выполнением работ в соответствии с нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и действующей на предприятии внутренней системой качества руководствуясь разработанными СТП на строительно-монтажные и проектные работы, включающие входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль (СТП 03.263-04, СТП 03.310-04, СТП 03.312-05, СТП 03.312-05, СТП 01.001-02). Работы выполняются квалифицированным персоналом, прошедшим обучение в ВНИИПО г.Балашиха, с применением сертифицированных оборудования и материалов ведущих фирм-производителей ЗАО ТК «Тинко», НВП «Болид», АО «Аргус-Спектр» и др.
1.2. Методы и технология выполняемых работ		В соответствии сдействующим СНиП,

	ГОСТ, ПЭУ, НПБ 88-2001, НПБ 104-03, РД. Система устанавливается в соответствии с ГОСТ 15.001 по программе, разработанной изготовителем и разработчиком, проводятся сертификационные, приемочные, квалификационные, приемо-сдаточные, периодические, типовые испытания и испытания на надежность
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	Работы выполняются в соответствии с графиком работ с применением современных инструментов и механизмов. На первом этапе - прокладываются короба, на втором этапе -выполняется монтаж кабеля и линейного оборудования, на третьем этапе - монтаж центрального оборудования, на четвертом этапе - тестирования и исправления дефектных линий и пуско-наладочные работы, сдача работ и выдача исполнительной документации.
1.4. Требования по безопасности	К работе допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе согласно ГОСТ 12.0.004. и СНиП 12-03-2001.
2. Место, условия выполнения работ	Место выполнения работ: г.Владимир, ул.Завадского, д.13-а, дошкольное образовательное учреждение №66 (МДОУ №66). Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ**: безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ**: III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. **Порядок оплаты работ:** по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02,

	методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы: сертифицированное оборудование и материалы ведущих фирм-производителей ЗАО ТК «Тинко», НВП «Болид», АО «Аргус-Спектр» и др.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
	Лот №10: Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в средней школе №21 (МОУ Средняя общеобразовательная школа №21 г. Владимира)	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70	360 шт.
	Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-II	6 шт.
	Блок реле УК-ВК/02	2 шт.
	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	59 шт.
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	15 шт.
	Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20П"	1 шт.
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01)	1 шт.
	Бокс под аккумуляторы 17*2	2 шт.
	Выключатели автоматические ВА 47-29 10А	1 шт.
	Аккумулятор 12В, 17 Ач	4 шт.
	Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10	6 шт.
	Коробка универсальная марки УК-П	26 шт.
	Металлорукав d = 10 мм	720 м.
	Кабель-канал 25х25 мм	650 м.
	Кабель-канал 10х15 мм	780 м.
	Труба ПВХ жесткая d = 32 мм	18 м.
	Кабель КСПВ 2*0,5 мм	1600 м.
	Кабель КСПВ 4*0,5 мм	450 м.
	Кабель КСПВ 10*0,5 мм	20 м.
	Кабель КСПВ 20*0,5 мм	30 м.
	Кабель КСПВ 2*0,8 мм	500 м.
	Кабель ВВГ 3*1,5 мм	20 м.
	Шнур ШВВП 2*0,75	650 м.
	Труба гофрированная легкая d=16 мм	90 м.
	Световое табло "ВЫХОД" Молния-12	27 шт.
	Пульт управления оповещением "Тромбон-ПУ-4"	1 шт.
	Усилитель мощности "Тромбон-УМ-240"	1 шт.
	Речевой оповещатель настенный "Глагол-5-Н"	28 шт.
	Блок резервированного питания "Тромбон-БП-21"	1 шт.
	Селекторный блок "Тромбон-БС"	1 шт.
	Вызывная панель "Тромбон-ВП"	5 шт.
	Пульт управления "С-2000"	1 шт.
	Блок реле "С2000-СП1"	2 шт.
	Указатели направления движения КОП-12	6 шт.
	Микрофон Inter-M RM-01	1 шт.
	Стойка под оборудование 19'	1 шт.
	Резистор R=3 кОм	6 шт.
	Резистор R=2,4 кОм	59 шт.

Резистор R=2,2 кОм	360 шт.
1. Качество выполняемых работ:	
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	Качество обеспечивается выполнением работ в соответствии с нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и действующей на предприятии внутренней системой качества руководствуясь разработанными СТП на строительно-монтажные и проектные работы, включающие входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль (СТП 03.263-04, СТП 03.310-04, СТП 03.312-05, СТП 03.312-05, СТП 01.001-02). Работы выполняются квалифицированным персоналом, прошедшим обучение в ВНИИПО г.Балашиха, с применением сертифицированных оборудования и материалов ведущих фирм-производителей ЗАО ТК «Тинко», НВП «Болид», АО «Аргус-Спектр» и др.
1.2. Методы и технология выполняемых работ	В соответствии сдействующим СНиП, ГОСТ, ПЭУ, НПБ 88-2001, НПБ 104-03, РД. Система устанавливается в соответствии с ГОСТ 15.001 по программе, разработанной изготовителем и разработчиком, проводятся сертификационные, приемочные, квалификационные, приемо-сдаточные, периодические, типовые испытания и испытания на надежность
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	Работы выполняются в соответствии с графиком работ с применением современных инструментов и механизмов. На первом этапе - прокладываются короба, на втором этапе -выполняется монтаж кабеля и линейного оборудования, на третьем этапе - монтаж центрального оборудования, на четвертом этапе - тестирования и исправления дефектных линий и пуско-наладочные работы, сдача работ и выдача исполнительной документации.
1.4. Требования по безопасности	К работе допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе согласно ГОСТ 12.0.004. и СНиП 12-03-2001.
2. Место, условия выполнения работ	Место выполнения работ: г.Владимир, ул.Мира, д.57, средняя школа №21 (МОУ средняя общеобразовательная школа №21 г. Владимира). Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства.

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ:** безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ**: III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. **Порядок оплаты работ:** по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы: сертифицированное оборудование и материалы ведущих фирм-производителей ЗАО ТК «Тинко», НВП «Болид», АО «Аргус-Спектр» и др.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
	Лот №11: Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №83 (МДОУ №83)	
	ППКОП "Сигнал-20М"	1 шт.
	Блок питания "СКАТ 1200" в корпусе под АКБ 12 А/ч	1 шт.
	Блок питания "СКАТ 1200" в корпусе под АКБ 7А/ч	1 шт.
	Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 101-1А	14 шт.
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77	165 шт.
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-ЗСУ	16 шт.
	Оповещатель световой "Молния-12" "Выход"	32 шт.
	Кабели КСПВВ 1*2*0,5	1800 м.
	Кабели КСПВ 2*0,5	1700 м.
	Кабели КСПВ 10*0,5	250 м.
	Провод , с ПВХ изоляцией и оболочкой, с паралельно уложенным и жилами, гибкие: ШВВП 0.38 сечением 3х0.75 мм2	120 м.
	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением15х10 мм	900 м.
	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х16 мм	550 м.
	Металлорукав диам. 8 мм	1250 м.
	Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП"	1 шт.

	Автоматический выключатель на 10 А однополюсный	5 шт.
	Аккумуляторная батарея 12В 12 а/ч	2 шт.
	Аккумуляторная батарея 12В 7 а/ч	1 шт.
	Аккумуляторная батарея 2,1 А/ч под блок речевого оповещения "Орфей"	3 шт.
	Крепежные элементы	1 комплект
	Акустический модуль "Орфей"	40 шт.
	Блок речевого оповещения "Орфей"	3 шт.
	Коробка коммутационная КРТП	3 шт.
	Коробка телефонная плоская УК-2П	15 шт.
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		Качество обеспечивается выполнением работ в соответствии с нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и действующей на предприятии внутренней системой качества руководствуясь разработанными СТП на строительно-монтажные и проектные работы, включающие входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль (СТП 03.263-04, СТП 03.310-04, СТП 03.312-05, СТП 03.312-05, СТП 01.001-02). Работы выполняются квалифицированным персоналом, прошедшим обучение в ВНИИПО г.Балашиха, с применением сертифицированных оборудования и материалов ведущих фирм-производителей ЗАО ТК «Тинко», НВП «Болид», АО «Аргус-Спектр» и др.
1.2. Методы и технология выполняемых работ		В соответствии сдействующим СНиП, ГОСТ, ПЭУ, НПБ 88-2001, НПБ 104-03, РД. Система устанавливается в соответствии с ГОСТ 15.001 по программе, разработанной изготовителем и разработчиком, проводятся сертификационные, приемочные, квалификационные, приемо-сдаточные, периодические, типовые испытания и испытания на надежность
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ		Работы выполняются в соответствии с графиком работ с применением современных инструментов и механизмов. На первом этапе - прокладываются короба, на втором этапе -выполняется монтаж кабеля и линейного оборудования, на третьем этапе - монтаж центрального оборудования, на четвертом этапе - тестирования и исправления дефектных линий и пуско-наладочные работы, сдача работ и выдача исполнительной документации.
1.4. Требования по безопасности		К работе допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе согласно ГОСТ 12.0.004. и СНиП 12-03-2001.
2. Место, условия выполнения работ		Место выполнения работ: г.Владимир, ул.Растопчина, д.33-Б, дошкольное образовательное учреждение №83 (МДОУ №83). Наличие сертификатов

	соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ**: безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ**: III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. **Порядок оплаты работ:** по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы: сертифицированное оборудование и материалы ведущих фирм-производителей ЗАО ТК «Тинко», НВП «Болид», АО «Аргус-Спектр» и др.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
	Лот №12: Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №32 (МДОУ детский сад №32 г. Владимира)	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70	106 шт.
	Блок реле УК-ВК/02	1 шт.
	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	6 шт.
	Извещатель пожарный ручной ИПР-К с крышкой	8 шт.
	Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20М"	1 шт.
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01)	1 шт.

	Бокс под аккумуляторы 17*2	1 шт.
	Выключатели автоматические ВА 47-29 10А	1 шт.
	Аккумулятор 12В, 17 Ач	2 шт.
	Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10	2 шт.
	Коробка универсальная марки УК-2П	12 шт.
	Металлорукав d = 10 мм	150 м.
	Кабель-канал 16х25 мм	150 м.
	Кабель-канал 10х15 мм	260 м.
	Труба ПВХ жесткая d = 20 мм	8 м.
	Кабель КСПВ 2*0,5 мм	400 м.
	Кабель КСПВ 4*0,5 мм	40 м.
	Кабель КСПВ 4*0,64 мм	420 м.
	Кабель ВВГ 3*1,5 мм	18 м.
	Световое табло "ВЫХОД" Молния-12	20 шт.
	Оповещатель звуковой "Иволга-12"	3 шт.
	Труба гофрированная легкая d=16 мм	18 м.
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		Качество обеспечивается выполнением работ в соответствии с нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и действующей на предприятии внутренней системой качества руководствуясь разработанными СТП на строительно-монтажные и проектные работы, включающие входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль (СТП 03.263-04, СТП 03.310-04, СТП 03.312-05, СТП 03.312-05, СТП 01.001-02). Работы выполняются квалифицированным персоналом, прошедшим обучение в ВНИИПО г.Балашиха, с применением сертифицированных оборудования и материалов ведущих фирм-производителей ЗАО ТК «Тинко», НВП «Болид», АО «Аргус-Спектр» и др.
1.2. Методы и технология выполняемых работ		В соответствии сдействующим СНиП, ГОСТ, ПЭУ, НПБ 88-2001, НПБ 104-03, РД. Система устанавливается в соответствии с ГОСТ 15.001 по программе, разработанной изготовителем и разработчиком, проводятся сертификационные, приемочные, квалификационные, приемо-сдаточные, периодические, типовые испытания и испытания на надежность
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ		Работы выполняются в соответствии с графиком работ с применением современных инструментов и механизмов. На первом этапе - прокладываются короба, на втором этапе -выполняется монтаж кабеля и линейного оборудования, на третьем этапе - монтаж центрального оборудования, на четвертом этапе - тестирования и исправления дефектных линий и пуско-наладочные работы, сдача работ и выдача исполнительной документации.
1.4. Требования по безопасности		К работе допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и

	инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе согласно ГОСТ 12.0.004. и СНиП 12-03-2001.
2. Место, условия выполнения работ	Место выполнения работ: г.Владимир, ул.Кремлевская, д.4-а, дошкольное образовательное учреждение №32 (МДОУ детский сад №32 г. Владимира). Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ**: безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ**: III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. **Порядок оплаты работ:** по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы: сертифицированное оборудование и материалы ведущих фирм-производителей ЗАО ТК «Тинко», НВП «Болид», АО «Аргус-Спектр» и др.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
	Лот №13: Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном	

	учреждении №91 (МДОУ №91)	
	ППКОП "Сигнал-20М"	1 шт.
	Блок питания "СКАТ 1200" в корпусе под АКБ 12 А/ч	1 шт.
	Блок питания "СКАТ 1200" в корпусе под АКБ 7А/ч	1 шт.
	Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 101-1А	12 шт.
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77	146 шт.
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-ЗСУ	14 шт.
	Оповещатель световой "Молния-12" "Выход"	28 шт.
	Кабели КСПВВ 1*2*0,5	1400 м.
	Кабели КСПВ 2*0,5	1600 м.
	Кабели КСПВ 10*0,5	250 м.
	Провод , с ПВХ изоляцией и оболочкой, с паралельно уложенными жилами, гибкие: ШВВП 0.38 сечением 3х0.75 мм2	120 м.
	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением15х10 мм	900 м.
	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х16 мм	500 м.
	Металлорукав диам. 8 мм	1250 м.
	Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП"	1 шт.
	Автоматический выключатель на 10 А однополюсный	5 шт.
	Аккумуляторная батарея 12В 12 а/ч	2 шт.
	Аккумуляторная батарея 12В 7 а/ч	1 шт.
	Аккумуляторная батарея 2,1 А/ч под блок речевого оповещения "Орфей"	3 шт.
	Крепежные элементы	1 комплект
	Акустический модуль "Орфей"	34 шт.
	Блок речевого оповещения "Орфей"	3 шт.
	Коробка коммутационная КРТП	3 шт.
	Коробка телефонная плоская УК-2П	11 шт.
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		Качество обеспечивается выполнением работ в соответствии с нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и действующей на предприятии внутренней системой качества руководствуясь разработанными СТП на строительно-монтажные и проектные работы, включающие входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль (СТП 03.263-04, СТП 03.310-04, СТП 03.312-05, СТП 03.312-05, СТП 01.001-02). Работы выполняются квалифицированным персоналом, прошедшим обучение в ВНИИПО г.Балашиха, с применением сертифицированных оборудования и материалов ведущих фирм-производителей ЗАО ТК «Тинко», НВП «Болид», АО «Аргус-Спектр» и др.
1.2. Методы и технология выполняемых работ		В соответствии сдействующим СНиП, ГОСТ, ПЭУ, НПБ 88-2001, НПБ 104-03, РД. Система устанавливается в соответствии с ГОСТ 15.001 по программе, разработанной изготовителем и разработчиком, проводятся сертификационные, приемочные, квалификационные, приемо-сдаточные, периодические, типовые испытания и испытания на надежность
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения		Работы выполняются в соответствии с

работ	графиком работ с применением современных инструментов и механизмов. На первом этапе - прокладываются короба, на втором этапе -выполняется монтаж кабеля и линейного оборудования, на третьем этапе - монтаж центрального оборудования, на четвертом этапе - тестирования и исправления дефектных линий и пуско-наладочные работы, сдача работ и выдача исполнительной документации.
1.4. Требования по безопасности	К работе допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе согласно ГОСТ 12.0.004. и СНиП 12-03-2001.
2. Место, условия выполнения работ	Место выполнения работ: г.Владимир, Суздальский проспект, д.22, дошкольное образовательное учреждение №91 (МДОУ №91). Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ**: безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ**: III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. **Порядок оплаты работ:** по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы: сертифицированное оборудование и материалы ведущих

	фирм-производителей ЗАО ТК «Тинко», НВП «Болид», АО «Аргус-Спектр» и др.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
	Лот №14: Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в средней школе №46 (МОУ средняя общеобразовательная школа №46 г. Владимира)	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70	127 шт.
	Блок реле УК-ВК/02	1 шт.
	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	7 шт.
	Извещатель пожарный ручной ИПР-К с крышкой	12 шт.
	Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20М"	1 шт.
	Источник бесперебойного питания ИВЭПР 112-5-1-К2	1 шт.
	Выключатели автоматические ВА 47-29 10А	1 шт.
	Аккумулятор 12В, 12 Ач	2 шт.
	Аккумулятор 12В, 2 Ач	3 шт.
	Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10	2 шт.
	Коробка универсальная марки УК-П	10 шт.
	Металлорукав d = 10 мм	250 м.
	Кабель-канал 16х25 мм	250 м.
	Кабель-канал 10х15 мм	490 м.
	Труба ПВХ жесткая d = 32 мм	7 м.
	Кабель КСПВ 2*0,5 мм	590 м.
	Кабель КСПВ 4*0,5 мм	80 м.
	Кабель КСПВ 10*0,5 мм	30 м.
	Кабель КСПВ 2*0,8 мм	250 м.
	Кабель ВВГ 3*1,5 мм	60 м.
	Шнур ШВВП 2*0,75	250 м.
	Световое табло "ВЫХОД" Молния-12	15 шт.
	Блок речевого оповещения "Орфей"	3 шт.
	Модуль акустический АМ-1 к БРО "Орфей"	15 шт.
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		Качество обеспечивается выполнением работ в соответствии с нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и действующей на предприятии внутренней системой качества руководствуясь разработанными СТП на строительно-монтажные и проектные работы, включающие входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль (СТП 03.263-04, СТП 03.310-04, СТП 03.312-05, СТП 03.312-05, СТП 01.001-02). Работы выполняются квалифицированным персоналом, прошедшим обучение в ВНИИПО г.Балашиха, с применением сертифицированных оборудования и материалов ведущих фирм-производителей ЗАО ТК «Тинко», НВП «Болид», АО «Аргус-Спектр» и др.

1.2. Методы и технология выполняемых работ	В соответствии сдействующим СНиП, ГОСТ, ПЭУ, НПБ 88-2001, НПБ 104-03, РД. Система устанавливается в соответствии с ГОСТ 15.001 по программе, разработанной изготовителем и разработчиком, проводятся сертификационные, приемочные, квалификационные, приемо-сдаточные, периодические, типовые испытания и испытания на надежность
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	Работы выполняются в соответствии с графиком работ с применением современных инструментов и механизмов. На первом этапе - прокладываются короба, на втором этапе -выполняется монтаж кабеля и линейного оборудования, на третьем этапе - монтаж центрального оборудования, на четвертом этапе - тестирования и исправления дефектных линий и пуско-наладочные работы, сдача работ и выдача исполнительной документации.
1.4. Требования по безопасности	К работе допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе согласно ГОСТ 12.0.004. и СНиП 12-03-2001.
2. Место, условия выполнения работ	Место выполнения работ: г.Владимир, мкр.Коммунар, ул.Школьная, д.1, средняя школа №46 (МОУ средняя общеобразовательная школа №46 г. Владимира). Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ**: безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ**: III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. **Порядок оплаты работ:** по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %

7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы: сертифицированное оборудование и материалы ведущих фирм-производителей ЗАО ТК «Тинко», НВП «Болид», АО «Аргус-Спектр» и др.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
	Лот №15: Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №81 (МДОУ детский сад №81 г. Владимира)	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70	160 шт.
	Блок реле УК-ВК/02	1 шт.
	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	16 шт.
	Извещатель пожарный ручной ИПР-К с крышкой	10 шт.
	Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20М"	1 шт.
	Источник бесперебойного питания ИВЭПР 112-2-2-2К2	1 шт.
	Выключатели автоматические ВА 47-29 10А	1 шт.
	Аккумулятор 12В, 12 Ач	2 шт.
	Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10	5 шт.
	Коробка универсальная марки УК-2П	10 шт.
	Металлорукав d = 10 мм	190 м.
	Кабель-канал 16х25 мм	70 м.
	Кабель-канал 10х15 мм	180 м.
	Труба ПВХ жесткая d = 20 мм	8 м.
	Кабель КСПВ 2*0,5 мм	760 м.
	Кабель КСПВ 4*0,5 мм	80 м.
	Кабель КСПВ 10*0,5 мм	30 м.
	Кабель КСПВ 16*0,5 мм	15 м.
	Кабель КСПВ 4*0,64 мм	190 м.
	Кабель ВВГ 3*1,5 мм	15 м.
	Световое табло "ВЫХОД" Молния-12	19 шт.
	Оповещатель звуковой "Иволга-12"	7 шт.
	Трос d = 3 мм	30 м.
	Тальреп	2 шт.
	Труба гофрированная легкая d=16 мм	160 м.
	Крепление ИП 212-70 в подвесной потолок	32 шт.
	Устройство оптической индикации УШК-01	56 шт.
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		Качество обеспечивается выполнением работ в соответствии с нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и действующей на предприятии

	внутренней системой качества руководствуясь разработанными СТП на строительно-монтажные и проектные работы, включающие входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль (СТП 03.263-04, СТП 03.310-04, СТП 03.312-05, СТП 03.312-05, СТП 01.001-02). Работы выполняются квалифицированным персоналом, прошедшим обучение в ВНИИПО г.Балашиха, с применением сертифицированных оборудования и материалов ведущих фирм-производителей ЗАО ТК «Тинко», НВП «Болид», АО «Аргус-Спектр» и др.
1.2. Методы и технология выполняемых работ	В соответствии сдействующим СНиП, ГОСТ, ПЭУ, НПБ 88-2001, НПБ 104-03, РД. Система устанавливается в соответствии с ГОСТ 15.001 по программе, разработанной изготовителем и разработчиком, проводятся сертификационные, приемочные, квалификационные, приемо-сдаточные, периодические, типовые испытания и испытания на надежность
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	Работы выполняются в соответствии с графиком работ с применением современных инструментов и механизмов. На первом этапе - прокладываются короба, на втором этапе -выполняется монтаж кабеля и линейного оборудования, на третьем этапе - монтаж центрального оборудования, на четвертом этапе - тестирования и исправления дефектных линий и пуско-наладочные работы, сдача работ и выдача исполнительной документации.
1.4. Требования по безопасности	К работе допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе согласно ГОСТ 12.0.004. и СНиП 12-03-2001.
2. Место, условия выполнения работ	Место выполнения работ: г.Владимир, ул.Спасская, д.6, дошкольное образовательное учреждение №81 (МДОУ детский сад №81 г. Владимира). Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ**: безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ**: III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. **Порядок оплаты работ:** по формам №

	КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы: сертифицированное оборудование и материалы ведущих фирм-производителей ЗАО ТК «Тинко», НВП «Болид», АО «Аргус-Спектр» и др.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
	Лот №16: Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №7 (МДОУ детский сад №7 г. Владимира)	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70	153 шт.
	Блок реле УК-ВК/02	1 шт.
	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	9 шт.
	Извещатель пожарный ручной ИПР-К с крышкой	17 шт.
	Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20М"	1 шт.
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01)	1 шт.
	Бокс под аккумуляторы 17*2	1 шт.
	Выключатели автоматические ВА 47-29 10А	1 шт.
	Аккумулятор 12В, 12 Ач	1 шт.
	Аккумулятор 12В, 17 Ач	1 шт.
	Аккумулятор 12В, 2 Ач	1 шт.
	Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10	2 шт.
	Коробка универсальная марки УК-2П	20 шт.
	Металлорукав d = 10 мм	300 м.
	Кабель-канал 16х25 мм	330 м.
	Кабель-канал 10х15 мм	440 м.
	Труба ПВХ жесткая d = 20 мм	7 м.
	Кабель КСПВ 2*0,5 мм	570 м.
	Кабель КСПВ 4*0,5 мм	80 м.

	Кабель КСПВ 10*0,5 мм	30 м.
	Кабель КСПВ 2*0,8 мм	280 м.
	Кабель ВВГ 3*1,5 мм	20 м.
	Шнур ШВВП 2*0,75	120 м.
	Световое табло "ВЫХОД" Молния-12	26 шт.
	Блок речевого оповещения "Орфей"	1 шт.
	Модуль акустический АМ-1 к БРО "Орфей"	9 шт.
	Ящик запираемый металлический ЩРн-12з	1 шт.
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		Качество обеспечивается выполнением работ в соответствии с нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и действующей на предприятии внутренней системой качества руководствуясь разработанными СТП на строительно-монтажные и проектные работы, включающие входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль (СТП 03.263-04, СТП 03.310-04, СТП 03.312-05, СТП 03.312-05, СТП 01.001-02). Работы выполняются квалифицированным персоналом, прошедшим обучение в ВНИИПО г.Балашиха, с применением сертифицированных оборудования и материалов ведущих фирм-производителей ЗАО ТК «Тинко», НВП «Болид», АО «Аргус-Спектр» и др.
1.2. Методы и технология выполняемых работ		В соответствии сдействующим СНиП, ГОСТ, ПЭУ, НПБ 88-2001, НПБ 104-03, РД. Система устанавливается в соответствии с ГОСТ 15.001 по программе, разработанной изготовителем и разработчиком, проводятся сертификационные, приемочные, квалификационные, приемо-сдаточные, периодические, типовые испытания и испытания на надежность
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ		Работы выполняются в соответствии с графиком работ с применением современных инструментов и механизмов. На первом этапе - прокладываются короба, на втором этапе -выполняется монтаж кабеля и линейного оборудования, на третьем этапе - монтаж центрального оборудования, на четвертом этапе - тестирования и исправления дефектных линий и пуско-наладочные работы, сдача работ и выдача исполнительной документации.
1.4. Требования по безопасности		К работе допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе согласно ГОСТ 12.0.004. и СНиП 12-03-2001.
2. Место, условия выполнения работ		Место выполнения работ: г.Владимир, Судогодское шоссе, д.23-а, дошкольное образовательное учреждение №7 (МДОУ детский сад №7 г. Владимира). Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные

	для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ**: безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ**: III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. **Порядок оплаты работ:** по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы: сертифицированное оборудование и материалы ведущих фирм-производителей ЗАО ТК «Тинко», НВП «Болид», АО «Аргус-Спектр» и др.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.

6. ООО ЧОП «Олимп XXI век», 601503, г.Гусь-Хрустальный, ул.Чайковского, д.9:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:
Лот № 1

Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №113
Объем выполняемых работ	в соответствии с локальной сметой и проектом Заказчика
1. Качество выполняемых работ:	*Показатели:*
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	комплексная система управления качеством: наличие входного, производственного и приемочного контроля качества.
1.2. Методы и технология выполнения работ	в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ПУЭ, с

	использованием материалов, имеющих надежные технико-эксплутационные характеристики; в соответствии с РД 78.145-93, 25.952-90,78.36.003-02, НПБ 88-2001,110-03, 88-03, 104-03, с применением новых технологий, улучшающих производство монтажных работ и эксплуатационные качества.
1.3. Организационно-технологическая схема производства работ	работы выполняются согласно действующей нормативно-технической базы, в соответствии с требованиями Заказчика, проектно-сметной документацией и с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
1.4. Требования по безопасности	обязательный предварительный инструктаж по ТБ с наличием инструкций, соблюдением НПБ, с учетом пожарных требований СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» пункт 6.25*.
2. Место, условия выполнения работ	г. Владимир, ул. Труда, д.22, дошкольное образовательное учреждение №113
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, в течение III квартала 2008 года, при наличии финансирования – аванс до 30%. Оплата осуществляется в течение 10 банковских дней при наличии подписанных «Акта о приемке выполненных работ» по форме КС-2, «Справке о стоимости выполненных работ и затрат» по форме КС-3, счета, счета-фактуры.
4. Срок (период) выполнения работ	Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – в срок до 15 сентября 2008 года
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 (три) года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 (сто) %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие материалов установленным стандартам подтверждено наличием сертификатов качества и соответствия, что позволяет их использовать в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Материальные ресурсы, предусмотренные ПСД производства НВП «Болид» г. Королев и ЗАО «ТК Тинко» г. Москва, соответствуют сертификатам качества и соответствия (органы по сертификации: ФГУ «Всероссийский ордена «Знак почета» НИИ Противопожарной обороны» МЧС России (ОС «ПОЖТЕСТ») № РОСС RU.0001.11ББ02/ССПБ.RU.ОП.002/ ССПБ.RU.УП.001 ,ГУ «ЦСА ОПС» ГУВО МВД РОССИИ № РОСС RU.0001.11ОС03, ОС АНО «ПОЖ-АУДИТ» № ССПБ.RU.ОП.047, ОС «Кабельсерт» ОАО ВНИИКП № РОСС RU.КО41.04АК00, ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО «ЭЛЕКТРОСЕРТ» № ССПБ.RU.ОП.019, ОС «ПОЛИСЕРТ» № РОСС RU.0001.10АЮ64).
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика	1. Наличие квалифицированных сотрудников, имеющих многолетний опыт работы по монтажу оборудования средств охранно-пожарной сигнализации на предприятиях, в учреждениях и организациях различных сфер деятельности и форм собственности на территории Владимирской области; 2. Наличие соответствующих лицензий на данный вид работ.

Лот № 2

Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №34
Объем выполняемых работ	в соответствии с локальной сметой и проектом Заказчика
1. Качество выполняемых работ:	*Показатели:*
1.1. Мероприятия по обеспечению качества	комплексная система управления качеством: наличие

работ	входного, производственного и приемочного контроля качества.
1.2. Методы и технология выполнения работ	в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ПУЭ, с использованием материалов, имеющих надежные технико-эксплутационные характеристики; в соответствии с РД 78.145-93, 25.952-90,78.36.003-02, НПБ 88-2001,110-03, 88-03, 104-03, с применением новых технологий, улучшающих производство монтажных работ и эксплуатационные качества.
1.3. Организационно-технологическая схема производства работ	работы выполняются согласно действующей нормативно-технической базы, в соответствии с требованиями Заказчика, проектно-сметной документацией и с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
1.4. Требования по безопасности	обязательный предварительный инструктаж по ТБ с наличием инструкций, соблюдением НПБ, с учетом пожарных требований СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» пункт 6.25*.
2. Место, условия выполнения работ	г. Владимир, ул. Горького, д.58б, дошкольное образовательное учреждение №34
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, в течение III квартала 2008 года, при наличии финансирования – аванс до 30%. Оплата осуществляется в течение 10 банковских дней при наличии подписанных «Акта о приемке выполненных работ» по форме КС-2, «Справке о стоимости выполненных работ и затрат» по форме КС-3, счета, счета-фактуры.
4. Срок (период) выполнения работ	Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – в срок до 15 сентября 2008 года
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 (три) года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 (сто) %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие материалов установленным стандартам подтверждено наличием сертификатов качества и соответствия, что позволяет их использовать в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Материальные ресурсы, предусмотренные ПСД производства НВП «Болид» г. Королев и ЗАО «ТК Тинко» г. Москва, соответствуют сертификатам качества и соответствия (органы по сертификации: ФГУ «Всероссийский ордена «Знак почета» НИИ Противопожарной обороны» МЧС России (ОС «ПОЖТЕСТ») № РОСС RU.0001.11ББ02/ССПБ.RU.ОП.002/ ССПБ.RU.УП.001 ,ГУ «ЦСА ОПС» ГУВО МВД РОССИИ № РОСС RU.0001.11ОС03, ОС АНО «ПОЖ-АУДИТ» № ССПБ.RU.ОП.047, ОС «Кабельсерт» ОАО ВНИИКП № РОСС RU.КО41.04АК00, ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО «ЭЛЕКТРОСЕРТ» № ССПБ.RU.ОП.019, ОС «ПОЛИСЕРТ» № РОСС RU.0001.10АЮ64).
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика	1. Наличие квалифицированных сотрудников, имеющих многолетний опыт работы по монтажу оборудования средств охранно-пожарной сигнализации на предприятиях, в учреждениях и организациях различных сфер деятельности и форм собственности на территории Владимирской области; 2. Наличие соответствующих лицензий на данный вид работ.

Лот № 3

Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в средней школе №24
Объем выполняемых работ	в соответствии с локальной сметой и проектом Заказчика

1. Качество выполняемых работ:	*Показатели:*
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	комплексная система управления качеством: наличие входного, производственного и приемочного контроля качества.
1.2. Методы и технология выполнения работ	в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ПУЭ, с использованием материалов, имеющих надежные технико-эксплутационные характеристики; в соответствии с РД 78.145-93, 25.952-90,78.36.003-02, НПБ 88-2001,110-03, 88-03, 104-03, с применением новых технологий, улучшающих производство монтажных работ и эксплуатационные качества.
1.3. Организационно-технологическая схема производства работ	работы выполняются согласно действующей нормативно-технической базы, в соответствии с требованиями Заказчика, проектно-сметной документацией и с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
1.4. Требования по безопасности	обязательный предварительный инструктаж по ТБ с наличием инструкций, соблюдением НПБ, с учетом пожарных требований СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» пункт 6.25*.
2. Место, условия выполнения работ	г. Владимир, ул. Лакина, д.183, средняя школа №24
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, в течение III квартала 2008 года, при наличии финансирования – аванс до 30%. Оплата осуществляется в течение 10 банковских дней при наличии подписанных «Акта о приемке выполненных работ» по форме КС-2, «Справке о стоимости выполненных работ и затрат» по форме КС-3, счета, счета-фактуры.
4. Срок (период) выполнения работ	Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – в срок до 15 сентября 2008 года
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 (три) года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 (сто) %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие материалов установленным стандартам подтверждено наличием сертификатов качества и соответствия, что позволяет их использовать в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Материальные ресурсы, предусмотренные ПСД производства НВП «Болид» г. Королев и ЗАО «ТК Тинко» г. Москва, соответствуют сертификатам качества и соответствия (органы по сертификации: ФГУ «Всероссийский ордена «Знак почета» НИИ Противопожарной обороны» МЧС России (ОС «ПОЖТЕСТ») № РОСС RU.0001.11ББ02/ССПБ.RU.ОП.002/ ССПБ.RU.УП.001 ,ГУ «ЦСА ОПС» ГУВО МВД РОССИИ № РОСС RU.0001.11ОС03, ОС АНО «ПОЖ-АУДИТ» № ССПБ.RU.ОП.047, ОС «Кабельсерт» ОАО ВНИИКП № РОСС RU.КО41.04АК00, ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО «ЭЛЕКТРОСЕРТ» № ССПБ.RU.ОП.019, ОС «ПОЛИСЕРТ» № РОСС RU.0001.10АЮ64).
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика	1. Наличие квалифицированных сотрудников, имеющих многолетний опыт работы по монтажу оборудования средств охранно-пожарной сигнализации на предприятиях, в учреждениях и организациях различных сфер деятельности и форм собственности на территории Владимирской области; 2. Наличие соответствующих лицензий на данный вид работ.

Лот № 4

Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления

	эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №31
Объем выполняемых работ	в соответствии с локальной сметой и проектом Заказчика
1. Качество выполняемых работ:	*Показатели:*
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	комплексная система управления качеством: наличие входного, производственного и приемочного контроля качества.
1.2. Методы и технология выполнения работ	в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ПУЭ, с использованием материалов, имеющих надежные технико-эксплутационные характеристики; в соответствии с РД 78.145-93, 25.952-90,78.36.003-02, НПБ 88-2001,110-03, 88-03, 104-03, с применением новых технологий, улучшающих производство монтажных работ и эксплуатационные качества.
1.3. Организационно-технологическая схема производства работ	работы выполняются согласно действующей нормативно-технической базы, в соответствии с требованиями Заказчика, проектно-сметной документацией и с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
1.4. Требования по безопасности	обязательный предварительный инструктаж по ТБ с наличием инструкций, соблюдением НПБ, с учетом пожарных требований СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» пункт 6.25*.
2. Место, условия выполнения работ	г. Владимир, ул. Горького, д.113а, дошкольное образовательное учреждение №31
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, в течение III квартала 2008 года, при наличии финансирования – аванс до 30%. Оплата осуществляется в течение 10 банковских дней при наличии подписанных «Акта о приемке выполненных работ» по форме КС-2, «Справке о стоимости выполненных работ и затрат» по форме КС-3, счета, счета-фактуры.
4. Срок (период) выполнения работ	Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – в срок до 15 сентября 2008 года
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 (три) года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 (сто) %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие материалов установленным стандартам подтверждено наличием сертификатов качества и соответствия, что позволяет их использовать в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Материальные ресурсы, предусмотренные ПСД производства НВП «Болид» г. Королев и ЗАО «ТК Тинко» г. Москва, соответствуют сертификатам качества и соответствия (органы по сертификации: ФГУ «Всероссийский ордена «Знак почета» НИИ Противопожарной обороны» МЧС России (ОС «ПОЖТЕСТ») № РОСС RU.0001.11ББ02/ССПБ.RU.ОП.002/ ССПБ.RU.УП.001 ,ГУ «ЦСА ОПС» ГУВО МВД РОССИИ № РОСС RU.0001.11ОС03, ОС АНО «ПОЖ-АУДИТ» № ССПБ.RU.ОП.047, ОС «Кабельсерт» ОАО ВНИИКП № РОСС RU.КО41.04АК00, ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО «ЭЛЕКТРОСЕРТ» № ССПБ.RU.ОП.019, ОС «ПОЛИСЕРТ» № РОСС RU.0001.10АЮ64).
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика	1. Наличие квалифицированных сотрудников, имеющих многолетний опыт работы по монтажу оборудования средств охранно-пожарной сигнализации на предприятиях, в учреждениях и организациях различных сфер деятельности и форм собственности на территории Владимирской области; 2. Наличие соответствующих лицензий на данный вид работ.

Лот № 5

Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №57
Объем выполняемых работ	в соответствии с локальной сметой и проектом Заказчика
1. Качество выполняемых работ:	*Показатели:*
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	комплексная система управления качеством: наличие входного, производственного и приемочного контроля качества.
1.2. Методы и технология выполнения работ	в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ПУЭ, с использованием материалов, имеющих надежные технико-эксплутационные характеристики; в соответствии с РД 78.145-93, 25.952-90,78.36.003-02, НПБ 88-2001,110-03, 88-03, 104-03, с применением новых технологий, улучшающих производство монтажных работ и эксплуатационные качества.
1.3. Организационно-технологическая схема производства работ	работы выполняются согласно действующей нормативно-технической базы, в соответствии с требованиями Заказчика, проектно-сметной документацией и с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
1.4. Требования по безопасности	обязательный предварительный инструктаж по ТБ с наличием инструкций, соблюдением НПБ, с учетом пожарных требований СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» пункт 6.25*.
2. Место, условия выполнения работ	г. Владимир, ул. Разина, д.14, дошкольное образовательное учреждение №57
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, в течение III квартала 2008 года, при наличии финансирования – аванс до 30%. Оплата осуществляется в течение 10 банковских дней при наличии подписанных «Акта о приемке выполненных работ» по форме КС-2, «Справке о стоимости выполненных работ и затрат» по форме КС-3, счета, счета-фактуры.
4. Срок (период) выполнения работ	Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – в срок до 15 сентября 2008 года
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 (три) года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 (сто) %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие материалов установленным стандартам подтверждено наличием сертификатов качества и соответствия, что позволяет их использовать в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Материальные ресурсы, предусмотренные ПСД производства НВП «Болид» г. Королев и ЗАО «ТК Тинко» г. Москва, соответствуют сертификатам качества и соответствия (органы по сертификации: ФГУ «Всероссийский ордена «Знак почета» НИИ Противопожарной обороны» МЧС России (ОС «ПОЖТЕСТ») № РОСС RU.0001.11ББ02/ССПБ.RU.ОП.002/ ССПБ.RU.УП.001 ,ГУ «ЦСА ОПС» ГУВО МВД РОССИИ № РОСС RU.0001.11ОС03, ОС АНО «ПОЖ-АУДИТ» № ССПБ.RU.ОП.047, ОС «Кабельсерт» ОАО ВНИИКП № РОСС RU.КО41.04АК00, ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО «ЭЛЕКТРОСЕРТ» № ССПБ.RU.ОП.019, ОС «ПОЛИСЕРТ» № РОСС RU.0001.10АЮ64).
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика	1. Наличие квалифицированных сотрудников, имеющих многолетний опыт работы по монтажу оборудования средств охранно-пожарной сигнализации на предприятиях, в учреждениях и организациях различных сфер деятельности и форм собственности на территории Владимирской области;

	2. Наличие соответствующих лицензий на данный вид работ.

Лот № 6

Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в средней школе №11
Объем выполняемых работ	в соответствии с локальной сметой и проектом Заказчика
1. Качество выполняемых работ:	*Показатели:*
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	комплексная система управления качеством: наличие входного, производственного и приемочного контроля качества.
1.2. Методы и технология выполнения работ	в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ПУЭ, с использованием материалов, имеющих надежные технико-эксплутационные характеристики; в соответствии с РД 78.145-93, 25.952-90,78.36.003-02, НПБ 88-2001,110-03, 88-03, 104-03, с применением новых технологий, улучшающих производство монтажных работ и эксплуатационные качества.
1.3. Организационно-технологическая схема производства работ	работы выполняются согласно действующей нормативно-технической базы, в соответствии с требованиями Заказчика, проектно-сметной документацией и с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
1.4. Требования по безопасности	обязательный предварительный инструктаж по ТБ с наличием инструкций, соблюдением НПБ, с учетом пожарных требований СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» пункт 6.25*.
2. Место, условия выполнения работ	г. Владимир, ул. Балакирева, д.21, средняя школа №11
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, в течение III квартала 2008 года, при наличии финансирования – аванс до 30%. Оплата осуществляется в течение 10 банковских дней при наличии подписанных «Акта о приемке выполненных работ» по форме КС-2, «Справке о стоимости выполненных работ и затрат» по форме КС-3, счета, счета-фактуры.
4. Срок (период) выполнения работ	Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – в срок до 15 сентября 2008 года
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 (три) года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 (сто) %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие материалов установленным стандартам подтверждено наличием сертификатов качества и соответствия, что позволяет их использовать в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Материальные ресурсы, предусмотренные ПСД производства НВП «Болид» г. Королев и ЗАО «ТК Тинко» г. Москва, соответствуют сертификатам качества и соответствия (органы по сертификации: ФГУ «Всероссийский ордена «Знак почета» НИИ Противопожарной обороны» МЧС России (ОС «ПОЖТЕСТ») № РОСС RU.0001.11ББ02/ССПБ.RU.ОП.002/ ССПБ.RU.УП.001 ,ГУ «ЦСА ОПС» ГУВО МВД РОССИИ № РОСС RU.0001.11ОС03, ОС АНО «ПОЖ-АУДИТ» № ССПБ.RU.ОП.047, ОС «Кабельсерт» ОАО ВНИИКП № РОСС RU.КО41.04АК00, ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО «ЭЛЕКТРОСЕРТ» № ССПБ.RU.ОП.019, ОС «ПОЛИСЕРТ» № РОСС RU.0001.10АЮ64).
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика	1. Наличие квалифицированных сотрудников, имеющих многолетний опыт работы по монтажу оборудования средств охранно-пожарной сигнализации на предприятиях, в учреждениях и организациях различных сфер деятельности и форм собственности на территории

	Владимирской области; 2. Наличие соответствующих лицензий на данный вид работ.

Лот № 7

Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №59
Объем выполняемых работ	в соответствии с локальной сметой и проектом Заказчика
1. Качество выполняемых работ:	*Показатели:*
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	комплексная система управления качеством: наличие входного, производственного и приемочного контроля качества.
1.2. Методы и технология выполнения работ	в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ПУЭ, с использованием материалов, имеющих надежные технико-эксплутационные характеристики; в соответствии с РД 78.145-93, 25.952-90,78.36.003-02, НПБ 88-2001,110-03, 88-03, 104-03, с применением новых технологий, улучшающих производство монтажных работ и эксплуатационные качества.
1.3. Организационно-технологическая схема производства работ	работы выполняются согласно действующей нормативно-технической базы, в соответствии с требованиями Заказчика, проектно-сметной документацией и с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
1.4. Требования по безопасности	обязательный предварительный инструктаж по ТБ с наличием инструкций, соблюдением НПБ, с учетом пожарных требований СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» пункт 6.25*.
2. Место, условия выполнения работ	г. Владимир, ул. Василисина, д.16а, дошкольное образовательное учреждение №59
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, в течение III квартала 2008 года, при наличии финансирования – аванс до 30%. Оплата осуществляется в течение 10 банковских дней при наличии подписанных «Акта о приемке выполненных работ» по форме КС-2, «Справке о стоимости выполненных работ и затрат» по форме КС-3, счета, счета-фактуры.
4. Срок (период) выполнения работ	Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – в срок до 15 сентября 2008 года
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 (три) года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 (сто) %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие материалов установленным стандартам подтверждено наличием сертификатов качества и соответствия, что позволяет их использовать в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Материальные ресурсы, предусмотренные ПСД производства НВП «Болид» г. Королев и ЗАО «ТК Тинко» г. Москва, соответствуют сертификатам качества и соответствия (органы по сертификации: ФГУ «Всероссийский ордена «Знак почета» НИИ Противопожарной обороны» МЧС России (ОС «ПОЖТЕСТ») № РОСС RU.0001.11ББ02/ССПБ.RU.ОП.002/ ССПБ.RU.УП.001 ,ГУ «ЦСА ОПС» ГУВО МВД РОССИИ № РОСС RU.0001.11ОС03, ОС АНО «ПОЖ-АУДИТ» № ССПБ.RU.ОП.047, ОС «Кабельсерт» ОАО ВНИИКП № РОСС RU.КО41.04АК00, ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО «ЭЛЕКТРОСЕРТ» № ССПБ.RU.ОП.019, ОС «ПОЛИСЕРТ» № РОСС RU.0001.10АЮ64).
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ	1. Наличие квалифицированных сотрудников, имеющих многолетний опыт работы по монтажу оборудования

потребностям заказчика	средств охранно-пожарной сигнализации на предприятиях, в учреждениях и организациях различных сфер деятельности и форм собственности на территории Владимирской области; 2. Наличие соответствующих лицензий на данный вид работ.

Лот № 8

Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в средней школе №32
Объем выполняемых работ	в соответствии с локальной сметой и проектом Заказчика
1. Качество выполняемых работ:	*Показатели:*
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	комплексная система управления качеством: наличие входного, производственного и приемочного контроля качества.
1.2. Методы и технология выполнения работ	в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ПУЭ, с использованием материалов, имеющих надежные технико-эксплутационные характеристики; в соответствии с РД 78.145-93, 25.952-90,78.36.003-02, НПБ 88-2001,110-03, 88-03, 104-03, с применением новых технологий, улучшающих производство монтажных работ и эксплуатационные качества.
1.3. Организационно-технологическая схема производства работ	работы выполняются согласно действующей нормативно-технической базы, в соответствии с требованиями Заказчика, проектно-сметной документацией и с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
1.4. Требования по безопасности	обязательный предварительный инструктаж по ТБ с наличием инструкций, соблюдением НПБ, с учетом пожарных требований СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» пункт 6.25*.
2. Место, условия выполнения работ	г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, д.2а, средняя школа №32
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, в течение III квартала 2008 года, при наличии финансирования – аванс до 30%. Оплата осуществляется в течение 10 банковских дней при наличии подписанных «Акта о приемке выполненных работ» по форме КС-2, «Справке о стоимости выполненных работ и затрат» по форме КС-3, счета, счета-фактуры.
4. Срок (период) выполнения работ	Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – в срок до 15 сентября 2008 года
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 (три) года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 (сто) %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие материалов установленным стандартам подтверждено наличием сертификатов качества и соответствия, что позволяет их использовать в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Материальные ресурсы, предусмотренные ПСД производства НВП «Болид» г. Королев и ЗАО «ТК Тинко» г. Москва, соответствуют сертификатам качества и соответствия (органы по сертификации: ФГУ «Всероссийский ордена «Знак почета» НИИ Противопожарной обороны» МЧС России (ОС «ПОЖТЕСТ») № РОСС RU.0001.11ББ02/ССПБ.RU.ОП.002/ ССПБ.RU.УП.001 ,ГУ «ЦСА ОПС» ГУВО МВД РОССИИ № РОСС RU.0001.11ОС03, ОС АНО «ПОЖ-АУДИТ» № ССПБ.RU.ОП.047, ОС «Кабельсерт» ОАО ВНИИКП № РОСС RU.КО41.04АК00, ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО «ЭЛЕКТРОСЕРТ» № ССПБ.RU.ОП.019, ОС «ПОЛИСЕРТ» № РОСС RU.0001.10АЮ64).

9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика	1. Наличие квалифицированных сотрудников, имеющих многолетний опыт работы по монтажу оборудования средств охранно-пожарной сигнализации на предприятиях, в учреждениях и организациях различных сфер деятельности и форм собственности на территории Владимирской области; 2. Наличие соответствующих лицензий на данный вид работ.

Лот № 9

Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №66
Объем выполняемых работ	в соответствии с локальной сметой и проектом Заказчика
1. Качество выполняемых работ:	*Показатели:*
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	комплексная система управления качеством: наличие входного, производственного и приемочного контроля качества.
1.2. Методы и технология выполнения работ	в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ПУЭ, с использованием материалов, имеющих надежные технико-эксплутационные характеристики; в соответствии с РД 78.145-93, 25.952-90,78.36.003-02, НПБ 88-2001,110-03, 88-03, 104-03, с применением новых технологий, улучшающих производство монтажных работ и эксплуатационные качества.
1.3. Организационно-технологическая схема производства работ	работы выполняются согласно действующей нормативно-технической базы, в соответствии с требованиями Заказчика, проектно-сметной документацией и с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
1.4. Требования по безопасности	обязательный предварительный инструктаж по ТБ с наличием инструкций, соблюдением НПБ, с учетом пожарных требований СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» пункт 6.25*.
2. Место, условия выполнения работ	г. Владимир, ул. Завадского, д.13а, дошкольное образовательное учреждение №66
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, в течение III квартала 2008 года, при наличии финансирования – аванс до 30%. Оплата осуществляется в течение 10 банковских дней при наличии подписанных «Акта о приемке выполненных работ» по форме КС-2, «Справке о стоимости выполненных работ и затрат» по форме КС-3, счета, счета-фактуры.
4. Срок (период) выполнения работ	Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – в срок до 15 сентября 2008 года
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 (три) года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 (сто) %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие материалов установленным стандартам подтверждено наличием сертификатов качества и соответствия, что позволяет их использовать в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Материальные ресурсы, предусмотренные ПСД производства НВП «Болид» г. Королев и ЗАО «ТК Тинко» г. Москва, соответствуют сертификатам качества и соответствия (органы по сертификации: ФГУ «Всероссийский ордена «Знак почета» НИИ Противопожарной обороны» МЧС России (ОС «ПОЖТЕСТ») № РОСС RU.0001.11ББ02/ССПБ.RU.ОП.002/ ССПБ.RU.УП.001 ,ГУ «ЦСА ОПС» ГУВО МВД РОССИИ № РОСС RU.0001.11ОС03, ОС АНО «ПОЖ-АУДИТ» № ССПБ.RU.ОП.047, ОС «Кабельсерт» ОАО ВНИИКП №

	РОСС RU.КО41.04АК00, ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО «ЭЛЕКТРОСЕРТ» № ССПБ.RU.ОП.019, ОС «ПОЛИСЕРТ» № РОСС RU.0001.10АЮ64).
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика	1. Наличие квалифицированных сотрудников, имеющих многолетний опыт работы по монтажу оборудования средств охранно-пожарной сигнализации на предприятиях, в учреждениях и организациях различных сфер деятельности и форм собственности на территории Владимирской области; 2. Наличие соответствующих лицензий на данный вид работ.

Лот № 10

Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в средней школе №21
Объем выполняемых работ	в соответствии с локальной сметой и проектом Заказчика
1. Качество выполняемых работ:	*Показатели:*
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	комплексная система управления качеством: наличие входного, производственного и приемочного контроля качества.
1.2. Методы и технология выполнения работ	в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ПУЭ, с использованием материалов, имеющих надежные технико-эксплутационные характеристики; в соответствии с РД 78.145-93, 25.952-90,78.36.003-02, НПБ 88-2001,110-03, 88-03, 104-03, с применением новых технологий, улучшающих производство монтажных работ и эксплуатационные качества.
1.3. Организационно-технологическая схема производства работ	работы выполняются согласно действующей нормативно-технической базы, в соответствии с требованиями Заказчика, проектно-сметной документацией и с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
1.4. Требования по безопасности	обязательный предварительный инструктаж по ТБ с наличием инструкций, соблюдением НПБ, с учетом пожарных требований СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» пункт 6.25*.
2. Место, условия выполнения работ	г. Владимир, ул. Мира, д.57, средняя школа №21
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, в течение III квартала 2008 года, при наличии финансирования – аванс до 30%. Оплата осуществляется в течение 10 банковских дней при наличии подписанных «Акта о приемке выполненных работ» по форме КС-2, «Справке о стоимости выполненных работ и затрат» по форме КС-3, счета, счета-фактуры.
4. Срок (период) выполнения работ	Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – в срок до 15 сентября 2008 года
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 (три) года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 (сто) %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие материалов установленным стандартам подтверждено наличием сертификатов качества и соответствия, что позволяет их использовать в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Материальные ресурсы, предусмотренные ПСД производства НВП «Болид» г. Королев и ЗАО «ТК Тинко» г. Москва, соответствуют сертификатам качества и соответствия (органы по сертификации: ФГУ «Всероссийский ордена «Знак почета» НИИ Противопожарной обороны» МЧС России (ОС «ПОЖТЕСТ») № РОСС RU.0001.11ББ02/ССПБ.RU.ОП.002/ ССПБ.RU.УП.001 ,ГУ «ЦСА ОПС» ГУВО МВД РОССИИ № РОСС

	RU.0001.11ОС03, ОС АНО «ПОЖ-АУДИТ» № ССПБ.RU.ОП.047, ОС «Кабельсерт» ОАО ВНИИКП № РОСС RU.КО41.04АК00, ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО «ЭЛЕКТРОСЕРТ» № ССПБ.RU.ОП.019, ОС «ПОЛИСЕРТ» № РОСС RU.0001.10АЮ64).
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика	1. Наличие квалифицированных сотрудников, имеющих многолетний опыт работы по монтажу оборудования средств охранно-пожарной сигнализации на предприятиях, в учреждениях и организациях различных сфер деятельности и форм собственности на территории Владимирской области; 2. Наличие соответствующих лицензий на данный вид работ.

Лот № 11

Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №83
Объем выполняемых работ	в соответствии с локальной сметой и проектом Заказчика
1. Качество выполняемых работ:	*Показатели:*
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	комплексная система управления качеством: наличие входного, производственного и приемочного контроля качества.
1.2. Методы и технология выполнения работ	в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ПУЭ, с использованием материалов, имеющих надежные технико-эксплутационные характеристики; в соответствии с РД 78.145-93, 25.952-90,78.36.003-02, НПБ 88-2001,110-03, 88-03, 104-03, с применением новых технологий, улучшающих производство монтажных работ и эксплуатационные качества.
1.3. Организационно-технологическая схема производства работ	работы выполняются согласно действующей нормативно-технической базы, в соответствии с требованиями Заказчика, проектно-сметной документацией и с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
1.4. Требования по безопасности	обязательный предварительный инструктаж по ТБ с наличием инструкций, соблюдением НПБ, с учетом пожарных требований СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» пункт 6.25*.
2. Место, условия выполнения работ	г. Владимир, ул. Растопчина, д.33б, дошкольное образовательное учреждение №83
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, в течение III квартала 2008 года, при наличии финансирования – аванс до 30%. Оплата осуществляется в течение 10 банковских дней при наличии подписанных «Акта о приемке выполненных работ» по форме КС-2, «Справке о стоимости выполненных работ и затрат» по форме КС-3, счета, счета-фактуры.
4. Срок (период) выполнения работ	Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – в срок до 15 сентября 2008 года
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 (три) года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 (сто) %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие материалов установленным стандартам подтверждено наличием сертификатов качества и соответствия, что позволяет их использовать в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Материальные ресурсы, предусмотренные ПСД производства НВП «Болид» г. Королев и ЗАО «ТК Тинко» г. Москва, соответствуют сертификатам качества и соответствия (органы по сертификации: ФГУ «Всероссийский ордена «Знак почета» НИИ Противопожарной обороны» МЧС России (ОС

	«ПОЖТЕСТ») № РОСС RU.0001.11ББ02/ССПБ.RU.ОП.002/ ССПБ.RU.УП.001 ,ГУ «ЦСА ОПС» ГУВО МВД РОССИИ № РОСС RU.0001.11ОС03, ОС АНО «ПОЖ-АУДИТ» № ССПБ.RU.ОП.047, ОС «Кабельсерт» ОАО ВНИИКП № РОСС RU.КО41.04АК00, ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО «ЭЛЕКТРОСЕРТ» № ССПБ.RU.ОП.019, ОС «ПОЛИСЕРТ» № РОСС RU.0001.10АЮ64).
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика	1. Наличие квалифицированных сотрудников, имеющих многолетний опыт работы по монтажу оборудования средств охранно-пожарной сигнализации на предприятиях, в учреждениях и организациях различных сфер деятельности и форм собственности на территории Владимирской области; 2. Наличие соответствующих лицензий на данный вид работ.

Лот № 12

Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №32
Объем выполняемых работ	в соответствии с локальной сметой и проектом Заказчика
1. Качество выполняемых работ:	*Показатели:*
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	комплексная система управления качеством: наличие входного, производственного и приемочного контроля качества.
1.2. Методы и технология выполнения работ	в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ПУЭ, с использованием материалов, имеющих надежные технико-эксплутационные характеристики; в соответствии с РД 78.145-93, 25.952-90,78.36.003-02, НПБ 88-2001,110-03, 88-03, 104-03, с применением новых технологий, улучшающих производство монтажных работ и эксплуатационные качества.
1.3. Организационно-технологическая схема производства работ	работы выполняются согласно действующей нормативно-технической базы, в соответствии с требованиями Заказчика, проектно-сметной документацией и с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
1.4. Требования по безопасности	обязательный предварительный инструктаж по ТБ с наличием инструкций, соблюдением НПБ, с учетом пожарных требований СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» пункт 6.25*.
2. Место, условия выполнения работ	г. Владимир, ул. Кремлевская, д.4а, дошкольное образовательное учреждение №32
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, в течение III квартала 2008 года, при наличии финансирования – аванс до 30%. Оплата осуществляется в течение 10 банковских дней при наличии подписанных «Акта о приемке выполненных работ» по форме КС-2, «Справке о стоимости выполненных работ и затрат» по форме КС-3, счета, счета-фактуры.
4. Срок (период) выполнения работ	Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – в срок до 15 сентября 2008 года
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 (три) года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 (сто) %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие материалов установленным стандартам подтверждено наличием сертификатов качества и соответствия, что позволяет их использовать в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Материальные ресурсы, предусмотренные ПСД производства НВП «Болид» г. Королев и ЗАО «ТК Тинко» г. Москва, соответствуют сертификатам качества

	и соответствия (органы по сертификации: ФГУ «Всероссийский ордена «Знак почета» НИИ Противопожарной обороны» МЧС России (ОС «ПОЖТЕСТ») № РОСС RU.0001.11ББ02/ССПБ.RU.ОП.002/ ССПБ.RU.УП.001 ,ГУ «ЦСА ОПС» ГУВО МВД РОССИИ № РОСС RU.0001.11ОС03, ОС АНО «ПОЖ-АУДИТ» № ССПБ.RU.ОП.047, ОС «Кабельсерт» ОАО ВНИИКП № РОСС RU.КО41.04АК00, ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО «ЭЛЕКТРОСЕРТ» № ССПБ.RU.ОП.019, ОС «ПОЛИСЕРТ» № РОСС RU.0001.10АЮ64).
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика	1. Наличие квалифицированных сотрудников, имеющих многолетний опыт работы по монтажу оборудования средств охранно-пожарной сигнализации на предприятиях, в учреждениях и организациях различных сфер деятельности и форм собственности на территории Владимирской области; 2. Наличие соответствующих лицензий на данный вид работ.

Лот № 13

Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №91
Объем выполняемых работ	в соответствии с локальной сметой и проектом Заказчика
1. Качество выполняемых работ:	*Показатели:*
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	комплексная система управления качеством: наличие входного, производственного и приемочного контроля качества.
1.2. Методы и технология выполнения работ	в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ПУЭ, с использованием материалов, имеющих надежные технико-эксплутационные характеристики; в соответствии с РД 78.145-93, 25.952-90,78.36.003-02, НПБ 88-2001,110-03, 88-03, 104-03, с применением новых технологий, улучшающих производство монтажных работ и эксплуатационные качества.
1.3. Организационно-технологическая схема производства работ	работы выполняются согласно действующей нормативно-технической базы, в соответствии с требованиями Заказчика, проектно-сметной документацией и с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
1.4. Требования по безопасности	обязательный предварительный инструктаж по ТБ с наличием инструкций, соблюдением НПБ, с учетом пожарных требований СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» пункт 6.25*.
2. Место, условия выполнения работ	г. Владимир, Суздальский проспект, д.22, дошкольное образовательное учреждение №91
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, в течение III квартала 2008 года, при наличии финансирования – аванс до 30%. Оплата осуществляется в течение 10 банковских дней при наличии подписанных «Акта о приемке выполненных работ» по форме КС-2, «Справке о стоимости выполненных работ и затрат» по форме КС-3, счета, счета-фактуры.
4. Срок (период) выполнения работ	Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – в срок до 15 сентября 2008 года
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 (три) года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 (сто) %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие материалов установленным стандартам подтверждено наличием сертификатов качества и соответствия, что позволяет их использовать в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях.

8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Материальные ресурсы, предусмотренные ПСД производства НВП «Болид» г. Королев и ЗАО «ТК Тинко» г. Москва, соответствуют сертификатам качества и соответствия (органы по сертификации: ФГУ «Всероссийский ордена «Знак почета» НИИ Противопожарной обороны» МЧС России (ОС «ПОЖТЕСТ») № РОСС RU.0001.11ББ02/ССПБ.RU.ОП.002/ ССПБ.RU.УП.001 ,ГУ «ЦСА ОПС» ГУВО МВД РОССИИ № РОСС RU.0001.11ОС03, ОС АНО «ПОЖ-АУДИТ» № ССПБ.RU.ОП.047, ОС «Кабельсерт» ОАО ВНИИКП № РОСС RU.КО41.04АК00, ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО «ЭЛЕКТРОСЕРТ» № ССПБ.RU.ОП.019, ОС «ПОЛИСЕРТ» № РОСС RU.0001.10АЮ64).
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика	1. Наличие квалифицированных сотрудников, имеющих многолетний опыт работы по монтажу оборудования средств охранно-пожарной сигнализации на предприятиях, в учреждениях и организациях различных сфер деятельности и форм собственности на территории Владимирской области; 2. Наличие соответствующих лицензий на данный вид работ.

Лот № 14

Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в средней школе №46
Объем выполняемых работ	в соответствии с локальной сметой и проектом Заказчика
1. Качество выполняемых работ:	*Показатели:*
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	комплексная система управления качеством: наличие входного, производственного и приемочного контроля качества.
1.2. Методы и технология выполнения работ	в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ПУЭ, с использованием материалов, имеющих надежные технико-эксплутационные характеристики; в соответствии с РД 78.145-93, 25.952-90,78.36.003-02, НПБ 88-2001,110-03, 88-03, 104-03, с применением новых технологий, улучшающих производство монтажных работ и эксплуатационные качества.
1.3. Организационно-технологическая схема производства работ	работы выполняются согласно действующей нормативно-технической базы, в соответствии с требованиями Заказчика, проектно-сметной документацией и с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
1.4. Требования по безопасности	обязательный предварительный инструктаж по ТБ с наличием инструкций, соблюдением НПБ, с учетом пожарных требований СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» пункт 6.25*.
2. Место, условия выполнения работ	г. Владимир, мкр. Коммунар, ул. Школьная, д.1, средняя школа №46
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, в течение III квартала 2008 года, при наличии финансирования – аванс до 30%. Оплата осуществляется в течение 10 банковских дней при наличии подписанных «Акта о приемке выполненных работ» по форме КС-2, «Справке о стоимости выполненных работ и затрат» по форме КС-3, счета, счета-фактуры.
4. Срок (период) выполнения работ	Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – в срок до 15 сентября 2008 года
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 (три) года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 (сто) %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие материалов установленным стандартам подтверждено наличием сертификатов качества и соответствия, что позволяет их использовать в

	общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Материальные ресурсы, предусмотренные ПСД производства НВП «Болид» г. Королев и ЗАО «ТК Тинко» г. Москва, соответствуют сертификатам качества и соответствия (органы по сертификации: ФГУ «Всероссийский ордена «Знак почета» НИИ Противопожарной обороны» МЧС России (ОС «ПОЖТЕСТ») № РОСС RU.0001.11ББ02/ССПБ.RU.ОП.002/ ССПБ.RU.УП.001 ,ГУ «ЦСА ОПС» ГУВО МВД РОССИИ № РОСС RU.0001.11ОС03, ОС АНО «ПОЖ-АУДИТ» № ССПБ.RU.ОП.047, ОС «Кабельсерт» ОАО ВНИИКП № РОСС RU.КО41.04АК00, ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО «ЭЛЕКТРОСЕРТ» № ССПБ.RU.ОП.019, ОС «ПОЛИСЕРТ» № РОСС RU.0001.10АЮ64).
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика	1. Наличие квалифицированных сотрудников, имеющих многолетний опыт работы по монтажу оборудования средств охранно-пожарной сигнализации на предприятиях, в учреждениях и организациях различных сфер деятельности и форм собственности на территории Владимирской области; 2. Наличие соответствующих лицензий на данный вид работ.

Лот № 15

Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №81
Объем выполняемых работ	в соответствии с локальной сметой и проектом Заказчика
1. Качество выполняемых работ:	*Показатели:*
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	комплексная система управления качеством: наличие входного, производственного и приемочного контроля качества.
1.2. Методы и технология выполнения работ	в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ПУЭ, с использованием материалов, имеющих надежные технико-эксплутационные характеристики; в соответствии с РД 78.145-93, 25.952-90,78.36.003-02, НПБ 88-2001,110-03, 88-03, 104-03, с применением новых технологий, улучшающих производство монтажных работ и эксплуатационные качества.
1.3. Организационно-технологическая схема производства работ	работы выполняются согласно действующей нормативно-технической базы, в соответствии с требованиями Заказчика, проектно-сметной документацией и с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
1.4. Требования по безопасности	обязательный предварительный инструктаж по ТБ с наличием инструкций, соблюдением НПБ, с учетом пожарных требований СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» пункт 6.25*.
2. Место, условия выполнения работ	г. Владимир, ул. Спасская, д.6, дошкольное образовательное учреждение №81
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, в течение III квартала 2008 года, при наличии финансирования – аванс до 30%. Оплата осуществляется в течение 10 банковских дней при наличии подписанных «Акта о приемке выполненных работ» по форме КС-2, «Справке о стоимости выполненных работ и затрат» по форме КС-3, счета, счета-фактуры.
4. Срок (период) выполнения работ	Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – в срок до 15 сентября 2008 года
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 (три) года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 (сто) %

7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие материалов установленным стандартам подтверждено наличием сертификатов качества и соответствия, что позволяет их использовать в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Материальные ресурсы, предусмотренные ПСД производства НВП «Болид» г. Королев и ЗАО «ТК Тинко» г. Москва, соответствуют сертификатам качества и соответствия (органы по сертификации: ФГУ «Всероссийский ордена «Знак почета» НИИ Противопожарной обороны» МЧС России (ОС «ПОЖТЕСТ») № РОСС RU.0001.11ББ02/ССПБ.RU.ОП.002/ ССПБ.RU.УП.001 ,ГУ «ЦСА ОПС» ГУВО МВД РОССИИ № РОСС RU.0001.11ОС03, ОС АНО «ПОЖ-АУДИТ» № ССПБ.RU.ОП.047, ОС «Кабельсерт» ОАО ВНИИКП № РОСС RU.КО41.04АК00, ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО «ЭЛЕКТРОСЕРТ» № ССПБ.RU.ОП.019, ОС «ПОЛИСЕРТ» № РОСС RU.0001.10АЮ64).
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика	1. Наличие квалифицированных сотрудников, имеющих многолетний опыт работы по монтажу оборудования средств охранно-пожарной сигнализации на предприятиях, в учреждениях и организациях различных сфер деятельности и форм собственности на территории Владимирской области; 2. Наличие соответствующих лицензий на данный вид работ.

Лот № 16

Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №7
Объем выполняемых работ	в соответствии с локальной сметой и проектом Заказчика
1. Качество выполняемых работ:	*Показатели:*
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	комплексная система управления качеством: наличие входного, производственного и приемочного контроля качества.
1.2. Методы и технология выполнения работ	в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ПУЭ, с использованием материалов, имеющих надежные технико-эксплутационные характеристики; в соответствии с РД 78.145-93, 25.952-90,78.36.003-02, НПБ 88-2001,110-03, 88-03, 104-03, с применением новых технологий, улучшающих производство монтажных работ и эксплуатационные качества.
1.3. Организационно-технологическая схема производства работ	работы выполняются согласно действующей нормативно-технической базы, в соответствии с требованиями Заказчика, проектно-сметной документацией и с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
1.4. Требования по безопасности	обязательный предварительный инструктаж по ТБ с наличием инструкций, соблюдением НПБ, с учетом пожарных требований СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» пункт 6.25*.
2. Место, условия выполнения работ	г. Владимир, Судогодское шоссе, д.23а, дошкольное образовательное учреждение №7
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, в течение III квартала 2008 года, при наличии финансирования – аванс до 30%. Оплата осуществляется в течение 10 банковских дней при наличии подписанных «Акта о приемке выполненных работ» по форме КС-2, «Справке о стоимости выполненных работ и затрат» по форме КС-3, счета, счета-фактуры.
4. Срок (период) выполнения работ	Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – в срок до 15 сентября 2008 года
5. Срок предоставления гарантий качества	3 (три) года с учетом применяемых материалов

работ	
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 (сто) %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие материалов установленным стандартам подтверждено наличием сертификатов качества и соответствия, что позволяет их использовать в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Материальные ресурсы, предусмотренные ПСД производства НВП «Болид» г. Королев и ЗАО «ТК Тинко» г. Москва, соответствуют сертификатам качества и соответствия (органы по сертификации: ФГУ «Всероссийский ордена «Знак почета» НИИ Противопожарной обороны» МЧС России (ОС «ПОЖТЕСТ») № РОСС RU.0001.11ББ02/ССПБ.RU.ОП.002/ ССПБ.RU.УП.001 ,ГУ «ЦСА ОПС» ГУВО МВД РОССИИ № РОСС RU.0001.11ОС03, ОС АНО «ПОЖ-АУДИТ» № ССПБ.RU.ОП.047, ОС «Кабельсерт» ОАО ВНИИКП № РОСС RU.КО41.04АК00, ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО «ЭЛЕКТРОСЕРТ» № ССПБ.RU.ОП.019, ОС «ПОЛИСЕРТ» № РОСС RU.0001.10АЮ64).
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика	1. Наличие квалифицированных сотрудников, имеющих многолетний опыт работы по монтажу оборудования средств охранно-пожарной сигнализации на предприятиях, в учреждениях и организациях различных сфер деятельности и форм собственности на территории Владимирской области; 2. Наличие соответствующих лицензий на данный вид работ.

7. ООО ЧОП «Беркут», 601500, г.Гусь-Хрустальный, ул.Коммунистическая, д.8-69:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:
Лот № 1

Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №113
Объем выполняемых работ	в соответствии с локальной сметой\локальным сметным расчетом и проектом Заказчика
1. Качество выполняемых работ:	Показатели:
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	наличие комплексной системы управления качеством работ (входной, операционный, производственный и приемочный контроль качества).
1.2. Методы и технология выполнения работ	с применением новых прогрессивных технологий, улучшающих эксплуатационные качества. Обеспечение материальными ресурсами согласно сметной документации, с применением новых материалов (НВП «Болид» г. Королев, ЗАО «ТК Тинко» г. Москва).
1.3. Организационно-технологическая схема производства работ	выполнение всего комплекса работ в соответствии с требованиями Заказчика, в соответствие с действующими СНиП, ГОСТ, ПУЭ, противопожарными нормами и правилами, санитарными нормами, согласно действующей нормативно-технической базы. Весь комплекс работ выполняется непосредственно силами предприятия, без привлечения субподрядных организаций, в строгом соответствии со сметной документацией и с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
1.4. Требования по безопасности	соблюдение НПБ, наличие инструкций и инструктажей по ТБ, с учетом пожарных требований СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» пункт 6.25*.
2. Место, условия выполнения работ	г. Владимир, ул. Труда, д.22, дошкольное образовательное учреждение №113

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, в течение III квартала 2008 года, при наличии финансирования (возможностей Заказчика) – аванс до 30%. Оплата осуществляется при наличие «Акта о приемке выполненных работ» по форме КС-2, «Справке о стоимости выполненных работ и затрат» по форме КС-3, счета-фактуры, в течение 10 банковских дней с момента их предоставления и подписания.
4. Срок (период) выполнения работ	Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – в срок до 15 сентября 2008 года
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 (три) года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 (сто) %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Оборудование имеет надежные технико-эксплутационные характеристики; в соответствии с РД 78.145-93, 25.952-90,78.36.003-02, НПБ 88-2001,110-03, 88-03, 104-03. Соответствие материалов установленным стандартам, подтверждается наличием сертификатов, выданных органами сертификации, указанными ниже, что позволяет их использовать в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Материальные ресурсы, предусмотренные сметной документацией (специальное оборудование и материалы), соответствуют сертификатам качества и соответствия (органы по сертификации: ФГУ «Всероссийский ордена «Знак почета» НИИ Противопожарной обороны» МЧС России (ОС «ПОЖТЕСТ») № РОСС RU.0001.11ББ02/ССПБ.RU.ОП.002/ ССПБ.RU.УП.001 ,ГУ «ЦСА ОПС» ГУВО МВД РОССИИ № РОСС RU.0001.11ОС03, ОС АНО «ПОЖ-АУДИТ» № ССПБ.RU.ОП.047, ОС «Кабельсерт» ОАО ВНИИКП № РОСС RU.КО41.04АК00, ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО «ЭЛЕКТРОСЕРТ» № ССПБ.RU.ОП.019, ОС «ПОЛИСЕРТ» № РОСС RU.0001.10АЮ64).
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика	Наличие соответствующих лицензий на выполнение работ: Лицензия № 0133 ВО от 12.09.2005 г. «На осуществление негосударственной (частной) охранной деятельности в пределах РФ» с правом на «Проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации» (срок действия до 12.09 2010 года), Лицензия № 1/ 08899 от 13.12.2005 г. Право на «Деятельность по тушению пожаров - выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (срок действия до 13.12 2010 года), Лицензия № 2/ 14519 от 13.12.2005 г. Право на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре (срок действия до 13.12.2010 года). Обеспеченность квалифицированным персоналом: сотрудники организации имеют соответствующую квалификацию и опыт работы в данной сфере – более 5-лет, в том числе в бюджетных учреждениях Гусь-Хрустального города и района, города Владимира, Суздальского и Судогодского районов.

Лот № 2

Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №34

Объем выполняемых работ	в соответствии с локальной сметой\локальным сметным расчетом и проектом Заказчика
1. Качество выполняемых работ:	Показатели:
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	наличие комплексной системы управления качеством работ (входной, операционный, производственный и приемочный контроль качества).
1.2. Методы и технология выполнения работ	с применением новых прогрессивных технологий, улучшающих эксплуатационные качества. Обеспечение материальными ресурсами согласно сметной документации, с применением новых материалов (НВП «Болид» г. Королев, ЗАО «ТК Тинко» г. Москва).
1.3. Организационно-технологическая схема производства работ	выполнение всего комплекса работ в соответствии с требованиями Заказчика, в соответствие с действующими СНиП, ГОСТ, ПУЭ, противопожарными нормами и правилами, санитарными нормами, согласно действующей нормативно-технической базы. Весь комплекс работ выполняется непосредственно силами предприятия, без привлечения субподрядных организаций, в строгом соответствии со сметной документацией и с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
1.4. Требования по безопасности	соблюдение НПБ, наличие инструкций и инструктажей по ТБ, с учетом пожарных требований СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» пункт 6.25*.
2. Место, условия выполнения работ	г. Владимир, ул. Горького, д.58б, дошкольное образовательное учреждение №34
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, в течение III квартала 2008 года, при наличии финансирования (возможностей Заказчика) – аванс до 30%. Оплата осуществляется при наличие «Акта о приемке выполненных работ» по форме КС-2, «Справке о стоимости выполненных работ и затрат» по форме КС-3, счета-фактуры, в течение 10 банковских дней с момента их предоставления и подписания.
4. Срок (период) выполнения работ	Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – в срок до 15 сентября 2008 года
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 (три) года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 (сто) %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Оборудование имеет надежные технико-эксплутационные характеристики; в соответствии с РД 78.145-93, 25.952-90,78.36.003-02, НПБ 88-2001,110-03, 88-03, 104-03. Соответствие материалов установленным стандартам, подтверждается наличием сертификатов, выданных органами сертификации, указанными ниже, что позволяет их использовать в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Материальные ресурсы, предусмотренные сметной документацией (специальное оборудование и материалы), соответствуют сертификатам качества и соответствия (органы по сертификации: ФГУ «Всероссийский ордена «Знак почета» НИИ Противопожарной обороны» МЧС России (ОС «ПОЖТЕСТ») № РОСС RU.0001.11ББ02/ССПБ.RU.ОП.002/ ССПБ.RU.УП.001 ,ГУ «ЦСА ОПС» ГУВО МВД РОССИИ № РОСС RU.0001.11ОС03, ОС АНО «ПОЖ-АУДИТ» № ССПБ.RU.ОП.047, ОС «Кабельсерт» ОАО ВНИИКП № РОСС RU.КО41.04АК00, ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО «ЭЛЕКТРОСЕРТ» № ССПБ.RU.ОП.019, ОС «ПОЛИСЕРТ» № РОСС RU.0001.10АЮ64).
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика	Наличие соответствующих лицензий на выполнение работ: Лицензия № 0133 ВО от 12.09.2005 г. «На осуществление негосударственной (частной) охранной деятельности в пределах РФ» с правом на

	«Проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации» (срок действия до 12.09 2010 года), Лицензия № 1/ 08899 от 13.12.2005 г. Право на «Деятельность по тушению пожаров - выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (срок действия до 13.12 2010 года), Лицензия № 2/ 14519 от 13.12.2005 г. Право на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре (срок действия до 13.12.2010 года). Обеспеченность квалифицированным персоналом: сотрудники организации имеют соответствующую квалификацию и опыт работы в данной сфере – более 5-лет, в том числе в бюджетных учреждениях Гусь-Хрустального города и района, города Владимира, Суздальского, Судогодского и др. районов.

Лот № 3

Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в средней школе №24
Объем выполняемых работ	в соответствии с локальной сметой\локальным сметным расчетом и проектом Заказчика
1. Качество выполняемых работ:	Показатели:
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	наличие комплексной системы управления качеством работ (входной, операционный, производственный и приемочный контроль качества).
1.2. Методы и технология выполнения работ	с применением новых прогрессивных технологий, улучшающих эксплуатационные качества. Обеспечение материальными ресурсами согласно сметной документации, с применением новых материалов (НВП «Болид» г. Королев, ЗАО «ТК Тинко» г. Москва).
1.3. Организационно-технологическая схема производства работ	выполнение всего комплекса работ в соответствии с требованиями Заказчика, в соответствие с действующими СНиП, ГОСТ, ПУЭ, противопожарными нормами и правилами, санитарными нормами, согласно действующей нормативно-технической базы. Весь комплекс работ выполняется непосредственно силами предприятия, без привлечения субподрядных организаций, в строгом соответствии со сметной документацией и с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
1.4. Требования по безопасности	соблюдение НПБ, наличие инструкций и инструктажей по ТБ, с учетом пожарных требований СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» пункт 6.25*.
2. Место, условия выполнения работ	г. Владимир, ул. Лакина, д.183, средняя школа №24
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, в течение III квартала 2008 года, при наличии финансирования (возможностей Заказчика) – аванс до 30%. Оплата осуществляется при наличие «Акта о приемке выполненных работ» по форме КС-2, «Справке о стоимости выполненных работ и затрат» по форме КС-3, счета-фактуры, в течение 10 банковских дней с момента их предоставления и подписания.
4. Срок (период) выполнения работ	Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – в срок до 15 сентября 2008 года
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 (три) года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 (сто) %

7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Оборудование имеет надежные технико-эксплутационные характеристики; в соответствии с РД 78.145-93, 25.952-90,78.36.003-02, НПБ 88-2001,110-03, 88-03, 104-03. Соответствие материалов установленным стандартам, подтверждается наличием сертификатов, выданных органами сертификации, указанными ниже, что позволяет их использовать в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Материальные ресурсы, предусмотренные сметной документацией (специальное оборудование и материалы), соответствуют сертификатам качества и соответствия (органы по сертификации: ФГУ «Всероссийский ордена «Знак почета» НИИ Противопожарной обороны» МЧС России (ОС «ПОЖТЕСТ») № РОСС RU.0001.11ББ02/ССПБ.RU.ОП.002/ ССПБ.RU.УП.001 ,ГУ «ЦСА ОПС» ГУВО МВД РОССИИ № РОСС RU.0001.11ОС03, ОС АНО «ПОЖ-АУДИТ» № ССПБ.RU.ОП.047, ОС «Кабельсерт» ОАО ВНИИКП № РОСС RU.КО41.04АК00, ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО «ЭЛЕКТРОСЕРТ» № ССПБ.RU.ОП.019, ОС «ПОЛИСЕРТ» № РОСС RU.0001.10АЮ64).
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика	Наличие соответствующих лицензий на выполнение работ: Лицензия № 0133 ВО от 12.09.2005 г. «На осуществление негосударственной (частной) охранной деятельности в пределах РФ» с правом на «Проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации» (срок действия до 12.09 2010 года), Лицензия № 1/ 08899 от 13.12.2005 г. Право на «Деятельность по тушению пожаров - выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (срок действия до 13.12 2010 года), Лицензия № 2/ 14519 от 13.12.2005 г. Право на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре (срок действия до 13.12.2010 года). Обеспеченность квалифицированным персоналом: сотрудники организации имеют соответствующую квалификацию и опыт работы в данной сфере – более 5-лет, в том числе в бюджетных учреждениях Гусь-Хрустального города и района, города Владимира, Суздальского, Судогодского и др. районов.

Лот № 4

Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №31
Объем выполняемых работ	в соответствии с локальной сметой\локальным сметным расчетом и проектом Заказчика
1. Качество выполняемых работ:	Показатели:
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	наличие комплексной системы управления качеством работ (входной, операционный, производственный и приемочный контроль качества).
1.2. Методы и технология выполнения работ	с применением новых прогрессивных технологий, улучшающих эксплуатационные качества. Обеспечение материальными ресурсами согласно сметной документации, с применением новых материалов (НВП «Болид» г. Королев, ЗАО «ТК Тинко» г. Москва).
1.3. Организационно-технологическая схема производства работ	выполнение всего комплекса работ в соответствии с требованиями Заказчика, в соответствие с действующими СНиП, ГОСТ, ПУЭ, противопожарными нормами и правилами, санитарными нормами, согласно

	действующей нормативно-технической базы. Весь комплекс работ выполняется непосредственно силами предприятия, без привлечения субподрядных организаций, в строгом соответствии со сметной документацией и с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
1.4. Требования по безопасности	соблюдение НПБ, наличие инструкций и инструктажей по ТБ, с учетом пожарных требований СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» пункт 6.25*.
2. Место, условия выполнения работ	г. Владимир, ул. Горького, д.113а, дошкольное образовательное учреждение №31
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, в течение III квартала 2008 года, при наличии финансирования (возможностей Заказчика) – аванс до 30%. Оплата осуществляется при наличие «Акта о приемке выполненных работ» по форме КС-2, «Справке о стоимости выполненных работ и затрат» по форме КС-3, счета-фактуры, в течение 10 банковских дней с момента их предоставления и подписания.
4. Срок (период) выполнения работ	Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – в срок до 15 сентября 2008 года
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 (три) года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 (сто) %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Оборудование имеет надежные технико-эксплутационные характеристики; в соответствии с РД 78.145-93, 25.952-90,78.36.003-02, НПБ 88-2001,110-03, 88-03, 104-03. Соответствие материалов установленным стандартам, подтверждается наличием сертификатов, выданных органами сертификации, указанными ниже, что позволяет их использовать в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Материальные ресурсы, предусмотренные сметной документацией (специальное оборудование и материалы), соответствуют сертификатам качества и соответствия (органы по сертификации: ФГУ «Всероссийский ордена «Знак почета» НИИ Противопожарной обороны» МЧС России (ОС «ПОЖТЕСТ») № РОСС RU.0001.11ББ02/ССПБ.RU.ОП.002/ ССПБ.RU.УП.001 ,ГУ «ЦСА ОПС» ГУВО МВД РОССИИ № РОСС RU.0001.11ОС03, ОС АНО «ПОЖ-АУДИТ» № ССПБ.RU.ОП.047, ОС «Кабельсерт» ОАО ВНИИКП № РОСС RU.КО41.04АК00, ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО «ЭЛЕКТРОСЕРТ» № ССПБ.RU.ОП.019, ОС «ПОЛИСЕРТ» № РОСС RU.0001.10АЮ64).
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика	Наличие соответствующих лицензий на выполнение работ: Лицензия № 0133 ВО от 12.09.2005 г. «На осуществление негосударственной (частной) охранной деятельности в пределах РФ» с правом на «Проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации» (срок действия до 12.09 2010 года), Лицензия № 1/ 08899 от 13.12.2005 г. Право на «Деятельность по тушению пожаров - выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (срок действия до 13.12 2010 года), Лицензия № 2/ 14519 от 13.12.2005 г. Право на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре (срок действия до 13.12.2010 года).

	Обеспеченность квалифицированным персоналом: сотрудники организации имеют соответствующую квалификацию и опыт работы в данной сфере – более 5-лет, в том числе в бюджетных учреждениях Гусь-Хрустального города и района, города Владимира, Суздальского, Судогодского и др. районов.

Лот № 5

Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №57
Объем выполняемых работ	в соответствии с локальной сметой\локальным сметным расчетом и проектом Заказчика
1. Качество выполняемых работ:	Показатели:
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	наличие комплексной системы управления качеством работ (входной, операционный, производственный и приемочный контроль качества).
1.2. Методы и технология выполнения работ	с применением новых прогрессивных технологий, улучшающих эксплуатационные качества. Обеспечение материальными ресурсами согласно сметной документации, с применением новых материалов (НВП «Болид» г. Королев, ЗАО «ТК Тинко» г. Москва).
1.3. Организационно-технологическая схема производства работ	выполнение всего комплекса работ в соответствии с требованиями Заказчика, в соответствие с действующими СНиП, ГОСТ, ПУЭ, противопожарными нормами и правилами, санитарными нормами, согласно действующей нормативно-технической базы. Весь комплекс работ выполняется непосредственно силами предприятия, без привлечения субподрядных организаций, в строгом соответствии со сметной документацией и с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
1.4. Требования по безопасности	соблюдение НПБ, наличие инструкций и инструктажей по ТБ, с учетом пожарных требований СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» пункт 6.25*.
2. Место, условия выполнения работ	г. Владимир, ул. Разина, д.14, дошкольное образовательное учреждение №57
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, в течение III квартала 2008 года, при наличии финансирования (возможностей Заказчика) – аванс до 30%. Оплата осуществляется при наличие «Акта о приемке выполненных работ» по форме КС-2, «Справке о стоимости выполненных работ и затрат» по форме КС-3, счета-фактуры, в течение 10 банковских дней с момента их предоставления и подписания.
4. Срок (период) выполнения работ	Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – в срок до 15 сентября 2008 года
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 (три) года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 (сто) %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Оборудование имеет надежные технико-эксплутационные характеристики; в соответствии с РД 78.145-93, 25.952-90,78.36.003-02, НПБ 88-2001,110-03, 88-03, 104-03. Соответствие материалов установленным стандартам, подтверждается наличием сертификатов, выданных органами сертификации, указанными ниже, что позволяет их использовать в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Материальные ресурсы, предусмотренные сметной документацией (специальное оборудование и материалы), соответствуют сертификатам качества и соответствия (органы по сертификации: ФГУ «Всероссийский ордена «Знак почета» НИИ Противопожарной обороны» МЧС

	России (ОС «ПОЖТЕСТ») № РОСС RU.0001.11ББ02/ССПБ.RU.ОП.002/ ССПБ.RU.УП.001 ,ГУ «ЦСА ОПС» ГУВО МВД РОССИИ № РОСС RU.0001.11ОС03, ОС АНО «ПОЖ-АУДИТ» № ССПБ.RU.ОП.047, ОС «Кабельсерт» ОАО ВНИИКП № РОСС RU.КО41.04АК00, ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО «ЭЛЕКТРОСЕРТ» № ССПБ.RU.ОП.019, ОС «ПОЛИСЕРТ» № РОСС RU.0001.10АЮ64).
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика	Наличие соответствующих лицензий на выполнение работ: Лицензия № 0133 ВО от 12.09.2005 г. «На осуществление негосударственной (частной) охранной деятельности в пределах РФ» с правом на «Проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации» (срок действия до 12.09 2010 года), Лицензия № 1/ 08899 от 13.12.2005 г. Право на «Деятельность по тушению пожаров - выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (срок действия до 13.12 2010 года), Лицензия № 2/ 14519 от 13.12.2005 г. Право на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре (срок действия до 13.12.2010 года). Обеспеченность квалифицированным персоналом: сотрудники организации имеют соответствующую квалификацию и опыт работы в данной сфере – более 5-лет, в том числе в бюджетных учреждениях Гусь-Хрустального города и района, города Владимира, Суздальского, Судогодского и др. районов.

Лот № 6

Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в средней школе №11
Объем выполняемых работ	в соответствии с локальной сметой\локальным сметным расчетом и проектом Заказчика
1. Качество выполняемых работ:	Показатели:
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	наличие комплексной системы управления качеством работ (входной, операционный, производственный и приемочный контроль качества).
1.2. Методы и технология выполнения работ	с применением новых прогрессивных технологий, улучшающих эксплуатационные качества. Обеспечение материальными ресурсами согласно сметной документации, с применением новых материалов (НВП «Болид» г. Королев, ЗАО «ТК Тинко» г. Москва).
1.3. Организационно-технологическая схема производства работ	выполнение всего комплекса работ в соответствии с требованиями Заказчика, в соответствие с действующими СНиП, ГОСТ, ПУЭ, противопожарными нормами и правилами, санитарными нормами, согласно действующей нормативно-технической базы. Весь комплекс работ выполняется непосредственно силами предприятия, без привлечения субподрядных организаций, в строгом соответствии со сметной документацией и с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
1.4. Требования по безопасности	соблюдение НПБ, наличие инструкций и инструктажей по ТБ, с учетом пожарных требований СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» пункт 6.25*.
2. Место, условия выполнения работ	г. Владимир, ул. Балакирева, д. 21, средняя школа №11
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, в течение III квартала 2008 года, при наличии финансирования (возможностей Заказчика) – аванс до 30%. Оплата осуществляется при

	наличие «Акта о приемке выполненных работ» по форме КС-2, «Справке о стоимости выполненных работ и затрат» по форме КС-3, счета-фактуры, в течение 10 банковских дней с момента их предоставления и подписания.
4. Срок (период) выполнения работ	Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – в срок до 15 сентября 2008 года
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 (три) года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 (сто) %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Оборудование имеет надежные технико-эксплутационные характеристики; в соответствии с РД 78.145-93, 25.952-90,78.36.003-02, НПБ 88-2001,110-03, 88-03, 104-03. Соответствие материалов установленным стандартам, подтверждается наличием сертификатов, выданных органами сертификации, указанными ниже, что позволяет их использовать в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Материальные ресурсы, предусмотренные сметной документацией (специальное оборудование и материалы), соответствуют сертификатам качества и соответствия (органы по сертификации: ФГУ «Всероссийский ордена «Знак почета» НИИ Противопожарной обороны» МЧС России (ОС «ПОЖТЕСТ») № РОСС RU.0001.11ББ02/ССПБ.RU.ОП.002/ ССПБ.RU.УП.001 ,ГУ «ЦСА ОПС» ГУВО МВД РОССИИ № РОСС RU.0001.11ОС03, ОС АНО «ПОЖ-АУДИТ» № ССПБ.RU.ОП.047, ОС «Кабельсерт» ОАО ВНИИКП № РОСС RU.КО41.04АК00, ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО «ЭЛЕКТРОСЕРТ» № ССПБ.RU.ОП.019, ОС «ПОЛИСЕРТ» № РОСС RU.0001.10АЮ64).
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика	Наличие соответствующих лицензий на выполнение работ: Лицензия № 0133 ВО от 12.09.2005 г. «На осуществление негосударственной (частной) охранной деятельности в пределах РФ» с правом на «Проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации» (срок действия до 12.09 2010 года), Лицензия № 1/ 08899 от 13.12.2005 г. Право на «Деятельность по тушению пожаров - выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (срок действия до 13.12 2010 года), Лицензия № 2/ 14519 от 13.12.2005 г. Право на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре (срок действия до 13.12.2010 года). Обеспеченность квалифицированным персоналом: сотрудники организации имеют соответствующую квалификацию и опыт работы в данной сфере – более 5-лет, в том числе в бюджетных учреждениях Гусь-Хрустального города и района, города Владимира, Суздальского, Судогодского и др. районов.

Лот № 7

Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №59
Объем выполняемых работ	в соответствии с локальной сметой\локальным сметным расчетом и проектом Заказчика
1. Качество выполняемых работ:	Показатели:

1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	наличие комплексной системы управления качеством работ (входной, операционный, производственный и приемочный контроль качества).
1.2. Методы и технология выполнения работ	с применением новых прогрессивных технологий, улучшающих эксплуатационные качества. Обеспечение материальными ресурсами согласно сметной документации, с применением новых материалов (НВП «Болид» г. Королев, ЗАО «ТК Тинко» г. Москва).
1.3. Организационно-технологическая схема производства работ	выполнение всего комплекса работ в соответствии с требованиями Заказчика, в соответствие с действующими СНиП, ГОСТ, ПУЭ, противопожарными нормами и правилами, санитарными нормами, согласно действующей нормативно-технической базы. Весь комплекс работ выполняется непосредственно силами предприятия, без привлечения субподрядных организаций, в строгом соответствии со сметной документацией и с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
1.4. Требования по безопасности	соблюдение НПБ, наличие инструкций и инструктажей по ТБ, с учетом пожарных требований СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» пункт 6.25*.
2. Место, условия выполнения работ	г. Владимир, ул. Василисина, д. 16а, дошкольное образовательное учреждение №59
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, в течение III квартала 2008 года, при наличии финансирования (возможностей Заказчика) – аванс до 30%. Оплата осуществляется при наличие «Акта о приемке выполненных работ» по форме КС-2, «Справке о стоимости выполненных работ и затрат» по форме КС-3, счета-фактуры, в течение 10 банковских дней с момента их предоставления и подписания.
4. Срок (период) выполнения работ	Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – в срок до 15 сентября 2008 года
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 (три) года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 (сто) %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Оборудование имеет надежные технико-эксплутационные характеристики; в соответствии с РД 78.145-93, 25.952-90,78.36.003-02, НПБ 88-2001,110-03, 88-03, 104-03. Соответствие материалов установленным стандартам, подтверждается наличием сертификатов, выданных органами сертификации, указанными ниже, что позволяет их использовать в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Материальные ресурсы, предусмотренные сметной документацией (специальное оборудование и материалы), соответствуют сертификатам качества и соответствия (органы по сертификации: ФГУ «Всероссийский ордена «Знак почета» НИИ Противопожарной обороны» МЧС России (ОС «ПОЖТЕСТ») № РОСС RU.0001.11ББ02/ССПБ.RU.ОП.002/ ССПБ.RU.УП.001 ,ГУ «ЦСА ОПС» ГУВО МВД РОССИИ № РОСС RU.0001.11ОС03, ОС АНО «ПОЖ-АУДИТ» № ССПБ.RU.ОП.047, ОС «Кабельсерт» ОАО ВНИИКП № РОСС RU.КО41.04АК00, ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО «ЭЛЕКТРОСЕРТ» № ССПБ.RU.ОП.019, ОС «ПОЛИСЕРТ» № РОСС RU.0001.10АЮ64).
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика	Наличие соответствующих лицензий на выполнение работ: Лицензия № 0133 ВО от 12.09.2005 г. «На осуществление негосударственной (частной) охранной деятельности в пределах РФ» с правом на «Проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации» (срок действия до 12.09 2010 года), Лицензия № 1/ 08899

	от 13.12.2005 г. Право на «Деятельность по тушению пожаров - выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (срок действия до 13.12 2010 года), Лицензия № 2/ 14519 от 13.12.2005 г. Право на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре (срок действия до 13.12.2010 года). Обеспеченность квалифицированным персоналом: сотрудники организации имеют соответствующую квалификацию и опыт работы в данной сфере – более 5-лет, в том числе в бюджетных учреждениях Гусь-Хрустального города и района, города Владимира, Суздальского, Судогодского и др. районов.

Лот № 8

Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в средней школе №32
Объем выполняемых работ	в соответствии с локальной сметой\локальным сметным расчетом и проектом Заказчика
1. Качество выполняемых работ:	Показатели:
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	наличие комплексной системы управления качеством работ (входной, операционный, производственный и приемочный контроль качества).
1.2. Методы и технология выполнения работ	с применением новых прогрессивных технологий, улучшающих эксплуатационные качества. Обеспечение материальными ресурсами согласно сметной документации, с применением новых материалов (НВП «Болид» г. Королев, ЗАО «ТК Тинко» г. Москва).
1.3. Организационно-технологическая схема производства работ	выполнение всего комплекса работ в соответствии с требованиями Заказчика, в соответствие с действующими СНиП, ГОСТ, ПУЭ, противопожарными нормами и правилами, санитарными нормами, согласно действующей нормативно-технической базы. Весь комплекс работ выполняется непосредственно силами предприятия, без привлечения субподрядных организаций, в строгом соответствии со сметной документацией и с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
1.4. Требования по безопасности	соблюдение НПБ, наличие инструкций и инструктажей по ТБ, с учетом пожарных требований СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» пункт 6.25*.
2. Место, условия выполнения работ	г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, д. 2а, средняя школа №32
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, в течение III квартала 2008 года, при наличии финансирования (возможностей Заказчика) – аванс до 30%. Оплата осуществляется при наличие «Акта о приемке выполненных работ» по форме КС-2, «Справке о стоимости выполненных работ и затрат» по форме КС-3, счета-фактуры, в течение 10 банковских дней с момента их предоставления и подписания.
4. Срок (период) выполнения работ	Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – в срок до 15 сентября 2008 года
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 (три) года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 (сто) %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам	Оборудование имеет надежные технико-эксплутационные характеристики; в соответствии с РД 78.145-93, 25.952-

(ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	90,78.36.003-02, НПБ 88-2001,110-03, 88-03, 104-03. Соответствие материалов установленным стандартам, подтверждается наличием сертификатов, выданных органами сертификации, указанными ниже, что позволяет их использовать в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Материальные ресурсы, предусмотренные сметной документацией (специальное оборудование и материалы), соответствуют сертификатам качества и соответствия (органы по сертификации: ФГУ «Всероссийский ордена «Знак почета» НИИ Противопожарной обороны» МЧС России (ОС «ПОЖТЕСТ») № РОСС RU.0001.11ББ02/ССПБ.RU.ОП.002/ ССПБ.RU.УП.001 ,ГУ «ЦСА ОПС» ГУВО МВД РОССИИ № РОСС RU.0001.11ОС03, ОС АНО «ПОЖ-АУДИТ» № ССПБ.RU.ОП.047, ОС «Кабельсерт» ОАО ВНИИКП № РОСС RU.КО41.04АК00, ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО «ЭЛЕКТРОСЕРТ» № ССПБ.RU.ОП.019, ОС «ПОЛИСЕРТ» № РОСС RU.0001.10АЮ64).
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика	Наличие соответствующих лицензий на выполнение работ: Лицензия № 0133 ВО от 12.09.2005 г. «На осуществление негосударственной (частной) охранной деятельности в пределах РФ» с правом на «Проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации» (срок действия до 12.09 2010 года), Лицензия № 1/ 08899 от 13.12.2005 г. Право на «Деятельность по тушению пожаров - выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (срок действия до 13.12 2010 года), Лицензия № 2/ 14519 от 13.12.2005 г. Право на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре (срок действия до 13.12.2010 года). Обеспеченность квалифицированным персоналом: сотрудники организации имеют соответствующую квалификацию и опыт работы в данной сфере – более 5-лет, в том числе в бюджетных учреждениях Гусь-Хрустального города и района, города Владимира, Суздальского, Судогодского и др. районов.

Лот № 9

Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №66
Объем выполняемых работ	в соответствии с локальной сметой\локальным сметным расчетом и проектом Заказчика
1. Качество выполняемых работ:	Показатели:
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	наличие комплексной системы управления качеством работ (входной, операционный, производственный и приемочный контроль качества).
1.2. Методы и технология выполнения работ	с применением новых прогрессивных технологий, улучшающих эксплуатационные качества. Обеспечение материальными ресурсами согласно сметной документации, с применением новых материалов (НВП «Болид» г. Королев, ЗАО «ТК Тинко» г. Москва).
1.3. Организационно-технологическая схема производства работ	выполнение всего комплекса работ в соответствии с требованиями Заказчика, в соответствие с действующими СНиП, ГОСТ, ПУЭ, противопожарными нормами и правилами, санитарными нормами, согласно действующей нормативно-технической базы. Весь комплекс работ выполняется непосредственно силами

	предприятия, без привлечения субподрядных организаций, в строгом соответствии со сметной документацией и с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
1.4. Требования по безопасности	соблюдение НПБ, наличие инструкций и инструктажей по ТБ, с учетом пожарных требований СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» пункт 6.25*.
2. Место, условия выполнения работ	г. Владимир, ул. Завадского, д. 13а, дошкольное образовательное учреждение №66
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, в течение III квартала 2008 года, при наличии финансирования (возможностей Заказчика) – аванс до 30%. Оплата осуществляется при наличие «Акта о приемке выполненных работ» по форме КС-2, «Справке о стоимости выполненных работ и затрат» по форме КС-3, счета-фактуры, в течение 10 банковских дней с момента их предоставления и подписания.
4. Срок (период) выполнения работ	Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – в срок до 15 сентября 2008 года
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 (три) года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 (сто) %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Оборудование имеет надежные технико-эксплутационные характеристики; в соответствии с РД 78.145-93, 25.952-90,78.36.003-02, НПБ 88-2001,110-03, 88-03, 104-03. Соответствие материалов установленным стандартам, подтверждается наличием сертификатов, выданных органами сертификации, указанными ниже, что позволяет их использовать в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Материальные ресурсы, предусмотренные сметной документацией (специальное оборудование и материалы), соответствуют сертификатам качества и соответствия (органы по сертификации: ФГУ «Всероссийский ордена «Знак почета» НИИ Противопожарной обороны» МЧС России (ОС «ПОЖТЕСТ») № РОСС RU.0001.11ББ02/ССПБ.RU.ОП.002/ ССПБ.RU.УП.001 ,ГУ «ЦСА ОПС» ГУВО МВД РОССИИ № РОСС RU.0001.11ОС03, ОС АНО «ПОЖ-АУДИТ» № ССПБ.RU.ОП.047, ОС «Кабельсерт» ОАО ВНИИКП № РОСС RU.КО41.04АК00, ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО «ЭЛЕКТРОСЕРТ» № ССПБ.RU.ОП.019, ОС «ПОЛИСЕРТ» № РОСС RU.0001.10АЮ64).
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика	Наличие соответствующих лицензий на выполнение работ: Лицензия № 0133 ВО от 12.09.2005 г. «На осуществление негосударственной (частной) охранной деятельности в пределах РФ» с правом на «Проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации» (срок действия до 12.09 2010 года), Лицензия № 1/ 08899 от 13.12.2005 г. Право на «Деятельность по тушению пожаров - выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (срок действия до 13.12 2010 года), Лицензия № 2/ 14519 от 13.12.2005 г. Право на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре (срок действия до 13.12.2010 года). Обеспеченность квалифицированным персоналом: сотрудники организации имеют соответствующую

	квалификацию и опыт работы в данной сфере – более 5-лет, в том числе в бюджетных учреждениях Гусь-Хрустального города и района, города Владимира, Суздальского, Судогодского и др. районов.

Лот № 10

Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в средней школе №21
Объем выполняемых работ	в соответствии с локальной сметой\локальным сметным расчетом и проектом Заказчика
1. Качество выполняемых работ:	Показатели:
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	наличие комплексной системы управления качеством работ (входной, операционный, производственный и приемочный контроль качества).
1.2. Методы и технология выполнения работ	с применением новых прогрессивных технологий, улучшающих эксплуатационные качества. Обеспечение материальными ресурсами согласно сметной документации, с применением новых материалов (НВП «Болид» г. Королев, ЗАО «ТК Тинко» г. Москва).
1.3. Организационно-технологическая схема производства работ	выполнение всего комплекса работ в соответствии с требованиями Заказчика, в соответствие с действующими СНиП, ГОСТ, ПУЭ, противопожарными нормами и правилами, санитарными нормами, согласно действующей нормативно-технической базы. Весь комплекс работ выполняется непосредственно силами предприятия, без привлечения субподрядных организаций, в строгом соответствии со сметной документацией и с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
1.4. Требования по безопасности	соблюдение НПБ, наличие инструкций и инструктажей по ТБ, с учетом пожарных требований СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» пункт 6.25*.
2. Место, условия выполнения работ	г. Владимир, ул. Мира, д. 57, средняя школа №21
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, в течение III квартала 2008 года, при наличии финансирования (возможностей Заказчика) – аванс до 30%. Оплата осуществляется при наличие «Акта о приемке выполненных работ» по форме КС-2, «Справке о стоимости выполненных работ и затрат» по форме КС-3, счета-фактуры, в течение 10 банковских дней с момента их предоставления и подписания.
4. Срок (период) выполнения работ	Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – в срок до 15 сентября 2008 года
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 (три) года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 (сто) %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Оборудование имеет надежные технико-эксплутационные характеристики; в соответствии с РД 78.145-93, 25.952-90,78.36.003-02, НПБ 88-2001,110-03, 88-03, 104-03. Соответствие материалов установленным стандартам, подтверждается наличием сертификатов, выданных органами сертификации, указанными ниже, что позволяет их использовать в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Материальные ресурсы, предусмотренные сметной документацией (специальное оборудование и материалы), соответствуют сертификатам качества и соответствия (органы по сертификации: ФГУ «Всероссийский ордена «Знак почета» НИИ Противопожарной обороны» МЧС России (ОС «ПОЖТЕСТ») № РОСС RU.0001.11ББ02/ССПБ.RU.ОП.002/ ССПБ.RU.УП.001 ,ГУ «ЦСА ОПС» ГУВО МВД РОССИИ № РОСС RU.0001.11ОС03, ОС АНО «ПОЖ-АУДИТ» №

	ССПБ.RU.ОП.047, ОС «Кабельсерт» ОАО ВНИИКП № РОСС RU.КО41.04АК00, ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО «ЭЛЕКТРОСЕРТ» № ССПБ.RU.ОП.019, ОС «ПОЛИСЕРТ» № РОСС RU.0001.10АЮ64).
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика	Наличие соответствующих лицензий на выполнение работ: Лицензия № 0133 ВО от 12.09.2005 г. «На осуществление негосударственной (частной) охранной деятельности в пределах РФ» с правом на «Проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации» (срок действия до 12.09 2010 года), Лицензия № 1/ 08899 от 13.12.2005 г. Право на «Деятельность по тушению пожаров - выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (срок действия до 13.12 2010 года), Лицензия № 2/ 14519 от 13.12.2005 г. Право на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре (срок действия до 13.12.2010 года). Обеспеченность квалифицированным персоналом: сотрудники организации имеют соответствующую квалификацию и опыт работы в данной сфере – более 5-лет, в том числе в бюджетных учреждениях Гусь-Хрустального города и района, города Владимира, Суздальского, Судогодского и др. районов.

Лот № 11

Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №83
Объем выполняемых работ	в соответствии с локальной сметой\локальным сметным расчетом и проектом Заказчика
1. Качество выполняемых работ:	Показатели:
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	наличие комплексной системы управления качеством работ (входной, операционный, производственный и приемочный контроль качества).
1.2. Методы и технология выполнения работ	с применением новых прогрессивных технологий, улучшающих эксплуатационные качества. Обеспечение материальными ресурсами согласно сметной документации, с применением новых материалов (НВП «Болид» г. Королев, ЗАО «ТК Тинко» г. Москва).
1.3. Организационно-технологическая схема производства работ	выполнение всего комплекса работ в соответствии с требованиями Заказчика, в соответствие с действующими СНиП, ГОСТ, ПУЭ, противопожарными нормами и правилами, санитарными нормами, согласно действующей нормативно-технической базы. Весь комплекс работ выполняется непосредственно силами предприятия, без привлечения субподрядных организаций, в строгом соответствии со сметной документацией и с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
1.4. Требования по безопасности	соблюдение НПБ, наличие инструкций и инструктажей по ТБ, с учетом пожарных требований СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» пункт 6.25*.
2. Место, условия выполнения работ	г. Владимир, ул. Растопчина, д. 33б, дошкольное образовательное учреждение №83
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, в течение III квартала 2008 года, при наличии финансирования (возможностей Заказчика) – аванс до 30%. Оплата осуществляется при наличие «Акта о приемке выполненных работ» по форме КС-2, «Справке о стоимости выполненных работ и

	затрат» по форме КС-3, счета-фактуры, в течение 10 банковских дней с момента их предоставления и подписания.
4. Срок (период) выполнения работ	Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – в срок до 15 сентября 2008 года
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 (три) года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 (сто) %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Оборудование имеет надежные технико-эксплутационные характеристики; в соответствии с РД 78.145-93, 25.952-90,78.36.003-02, НПБ 88-2001,110-03, 88-03, 104-03. Соответствие материалов установленным стандартам, подтверждается наличием сертификатов, выданных органами сертификации, указанными ниже, что позволяет их использовать в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Материальные ресурсы, предусмотренные сметной документацией (специальное оборудование и материалы), соответствуют сертификатам качества и соответствия (органы по сертификации: ФГУ «Всероссийский ордена «Знак почета» НИИ Противопожарной обороны» МЧС России (ОС «ПОЖТЕСТ») № РОСС RU.0001.11ББ02/ССПБ.RU.ОП.002/ ССПБ.RU.УП.001 ,ГУ «ЦСА ОПС» ГУВО МВД РОССИИ № РОСС RU.0001.11ОС03, ОС АНО «ПОЖ-АУДИТ» № ССПБ.RU.ОП.047, ОС «Кабельсерт» ОАО ВНИИКП № РОСС RU.КО41.04АК00, ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО «ЭЛЕКТРОСЕРТ» № ССПБ.RU.ОП.019, ОС «ПОЛИСЕРТ» № РОСС RU.0001.10АЮ64).
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика	Наличие соответствующих лицензий на выполнение работ: Лицензия № 0133 ВО от 12.09.2005 г. «На осуществление негосударственной (частной) охранной деятельности в пределах РФ» с правом на «Проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации» (срок действия до 12.09 2010 года), Лицензия № 1/ 08899 от 13.12.2005 г. Право на «Деятельность по тушению пожаров - выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (срок действия до 13.12 2010 года), Лицензия № 2/ 14519 от 13.12.2005 г. Право на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре (срок действия до 13.12.2010 года). Обеспеченность квалифицированным персоналом: сотрудники организации имеют соответствующую квалификацию и опыт работы в данной сфере – более 5-лет, в том числе в бюджетных учреждениях Гусь-Хрустального города и района, города Владимира, Суздальского, Судогодского и др. районов.

Лот № 12

Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №32
Объем выполняемых работ	в соответствии с локальной сметой\локальным сметным расчетом и проектом Заказчика
1. Качество выполняемых работ:	Показатели:
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	наличие комплексной системы управления качеством работ (входной, операционный, производственный и

	приемочный контроль качества).
1.2. Методы и технология выполнения работ	с применением новых прогрессивных технологий, улучшающих эксплуатационные качества. Обеспечение материальными ресурсами согласно сметной документации, с применением новых материалов (НВП «Болид» г. Королев, ЗАО «ТК Тинко» г. Москва).
1.3. Организационно-технологическая схема производства работ	выполнение всего комплекса работ в соответствии с требованиями Заказчика, в соответствие с действующими СНиП, ГОСТ, ПУЭ, противопожарными нормами и правилами, санитарными нормами, согласно действующей нормативно-технической базы. Весь комплекс работ выполняется непосредственно силами предприятия, без привлечения субподрядных организаций, в строгом соответствии со сметной документацией и с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
1.4. Требования по безопасности	соблюдение НПБ, наличие инструкций и инструктажей по ТБ, с учетом пожарных требований СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» пункт 6.25*.
2. Место, условия выполнения работ	г. Владимир, ул. Кремлевская, д. 4а, дошкольное образовательное учреждение №32
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, в течение III квартала 2008 года, при наличии финансирования (возможностей Заказчика) – аванс до 30%. Оплата осуществляется при наличие «Акта о приемке выполненных работ» по форме КС-2, «Справке о стоимости выполненных работ и затрат» по форме КС-3, счета-фактуры, в течение 10 банковских дней с момента их предоставления и подписания.
4. Срок (период) выполнения работ	Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – в срок до 15 сентября 2008 года
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 (три) года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 (сто) %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Оборудование имеет надежные технико-эксплутационные характеристики; в соответствии с РД 78.145-93, 25.952-90,78.36.003-02, НПБ 88-2001,110-03, 88-03, 104-03. Соответствие материалов установленным стандартам, подтверждается наличием сертификатов, выданных органами сертификации, указанными ниже, что позволяет их использовать в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Материальные ресурсы, предусмотренные сметной документацией (специальное оборудование и материалы), соответствуют сертификатам качества и соответствия (органы по сертификации: ФГУ «Всероссийский ордена «Знак почета» НИИ Противопожарной обороны» МЧС России (ОС «ПОЖТЕСТ») № РОСС RU.0001.11ББ02/ССПБ.RU.ОП.002/ ССПБ.RU.УП.001 ,ГУ «ЦСА ОПС» ГУВО МВД РОССИИ № РОСС RU.0001.11ОС03, ОС АНО «ПОЖ-АУДИТ» № ССПБ.RU.ОП.047, ОС «Кабельсерт» ОАО ВНИИКП № РОСС RU.КО41.04АК00, ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО «ЭЛЕКТРОСЕРТ» № ССПБ.RU.ОП.019, ОС «ПОЛИСЕРТ» № РОСС RU.0001.10АЮ64).
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика	Наличие соответствующих лицензий на выполнение работ: Лицензия № 0133 ВО от 12.09.2005 г. «На осуществление негосударственной (частной) охранной деятельности в пределах РФ» с правом на «Проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации» (срок действия до 12.09 2010 года), Лицензия № 1/ 08899 от 13.12.2005 г. Право на «Деятельность по тушению пожаров - выполнение проектных работ по средствам

	обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (срок действия до 13.12 2010 года), Лицензия № 2/ 14519 от 13.12.2005 г. Право на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре (срок действия до 13.12.2010 года). Обеспеченность квалифицированным персоналом: сотрудники организации имеют соответствующую квалификацию и опыт работы в данной сфере – более 5-лет, в том числе в бюджетных учреждениях Гусь-Хрустального города и района, города Владимира, Суздальского, Судогодского и др. районов.

Лот № 13

Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №91
Объем выполняемых работ	в соответствии с локальной сметой\локальным сметным расчетом и проектом Заказчика
1. Качество выполняемых работ:	Показатели:
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	наличие комплексной системы управления качеством работ (входной, операционный, производственный и приемочный контроль качества).
1.2. Методы и технология выполнения работ	с применением новых прогрессивных технологий, улучшающих эксплуатационные качества. Обеспечение материальными ресурсами согласно сметной документации, с применением новых материалов (НВП «Болид» г. Королев, ЗАО «ТК Тинко» г. Москва).
1.3. Организационно-технологическая схема производства работ	выполнение всего комплекса работ в соответствии с требованиями Заказчика, в соответствие с действующими СНиП, ГОСТ, ПУЭ, противопожарными нормами и правилами, санитарными нормами, согласно действующей нормативно-технической базы. Весь комплекс работ выполняется непосредственно силами предприятия, без привлечения субподрядных организаций, в строгом соответствии со сметной документацией и с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
1.4. Требования по безопасности	соблюдение НПБ, наличие инструкций и инструктажей по ТБ, с учетом пожарных требований СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» пункт 6.25*.
2. Место, условия выполнения работ	г. Владимир, ул. Суздальский проспект, д. 22, дошкольное образовательное учреждение №91
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, в течение III квартала 2008 года, при наличии финансирования (возможностей Заказчика) – аванс до 30%. Оплата осуществляется при наличие «Акта о приемке выполненных работ» по форме КС-2, «Справке о стоимости выполненных работ и затрат» по форме КС-3, счета-фактуры, в течение 10 банковских дней с момента их предоставления и подписания.
4. Срок (период) выполнения работ	Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – в срок до 15 сентября 2008 года
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 (три) года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 (сто) %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Оборудование имеет надежные технико-эксплутационные характеристики; в соответствии с РД 78.145-93, 25.952-90,78.36.003-02, НПБ 88-2001,110-03, 88-03, 104-03.

	Соответствие материалов установленным стандартам, подтверждается наличием сертификатов, выданных органами сертификации, указанными ниже, что позволяет их использовать в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Материальные ресурсы, предусмотренные сметной документацией (специальное оборудование и материалы), соответствуют сертификатам качества и соответствия (органы по сертификации: ФГУ «Всероссийский ордена «Знак почета» НИИ Противопожарной обороны» МЧС России (ОС «ПОЖТЕСТ») № РОСС RU.0001.11ББ02/ССПБ.RU.ОП.002/ ССПБ.RU.УП.001 ,ГУ «ЦСА ОПС» ГУВО МВД РОССИИ № РОСС RU.0001.11ОС03, ОС АНО «ПОЖ-АУДИТ» № ССПБ.RU.ОП.047, ОС «Кабельсерт» ОАО ВНИИКП № РОСС RU.КО41.04АК00, ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО «ЭЛЕКТРОСЕРТ» № ССПБ.RU.ОП.019, ОС «ПОЛИСЕРТ» № РОСС RU.0001.10АЮ64).
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика	Наличие соответствующих лицензий на выполнение работ: Лицензия № 0133 ВО от 12.09.2005 г. «На осуществление негосударственной (частной) охранной деятельности в пределах РФ» с правом на «Проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации» (срок действия до 12.09 2010 года), Лицензия № 1/ 08899 от 13.12.2005 г. Право на «Деятельность по тушению пожаров - выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (срок действия до 13.12 2010 года), Лицензия № 2/ 14519 от 13.12.2005 г. Право на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре (срок действия до 13.12.2010 года). Обеспеченность квалифицированным персоналом: сотрудники организации имеют соответствующую квалификацию и опыт работы в данной сфере – более 5-лет, в том числе в бюджетных учреждениях Гусь-Хрустального города и района, города Владимира, Суздальского, Судогодского и др. районов.

Лот № 14

Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в средней школе №46
Объем выполняемых работ	в соответствии с локальной сметой\локальным сметным расчетом и проектом Заказчика
1. Качество выполняемых работ:	Показатели:
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	наличие комплексной системы управления качеством работ (входной, операционный, производственный и приемочный контроль качества).
1.2. Методы и технология выполнения работ	с применением новых прогрессивных технологий, улучшающих эксплуатационные качества. Обеспечение материальными ресурсами согласно сметной документации, с применением новых материалов (НВП «Болид» г. Королев, ЗАО «ТК Тинко» г. Москва).
1.3. Организационно-технологическая схема производства работ	выполнение всего комплекса работ в соответствии с требованиями Заказчика, в соответствие с действующими СНиП, ГОСТ, ПУЭ, противопожарными нормами и правилами, санитарными нормами, согласно действующей нормативно-технической базы. Весь комплекс работ выполняется непосредственно силами предприятия, без привлечения субподрядных организаций, в строгом соответствии со сметной

	документацией и с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
1.4. Требования по безопасности	соблюдение НПБ, наличие инструкций и инструктажей по ТБ, с учетом пожарных требований СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» пункт 6.25*.
2. Место, условия выполнения работ	г. Владимир, мко. Коммунар, ул. Школьная, д. 1, средняя школа №46
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, в течение III квартала 2008 года, при наличии финансирования (возможностей Заказчика) – аванс до 30%. Оплата осуществляется при наличие «Акта о приемке выполненных работ» по форме КС-2, «Справке о стоимости выполненных работ и затрат» по форме КС-3, счета-фактуры, в течение 10 банковских дней с момента их предоставления и подписания.
4. Срок (период) выполнения работ	Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – в срок до 15 сентября 2008 года
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 (три) года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 (сто) %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Оборудование имеет надежные технико-эксплутационные характеристики; в соответствии с РД 78.145-93, 25.952-90,78.36.003-02, НПБ 88-2001,110-03, 88-03, 104-03. Соответствие материалов установленным стандартам, подтверждается наличием сертификатов, выданных органами сертификации, указанными ниже, что позволяет их использовать в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Материальные ресурсы, предусмотренные сметной документацией (специальное оборудование и материалы), соответствуют сертификатам качества и соответствия (органы по сертификации: ФГУ «Всероссийский ордена «Знак почета» НИИ Противопожарной обороны» МЧС России (ОС «ПОЖТЕСТ») № РОСС RU.0001.11ББ02/ССПБ.RU.ОП.002/ ССПБ.RU.УП.001 ,ГУ «ЦСА ОПС» ГУВО МВД РОССИИ № РОСС RU.0001.11ОС03, ОС АНО «ПОЖ-АУДИТ» № ССПБ.RU.ОП.047, ОС «Кабельсерт» ОАО ВНИИКП № РОСС RU.КО41.04АК00, ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО «ЭЛЕКТРОСЕРТ» № ССПБ.RU.ОП.019, ОС «ПОЛИСЕРТ» № РОСС RU.0001.10АЮ64).
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика	Наличие соответствующих лицензий на выполнение работ: Лицензия № 0133 ВО от 12.09.2005 г. «На осуществление негосударственной (частной) охранной деятельности в пределах РФ» с правом на «Проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации» (срок действия до 12.09 2010 года), Лицензия № 1/ 08899 от 13.12.2005 г. Право на «Деятельность по тушению пожаров - выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (срок действия до 13.12 2010 года), Лицензия № 2/ 14519 от 13.12.2005 г. Право на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре (срок действия до 13.12.2010 года). Обеспеченность квалифицированным персоналом: сотрудники организации имеют соответствующую квалификацию и опыт работы в данной сфере – более 5-лет, в том числе в бюджетных учреждениях Гусь-

	Хрустального города и района, города Владимира, Суздальского, Судогодского и др. районов.

Лот № 15

Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №81
Объем выполняемых работ	в соответствии с локальной сметой\локальным сметным расчетом и проектом Заказчика
1. Качество выполняемых работ:	Показатели:
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	наличие комплексной системы управления качеством работ (входной, операционный, производственный и приемочный контроль качества).
1.2. Методы и технология выполнения работ	с применением новых прогрессивных технологий, улучшающих эксплуатационные качества. Обеспечение материальными ресурсами согласно сметной документации, с применением новых материалов (НВП «Болид» г. Королев, ЗАО «ТК Тинко» г. Москва).
1.3. Организационно-технологическая схема производства работ	выполнение всего комплекса работ в соответствии с требованиями Заказчика, в соответствие с действующими СНиП, ГОСТ, ПУЭ, противопожарными нормами и правилами, санитарными нормами, согласно действующей нормативно-технической базы. Весь комплекс работ выполняется непосредственно силами предприятия, без привлечения субподрядных организаций, в строгом соответствии со сметной документацией и с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
1.4. Требования по безопасности	соблюдение НПБ, наличие инструкций и инструктажей по ТБ, с учетом пожарных требований СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» пункт 6.25*.
2. Место, условия выполнения работ	г. Владимир, ул. Спасская, д. 6, дошкольное образовательное учреждение №81
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, в течение III квартала 2008 года, при наличии финансирования (возможностей Заказчика) – аванс до 30%. Оплата осуществляется при наличие «Акта о приемке выполненных работ» по форме КС-2, «Справке о стоимости выполненных работ и затрат» по форме КС-3, счета-фактуры, в течение 10 банковских дней с момента их предоставления и подписания.
4. Срок (период) выполнения работ	Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – в срок до 15 сентября 2008 года
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 (три) года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 (сто) %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Оборудование имеет надежные технико-эксплутационные характеристики; в соответствии с РД 78.145-93, 25.952-90,78.36.003-02, НПБ 88-2001,110-03, 88-03, 104-03. Соответствие материалов установленным стандартам, подтверждается наличием сертификатов, выданных органами сертификации, указанными ниже, что позволяет их использовать в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Материальные ресурсы, предусмотренные сметной документацией (специальное оборудование и материалы), соответствуют сертификатам качества и соответствия (органы по сертификации: ФГУ «Всероссийский ордена «Знак почета» НИИ Противопожарной обороны» МЧС России (ОС «ПОЖТЕСТ») № РОСС RU.0001.11ББ02/ССПБ.RU.ОП.002/ ССПБ.RU.УП.001 ,ГУ «ЦСА ОПС» ГУВО МВД РОССИИ № РОСС RU.0001.11ОС03, ОС АНО «ПОЖ-АУДИТ» №

	ССПБ.RU.ОП.047, ОС «Кабельсерт» ОАО ВНИИКП № РОСС RU.КО41.04АК00, ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО «ЭЛЕКТРОСЕРТ» № ССПБ.RU.ОП.019, ОС «ПОЛИСЕРТ» № РОСС RU.0001.10АЮ64).
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика	Наличие соответствующих лицензий на выполнение работ: Лицензия № 0133 ВО от 12.09.2005 г. «На осуществление негосударственной (частной) охранной деятельности в пределах РФ» с правом на «Проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации» (срок действия до 12.09 2010 года), Лицензия № 1/ 08899 от 13.12.2005 г. Право на «Деятельность по тушению пожаров - выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (срок действия до 13.12 2010 года), Лицензия № 2/ 14519 от 13.12.2005 г. Право на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре (срок действия до 13.12.2010 года). Обеспеченность квалифицированным персоналом: сотрудники организации имеют соответствующую квалификацию и опыт работы в данной сфере – более 5-лет, в том числе в бюджетных учреждениях Гусь-Хрустального города и района, города Владимира, Суздальского, Судогодского и др. районов.

Лот № 16

Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №7
Объем выполняемых работ	в соответствии с локальной сметой\локальным сметным расчетом и проектом Заказчика
1. Качество выполняемых работ:	Показатели:
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	наличие комплексной системы управления качеством работ (входной, операционный, производственный и приемочный контроль качества).
1.2. Методы и технология выполнения работ	с применением новых прогрессивных технологий, улучшающих эксплуатационные качества. Обеспечение материальными ресурсами согласно сметной документации, с применением новых материалов (НВП «Болид» г. Королев, ЗАО «ТК Тинко» г. Москва).
1.3. Организационно-технологическая схема производства работ	выполнение всего комплекса работ в соответствии с требованиями Заказчика, в соответствие с действующими СНиП, ГОСТ, ПУЭ, противопожарными нормами и правилами, санитарными нормами, согласно действующей нормативно-технической базы. Весь комплекс работ выполняется непосредственно силами предприятия, без привлечения субподрядных организаций, в строгом соответствии со сметной документацией и с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
1.4. Требования по безопасности	соблюдение НПБ, наличие инструкций и инструктажей по ТБ, с учетом пожарных требований СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» пункт 6.25*.
2. Место, условия выполнения работ	г. Владимир, Судогодское шоссе, д. 23а, дошкольное образовательное учреждение №7
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, в течение III квартала 2008 года, при наличии финансирования (возможностей Заказчика) – аванс до 30%. Оплата осуществляется при наличие «Акта о приемке выполненных работ» по форме КС-2, «Справке о стоимости выполненных работ и

	затрат» по форме КС-3, счета-фактуры, в течение 10 банковских дней с момента их предоставления и подписания.
4. Срок (период) выполнения работ	Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – в срок до 15 сентября 2008 года
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 (три) года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 (сто) %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Оборудование имеет надежные технико-эксплутационные характеристики; в соответствии с РД 78.145-93, 25.952-90,78.36.003-02, НПБ 88-2001,110-03, 88-03, 104-03. Соответствие материалов установленным стандартам, подтверждается наличием сертификатов, выданных органами сертификации, указанными ниже, что позволяет их использовать в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Материальные ресурсы, предусмотренные сметной документацией (специальное оборудование и материалы), соответствуют сертификатам качества и соответствия (органы по сертификации: ФГУ «Всероссийский ордена «Знак почета» НИИ Противопожарной обороны» МЧС России (ОС «ПОЖТЕСТ») № РОСС RU.0001.11ББ02/ССПБ.RU.ОП.002/ ССПБ.RU.УП.001 ,ГУ «ЦСА ОПС» ГУВО МВД РОССИИ № РОСС RU.0001.11ОС03, ОС АНО «ПОЖ-АУДИТ» № ССПБ.RU.ОП.047, ОС «Кабельсерт» ОАО ВНИИКП № РОСС RU.КО41.04АК00, ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО «ЭЛЕКТРОСЕРТ» № ССПБ.RU.ОП.019, ОС «ПОЛИСЕРТ» № РОСС RU.0001.10АЮ64).
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика	Наличие соответствующих лицензий на выполнение работ: Лицензия № 0133 ВО от 12.09.2005 г. «На осуществление негосударственной (частной) охранной деятельности в пределах РФ» с правом на «Проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации» (срок действия до 12.09 2010 года), Лицензия № 1/ 08899 от 13.12.2005 г. Право на «Деятельность по тушению пожаров - выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (срок действия до 13.12 2010 года), Лицензия № 2/ 14519 от 13.12.2005 г. Право на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре (срок действия до 13.12.2010 года). Обеспеченность квалифицированным персоналом: сотрудники организации имеют соответствующую квалификацию и опыт работы в данной сфере – более 5-лет, в том числе в бюджетных учреждениях Гусь-Хрустального города и района, города Владимира, Суздальского, Судогодского и др. районов.

8 ООО «Центр аварийно-спасательных и экспертных работ», 600017, г.Владимир, ул.Мира, д.25, оф.314:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
1	Лот №1: Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном	100% выполнение работ, в соответствии с приложением №1

	учреждении №113;	
2	Лот №2: Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №34;	100% выполнение работ, в соответствии с приложением №2
3	Лот №3: Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в средней школе №24;	100% выполнение работ, в соответствии с приложением №3
4	Лот №4: Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №31;	100% выполнение работ, в соответствии с приложением №4
5	Лот №5: Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №57;	100% выполнение работ, в соответствии с приложением №5
6	Лот №6: Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в средней школе №11;	100% выполнение работ, в соответствии с приложением №6
7	Лот №7: Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №59;	100% выполнение работ, в соответствии с приложением №7
8	Лот №8: Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в средней школе №32;	100% выполнение работ, в соответствии с приложением №8
9	Лот №9: Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №66;	100% выполнение работ, в соответствии с приложением №9
10	Лот №10: Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в средней школе №21;	100% выполнение работ, в соответствии с приложением №10
11	Лот №11: Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №83;	100% выполнение работ, в соответствии с приложением №11
12	Лот №12: Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №32;	100% выполнение работ, в соответствии с приложением №12
13	Лот №13: Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №91;	100% выполнение работ, в соответствии с приложением №13
14	Лот №14: Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в средней школе №46;	100% выполнение работ, в соответствии с приложением №14
15	Лот №15: Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №81;	100% выполнение работ, в соответствии с приложением №15
16	Лот №16: Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №7.	100% выполнение работ, в соответствии с приложением №16
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		в соответствии со сборником методических документов по применению систем управления качеством в строительных организациях
1.2. Методы и технология выполняемых работ		Стадии выполнения работ:

	1. Подготовительные работы (согласование заданий со смежными организациями, подготовка помещений к монтажным работам) 2. Монтажные работы 3. Пуско-наладочные работы 4. Уборка помещений от строительной грязи и пыли.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	Стадии выполнения работ: 1. Подготовительные работы (согласование заданий со смежными организациями, подготовка помещений к монтажным работам) 2. Монтажные работы 3. Пуско-наладочные работы 4. Уборка помещений от строительной грязи и пыли.
1.4. Требования по безопасности	Выполнение всего комплекса работ в действующих учреждениях с соблюдением режима работы и правилами безопасности при проведении строительных работ.
2. Место, условия выполнения работ	**Место выполнения работ:** Лот №1: г.Владимир, ул.Труда, д.22, дошкольное образовательное учреждение №113; Лот №2: г.Владимир, ул.Горького, д.58-б, дошкольное образовательное учреждение №34; Лот №3: г.Владимир, ул.Лакина, д.183, средняя школа №24; Лот №4: г.Владимир, ул.Горького, д.113а, дошкольное образовательное учреждение №31; Лот №5: г.Владимир, ул.Разина, д.14, дошкольное образовательное учреждение №57 Лот №6: г.Владимир, ул.Балакирева, д.21, средняя школа №11; Лот №7: г.Владимир, ул.Василисина, д.16-а, дошкольное образовательное учреждение №59; Лот №8: г.Владимир, ул.Верхняя Дуброва, д.2-а, средняя школа №32; Лот №9: г.Владимир, ул.Завадского, д.13-а, дошкольное образовательное учреждение №66; Лот №10: г.Владимир, ул.Мира, д.57, средняя школа №21; Лот №11: г.Владимир, ул.Растопчина, д.33-б, дошкольное образовательное учреждение №83;

	Лот №12: г.Владимир, ул.Кремлевская, д.4-а, дошкольное образовательное учреждение №32; Лот №13: г.Владимир, Суздальский проспект, д.22, дошкольное образовательное учреждение №91; Лот №14: г.Владимир, мкр.Коммунар, ул.Школьная, д.1, средняя школа №46; Лот №15: г.Владимир, ул.Спасская, д.6, дошкольное образовательное учреждение №81; Лот №16: г.Владимир, Судогодское шоссе, д.23-а, дошкольное образовательное учреждение №7. **Условия выполнения работ:** Лоты №№1-16: - наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Форма оплаты работ - безналичный расчет в рублях РФ. Сроки оплаты работ - III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. Порядок оплаты работ - по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10

	банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	Лоты №№1-16: начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	36 месяцев.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03. Выполнение всего комплекса работ в действующих учреждениях с соблюдением режима работы.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на все материалы.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	в соответствии с п. 7

9. ООО «Компания Евротекс», 600021, г.Владимир, ул.Гражданская, д.1:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

Лот № 1

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
	монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждение № 113	В соответствии приложения к Информационной карте (Локальный Ресурсный Сметный Расчет) приложение №1
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, в соответствии с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, приказ № 937 МВД России от 16 ноября 2006, ПУЭ нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и включающей входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль оборудования и материалов.
1.2. Методы и технология выполняемых работ		Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствствовать действующей нормативной базе, СНИП, ГОСТ. Выполнение работ несколькими специализированными бригадами параллельно. Использование высокотехнологичного оборудования и приборов.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ		работ в соответствие с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96 , СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».
1.4. Требования по безопасности		наличие инженера по технике безопасности, регулярные

	прохождения проверок знаний по охране труда сотрудниками фирмы, инструктаж и контроль на рабочем месте выполнения нормативов по техники безопасности. **Согласно СНиП 12-03-2001**
2. Место, условия выполнения работ	г. Владимир, ул. Труда, д. 22, дошкольное образовательное учреждение №113. Работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03. Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы. Наличие лицензии на проведение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
3. Форма, порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ:** безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ:** III квартал 2008 года, аванс 30% при наличии финансирования. **Порядок оплаты работ:** по форме №КС-2 «акт о приемке выполненных работ», №КС-3 «справки о стоимости выполненных работ» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры, счета
4. Срок (период) выполнения работ	Начало - с момента подписания муниципального контракта, окончание работ – в соответсвии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	**100 %**
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на используемые материалы и оборудование.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Разработка исполнительной документации в соответствие с руководящим документам: РД 78.36.005-2005 ДГЗИ МВД России Рекомендации о порядке обследования объектов, принимаемых под охрану.

Лот № 2

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
	монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждение № 34	В соответствии приложения к Информационной карте (Локальный Ресурсный Сметный Расчет) приложение №2
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, в соответствии с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, приказ № 937 МВД России от 16 ноября 2006, ПУЭ нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и включающей входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль оборудования и материалов.
1.2. Методы и технология выполняемых работ		Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры

	производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативной базе, СНИП, ГОСТ. Выполнение работ несколькими специализированными бригадами параллельно. Использование высокотехнологичного оборудования и приборов.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	работ в соответствие с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96 , СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».
1.4. Требования по безопасности	наличие инженера по технике безопасности, регулярные прохождения проверок знаний по охране труда сотрудниками фирмы, инструктаж и контроль на рабочем месте выполнения нормативов по техники безопасности. **Согласно СНиП 12-03-2001**
2. Место, условия выполнения работ	г.Владимир, ул. Горького, д.58-Б, дошкольное образовательное учреждение №34. Работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03. Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы. Наличие лицензии на проведение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
3. Форма, порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ:** безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ:** III квартал 2008 года, аванс 30% при наличии финансирования. **Порядок оплаты работ:** по форме №КС-2 «акт о приемке выполненных работ», №КС-3 «справки о стоимости выполненных работ» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры, счета
4. Срок (период) выполнения работ	Начало - с момента подписания муниципального контракта, окончание работ – в соответсвии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	**100 %**
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на используемые материалы и оборудование.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Разработка исполнительной документации в соответствие с руководящим документам: РД 78.36.005-2005 ДГЗИ МВД России Рекомендации о порядке обследования объектов, принимаемых под охрану.

Лот № 3

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
	монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в Средней общеобразовательной школе № 24 г.Владимир, ул. Лакина, д.183	В соответствии приложения к Информационной карте (Локальный Ресурсный Сметный Расчет) приложение №3

1. Качество выполняемых работ:	
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, в соответствии с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, приказ № 937 МВД России от 16 ноября 2006, ПУЭ нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и включающей входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль оборудования и материалов.
1.2. Методы и технология выполняемых работ	Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствествовать действующей нормативной базе, СНИП, ГОСТ. Выполнение работ несколькими специализированными бригадами параллельно. Использование высокотехнологичного оборудования и приборов.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	работ в соответствие с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96 , СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».
1.4. Требования по безопасности	наличие инженера по технике безопасности, регулярные прохождения проверок знаний по охране труда сотрудниками фирмы, инструктаж и контроль на рабочем месте выполнения нормативов по техники безопасности. **Согласно СНиП 12-03-2001**
2. Место, условия выполнения работ	г.Владимир, ул. Лакина, д.183, Средняя общеобразовательная школа № 24 Работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03. Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы. Наличие лицензии на проведение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
3. Форма, порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ:** безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ:** III квартал 2008 года, аванс 30% при наличии финансирования. **Порядок оплаты работ:** по форме №КС-2 «акт о приемке выполненных работ», №КС-3 «справки о стоимости выполненных работ» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры, счета
4. Срок (период) выполнения работ	Начало - с момента подписания муниципального контракта, окончание работ – в соответсвии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	**100 %**
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на используемые материалы и оборудование.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Разработка исполнительной документации в соответствие с руководящим документам: РД 78.36.005-2005 ДГЗИ МВД России Рекомендации о порядке обследования объектов, принимаемых под охрану.

Лот № 4

№ п/п	Предмет муниципального контракта.	Показатели

	Объем выполняемых работ	
	монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольное образовательное учреждение № 31 г.Владимир, ул. Горького, д.113-А	В соответствии приложения к Информационной карте (Локальный Ресурсный Сметный Расчет) приложение №4
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, в соответствии с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, приказ № 937 МВД России от 16 ноября 2006, ПУЭ нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и включающей входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль оборудования и материалов.
1.2. Методы и технология выполняемых работ		Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствествовать действующей нормативной базе, СНИП, ГОСТ. Выполнение работ несколькими специализированными бригадами параллельно. Использование высокотехнологичного оборудования и приборов.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ		работ в соответствие с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96 , СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».
1.4. Требования по безопасности		наличие инженера по технике безопасности, регулярные прохождения проверок знаний по охране труда сотрудниками фирмы, инструктаж и контроль на рабочем месте выполнения нормативов по техники безопасности. **Согласно СНиП 12-03-2001**
2. Место, условия выполнения работ		г.Владимир, Горького, д.113-А, дошкольное образовательное учреждение № 31 Работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03. Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы. Наличие лицензии на проведение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
3. Форма, порядок оплаты работ		**Форма оплаты работ:** безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ:** III квартал 2008 года, аванс 30% при наличии финансирования. **Порядок оплаты работ:** по форме №КС-2 «акт о приемке выполненных работ», №КС-3 «справки о стоимости выполненных работ» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры, счета
4. Срок (период) выполнения работ		Начало - с момента подписания муниципального контракта, окончание работ – в соответсвии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ		3 года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ		**100 %**
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)		в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству		Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на используемые материалы и оборудование.

9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Разработка исполнительной документации в соответствие с руководящим документам: РД 78.36.005-2005 ДГЗИ МВД России Рекомендации о порядке обследования объектов, принимаемых под охрану.

Лот № 5

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
	монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольное образовательное учреждение № 57 г.Владимир, ул. Разина, д.14	В соответствии приложения к Информационной карте (Локальный Ресурсный Сметный Расчет) приложение №5
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, в соответствии с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, приказ № 937 МВД России от 16 ноября 2006, ПУЭ нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и включающей входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль оборудования и материалов.
1.2. Методы и технология выполняемых работ		Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствествовать действующей нормативной базе, СНИП, ГОСТ. Выполнение работ несколькими специализированными бригадами параллельно. Использование высокотехнологичного оборудования и приборов.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ		работ в соответствие с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96 , СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».
1.4. Требования по безопасности		наличие инженера по технике безопасности, регулярные прохождения проверок знаний по охране труда сотрудниками фирмы, инструктаж и контроль на рабочем месте выполнения нормативов по техники безопасности. **Согласно СНиП 12-03-2001**
2. Место, условия выполнения работ		г.Владимир, ул. Разина, д.14, дошкольное образовательное учреждение № 57 Работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03. Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы. Наличие лицензии на проведение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
3. Форма, порядок оплаты работ		**Форма оплаты работ:** безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ:** III квартал 2008 года, аванс 30% при наличии финансирования. **Порядок оплаты работ:** по форме №КС-2 «акт о приемке выполненных работ», №КС-3 «справки о стоимости выполненных работ» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры, счета
4. Срок (период) выполнения работ		Начало - с момента подписания муниципального контракта, окончание работ – в соответсвии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ		3 года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ		**100 %**

7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на используемые материалы и оборудование.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Разработка исполнительной документации в соответствие с руководящим документам: РД 78.36.005-2005 ДГЗИ МВД России Рекомендации о порядке обследования объектов, принимаемых под охрану.

Лот № 6

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
	монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в Средней общеобразовательной школе №11 г.Владимир, ул. Балакирева, д.21	В соответствии приложения к Информационной карте (Локальный Ресурсный Сметный Расчет) приложение №6
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, в соответствии с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, приказ № 937 МВД России от 16 ноября 2006, ПУЭ нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и включающей входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль оборудования и материалов.
1.2. Методы и технология выполняемых работ		Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствствовать действующей нормативной базе, СНИП, ГОСТ. Выполнение работ несколькими специализированными бригадами параллельно. Использование высокотехнологичного оборудования и приборов.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ		работ в соответствие с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96 , СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».
1.4. Требования по безопасности		наличие инженера по технике безопасности, регулярные прохождения проверок знаний по охране труда сотрудниками фирмы, инструктаж и контроль на рабочем месте выполнения нормативов по техники безопасности. **Согласно СНиП 12-03-2001**
2. Место, условия выполнения работ		г.Владимир, ул. Балакирева, д.21, Средняя общеобразовательная школа Работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03. Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы. Наличие лицензии на проведение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
3. Форма, порядок оплаты работ		**Форма оплаты работ:** безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ:** III квартал 2008 года, аванс 30% при наличии финансирования. **Порядок оплаты работ:** по форме №КС-2 «акт о приемке выполненных работ», №КС-3 «справки о стоимости выполненных

	работ» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры, счета
4. Срок (период) выполнения работ	Начало - с момента подписания муниципального контракта, окончание работ – в соответсвии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	**100 %**
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на используемые материалы и оборудование.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Разработка исполнительной документации в соответствие с руководящим документам: РД 78.36.005-2005 ДГЗИ МВД России Рекомендации о порядке обследования объектов, принимаемых под охрану.

Лот № 7

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
	монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольное образовательное учреждение № 59 г.Владимир, ул. Василисина, д.16-А	В соответствии приложения к Информационной карте (Локальный Ресурсный Сметный Расчет) приложение №7
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, в соответствии с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, приказ № 937 МВД России от 16 ноября 2006, ПУЭ нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и включающей входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль оборудования и материалов.
1.2. Методы и технология выполняемых работ		Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответстветствовать действующей нормативной базе, СНИП, ГОСТ. Выполнение работ несколькими специализированными бригадами параллельно. Использование высокотехнологичного оборудования и приборов.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ		работ в соответствие с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96 , СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».
1.4. Требования по безопасности		наличие инженера по технике безопасности, регулярные прохождения проверок знаний по охране труда сотрудниками фирмы, инструктаж и контроль на рабочем месте выполнения нормативов по техники безопасности. **Согласно СНиП 12-03-2001**
2. Место, условия выполнения работ		г.Владимир, Василисина, д.16-А, дошкольное образовательное учреждение №59 Работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03. Наличие

	сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы. Наличие лицензии на проведение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
3. Форма, порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ:** безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ:** III квартал 2008 года, аванс 30% при наличии финансирования. **Порядок оплаты работ:** по форме №КС-2 «акт о приемке выполненных работ», №КС-3 «справки о стоимости выполненных работ» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры, счета
4. Срок (период) выполнения работ	Начало - с момента подписания муниципального контракта, окончание работ – в соответсвии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	**100 %**
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на используемые материалы и оборудование.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Разработка исполнительной документации в соответствие с руководящим документам: РД 78.36.005-2005 ДГЗИ МВД России Рекомендации о порядке обследования объектов, принимаемых под охрану.

Лот № 8

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
	монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в Средней общеобразовательной школе № 32 г.Владимир, ул. Верхняя Дуброва, д.2-А	В соответствии приложения к Информационной карте (Локальный Ресурсный Сметный Расчет) приложение №8
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, в соответствии с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, приказ № 937 МВД России от 16 ноября 2006, ПУЭ нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и включающей входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль оборудования и материалов.
1.2. Методы и технология выполняемых работ		Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствствовать действующей нормативной базе, СНИП, ГОСТ. Выполнение работ несколькими специализированными бригадами параллельно. Использование высокотехнологичного оборудования и приборов.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ		работ в соответствие с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96 , СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».

1.4. Требования по безопасности	наличие инженера по технике безопасности, регулярные прохождения проверок знаний по охране труда сотрудниками фирмы, инструктаж и контроль на рабочем месте выполнения нормативов по техники безопасности. **Согласно СНиП 12-03-2001**
2. Место, условия выполнения работ	г.Владимир, ул. Верхняя Дуброва, д.2-А, Средняя общеобразовательная школа № 32 Работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03. Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы. Наличие лицензии на проведение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
3. Форма, порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ:** безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ:** III квартал 2008 года, аванс 30% при наличии финансирования. **Порядок оплаты работ:** по форме №КС-2 «акт о приемке выполненных работ», №КС-3 «справки о стоимости выполненных работ» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры, счета
4. Срок (период) выполнения работ	Начало - с момента подписания муниципального контракта, окончание работ – в соответсвии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	**100 %**
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на используемые материалы и оборудование.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Разработка исполнительной документации в соответствие с руководящим документам: РД 78.36.005-2005 ДГЗИ МВД России Рекомендации о порядке обследования объектов, принимаемых под охрану.

Лот № 9

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
	монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении № 66 г.Владимир, ул. Завадского, д.13-А	В соответствии приложения к Информационной карте (Локальный Ресурсный Сметный Расчет) приложение №9
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, в соответствии с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, приказ № 937 МВД России от 16 ноября 2006, ПУЭ нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и включающей входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль оборудования и материалов.

1.2. Методы и технология выполняемых работ	Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствествовать действующей нормативной базе, СНИП, ГОСТ. Выполнение работ несколькими специализированными бригадами параллельно. Использование высокотехнологичного оборудования и приборов.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	работ в соответствие с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96 , СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».
1.4. Требования по безопасности	наличие инженера по технике безопасности, регулярные прохождения проверок знаний по охране труда сотрудниками фирмы, инструктаж и контроль на рабочем месте выполнения нормативов по техники безопасности. **Согласно СНиП 12-03-2001**
2. Место, условия выполнения работ	г.Владимир, ул. Завадского, д.13-А, дошкольном образовательном учреждении №66 Работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03. Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы. Наличие лицензии на проведение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
3. Форма, порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ:** безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ:** III квартал 2008 года, аванс 30% при наличии финансирования. **Порядок оплаты работ:** по форме №КС-2 «акт о приемке выполненных работ», №КС-3 «справки о стоимости выполненных работ» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры, счета
4. Срок (период) выполнения работ	Начало - с момента подписания муниципального контракта, окончание работ – в соответсвии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	**100 %**
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на используемые материалы и оборудование.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Разработка исполнительной документации в соответствие с руководящим документам: РД 78.36.005-2005 ДГЗИ МВД России Рекомендации о порядке обследования объектов, принимаемых под охрану.

Лот № 10

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
	монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в Средней общеобразовательной школа № 21 г.Владимир, ул. Мира,	В соответствии приложения к Информационной карте (Локальный Ресурсный Сметный Расчет) приложение №10

д.57	
1. Качество выполняемых работ:	
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, в соответствии с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, приказ № 937 МВД России от 16 ноября 2006, ПУЭ нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и включающей входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль оборудования и материалов.
1.2. Методы и технология выполняемых работ	Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствствовать действующей нормативной базе, СНИП, ГОСТ. Выполнение работ несколькими специализированными бригадами параллельно. Использование высокотехнологичного оборудования и приборов.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	работ в соответствие с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96 , СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».
1.4. Требования по безопасности	наличие инженера по технике безопасности, регулярные прохождения проверок знаний по охране труда сотрудниками фирмы, инструктаж и контроль на рабочем месте выполнения нормативов по техники безопасности. **Согласно СНиП 12-03-2001**
2. Место, условия выполнения работ	г.Владимир, ул. Мира, д.57, Средняя общеобразовательная школа № 21 Работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03. Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы. Наличие лицензии на проведение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
3. Форма, порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ:** безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ:** III квартал 2008 года, аванс 30% при наличии финансирования. **Порядок оплаты работ:** по форме №КС-2 «акт о приемке выполненных работ», №КС-3 «справки о стоимости выполненных работ» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры, счета
4. Срок (период) выполнения работ	Начало - с момента подписания муниципального контракта, окончание работ – в соответсвии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	**100 %**
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на используемые материалы и оборудование.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Разработка исполнительной документации в соответствие с руководящим документам: РД 78.36.005-2005 ДГЗИ МВД России Рекомендации о порядке обследования объектов, принимаемых под охрану.

Лот № 11

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
	монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении № 83 г.Владимир, ул. Растопчина, д.33-Б	В соответствии приложения к Информационной карте (Локальный Ресурсный Сметный Расчет) приложение №11
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, в соответствии с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, приказ № 937 МВД России от 16 ноября 2006, ПУЭ нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и включающей входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль оборудования и материалов.
1.2. Методы и технология выполняемых работ		Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствествовать действующей нормативной базе, СНИП, ГОСТ. Выполнение работ несколькими специализированными бригадами параллельно. Использование высокотехнологичного оборудования и приборов.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ		работ в соответствие с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96 , СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».
1.4. Требования по безопасности		наличие инженера по технике безопасности, регулярные прохождения проверок знаний по охране труда сотрудниками фирмы, инструктаж и контроль на рабочем месте выполнения нормативов по техники безопасности. **Согласно СНиП 12-03-2001**
2. Место, условия выполнения работ		г.Владимир, ул. Растопчина, д.33-Б, дошкольное образовательное учреждение №83 Работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03. Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы. Наличие лицензии на проведение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
3. Форма, порядок оплаты работ		**Форма оплаты работ:** безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ:** III квартал 2008 года, аванс 30% при наличии финансирования. **Порядок оплаты работ:** по форме №КС-2 «акт о приемке выполненных работ», №КС-3 «справки о стоимости выполненных работ» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры, счета
4. Срок (период) выполнения работ		Начало - с момента подписания муниципального контракта, окончание работ – в соответсвии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ		3 года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ		**100 %**
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)		в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03.

8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на используемые материалы и оборудование.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Разработка исполнительной документации в соответствие с руководящим документам: РД 78.36.005-2005 ДГЗИ МВД России Рекомендации о порядке обследования объектов, принимаемых под охрану.

Лот № 12

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
	монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении № 32 г.Владимир, ул. Кремлевская, д.4-А	В соответствии приложения к Информацион□ой карте (Локальный Ресурсный Сметный Расчет) приложение №12
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, в соответствии с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, приказ № 937 МВД России от 16 ноября 2006, ПУЭ нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и включающей входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль оборудования и материалов.
1.2. Методы и технология выполняемых работ		Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствествовать действующей нормативной базе, СНИП, ГОСТ. Выполнение работ несколькими специализированными бригадами параллельно. Использование высокотехнологичного оборудования и приборов.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ		работ в соответствие с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96 , СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».
1.4. Требования по безопасности		наличие инженера по технике безопасности, регулярные прохождения проверок знаний по охране труда сотрудниками фирмы, инструктаж и контроль на рабочем месте выполнения нормативов по техники безопасности. **Согласно СНиП 12-03-2001**
2. Место, условия выполнения работ		г.Владимир, ул. Кремлевская, д.4-А, дошкольное образовательное учреждение №32 Работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03. Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы. Наличие лицензии на проведение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
3. Форма, порядок оплаты работ		**Форма оплаты работ:** безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ:** III квартал 2008 года, аванс 30% при наличии финансирования. **Порядок оплаты работ:** по форме №КС-2 «акт о приемке выполненных работ», №КС-3 «справки о стоимости выполненных работ» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры, счета
4. Срок (период) выполнения работ		Начало - с момента подписания муниципального контракта, окончание работ – в соответсвии с разработанным рабочим

	проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	**100 %**
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на используемые материалы и оборудование.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Разработка исполнительной документации в соответствие с руководящим документам: РД 78.36.005-2005 ДГЗИ МВД России Рекомендации о порядке обследования объектов, принимаемых под охрану.

Лот № 13

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
	монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении № 91 г.Владимир, ул. Суздальский пр-кт, д.22	В соответствии приложения к Информационной карте (Локальный Ресурсный Сметный Расчет) приложение №13
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, в соответствии с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, приказ № 937 МВД России от 16 ноября 2006, ПУЭ нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и включающей входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль оборудования и материалов.
1.2. Методы и технология выполняемых работ		Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствствовать действующей нормативной базе, СНИП, ГОСТ. Выполнение работ несколькими специализированными бригадами параллельно. Использование высокотехнологичного оборудования и приборов.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ		работ в соответствие с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96 , СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».
1.4. Требования по безопасности		наличие инженера по технике безопасности, регулярные прохождения проверок знаний по охране труда сотрудниками фирмы, инструктаж и контроль на рабочем месте выполнения нормативов по техники безопасности. **Согласно СНиП 12-03-2001**
2. Место, условия выполнения работ		г.Владимир, ул. Суздальский пр-кт, д.22, дошкольное образовательное учреждение №91 Работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03. Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы. Наличие лицензии на проведение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

3. Форма, порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ:** безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ:** III квартал 2008 года, аванс 30% при наличии финансирования. **Порядок оплаты работ:** по форме №КС-2 «акт о приемке выполненных работ», №КС-3 «справки о стоимости выполненных работ» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры, счета
4. Срок (период) выполнения работ	Начало - с момента подписания муниципального контракта, окончание работ – в соответсвии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	**100 %**
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на используемые материалы и оборудование.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Разработка исполнительной документации в соответствие с руководящим документам: РД 78.36.005-2005 ДГЗИ МВД России Рекомендации о порядке обследования объектов, принимаемых под охрану.

Лот № 14

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
	монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в Средней общеобразовательной школе № 46 г.Владимир, мкр. Коммунар, ул. Школьная, д.1	В соответствии приложения к Информационной карте (Локальный Ресурсный Сметный Расчет) приложение №14
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, в соответствии с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, приказ № 937 МВД России от 16 ноября 2006, ПУЭ нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и включающей входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль оборудования и материалов.
1.2. Методы и технология выполняемых работ		Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативной базе, СНИП, ГОСТ. Выполнение работ несколькими специализированными бригадами параллельно. Использование высокотехнологичного оборудования и приборов.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ		работ в соответствие с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96 , СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».
1.4. Требования по безопасности		наличие инженера по технике безопасности, регулярные прохождения проверок знаний по охране труда сотрудниками фирмы, инструктаж и контроль на рабочем месте выполнения нормативов по техники

	безопасности. **Согласно СНиП 12-03-2001**
2. Место, условия выполнения работ	г.Владимир, мкр. Коммунар, ул. Школьная, д.1, Средняя общеобразовательная школа № 46 Работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03. Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы. Наличие лицензии на проведение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
3. Форма, порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ:** безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ:** III квартал 2008 года, аванс 30% при наличии финансирования. **Порядок оплаты работ:** по форме №КС-2 «акт о приемке выполненных работ», №КС-3 «справки о стоимости выполненных работ» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры, счета
4. Срок (период) выполнения работ	Начало - с момента подписания муниципального контракта, окончание работ – в соответсвии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	**100 %**
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на используемые материалы и оборудование.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Разработка исполнительной документации в соответствие с руководящим документам: РД 78.36.005-2005 ДГЗИ МВД России Рекомендации о порядке обследования объектов, принимаемых под охрану.

Лот № 15

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
	монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении № 81 г.Владимир, ул. Спасская, д.6	В соответствии приложения к Информационной карте (Локальный Ресурсный Сметный Расчет) приложение №15
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, в соответствии с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, приказ № 937 МВД России от 16 ноября 2006, ПУЭ нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и включающей входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль оборудования и материалов.
1.2. Методы и технология выполняемых работ		Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны

	соответстветствовать действующей нормативной базе, СНИП, ГОСТ. Выполнение работ несколькими специализированными бригадами параллельно. Использование высокотехнологичного оборудования и приборов.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	работ в соответствие с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96 , СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».
1.4. Требования по безопасности	наличие инженера по технике безопасности, регулярные прохождения проверок знаний по охране труда сотрудниками фирмы, инструктаж и контроль на рабочем месте выполнения нормативов по техники безопасности. **Согласно СНиП 12-03-2001**
2. Место, условия выполнения работ	г.Владимир, ул. Спасская, д.6, дошкольное образовательное учреждение №81 Работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03. Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы. Наличие лицензии на проведение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
3. Форма, порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ:** безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ:** III квартал 2008 года, аванс 30% при наличии финансирования. **Порядок оплаты работ:** по форме №КС-2 «акт о приемке выполненных работ», №КС-3 «справки о стоимости выполненных работ» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры, счета
4. Срок (период) выполнения работ	Начало - с момента подписания муниципального контракта, окончание работ – в соответсвии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	**100 %**
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на используемые материалы и оборудование.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Разработка исполнительной документации в соответствие с руководящим документам: РД 78.36.005-2005 ДГЗИ МВД России Рекомендации о порядке обследования объектов, принимаемых под охрану.

Лот № 16

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
	монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении № 7 г.Владимир, ул. Судогодское шоссе, д.23-А	В соответствии приложения к Информационной карте (Локальный Ресурсный Сметный Расчет) приложение №16
1. Качество выполняемых работ:		

1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, в соответствии с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96, приказ № 937 МВД России от 16 ноября 2006, ПУЭ нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и включающей входной, периодический операционный, приемочный и нормоконтроль оборудования и материалов.
1.2. Методы и технология выполняемых работ	Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствествовать действующей нормативной базе, СНИП, ГОСТ. Выполнение работ несколькими специализированными бригадами параллельно. Использование высокотехнологичного оборудования и приборов.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	работ в соответствие с РД 25.964-90, РД 009-01-96, РД-009-02-96 , СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».
1.4. Требования по безопасности	наличие инженера по технике безопасности, регулярные прохождения проверок знаний по охране труда сотрудниками фирмы, инструктаж и контроль на рабочем месте выполнения нормативов по техники безопасности. **Согласно СНиП 12-03-2001**
2. Место, условия выполнения работ	г.Владимир, Судогодское шоссе, д.23-А, дошкольное образовательное учреждение №7 Работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03. Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы. Наличие лицензии на проведение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
3. Форма, порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ:** безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ:** III квартал 2008 года, аванс 30% при наличии финансирования. **Порядок оплаты работ:** по форме №КС-2 «акт о приемке выполненных работ», №КС-3 «справки о стоимости выполненных работ» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры, счета
4. Срок (период) выполнения работ	Начало - с момента подписания муниципального контракта, окончание работ – в соответсвии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	**100 %**
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на используемые материалы и оборудование.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Разработка исполнительной документации в соответствие с руководящим документам: РД 78.36.005-2005 ДГЗИ МВД России Рекомендации о порядке обследования объектов, принимаемых под охрану.

10. ООО «Центр проектных работ», 600020, г.Владимир, ул.Мира, д.96, к. 70:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
1	**Лот № 1:** Автоматический выключатель на 10 А однополюсный	4
	Метоллорукав диам. 8 мм	900
	Аккумуляторная батарея 12 В 12 а/ч	2
	Крепежные элементы	1
	Шнуры, с ПВХ изоляцией и оболочкой, с параллельно уложенными жилами, гибкие: ШВВП 0.38 сечением 3х0.75 мм2	0.09
	Кабели КСПВ 2*0,5	1.45
	Кабели КСПВ 10*0,5	0.2
	Кабели КСПВВ 1*2*0,5	1.15
	Коробка коммуникационная КРТП	1
	Коробка телефонная плоская УК-2П	4
	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15х10 мм	550
	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х16 мм	350
	Блок питания «СКАТ» 1200 под АКБ	1
	Светозвуковой оповещатель «Маяк 12 КП»	1
	ППКОП «Сигнал-20М»	1
	Оповещатьль световой «Молния-12» «Выход»	14
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-ЗСУ	8
	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	6
	Извещатель пожарный дымовой ИП 221-77	99
	Звуковой оповещатель «Свирель»	18
1.1	**Лот № 2:** Автоматический выключатель на 10 А однополюсный	3
	Акустический модуль «Орфей»	35
	Метоллорукав диам. 8 мм	1100
	Аккумуляторная батарея 12 В 40 а/ч	2
	АКБ 2.1 А/ч	3
	Крепежные элементы	1
	Кабели КСПВВ 2*0,5	1.5
	Кабели КСПВ 2*0,5	1.9
	Кабели КСПВ 10*0,5	0.4
	Провода повышенной гибкости со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в оболочке ПВХ на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, марки ПВС сечением мм2:2х0.75	0.15
	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15х10 мм	800
	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х16 мм	1100
	Блок питания «СКАТ 1200 И-7 исп. ШИМ»	1
	Светозвуковой оповещатьль «Маяк 12КП»	1
	ППКОП «Сигнал-20М»	1
	Оповещатьль световой «Молния-12» «Выход»	43
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-ЗСУ	12
	Извещатель пожарный тепловой максимальный	6

	ИП 101-1А	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 221-77	189
	Блок речевого оповещения «Орфей»	3
1.2	**Лот № 3:**	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 221-70	14
	Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-II	2
	Блок реле УК-ВК/02	1
	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	2
	Извещатель пожарный тепловой ИП 105-1(Сауна)	2
	Извещатель пожарный ручной ИПР-К с крышкой	3
	Прибор приемно-контрольный «С2000-4»	1
	Радиоповторитель интерфейсов «С2000-РПИ»	2
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп.02)	1
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп.01)	1
	Бокс под аккумулятору 17*2	1
	Выключатели автоматические ВА 47-29 10А	2
	Аккумулятор 12В, 7 Ач	1
	Аккумулятор 12В, 17 Ач	2
	Аккумулятор 12В, 2 Ач	1
	Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10	4
	Коробка универсальная марки УК-П	20
	Металлорукав d = 12 мм	900
	Кабель-канал 25х25 мм	900
	Кабель-канал 10х15 мм	1300
	Труба ПВХ жесткая d = 20 мм	15
	Кабель КСВП 1*2*0,64 мм	1200
	Кабель КСВП 2*2*0,64 мм	300
	Кабель КСВП 4*0,64 мм	30
	Кабель КСВП 2*0,8 мм	700
	Кабель ВВГ 3*1,5 мм	100
	Шнур ШВВП 2*0,75	900
	Пульт управления «С-2000М»	1
	Контроллер двухпроводной линии	2
	Блок реле «С2000-СП1»	2
	Адресный расширитель «С2000-АР2»	2
	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А	174
	Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый С2000-ИП	14
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3А	29
	Световое табло «ВЫХОД» Молния-12	42
	БАС «Речор»	1
	Усилитель мощности БУМ-1 «Речор»	1
	Усилитель мощности БУМ-2 «Речор»	1
	Речевой оповещатель настенный «Соната-Т-100Н»	32
	Блок речевого оповещения «Орфей»	1
	Модуль акустический АМ-1 к БРО «Орфей»	3
	Микрофон к БАС «Речер»	1
	Оповещатель звуковой «Иволга-12»	2
1.3	**Лот № 4:**	
	Автоматический выключатель на 10 А однополюсный	3
	Акустический модуль «Орфей»	39
	Метоллорукав диам. 8 мм	1200

	Аккумуляторная батарея 12 В 12 а/ч	1
	АКБ 2,1 А/ч	3
	Крепежные элементы	1
	Кабели КСПВВ 2*0,5	1.5
	Кабели КСПВ 2*0,5	1.4
	Кабели КСПВ 10*0,5	0.4
	Провода повышенной гибкости со скрученными медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в оболочке ПВХ на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, марки ПВС сечением мм2:2х0.75	0.1
	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15х10 мм	800
	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х16 мм	1100
	Блок питания «СКАТ 1200 И-7 в исп. ШИМ»	1
	Светозвуковой оповещатьль «Маяк 12КП»	1
	ППКОП «Сигнал-20М»	1
	Оповещатьль световой «Молния-12» «Выход»	34
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-ЗСУ	18
	Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 101-1А	8
	Извещатель пожарный дымовой ИП 221-77	172
	Блок речевого оповещения «Орфей»	3
1.4	**Лот № 5:** Автоматический выключатель на 10 А однополюсный	4
	Акустический модуль «Орфей»	20
	Метоллорукав диам. 8 мм	1000
	Аккумуляторная батарея 12 В 12 а/ч	2
	Аккумуляторная батарея 2,1 А/ч под блок речевого оповещения «Орфей»	2
	Крепежные элементы	1
	Провод, с ПВХ изоляцией и оболочкой, с параллельно уложенными жилами, гибкие: ШВВП 0.38 сечением 3х0.75 мм2	0.1
	Кабели КСПВВ 1*2*0,5	1.2
	Кабели КСПВ 2*0,5	1.5
	Кабели КСПВ 10*0,5	0.2
	Коробка коммутационная КРТП	2
	Коробка телефонная плоская УК-2П	8
	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15х10 мм	700
	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х16 мм	350
	Блок питания «СКАТ 1200» в корпусе под АКБ 12 А/ч	1
	Светозвуковой оповещатьль «Маяк 12КП»	1
	ППКОП «Сигнал-20М»	1
	Оповещатьль световой «Молния-12» «Выход»	16
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-ЗСУ	8
	Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 101-1А	6
	Извещатель пожарный дымовой ИП 221-77	80
	Блок речевого оповещения «Орфей»	2
1.5	**Лот № 6:** Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70	233
	Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-II	2

	Блок реле УК-ВК/02	1
	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	12
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-ЗСУ	16
	ППКОП «Сигнал-20М»	1
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп.01)	1
	Бокс под аккумулятору 17*2	1
	Выключатели автоматические ВА 47-29 10А	1
	Аккумулятор 12В, 17 Ач	2
	Аккумулятор 12В, 2 Ач	1
	Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10	6
	Коробка универсальная марки УК-П	19
	Металлорукав d = 10 мм	480
	Кабель-канал 25х25 мм	430
	Кабель-канал 10х15 мм	770
	Труба ПВХ жесткая d = 32 мм	10
	Кабель КСПВ 2*0,5 мм	1400
	Кабель КСПВ 4*0,5 мм	450
	Кабель КСПВ 10*0,5 мм	70
	Кабель КСПВ 2*0,8 мм	510
	Кабель ВВГ 3*1,5 мм	20
	Шнур ШВВП 2*0,75	600
	Труба гофрированная легкая d = 16 мм	110
	Световое табло «ВЫХОД» Молния-12	26
	БАС «Речор»	1
	Усилитель мощности БУМ-2 «Речор»	1
	Речевой оповещатель настенный «Соната-Т-100Н»	24
	Блок речевого оповещения «Орфей»	5
	Модуль акустический АМ-1 к БРО «Орфей»	5
	Микрофон к БАС «Речер»	1
	Крепление ИП 212-70 в подвесной потолок	6
	Выносное устройство оптической индекации УШК-01	4
1.6	**Лот № 7:** Автоматический выключатель на 10 А однополюсный	4
	Акустический модуль «Орфей»	19
	Метоллорукав диам. 8 мм	1000
	Аккумуляторная батарея 12 В 12 а/ч	2
	Аккумуляторная батарея 2,1 А/ч под блок речевого оповещения «Орфей»	2
	Крепежные элементы	1
	Провод, с ПВХ изоляцией и оболочкой, с параллельно уложенными жилами, гибкие: ШВВП 0.38 сечением 3х0.75 мм2	0.1
	Кабели КСПВВ 1*2*0,5	1.2
	Кабели КСПВ 2*0.5	1.5
	Кабели КСПВ 10*0.5	0.2
	Коробка коммутационная КРТП	2
	Коробка телефонная плоская УК-2П	8
	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15х10 мм	700
	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х16 мм	350
	Блок питания «СКАТ 1200» в корпусе под АКБ 12 А/ч	1
	Светозвуковой оповещатьль «Маяк 12КП»	1
	ППКОП «Сигнал-20М»	1

	Оповещатьль световой «Молния-12» «Выход»	16
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-ЗСУ	7
	Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 101-1А	6
	Извещатель пожарный дымовой ИП 221-77	79
	Блок речевого оповещения «Орфей»	2
1.7	**Лот № 8:**	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70	541
	Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-II	9
	Блок реле УК-ВК/02	3
	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	40
	Извещатель пожарный ручной ИПР-К с крышкой	20
	ППК «Сигнал-20П»	2
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп.01)	1
	Бокс под аккумулятору 17*2	2
	Выключатели автоматические ВА 47-29 10А	1
	Металлорукав d = 20 мм	60
	Аккумулятор 12В, 17 Ач	4
	Коробка телефонная распределительная марки КРТП 15*2	6
	Коробка универсальная марки УК-П	35
	Металлорукав d = 12 мм	750
	Кабель-канал 40х25 мм	50
	Кабель-канал 25х15 мм	750
	Кабель-канал 15х10 мм	1800
	Труба ПВХ жесткая d = 32 мм	15
	Кабель КСПВ 2*0,5 мм	2050
	Кабель КСПВ 4*0,5 мм	450
	Кабель КСПВ 10*0,5 мм	100
	Кабель КСПВ 20*0,5 мм	70
	Кабель КСПВ 2*0,8 мм	900
	Кабель ВВГ 3*1,5 мм	30
	Шнур ШВВП 2*0,75	700
	Световое табло «ВЫХОД» Молния-12	40
	Пульт управления оповещением «Тромбон-ПУ-4»	1
	Усилитель мощности «Тромбон-УМ-240»	1
	Речевой оповещатель настенный «Глагол-5-Н»	39
	Блок резервированного питания «Тромбон-БП-21»	1
	Селекторный блок «Тромбон-БС»	1
	Вызывная панель «Тромбон-ВП»	7
	Пульт управления «С-2000»	1
	Блок реле «С200-СП1»	1
	Указатели направления движения Молния-12В	5
	Микрофон Inter-M RM-01	1
	Стойка под оборудование 19'	1
	Резистор R=3 кОм	9
	Резистор R=2.4 кОм	40
	Резистор R=2.2 кОм	541
1.8	**Лот № 9:**	
	Автоматический выключатель на 10 А однополюсный	5
	Акустический модуль «Орфей»	20
	Аккумуляторная батарея 12 В 7 а/ч	2
	Метоллорукав диам. 8 мм	1200
	Аккумуляторная батарея 12 В 12 а/ч	2
	Аккумуляторная батарея 2,1 А/ч под блок речевого оповещения	2

	«Орфей»	
	Крепежные элементы	1
	Провод, с ПВХ изоляцией и оболочкой, с параллельно уложенными жилами, гибкие: ШВВП 0.38 сечением 3х0.75 мм2	0.05
	Кабели КСПВВ 1*2*0,5	1.25
	Кабели КСПВ 2*0,5	1.3
	Кабели КСПВ 10*0,5	0.15
	Коробка коммутационная КРТП	3
	Коробка телефонная плоская УК-2П	10
	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15х10 мм	850
	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х16 мм	150
	Блок питания «СКАТ 1200» в корпусе под АКБ 12 А/ч	1
	Светозвуковой оповещатьль «Маяк 12КП»	1
	Блок питания «СКАТ 1200» в корпусе под АКБ 7 А/ч	1
	ППКОП «Сигнал-20М»	1
	Оповещатьль световой «Молния-12» «Выход»	44
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-ЗСУ	10
	Извещатель пожарный дымовой ИП 221-77	119
	Блок речевого оповещения «Орфей»	2
1.9	**Лот № 10:** Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70	360
	Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-II	6
	Блок реле УК-ВК/02	2
	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	59
	Извещатель пожарный ручной ИПР-К	15
	ППК «Сигнал-20П»	1
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп.01)	1
	Бокс под аккумулятору 17*2	2
	Выключатели автоматические ВА 47-29 10А	1
	Аккумулятор 12В, 17 Ач	4
	Коробка телефонная распределительная марки КРТП -10	6
	Коробка универсальная марки УК-П	26
	Металлорукав d = 10 мм	720
	Кабель-канал 25х25 мм	650
	Кабель-канал 10х15 мм	780
	Труба ПВХ жесткая d = 32 мм	18
	Кабель КСПВ 2*0,5 мм	1600
	Кабель КСПВ 4*0,5 мм	450
	Кабель КСПВ 10*0,5 мм	20
	Кабель КСПВ 20*0,5 мм	30
	Кабель КСПВ 2*0,8 мм	500
	Кабель ВВГ 3*1,5 мм	20
	Шнур ШВВП 2*0,75	650
	Труба гофрированная легкая d = 16 мм	90
	Световое табло «ВЫХОД» Молния-12	27
	Пульт управления оповещением «Тромбон-ПУ-4»	1
	Усилитель мощности «Тромбон-УМ-240»	1
	Речевой оповещатель настенный «Глагол-5-Н»	28
	Блок резервированного питания «Тромбон-БП-21»	1
	Селекторный блок «Тромбон-БС»	1
	Вызывная панель «Тромбон-ВП»	5
	Пульт управления «С-2000»	1

	Блок реле «С200-СП1»	2
	Указатели направления движения КОП-12	6
	Микрофон Inter-M RM-01	1
	Стойка под оборудование 19'	1
	Резистор R=3 кОм	6
	Резистор R=2.4 кОм	59
	Резистор R=2.2 кОм	360
1.10	**Лот № 11:** Автоматический выключатель на 10 А однополюсный	5
	Акустический модуль «Орфей»	40
	Аккумуляторная батарея 12 В 7 а/ч	1
	Метоллорукав диам. 8 мм	1250
	Аккумуляторная батарея 12 В 12 а/ч	2
	Аккумуляторная батарея 2,1 А/ч под блок речевого оповещения «Орфей»	3
	Крепежные элементы	1
	Провод, с ПВХ изоляцией и оболочкой, с параллельно уложенными жилами, гибкие: ШВВП 0.38 сечением 3х0.75 мм2	0.12
	Кабели КСПВВ 1*2*0,5	1.8
	Кабели КСПВ 2*0,5	1.7
	Кабели КСПВ 10*0,5	0.25
	Коробка коммутационная КРТП	3
	Коробка телефонная плоская УК-2П	15
	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15х10 мм	900
	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х16 мм	550
	Блок питания «СКАТ 1200» в корпусе под АКБ 12 А/ч	1
	Светозвуковой оповещатьль «Маяк 12КП»	1
	Блок питания «СКАТ 1200» в корпусе под АКБ 7 А/ч	1
	ППКОП «Сигнал-20М»	1
	Оповещатьль световой «Молния-12» «Выход»	32
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-ЗСУ	16
	Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 101-1А	14
	Извещатель пожарный дымовой ИП 221-77	165
	Блок речевого оповещения «Орфей»	3
1.11	**Лот № 12:** Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70	106
	Блок реле УК-ВК/02	1
	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	6
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-К с крышкой	8
	ППК «Сигнал-20П»	1
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп.01)	1
	Бокс под аккумулятору 17*2	1
	Выключатели автоматические ВА 47-29 10А	1
	Аккумулятор 12В, 17 Ач	2
	Коробка телефонная распределительная марки КРТП -10	2
	Коробка универсальная марки УК-2П	12
	Металлорукав d = 10 мм	150
	Кабель-канал 16х25 мм	150
	Кабель-канал 10х15 мм	260
	Труба ПВХ жесткая d = 20 мм	8

	Кабель КСПВ 2*0,5 мм	400
	Кабель КСПВ 4*0,5 мм	40
	Кабель КСПВ 16*0,5 мм	40
	Кабель КСПВ 4*0,64 мм	420
	Кабель ВВГ 3*1,5 мм	18
	Сетевое табло «ВЫХОД» Молния-12	20
	Оповещатель звуковой «Иволга-12»	3
	Труба гофрированная легкая d = 16 мм	18
1.12	**Лот № 13:** Автоматический выключатель на 10 А однополюсный	5
	Акустический модуль «Орфей»	34
	Аккумуляторная батарея 12 В 7 а/ч	1
	Метоллорукав диам. 8 мм	1250
	Аккумуляторная батарея 12 В 12 а/ч	2
	Аккумуляторная батарея 2,1 А/ч под блок речевого оповещения «Орфей»	3
	Крепежные элементы	1
	Кабели КСПВВ 1*2*0,5	1.4
	Кабели КСПВ 2*0,5	1.6
	Кабели КСПВ 10*0,5	0.25
	Провод, с ПВХ изоляцией и оболочкой, с параллельно уложенными жилами, гибкие: ШВВП 0.38 сечением 3х0.75 мм2	0.12
	Коробка коммутационная КРТП	3
	Коробка телефонная плоская УК-2П	11
	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15х10 мм	900
	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х16 мм	500
	Блок питания «СКАТ 1200» в корпусе под АКБ 12 А/ч	1
	Светозвуковой оповещатьль «Маяк 12КП»	1
	Блок питания «СКАТ 1200» в корпусе под АКБ 7 А/ч	1
	ППКОП «Сигнал-20М»	1
	Оповещатьль световой «Молния-12» «Выход»	28
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-ЗСУ	14
	Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 101-1А	12
	Извещатель пожарный дымовой ИП 221-77	146
	Блок речевого оповещения «Орфей»	3
1.13	**Лот № 14:** Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70	127
	Блок реле УК-ВК/02	1
	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	7
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-К с крышкой	12
	ППК «Сигнал-20М»	1
	Источник бесперебойного питания ИВЭПР 112-5-1-К2	1
	Выключатели автоматические ВА 47-29 10А	1
	Аккумулятор 12В, 12 Ач	2
	Аккумулятор 12В, 2 Ач	3
	Коробка телефонная распределительная марки КРТП -10	2
	Коробка универсальная марки УК-П	10
	Металлорукав d = 10 мм	250
	Кабель-канал 16х25 мм	250
	Кабель-канал 10х15 мм	490

	Труба ПВХ жесткая d = 32 мм	7
	Кабель КСПВ 2*0,5 мм	590
	Кабель КСПВ 4*0,5 мм	80
	Кабель КСПВ 10*0,5 мм	30
	Кабель КСПВ 2*0,8 мм	250
	Кабель ВВГ 3*1,5 мм	60
	Шнур ШВВП 2*0,75	250
	Сетевое табло «ВЫХОД» Молния-12	15
	Блок речевого оповещения «Орфей»	3
	Модуль акустический АМ-1 к БРО «Орфей»	15
1.14	**Лот № 15:**	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70	160
	Блок реле УК-ВК/02	1
	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	16
	Извещатель пожарный ручной ИПР-К с крышкой	10
	ППК «Сигнал-20М»	1
	Источник бесперебойного питания ИВЭПР 112-2-2-2К2	1
	Выключатели автоматические ВА 47-29 10А	1
	Аккумулятор 12В, 12 Ач	2
	Коробка телефонная распределительная марки КРТП -10	5
	Коробка универсальная марки УК-2П	10
	Металлорукав d = 10 мм	190
	Кабель-канал 16х25 мм	70
	Кабель-канал 10х15 мм	180
	Труба ПВХ жесткая d = 20 мм	8
	Кабель КСПВ 2*0,5 мм	760
	Кабель КСПВ 4*0,5 мм	80
	Кабель КСПВ 10*0,5 мм	30
	Кабель КСПВ 16*0,5 мм	15
	Кабель КСПВ 4*0,64 мм	190
	Кабель ВВГ 3*1,5 мм	15
	Сетевое табло «ВЫХОД» Молния-12	19
	Оповещатель звуковой «Иволга-12»	7
	Трос d = 3 мм	30
	Тальреп	2
	Труба гофрированная легкая d = 16 мм	160
	Крепление ИП 212-70 в подвесной потолок	32
	Устройство оптической индикации УШК-01	56
1.15	**Лот № 16:**	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70	153
	Блок реле УК-ВК/02	1
	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	9
	Извещатель пожарный ручной ИПР-К с крышкой	17
	ППК «Сигнал-20М»	1
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01)	1
	Бокс под аккумуляторы 17*2	1
	Выключатели автоматические ВА 47-29 10А	1
	Аккумулятор 12В, 12 Ач	1
	Аккумулятор 12В, 17 Ач	1
	Аккумулятор 12В, 2 Ач	1
	Коробка телефонная распределительная марки КРТП -10	2
	Коробка универсальная марки УК-2П	20

	Металлорукав d = 10 мм	300
	Кабель-канал 16х25 мм	330
	Кабель-канал 10х15 мм	440
	Труба ПВХ жесткая d = 20 мм	7
	Кабель КСПВ 2*0,5 мм	570
	Кабель КСПВ 4*0,5 мм	80
	Кабель КСПВ 10*0,5 мм	30
	Кабель КСПВ 2*0,8 мм	280
	Кабель ВВГ 3*1,5 мм	20
	Шнур ШВВП 2*0,75	120
	Сетевое табло «ВЫХОД» Молния-12	26
	Блок речевого оповещения «Орфей»	1
	Модуль акустический АМ-1 к БРО «Орфей»	9
	Ящик запираемый металлический ЩРн-12з	1
2. Качество выполняемых работ:		
2.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		входной контроль, технический контроль, в соответствии с лицензионными требованиями
2.2. Методы и технология выполняемых работ		с использованием передовых технологий в производстве монтажных работ
2.3. Организационно - технологическая схема выполнения работ		в соответствии с лицензионными требованиями и контроля качества работ. Учитывая особенность учреждений, все сроки, виды и способы монтажных работ согласовываются с заказчиком
2.4. Требования по безопасности		монтажные работы начинаются после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП III-4-80, и правил пожарной безопасности ППБ 01-03
3. Место, условия выполнения работ		**Место выполнения работ:** Лот №1: г.Владимир, ул.Труда, д.22, дошкольное образовательное учреждение №113; Лот №2: г.Владимир, ул.Горького, д.58-6, дошкольное образовательное учреждение №34; Лот №3: г.Владимир, ул.Лакина, д.183, средняя школа №24; Лот №4: г.Владимир, ул.Горького, д.113а, дошкольное образовательное учреждение №31; Лот №5: г.Владимир, ул.Разина, д.14, дошкольное образовательное учреждение №57; Лот №6: г.Владимир, ул.Балакирева, д.21, средняя школа №11; Лот №7: г.Владимир, ул.Василисина, д.16-а, дошкольное образовательное учреждение №59;. Лот №8: г.Владимир, ул.Верхняя Дуброва, д.2-а, средняя школа №32; Лот №9; г.Владимир, ул.Завадского, д.13-а, дошкольное образовательное учреждение №66; Лот №10: г.Владимир, ул.Мира, д.57,

	средняя школа №21; Лот №11: г.Владимир, ул.Растопчина, д.33-б, дошкольное образовательное учреждение №83; Лот №12: г.Владимир, ул.Кремлевская, д.4-а, дошкольное образовательное учреждение №32; Лот №13: г.Владимир, Суздальский проспект, д.22, дошкольное образовательное учреждение №91; Лот №14: г.Владимир, мкр.Коммунар, ул.Школьная, д.1, средняя школа №46; Лот №15: г.Владимир, ул.Спасская, д.6, дошкольное образовательное учреждение №81; Лот №16: г.Владимир, Судогодское шоссе, д.23-а, дошкольное образовательное учреждение №7. **Условия выполнения работ:** Работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03. Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы. Наличие лицензии на проведение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ:** безналичный расчет в рублях РФ **Сроки оплаты работ:** III квартал 2008года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%**.** **Порядок оплаты работ:** По формам №КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течении 10 банковских дней, счета-фактуры или счета
4. Срок (период) выполнения работ	Лоты №№ 1-16 до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%.
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03. Наличие сертификатов

	соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы. Наличие лицензии на проведение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	ССПБ.Ки.ОП021.В00452(Источники вторичного электропитания резервированные) Сертификат соответствия РОСС RU.ОС03.Н00574 (прибор приемно-контрольный охранно-пожарной «Сигнал-20М» Сертификат пожарной безопасности СС1IB.RU .ОП011.В.00177(тсхнические средства оповещения и управления эвакуацией) Сертификат соответствия РОСС 1Ш.ОСОЗ.Н00607(Система передачи извещений «СПИ-2000А) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.Ки.УП001.В04294(пульты контроля и управления охранно-пожарные «С 2000» Сертификат пожарной безопасности ССПБ,(Ш.УП001.В05352(извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.Яи.УП001.В04536(извещатель пожарный ручной адресный) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.ДР.ОП021.В00534(оповещатели, громкоговорители и т .д.)
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	-(не предоставляются)

11. ООО «Сигнал-Сервис», 600005, г.Владимир, ул.Горького, д.50, оф.502:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:
Лот № 10

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
1	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70 в кол-ве - 360шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
2	Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-II в кол-ве - 6шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
3	Блок реле УК-ВК/02 в кол-ве – 2шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
4	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А в кол-ве – 59шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
5	Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ в кол-ве – 15шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
6	Прибор приемно-контрольный «Сигнал-20П» в кол-ве – 1шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
7	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01) в кол-ве – 1шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
8	Бокс под аккумуляторы 17*2 в кол-ве – 2шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
9	Выключатель автоматический ВА 47-2- 10А в кол-ве –	в соответствии с локальной сметой и

	1шт.	согласно проекту.
10	Аккумулятор 12В, 17Ач в кол-ве – 4шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
11	Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10 в кол-ве - 6шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
12	Коробка универсальная марки УК-П в кол-ве – 26шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
13	Металлорукав d = 10мм в кол-ве – 720м.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
14	Кабель-канал 25х25 мм в кол-ве – 650м.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
15	Кабель-канал 10х15 мм в кол-ве - 780м.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
16	Труба ПВХ жесткая d = 32 мм в кол-ве – 18м.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
17	Кабель КСПВ 2*0,5 мм в кол-ве -1600м.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
18	Кабель КСПВ 4*0,5 мм в кол-ве – 450м.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
19	Кабель КСПВ 10*0,5 мм в кол-ве – 20м.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
20	Кабель КСПВ 20*0,5 мм в кол-ве – 30м.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
21	Кабель КСПВ 2*0,8 мм в кол-ве – 500м.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
22	Кабель ВВГ 3*1,5 мм в кол-ве – 20м.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
23	Шнур ШВВП 2*0,75 в кол-ве – 650м.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
24	Труба гофрированная легкая d = 16 мм в кол-ве – 90м.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
25	Световое табло «ВЫХОД» Молния-12 в кол-ве – 27шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
26	Пульт управления оповещением «Тромбон-ПУ-4» в кол-ве – 1шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
27	Усилитель мощности «Тромбон-УМ-240» в кол-ве – 1шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
28	Речевой оповещатель настенный «Глагол-5-Н» в кол-ве – 28шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
29	Блок резервного питания «Тромбон-БП-21» в кол-ве – 1шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
30	Селекторный блок «Тромбон-БС» в кол-ве – 1шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
31	Вызывная панель «Тромбон-ВП» в кол-ве – 5шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
32	Пульт управления «С-2000» в кол-ве – 1шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
33	Блок реле «С2000-СП1» в кол-ве – 2шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
34	Указатели направления движения КОП-12 в кол-ве – 6шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
35	Микрофон Inter-M RM-01 в кол-ве – 1шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
36	Стойка под оборудование 19 в кол-ве – 1шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
37	Резистор R=3 кОм в кол-ве – 6шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
38	Резистор R=2,4 кОм в кол-ве – 59шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
39	Резистор R=2,2 кОм в кол-ве – 360шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		в соответствии со СНиПов, ГОСТ, НПБ 104-03.

1.2. Методы и технология выполняемых работ	в соответствии со СНиПов, ГОСТ, НПБ 104-03.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	В соответствии с проектом и графиком производства работ.
1.4. Требования по безопасности	Согласно СНиП 12-04-2002, Мероприятия по технике безопасности согласно СНиП 111-4-80 и правила пожарной безопасности ППБ 01-03.
2. Место, условия выполнения работ	**Место выполнения работ:** ЛОТ №10: г. Владимир, ул. Мира, д.57, средняя школа № 21. **Условия выполнения работ:** Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с собоюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ:** безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ:** III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. **Порядок оплаты работ:** по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	Лот № 10: начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	в соответствии со СНиПов, МДС 81-35.2004 И НПБ 104-03, ГОСТ Р50776, НПБ 110-03, НПБ 88-03, РД 25.952-90, РД 78.145-93, СТА 25.03.002-04, ТУ, ОСТ, ISO.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	в соответствии со СНиПов, МДС 81-35.2004 И НПБ 104-03, ГОСТ Р50776, НПБ 110-03, НПБ 88-03, РД 25.952-90, РД 78.145-93, СТА 25.03.002-04

Лот № 11

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
1	Автоматический выключатель на 10 А однополюсный в кол-ве - 5шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
2	Акустический модуль «Орфей» в кол-ве - 40шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
3	Аккумуляторная батарея 12В 7 а/ч в кол-ве - 1шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
4	Металлорукав диам. 8мм в кол-ве – 1250м.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
5	Аккумуляторная батарея 12В 12 а/ч в кол-ве – 2шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
6	Аккумуляторная батарея 2,1 А/ч под блок речевого оповещения «Орфей» в кол-ве – 3шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
7	Крепежные элементы в кол-ве – 1комплект.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
8	Провод, с ПВХ изоляцией и оболочкой, с параллельно уложенными жилами, гибкие: ШВВП 0.38 сечением 3х0.75 мм2 в кол-ве – 120м.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
9	Кабели КСПВВ 1*2*0,5 в кол-ве – 1800м.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
10	Кабели КСПВ 2*0,5 в кол-ве – 1700м.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
11	Коробка коммутационная КРТП в кол-ве – 3шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
12	Коробка телефонная плоская УК-2П в кол-ве – 15шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
13	Кабели КСПВ 10*0,5 в кол-ве – 250м.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
14	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15х10 мм в кол-ве – 900м.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
15	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х16 мм в кол-ве – 550м.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
16	Блок питания «СКАТ 1200» в корпусе под АКБ 12 А/ч в кол-ве – 1шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
17	Светозвуковой оповещатель «Маяк 12КП» в кол-ве – 1шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
18	Блок питания «СКАТ 1200» в корпусе под АКБ 7А/ч в кол-ве – 1шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
19	ППКОП «Сигнал-20М» в кол-ве – 1шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
20	Оповещатель световой «Молния-12» «Выход» в кол-ве – 32шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
21	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-ЗСУ в кол-ве – 16шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
22	Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 101-1А в кол-ве – 14шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
23	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77 в кол-ве – 165шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
24	Блок речевого оповещения «Орфей» в кол-ве – 3шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		в соответствии со СНиПов, ГОСТ, НПБ 104-03.
1.2. Методы и технология выполняемых работ		в соответствии со СНиПов, ГОСТ, НПБ 104-03.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ		В соответствии с проектом и графиком производства работ.
1.4. Требования по безопасности		Согласно СНиП 12-04-2002, Мероприятия по технике безопасности согласно СНиП 111-4-80 и правила пожарной безопасности ППБ 01-03.
2. Место, условия выполнения работ		**Место выполнения работ:** ЛОТ №11: г. Владимир, ул. Растопчина, д.33-б, дошкольное образовательное

	учреждение №83. **Условия выполнения работ:** Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с собоюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ:** безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ:** III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. **Порядок оплаты работ:** по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	Лот № 11: начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	в соответствии со СНиПов, МДС 81-35.2004 И НПБ 104-03, ГОСТ Р50776, НПБ 110-03, НПБ 88-03, РД 25.952-90, РД 78.145-93, СТА 25.03.002-04, ТУ, ОСТ, ISO.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	в соответствии со СНиПов, МДС 81-35.2004 И НПБ 104-03, ГОСТ Р50776, НПБ 110-03, НПБ 88-03, РД 25.952-90, РД 78.145-93, СТА 25.03.002-04

Лот № 12

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
1	выключатель автоматический ВА 47-29 10А в кол-ве - 1шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
2	Блок реле УК-ВК/02 в кол-ве - 1шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
3	Бокс под аккумуляторы 17*2 в кол-ве - 1шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
4	Металлорукав диам. 10мм в кол-ве – 150м.	в соответствии с локальной сметой и

		согласно проекту.
5	Аккумулятор 12В, 17 Ач в кол-ве – 2шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
6	Труба ПВХ жесткая d = 20 мм в кол-ве – 8м.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
7	Кабель КСПВ 4*0,64 мм в кол-ве – 420м.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
8	Кабель ВВГ 3*1,5 мм в кол-ве – 18м.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
9	Кабель КСПВ 4*0,5 мм в кол-ве – 40м.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
10	Кабель КСПВ 2*0,5 в кол-ве –400м.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
11	Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10 в кол-ве – 2шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
12	Коробка универсальная марки УК-2П в кол-ве – 12шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
13	Кабель КСПВ 16*0,5 в кол-ве – 40м.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
14	Кабель-канал 10х15 мм в кол-ве –260м.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
15	Кабель-канал 16х25 мм в кол-ве – 150м.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
16	Труба гофрированная легкая d = 16мм в кол-ве – 18м.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
17	Оповещатель звуковой «Иволга-12» в кол-ве – 3шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
18	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01) в кол-ве – 1шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
19	Прибор приемно-контрольный «Сигнал-20М» в кол-ве – 1шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
20	Световое табло «ВЫХОД» Молния-12 в кол-ве – 20шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
21	Извещатель пожарный ручной ИПР-К с крышкой в кол-ве – 8шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
22	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А в кол-ве – 6шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
23	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70 в кол-ве – 106шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		в соответствии со СНиПов, ГОСТ, НПБ 104-03.
1.2. Методы и технология выполняемых работ		в соответствии со СНиПов, ГОСТ, НПБ 104-03.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ		В соответствии с проектом и графиком производства работ.
1.4. Требования по безопасности		Согласно СНиП 12-04-2002, Мероприятия по технике безопасности согласно СНиП 111-4-80 и правила пожарной безопасности ППБ 01-03.
2. Место, условия выполнения работ		**Место выполнения работ:** ЛОТ №12: г. Владимир, ул. Кремлевская, д.4-а, дошкольное образовательное учреждение №32. **Условия выполнения работ:** Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с собоюдением режима учреждения и культуры производства.

	Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ:** безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ:** III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. **Порядок оплаты работ:** по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	Лот № 12: начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	в соответствии со СНиПов, МДС 81-35.2004 И НПБ 104-03, ГОСТ Р50776, НПБ 110-03, НПБ 88-03, РД 25.952-90, РД 78.145-93, СТА 25.03.002-04, ТУ, ОСТ, ISO.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	в соответствии со СНиПов, МДС 81-35.2004 И НПБ 104-03, ГОСТ Р50776, НПБ 110-03, НПБ 88-03, РД 25.952-90, РД 78.145-93, СТА 25.03.002-04

Лот № 15

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
1	выключатель автоматический ВА 47-29 10А в кол-ве - 1шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
2	Блок реле УК-ВК/02 в кол-ве - 1шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
3	Кабель КСПВ 10*0,5 мм в кол-ве – 30м.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
4	Металлорукав d =. 10мм в кол-ве – 190м.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
5	Аккумулятор 12В, 12 Ач в кол-ве – 2шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
6	Труба ПВХ жесткая d = 20 мм в кол-ве – 8м.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
7	Кабель КСПВ 4*0,64 мм в кол-ве –190м.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
8	Кабель ВВГ 3*1,5 мм в кол-ве – 15м.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
9	Кабель КСПВ 4*0,5 мм в кол-ве – 80м.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
10	Кабель КСПВ 2*0,5 в кол-ве – 760м.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.

11	Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10 в кол-ве – 5шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
12	Коробка универсальная марки УК-2П в кол-ве – 10шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
13	Кабель КСПВ 16*0,5 в кол-ве – 15м.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
14	Кабель-канал 10х15 мм в кол-ве – 180м.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
15	Кабель-канал 16х25 мм в кол-ве – 70м.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
16	Труба гофрированная легкая d = 16мм в кол-ве – 160м.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
17	Оповещатель звуковой «Иволга-12» в кол-ве – 7шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
18	Источник бесперебойного питания ИВЭПР 112-2-2-2К2 в кол-ве – 1шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
19	Прибор приемно-контрольный «Сигнал-20М» в кол-ве – 1шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
20	Световое табло «ВЫХОД» Молния-12 в кол-ве – 19шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
21	Извещатель пожарный ручной ИПР-К с крышкой в кол-ве – 10шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
22	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А в кол-ве – 16шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
23	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70 в кол-ве – 160шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
24	Трос d = 3 мм в кол-ве – 30м.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
25	Тальреп в кол-ве - 2шт.	в соответствии с локальной сметой и согласно проекту.
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		в соответствии со СНиПов, ГОСТ, НПБ 104-03.
1.2. Методы и технология выполняемых работ		в соответствии со СНиПов, ГОСТ, НПБ 104-03.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ		В соответствии с проектом и графиком производства работ.
1.4. Требования по безопасности		Согласно СНиП 12-04-2002, Мероприятия по технике безопасности согласно СНиП 111-4-80 и правила пожарной безопасности ППБ 01-03.
2. Место, условия выполнения работ		**Место выполнения работ:** ЛОТ №15: г. Владимир, ул. Спасская, д.6, дошкольное образовательное учреждение №81. **Условия выполнения работ:** Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с собоюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ:

	- монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ:** безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ:** III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. **Порядок оплаты работ:** по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	Лот № 15: начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	в соответствии со СНиПов, МДС 81-35.2004 И НПБ 104-03, ГОСТ Р50776, НПБ 110-03, НПБ 88-03, РД 25.952-90, РД 78.145-93, СТА 25.03.002-04, ТУ, ОСТ, ISO.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	в соответствии со СНиПов, МДС 81-35.2004 И НПБ 104-03, ГОСТ Р50776, НПБ 110-03, НПБ 88-03, РД 25.952-90, РД 78.145-93, СТА 25.03.002-04

12. ООО Современные Системы Безопасности «Спектрон, 600009, г.Владимир, ул.Суздальская, д.5-д:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
1.	**Лот №1: Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №113;**	*Согласно приложениям № 1 к информационной карте:* *Автоматический выключатель на 10 А однополюсный – 4 шт.* *Металлорукав диам. 8 мм – 900 м.* *Аккумуляторная батарея 12В 12 а/ч – 2 шт.* *Крепежные элементы – 1 комплект.* *Шнуры, с ПВХ изоляцией и оболочкой, с паралельно уложенными жилами, гибкие: ШВВП 0.38 сечением 3х0.75 мм2 – 90 м.* *Кабели КСПВ 2*0,5 – 1450 м.* *Кабели КСПВ 10*0,5 – 200 м.* *Кабели КСПВВ 1* 2*0,5 – 1150 м.* *Коробка коммутационная КРТП – 1 шт.* *Коробка телефонная плоская УК-2П – 4 шт.* *Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей се чением15х10 мм – 550м.* *Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей се чением 25х16 мм – 350 м.* *Блок питания "СКАТ 1200 под АКБ – 1 шт.* *Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП" – 1 шт.* *ППКОП "Сигнал-20М" – 1 шт.*

		Оповещатель световой "Молния-12" "Выход" – 14 шт. *Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-3СУ – 8 шт.* *Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А – 6 шт.* *Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77 – 99 шт.* *Звуковой оповещатель "Свирель" – 18 шт.*
2.	**Лот №2: Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №34;**	*Согласно приложениям №2 к информационной карте:* *Автоматический выключатель на 10 А однополюсный – 3 шт.* *Акустический модуль "Орфей" – 35 шт.* *Металлорукав диам. 8 мм – 1100 м.* *Аккумуляторная батарея 12В 40 а/ч – 2 шт.* *АКБ 2,1 А/ч – 3 шт.* *Крепежные элементы – 1 комплект.* *Кабели КСПВВ 2*0,5 – 1500 м.* *Кабели КСПВ 2*0,5 – 1900 м.* *Кабели КСПВ 10*0,5 – 400 м.* *Провода повышенной гибкости со скрученными медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в оболочке ПВХ нанапряжение до 380 В для систем 380/660 В, марки ПВС сечением мм2: 2х0,75 – 150 м.* *Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением15х10 мм – 800 м.* *Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 26х16 мм – 1100 м.* *Блок питания "СКАТ 1200 И- 7 в исп. ШИМ " – 1 шт.* *Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП" – 1 шт.* *ППКОП "Сигнал-20М" – 1 шт.* *Оповещатель световой "Молния-12" "Выход" – 43 шт.* *Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-3СУ – 12 шт.* *Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 101- 1А – 6 шт.* *Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77 – 189 шт.* *Блок речевого оповещения "Орфей" – 3 шт.*
3.	**Лот №4: Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №31;**	*Согласно приложениям №4 к информационной карте:* *Автоматический выключатель на 10 А однополюсный – 3 шт.* *Акустический модуль "Орфей" – 39 шт.* *Металлорукав диам. 8 мм – 1200 м.* *Аккумуляторная батарея 12В 40 а/ч – 1 шт.* *АКБ 2,1 А/ч – 3 шт.* *Крепежные элементы – 1 комплект.* *Кабели КСПВВ 2*0,5 – 1500 м.* *Кабели КСПВ 2*0,5 – 1400 м.* *Кабели КСПВ 10*0,5 – 400 м.* *Провода повышенной гибкости со скрученными медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в оболочке ПВХ нанапряжение до 380 В для систем 380/660 В, марки ПВС сечением мм2: 2х0,75 – 100 м.* *Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением15х10 мм – 800 м.* *Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 26х16 мм – 1100 м.* *Блок питания "СКАТ 1200 И- 7 в исп. ШИМ " – 1*

		шт. *Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП" – 1 шт.* *ППКОП "Сигнал-20М" – 1 шт.* *Оповещатель световой "Молния-12" "Выход" – 34 шт.* *Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-3СУ – 18 шт.* *Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 101- 1А – 8 шт.* *Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77 – 172 шт.* *Блок речевого оповещения "Орфей" – 3 шт.*
4.	**Лот №5: Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №57;**	*Согласно приложениям №5 к информационной карте:* *Автоматический выключатель на 10 А однополюсный – 4 шт.* *Акустический модуль "Орфей" – 20 шт.* *Металлорукав диам. 8 мм – 1000 м.* *Аккумуляторная батарея 12В 12 а/ч – 2 шт.* *Аккумуляторная батарея 2,1 А/чпод блок речевого оповещения "Орфей" – 2 шт.* *Крепежные элементы – 1 комплект.* *Провод , с ПВХ изоляцией и оболочкой, с паралельно уложенными жилами, гибкие: ШВВП 0.38 сечением 3х0.75 мм2 – 100 м.* *Кабели КСПВВ 1*2*0,5 – 1200 м.* *Кабели КСПВ 2*0,5 – 1500 м.* *Кабели КСПВ 10*0,5 – 200 м.* *Коробка коммутационная КРТП - 2 шт.* *Коробка телефонная плоская УК-2П – 8 шт.* *Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением15х10 мм – 700 м.* *Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х16 мм – 350 м.* *Блок питания "СКАТ 1200" в корпусе под АКБ 12 А/ч – 1 шт.* *Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП" – 1 шт.* *ППКОП "Сигнал-20М" – 1 шт.* *Оповещатель световой "Молния-12" "Выход" – 16 шт.* *Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-3СУ – 8 шт.* *Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 101- 1А – 6 шт.* *Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77 – 80 шт.* *Блок речевого оповещения "Орфей" – 2 шт.*
5.	**Лот №7: Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №59;**	*Согласно приложениям №7 к информационной карте:* *Автоматический выключатель на 10 А однополюсный – 4 шт.* *Акустический модуль "Орфей" – 19 шт.* *Металлорукав Ø 8 мм – 1000 м.* *Аккумуляторная батарея 12В 12 а/ч – 2 шт.* *Аккумуляторная батарея 2,1 А/чпод блок речевого оповещения "Орфей" – 2 шт.* *Крепежные элементы – 1 комплект.* *Провод , с ПВХ изоляцией и оболочкой, с паралельно уложенными жилами, гибкие: ШВВП 0.38 сечением 3х0.75 мм2 – 100 м.* *Кабели КСПВВ 1*2*0,5 – 1200 м.* *Кабели КСПВ 2*0,5 – 1500 м.*

		*Кабели КСПВ 10*0,5 – 200 м.* *Коробка коммутационная КРТП – 2 шт.* *Коробка телефонная плоская УК-2П – 8 шт.* *Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением15х10 мм – 700 м.* *Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х16 мм – 350 м.* *Блок питания "СКАТ 1200" в корпусе под АКБ 12 А/ч – 1 шт.* *Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП" – 1 шт.* *ППКОП "Сигнал-20М" – 1 шт.* *Оповещатель световой "Молния-12" "Выход" – 16 шт.* *Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-3СУ – 7 шт.* *Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 101- 1А – 6 шт.* *Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77 – 79 шт.* *Блок речевого оповещения "Орфей" – 2 шт.*
6.	**Лот №9: Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №66;**	*Согласно приложениям №9 к информационной карте:* *Автоматический выключатель на 10 А однополюсный – 5 шт.* *Акустический модуль "Орфей" – 20 шт.* *Аккумуляторная батарея 12В 7 а/ч – 2 шт.* *Металлорукав Ø 8 мм – 1200 м.* *Аккумуляторная батарея 12В 12 а/ч – 2 шт.* *Аккумуляторная батарея 2,1 А/чпод блок речевого оповещения "Орфей" – 2 шт.* *Крепежные элементы – 1 комплект.* *Провод, с ПВХ изоляцией и оболочкой, с параллельно уложенным и жилами, гибкие: ШВВП 0.38 сечением 3х0.75 мм2 – 50 м.* *Кабели КСПВВ 1*2*0,5 – 1250 м.* *Кабели КСПВ 2*0,5 – 1300 м.* *Кабели КСПВ 10*0,5 – 150 м.* *Коробка коммутационная КРТП – 3 шт.* *Коробка телефонная плоская УК-2П – 10 шт.* *Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей се чением15х10 мм – 850 м.* *Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х16 мм – 150м.* *Блок питания "СКАТ 1200" в корпусе под АКБ 12 А/ч – 1 шт.* *Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП" – 1 шт.* *Блок питания "СКАТ 1200" в корпусе под АКБ 7А/ч – 1 шт.* *ППКОП "Сигнал-20М" – 1 шт.* *Оповещатель световой "Молния-12" "Выход" – 44 шт.* *Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-3СУ – 10 шт.* *Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77 – 119 шт.* *Блок речевого оповещения "Орфей" – 2 шт.*
7.	**Лот №11: Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №83;**	*Согласно приложениям №11 к информационной карте:* *Автоматический выключатель на 10 А однополюсный – 5 шт.* *Акустический модуль "Орфей" – 40 шт.*

		Аккумуляторная батарея 12В 7 а/ч – 1 шт. *Металлорукав Ø 8 мм – 250 м.* *Аккумуляторная батарея 12В 12 а/ч – 2 шт.* *Аккумуляторная батарея 2,1 А/чпод блок речевого оповещения "Орфей" – 3 шт.* *Крепежные элементы – 1 комплект.* *Провод, с ПВХ изоляцией и оболочкой, с параллельно уложенными жилами, гибкие: ШВВП 0.38 сечением 3х0.75 мм2 – 120 м.* *Кабели КСПВВ 1*2*0,5 – 1800 м.* *Кабели КСПВ 2*0,5 – 1700 м.* *Кабели КСПВ 10*0,5 – 250 м.* *Коробка коммутационная КРТП – 3шт.* *Коробка телефонная плоская УК-2П – 15 шт.* *Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением15х10 мм – 900 м.* *Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х16 мм – 550м.* *Блок питания "СКАТ 1200" в корпусе под АКБ 12 А/ч – 1 шт.* *Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП" – 1 шт.* *Блок питания "СКАТ 1200" в корпусе под АКБ 7А/ч – 1 шт.* *ППКОП "Сигнал-20М" – 1шт.* *Оповещатель световой "Молния-12" "Выход" – 32 шт.* *Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-3СУ – 16 шт.* *Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 101- 1А – 14 шт.* *Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77 – 165 шт.* *Блок речевого оповещения "Орфей" – 3 шт.*
8.	**Лот №13: Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №91;**	*Согласно приложениям № 13 к информационной карте:* *Автоматический выключатель на 10 А однополюсный – 5 шт.* *Акустический модуль "Орфей" – 34 шт.* *Аккумуляторная батарея 12В 7 а/ч – 1 шт.* *Металлорукав Ø 8 мм – 1250 м.* *Аккумуляторная батарея 12В 12 а/ч – 2 шт.* *Аккумуляторная батарея 2,1 А/чпод блок речевого оповещения "Орфей" – 3 шт.* *Крепежные элементы – 1 комплект.* *Кабели КСПВВ 1*2*0,5 – 1400 м.* *Кабели КСПВ 2*0,5 – 1600 м.* *Кабели КСПВ 10*0,5 – 250 м* *Провод , с ПВХ изоляцией и оболочкой, с паралельно уложенными жилами, гибкие: ШВВП 0.38 сечением 3х0.75 мм2 – 125 м.* *Коробка коммутационная КРТП – 3 шт.* *Коробка телефонная плоская УК-2П – 11 шт.* *Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением15х10 мм – 900 м.* *Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х16 мм – 500 м.* *Блок питания "СКАТ 1200" в корпусе под АКБ 12 А/ч – 1 шт.* *Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП" – 1 шт.* *Блок питания "СКАТ 1200" в корпусе под АКБ 7А/ч –*

		1 шт. *ППКОП "Сигнал-20М" – 1 шт.* *Оповещатель световой "Молния-12" "Выход" – 28 шт.* *Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-3СУ – 14 шт.* *Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 101- 1А – 12 шт.* *Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77 – 146 шт.* *Блок речевого оповещения "Орфей" – 3 шт.*
9.	**Лот №15: Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №81;**	*Согласно приложениям №15 к информационной карте:* *Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70 – 160 шт.* *Блок реле УК-ВК/02 – 1 шт.* *Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А – 16 шт.* *Извещатель пожарный ручной ИПР-К с крышкой – 10 шт.* *Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20М" – 1 шт.* *Источник бесперебойного питания ИВЭПР 112-2-2-2К2 – 1 шт.* *Выключатель автоматический ВА 47-29 10А – 1 шт.* *Аккумулятор 12В, 12 Ач – 2 шт.* *Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10 – 5 шт.* *Коробка универсальная марки УК-2П – 10 шт.* *Металлорукав d = 10 мм – 190 м.* *Кабель-канал 16х25 мм – 70 м.* *Кабель-канал 10х15 мм – 180 м.* *Труба ПВХ жесткая d = 20 мм – 8 м.* *Кабель КСПВ 2*0,5 мм – 760 м.* *Кабель КСПВ 4*0,5 мм – 80 м.* *Кабель КСПВ 10*0,5 мм – 30 м.* *Кабель КСПВ 16*0,5 мм – 15 м.* *Кабель КСПВ 4*0,64 мм – 190 м.* *Кабель ВВГ 3*1,5 мм – 15 м.* *Световое табло "ВЫХОД" Молния-12 – 19 шт.* *Оповещатель звуковой "Иволга-12" – 7 шт.* *Трос d = 3 мм – 30 м.* *Тальреп – 2 шт.* *Труба, гофрированная легкая d=16 мм – 160 м.* *Крепление ИП 212-70 в подвесной потолок – 32 шт.* *Устройство оптической индикации УШК-01 – 56 шт.*
10.	**Лот №16: Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №7.**	*Согласно приложениям №16 к информационной карте:* *Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70 – 153 шт.* *Блок реле УК-ВК/02 – 1 шт.* *Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А – 9 шт.* *Извещатель пожарный ручной ИПР-К с крышкой – 17 шт.* *Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20М" – 1 шт.* *Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01) – 1 шт.* *Бокс под аккумуляторы 17*2 – 1 шт* *Выключатель автоматический ВА 47-29 10А – 1 шт.* *Аккумулятор 12В, 12 Ач – 1 шт.* *Аккумулятор 12В, 17 Ач – 1 шт.* *Аккумулятор 12В, 2 Ач – 1 шт.* *Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10 – 2 шт.* *Коробка универсальная марки УК-2П – 20 шт.* *Металлорукав d = 10 мм – 300 м.* *Кабель-канал 10х15 мм – 440 м.* *Кабель-канал 16х25 мм – 330 м.*

	Труба ПВХ жесткая d = 20 мм – 7 м. *Кабель КСПВ 2*0,5 мм – 570 м.* *Кабель КСПВ 4*0,5 мм – 80 м.* *Кабель КСПВ 10*0,5 мм – 30 м.* *Кабель КСПВ 2*0,8 мм – 280 м.* *Кабель ВВГ 3*1,5 мм – 20 м.* *Шнур ШВВП 2*0,75 – 120 м.* *Световое табло "ВЫХОД" Молния-12 – 26 шт.* *Блок речевого оповещения "Орфей" - 1 шт.* *Модуль акустический АМ-1 к БРО "Орфей" – 9 шт.* *Ящик запираемый металлический ЩРн-12з – 1 шт.*
1. Качество выполняемых работ:	
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	*Производство работ в соответствии с разработанной системой качества предприятия. Весь комплекс работ выполняется с улучшенным качеством согласно действующей нормативно – технической базы. Предложение составлено с учетом применения новых прогрессивных технологий, материалов и оборудования улучшающих эксплуатационные качества объекта. Высококвалифицированный состав рабочих и специалистов, работающих на постоянной основе, обеспечит качественный уровень работ.*
1.2. Методы и технология выполняемых работ	*Соответствуют требованиям стандарта организации нормам и правилам (ГОСТ 21603-80 «Связь и сигнализация», ГОСТ 12.2 0070-72 «Система стандартов безопасности труда», РД 78.145-93 «Система и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ», НПБ 110-03 «Перечень зданий и сооружений, помещений и оборудования* *подлежащий защите АУПС и АУПТ», НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения о пожаре в зданиях и сооружениях», НПБ 88-03 «Проектирование установок пожаротушения и сигнализации» ПУЭ «Правила устройства электроустановок»)*
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	*В соответствии с, графиком производства работ, пуско-наладочные работы выполняются в соответствии с разработанной программой.*
1.4. Требования по безопасности	*Полное соблюдение и обеспечение требований безопасности труда согласно ГОСТ 12.2 0070-72,РД 78.145-93, НПБ 88-2001, НПБ 104-03, СНиПов.*
2. Место, условия выполнения работ	*Лот №1: г.Владимир, ул.Труда, д.22, дошкольное образовательное учреждение №113;* *Срок исполнения до 15 сентября 2008г.* *Лот №2: г.Владимир, ул.Горького, д.58-б, дошкольное образовательное учреждение №34;* *Срок исполнения до 15 сентября 2008г.* *Лот №4: г.Владимир, ул.Горького, д.113а, дошкольное образовательное учреждение №31;* *Срок исполнения до 15 сентября 2008г.* *Лот №5: г.Владимир, ул.Разина, д.14, дошкольное образовательное учреждение №57;* *Срок исполнения до 15 сентября 2008г.* *Лот №7: г.Владимир, ул.Василисина, д.16-а, дошкольное образовательное учреждение №59;* *Срок исполнения до 15 сентября 2008г.* *Лот №9: г.Владимир, ул.Завадского, д.13-а, дошкольное образовательное учреждение №66;* *Срок исполнения до 15 сентября 2008г.*

	Лот №11: г.Владимир, ул.Растопчина, д.33-б, дошкольное образовательное учреждение №83; *Срок исполнения до 15 сентября 2008г.* *Лот №12: г.Владимир, ул.Кремлевская, д.4-а, дошкольное образовательное учреждение №32;* *Срок исполнения до 15 сентября 2008г.* *Лот №13: г.Владимир, Суздальский проспект, д.22, дошкольное образовательное учреждение №91;* *Срок исполнения до 15 сентября 2008г.* *Лот №15: г.Владимир, ул.Спасская, д.6, дошкольное образовательное учреждение №81;* *Срок исполнения до 15 сентября 2008г.* *Лот №16: г.Владимир, Судогодское шоссе, д.23-а, дошкольное образовательное учреждение №7.* *Срок исполнения до 15 сентября 2008г.* *Производство работ в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, методическими рекомендациям ВНИИПО МЧС России, правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03. Выполнение всего комплекса работ в действующих учреждениях с соблюдением режима работы медицинских учреждений. Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы. Наличие лицензии на проведение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.*
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	*Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ, без аванса.* *Сроки оплаты работ: III квартал 2008 года. Порядок оплаты работ: после принятия Заказчиком выполненных работ, и подписания акта о приемке выполненных работ согласно формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.*
4. Срок (период) выполнения работ	*начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.* *Лот №1: г.Владимир, ул.Труда, д.22, дошкольное образовательное учреждение №113;* *Срок исполнения до 15 сентября 2008г.* *Лот №2: г.Владимир, ул.Горького, д.58-б, дошкольное образовательное учреждение №34;* *Срок исполнения до 15 сентября 2008г.* *Лот №4: г.Владимир, ул.Горького, д.113а, дошкольное образовательное учреждение №31;* *Срок исполнения до 15 сентября 2008г.* *Лот №5: г.Владимир, ул.Разина, д.14, дошкольное образовательное учреждение №57;* *Срок исполнения до 15 сентября 2008г.* *Лот №7: г.Владимир, ул.Василисина, д.16-а, дошкольное образовательное учреждение №59;* *Срок исполнения до 15 сентября 2008г.* *Лот №9: г.Владимир, ул.Завадского, д.13-а, дошкольное образовательное учреждение №66;* *Срок исполнения до 15 сентября 2008г.* *Лот №11: г.Владимир, ул.Растопчина, д.33-б, дошкольное образовательное учреждение №83;* *Срок исполнения до 15 сентября 2008г.*

	Лот №12: г.Владимир, ул.Кремлевская, д.4-а, дошкольное образовательное учреждение №32; *Срок исполнения до 15 сентября 2008г.* *Лот №13: г.Владимир, Суздальский проспект, д.22, дошкольное образовательное учреждение №91;* *Срок исполнения до 15 сентября 2008г.* *Лот №15: г.Владимир, ул.Спасская, д.6, дошкольное образовательное учреждение №81;* *Срок исполнения до 15 сентября 2008г.* *Лот №16: г.Владимир, Судогодское шоссе, д.23-а, дошкольное образовательное учреждение №7.* *Срок исполнения до 15 сентября 2008г.*
5. Срок предоставления гарантий качества работ	*3 года при условии правильной эксплуатации* (ППБ 01-03).
6. Объем предоставления гарантий качества работ	*100%*.
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	*Производство работ в соответствуют требованием ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др*.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	*Все применяемые материалы и приборы имеют сертификаты пожарной безопасности и сертификаты соответствия перед монтажом все приборы и устройства проходят входной контроль. Сертификаты прилагаются в количестве 28 листов.*
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	*Квалифицированный персонал, согласованный с заказчиком график производства робот, соблюдение ППБ.*

13. ООО «Техника-Элвеста», 600001, г.Владимир, ул.Дворянская, д.27-а:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№ лота	№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ*	Показатели
		«Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в образовательных учреждениях г. Владимира в 2008 году».	
		Лот №1: «Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №113 по адресу: г.Владимир, ул.Труда, д.22»; Лот №2: «Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №34 по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.58-б»; Лот №4: «Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №31 по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.113-а»; Лот №5: «Выполнение работ по	

		монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №57 по адресу: г.Владимир, ул.Разина, д.14»; Лот №7: «Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №59 по адресу: г.Владимир, ул.Василисина, д.16-а»; Лот №9: «Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №66 по адресу: г.Владимир, ул.Завадского, д.13-а»; Лот №11: «Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №83 по адресу: г.Владимир, ул.Растопчина, д.33-б»; Лот №12: «Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №32 по адресу: г.Владимир, ул.Кремлевская, д.4-а»; Лот № 13: «Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №91 по адресу: г.Владимир, ул.Суздальский проспект, д.22»; Лот №15: «Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №81 по адресу: г.Владимир, ул.Спасская, д.6»; Лот № 16: «Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №7 по адресу: г. Владимир, ул. Судогодское шоссе, д.23-а ».	
1. Качество выполняемых работ:			

1.1. Мероприятия по обеспечению качества	Качество обеспечивается выполнением работ в соответствии с нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами, ГОСТ. Выполнение работ на объекте заказчика производится с осблюдением режима учреждения и культуры производства.
1.2. Методы и технология выполняемых работ	В соответствии со СНиП ,ГОСТ, ПУЭ, СанПин.
1.3. Организационно- технологическая схема выполнения работ	В соответствии с графиком производства работ с применением современных инструментов и механизмов.
1.4. Требования по безопасности	Согласно требованиям СНиПов, СанПин, ПУЭ, ГОСТ, правилами и другими нормативными документами в области обеспечения безопасности труда.
2. Место, условия выполнения работ	**Место выполнения работ**: Лот №1: г.Владимир, ул.Труда, д.22, дошкольное образовательное учреждение №113»; Лот №2: г.Владимир, ул. Горького, д.58-б», дошкольное образовательное учреждение №34; Лот №4: г.Владимир, ул.Горького, д.113-а», дошкольное образовательное учреждение №31; Лот №5: г.Владимир, Разина, д.14», дошкольное образовательное учреждение №57; Лот №7: г.Владимир, ул.Василисина, д.16-а,дошкольное образовательное учреждение №59»; Лот №9: г.Владимир, ул.Завадского, д.13-а, дошкольное образовательное учреждение №66»; Лот №11: г.Владимир, ул. Растопчина, д.33-б, дошкольное образовательное учреждение №83; Лот №12: г.Владимир, ул.Кремлевская, д.4-а, дошкольное образовательное учреждение №32; Лот №13: г.Владимир, ул.Суздальский проспект,д.22,дошкольное образовательное учреждение №91; Лот №15: г.Владимир, ул.Спасская, д.6,дошкольное образовательное учреждение №81»; Лот №16: г.Владимир, ул. Судогодское шоссе,д.23-а,дошкольное образовательное учреждение №7». **Условия выполнения работ**: Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно- пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре. Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно- технической базе СНиП, ГОСТ.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ**: безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ:** III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. **Порядок оплаты работ**: По формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счете- фактуре, в течение 10

	банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета..
4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта –до 15.09.2008 г..
5. Срок предоставления гарантий качества работ	5 лет.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100% на выполненные работы
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие ГОСТ, ТУ, ОСТ, СНиП, ISO.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Все материалы имеют сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие оказываемых услуг, потребностям заказчика	Наличие лицензии на проведение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

14. ООО «Апрель», 600032, г.Владимир, ул.Ставровская, д.4-а:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
1	Лот № 1**. Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении № 113.**	
2	**Объем выполняемых работ в соответствии с приложением №1 к техническому предложению.**	
1. Качество выполняемых работ		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		**Операционный контроль качества выполняемых работ. Производство работ в соответствии с разработанной системой качества предприятия. Весь комплекс работ выполняется с улучшенным качеством согласно действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ.**
1.2. Методы и технология выполняемых работ		**Выполнения всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Сохранение архитектурного облика и дизайна территории.**
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ		Этапность работ оговаривается с заказчиком в пределах действия срока государственного контракта. Выполнение работ должно производится в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ.
1.4. Требования по безопасности		Соблюдение установленных требований по технике безопасности, правил пожарной безопасности
2. Место, условия выполнения работ		**г. Владимир, ул. Труда, д.22, дошкольное образовательное учреждение № 113**
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ		**Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ.** **Срок оплаты работ: III квартал 2008г., при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%.** **Порядок оплаты работ: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течении 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета – фактуры или счета.**
4. Срок (период) выполнения работ		**с момента заключения муниципального контракта до 15 сентября 2008 г.**
5. Срок предоставления гарантий качества		**3 года с учетом применяемых материалов.**

работ	
6. Объем предоставления гарантий качества работ	**100 %**
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	**Все работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-01*, НПБ 110-03, НПБ 104-03*, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02**
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	**Наличие сертификатов соответствия на все используемые материалы.**
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	**Разработан Стандарт качества предприятия. Имеется всё необходимое оборудование и автотранспорт для выполнения монтажных работ.**

№ п/п	**Предмет муниципального контракта.** Объем выполняемых работ	**Показатели**
1	Лот № 2**. Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении № 34**	
2	**Объем выполняемых работ в соответствии с приложением №1 к техническому предложению.**	
1. Качество выполняемых работ		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		**Операционный контроль качества выполняемых работ. Производство работ в соответствии с разработанной системой качества предприятия. Весь комплекс работ выполняется с улучшенным качеством согласно действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ.**
1.2. Методы и технология выполняемых работ		**Выполнения всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Сохранение архитектурного облика и дизайна территории.**
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ		Этапность работ оговаривается с заказчиком в пределах действия срока государственного контракта. Выполнение работ должно производится в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ.
1.4. Требования по безопасности		Соблюдение установленных требований по технике безопасности, правил пожарной безопасности
2. Место, условия выполнения работ		**г. Владимир, ул. Горького, д.58б, дошкольное образовательное учреждение № 34**
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ		**Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ.** **Срок оплаты работ: III квартал 2008г., при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%.** **Порядок оплаты работ: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течении 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета – фактуры или счета.**
4. Срок (период) выполнения работ		**с момента заключения муниципального контракта до 15 сентября 2008 г.**
5. Срок предоставления гарантий качества работ		**3 года с учетом применяемых материалов.**
6. Объем предоставления гарантий качества работ		**100 %**
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)		**Все работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-01*, НПБ 110-03, НПБ 104-03*, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02**
8. Информация о наличии сертификатов		**Наличие сертификатов соответствия на все**

соответствия материалов требованиям по качеству	**используемые материалы.**
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	**Разработан Стандарт качества предприятия. Имеется всё необходимое оборудование и автотранспорт для выполнения монтажных работ.**

№ п/п	**Предмет муниципального контракта.** Объем выполняемых работ	**Показатели**
1	Лот № 3**. Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в средней школе № 24.**	
2	**Объем выполняемых работ в соответствии с приложением №1 к техническому предложению.**	
1. Качество выполняемых работ		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		**Операционный контроль качества выполняемых работ. Производство работ в соответствии с разработанной системой качества предприятия. Весь комплекс работ выполняется с улучшенным качеством согласно действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ.**
1.2. Методы и технология выполняемых работ		**Выполнения всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Сохранение архитектурного облика и дизайна территории.**
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ		Этапность работ оговаривается с заказчиком в пределах действия срока государственного контракта. Выполнение работ должно производится в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ.
1.4. Требования по безопасности		Соблюдение установленных требований по технике безопасности, правил пожарной безопасности
2. Место, условия выполнения работ		**г. Владимир, ул. Лакина, д.183, средняя школа № 24.**
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ		**Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ.** **Срок оплаты работ: III квартал 2008 г., при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%.** **Порядок оплаты работ: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течении 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета – фактуры или счета.**
4. Срок (период) выполнения работ		**с момента заключения муниципального контракта до 15 сентября 2008 г.**
5. Срок предоставления гарантий качества работ		**3 года с учетом применяемых материалов.**
6. Объем предоставления гарантий качества работ		**100 %**
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)		**Все работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-01*, НПБ 110-03, НПБ 104-03*, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02**
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству		**Наличие сертификатов соответствия на все используемые материалы.**
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика		**Разработан Стандарт качества предприятия. Имеется всё необходимое оборудование и автотранспорт для выполнения монтажных работ.**

№ п/п	**Предмет муниципального контракта.** Объем выполняемых работ	**Показатели**

1	Лот № 4**. Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении № 31**	
2	**Объем выполняемых работ в соответствии с приложением №1 к техническому предложению.**	
1. Качество выполняемых работ		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		**Операционный контроль качества выполняемых работ. Производство работ в соответствии с разработанной системой качества предприятия. Весь комплекс работ выполняется с улучшенным качеством согласно действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ.**
1.2. Методы и технология выполняемых работ		**Выполнения всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Сохранение архитектурного облика и дизайна территории.**
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ		Этапность работ оговаривается с заказчиком в пределах действия срока государственного контракта. Выполнение работ должно производится в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ.
1.4. Требования по безопасности		Соблюдение установленных требований по технике безопасности, правил пожарной безопасности
2. Место, условия выполнения работ		**г.Владимир, ул.Горького, д.113а, дошкольное образовательное учреждение №31**
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ		**Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ.** **Срок оплаты работ: III квартал 2008г., при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%.** **Порядок оплаты работ: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течении 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета – фактуры или счета.**
4. Срок (период) выполнения работ		**с момента заключения муниципального контракта до 15 сентября 2008 г.**
5. Срок предоставления гарантий качества работ		**3 года с учетом применяемых материалов.**
6. Объем предоставления гарантий качества работ		**100 %**
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)		**Все работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-01*, НПБ 110-03, НПБ 104-03*, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02**
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству		**Наличие сертификатов соответствия на все используемые материалы.**
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика		**Разработан Стандарт качества предприятия. Имеется всё необходимое оборудование и автотранспорт для выполнения монтажных работ.**

№ п/п	**Предмет муниципального контракта.** Объем выполняемых работ	**Показатели**
1	Лот № 5**. Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №57**	
2	**Объем выполняемых работ в соответствии с приложением №1 к техническому предложению.**	
1. Качество выполняемых работ		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		**Операционный контроль качества выполняемых**

	работ. Производство работ в соответствии с разработанной системой качества предприятия. Весь комплекс работ выполняется с улучшенным качеством согласно действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ.
1.2. Методы и технология выполняемых работ	**Выполнения всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Сохранение архитектурного облика и дизайна территории.**
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ	Этапность работ оговаривается с заказчиком в пределах действия срока государственного контракта. Выполнение работ должно производится в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ.
1.4. Требования по безопасности	Соблюдение установленных требований по технике безопасности, правил пожарной безопасности
2. Место, условия выполнения работ	**г.Владимир, ул.Разина, д.14, дошкольное образовательное учреждение №57**
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ.** **Срок оплаты работ: III квартал 2008г., при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%.** **Порядок оплаты работ: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течении 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета – фактуры или счета.**
4. Срок (период) выполнения работ	**с момента заключения муниципального контракта до 15 сентября 2008 г.**
5. Срок предоставления гарантий качества работ	**3 года с учетом применяемых материалов.**
6. Объем предоставления гарантий качества работ	**100 %**
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	**Все работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-01*, НПБ 110-03, НПБ 104-03*, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02**
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	**Наличие сертификатов соответствия на все используемые материалы.**
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	**Разработан Стандарт качества предприятия. Имеется всё необходимое оборудование и автотранспорт для выполнения монтажных работ.**

№ п/п	**Предмет муниципального контракта.** Объем выполняемых работ	**Показатели**
1	Лот № 6**. Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в средней школе № 11.**	
2	**Объем выполняемых работ в соответствии с приложением №1 к техническому предложению.**	
1. Качество выполняемых работ		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		**Операционный контроль качества выполняемых работ. Производство работ в соответствии с разработанной системой качества предприятия. Весь комплекс работ выполняется с улучшенным качеством согласно действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ.**
1.2. Методы и технология выполняемых работ		**Выполнения всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Сохранение архитектурного облика и дизайна**

	территории.
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ	Этапность работ оговаривается с заказчиком в пределах действия срока государственного контракта. Выполнение работ должно производится в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ.
1.4. Требования по безопасности	Соблюдение установленных требований по технике безопасности, правил пожарной безопасности
2. Место, условия выполнения работ	**г.Владимир, ул.Балакирева, д.21, средняя школа №11**
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ.** **Срок оплаты работ: III квартал 2008 г., при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%.** **Порядок оплаты работ: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течении 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета – фактуры или счета.**
4. Срок (период) выполнения работ	**с момента заключения муниципального контракта до 15 сентября 2008 г.**
5. Срок предоставления гарантий качества работ	**3 года с учетом применяемых материалов.**
6. Объем предоставления гарантий качества работ	**100 %**
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	**Все работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-01*, НПБ 110-03, НПБ 104-03*, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02**
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	**Наличие сертификатов соответствия на все используемые материалы.**
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	**Разработан Стандарт качества предприятия. Имеется всё необходимое оборудование и автотранспорт для выполнения монтажных работ.**

№ п/п	**Предмет муниципального контракта.** Объем выполняемых работ	**Показатели**
1	Лот № 7**. Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №59**	
2	**Объем выполняемых работ в соответствии с приложением №1 к техническому предложению.**	
1. Качество выполняемых работ		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		**Операционный контроль качества выполняемых работ. Производство работ в соответствии с разработанной системой качества предприятия. Весь комплекс работ выполняется с улучшенным качеством согласно действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ.**
1.2. Методы и технология выполняемых работ		**Выполнения всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Сохранение архитектурного облика и дизайна территории.**
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ		Этапность работ оговаривается с заказчиком в пределах действия срока государственного контракта. Выполнение работ должно производится в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ.
1.4. Требования по безопасности		Соблюдение установленных требований по технике безопасности, правил пожарной безопасности
2. Место, условия выполнения работ		**г.Владимир, ул.Василисина, д.16-а, дошкольное образовательное учреждение №59**

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**<u>Форма оплаты работ</u>: безналичный расчет в рублях РФ.** **<u>Срок оплаты работ</u>: III квартал 2008г., при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%.** **<u>Порядок оплаты работ</u>: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течении 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета – фактуры или счета.**
4. Срок (период) выполнения работ	**с момента заключения муниципального контракта до 15 сентября 2008 г.**
5. Срок предоставления гарантий качества работ	**3 года с учетом применяемых материалов.**
6. Объем предоставления гарантий качества работ	**100 %**
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	**Все работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-01*, НПБ 110-03, НПБ 104-03*, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02**
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	**Наличие сертификатов соответствия на все используемые материалы.**
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	**Разработан Стандарт качества предприятия. Имеется всё необходимое оборудование и автотранспорт для выполнения монтажных работ.**

№ п/п	**Предмет муниципального контракта.** Объем выполняемых работ	**Показатели**
1	Лот № 8**. Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в средней школе № 32.**	
2	**Объем выполняемых работ в соответствии с приложением №1 к техническому предложению.**	
1. Качество выполняемых работ		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		**Операционный контроль качества выполняемых работ. Производство работ в соответствии с разработанной системой качества предприятия. Весь комплекс работ выполняется с улучшенным качеством согласно действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ.**
1.2. Методы и технология выполняемых работ		**Выполнения всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Сохранение архитектурного облика и дизайна территории.**
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ		Этапность работ оговаривается с заказчиком в пределах действия срока государственного контракта. Выполнение работ должно производится в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ.
1.4. Требования по безопасности		Соблюдение установленных требований по технике безопасности, правил пожарной безопасности
2. Место, условия выполнения работ		г.Владимир, ул.Верхняя Дуброва, д.2-а, средняя школа №32
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ		**<u>Форма оплаты работ</u>: безналичный расчет в рублях РФ.** **<u>Срок оплаты работ</u>: III квартал 2008 г., при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%.** **<u>Порядок оплаты работ</u>: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течении 10 банковских дней с момента**

	предоставления акта выполненных работ, счета – фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	**с момента заключения муниципального контракта до 15 сентября 2008 г.**
5. Срок предоставления гарантий качества работ	**3 года с учетом применяемых материалов.**
6. Объем предоставления гарантий качества работ	**100 %**
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	**Все работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-01*, НПБ 110-03, НПБ 104-03*, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02**
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	**Наличие сертификатов соответствия на все используемые материалы.**
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	**Разработан Стандарт качества предприятия. Имеется всё необходимое оборудование и автотранспорт для выполнения монтажных работ.**

№ п/п	**Предмет муниципального контракта.** Объем выполняемых работ	**Показатели**
1	Лот № 9**. Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №66**	
2	**Объем выполняемых работ в соответствии с приложением №1 к техническому предложению.**	
1. Качество выполняемых работ		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		**Операционный контроль качества выполняемых работ. Производство работ в соответствии с разработанной системой качества предприятия. Весь комплекс работ выполняется с улучшенным качеством согласно действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ.**
1.2. Методы и технология выполняемых работ		**Выполнения всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Сохранение архитектурного облика и дизайна территории.**
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ		Этапность работ оговаривается с заказчиком в пределах действия срока государственного контракта. Выполнение работ должно производится в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ.
1.4. Требования по безопасности		Соблюдение установленных требований по технике безопасности, правил пожарной безопасности
2. Место, условия выполнения работ		**г.Владимир, ул.Завадского, д.13-а, дошкольное образовательное учреждение №66**
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ		**Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ.** **Срок оплаты работ: III квартал 2008г., при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%.** **Порядок оплаты работ: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течении 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета – фактуры или счета.**
4. Срок (период) выполнения работ		**с момента заключения муниципального контракта до 15 сентября 2008 г.**
5. Срок предоставления гарантий качества работ		**3 года с учетом применяемых материалов.**
6. Объем предоставления гарантий качества работ		**100 %**
7. Соответствие национальным, региональным,		**Все работы выполняются в соответствии с ТУ,**

международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	**НПБ 88-01*, НПБ 110-03, НПБ 104-03*, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02**
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	**Наличие сертификатов соответствия на все используемые материалы.**
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	**Разработан Стандарт качества предприятия. Имеется всё необходимое оборудование и автотранспорт для выполнения монтажных работ.**

№ п/п	**Предмет муниципального контракта.** Объем выполняемых работ	**Показатели**
1	Лот № 10**. Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в средней школе № 21.**	
2	**Объем выполняемых работ в соответствии с приложением №1 к техническому предложению.**	
1. Качество выполняемых работ		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		**Операционный контроль качества выполняемых работ. Производство работ в соответствии с разработанной системой качества предприятия. Весь комплекс работ выполняется с улучшенным качеством согласно действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ.**
1.2. Методы и технология выполняемых работ		**Выполнения всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Сохранение архитектурного облика и дизайна территории.**
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ		Этапность работ оговаривается с заказчиком в пределах действия срока государственного контракта. Выполнение работ должно производится в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ.
1.4. Требования по безопасности		Соблюдение установленных требований по технике безопасности, правил пожарной безопасности
2. Место, условия выполнения работ		г.Владимир, ул.Мира, д.57, средняя школа №21
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ		**Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ.** **Срок оплаты работ: III квартал 2008 г., при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%.** **Порядок оплаты работ: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течении 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета – фактуры или счета.**
4. Срок (период) выполнения работ		**с момента заключения муниципального контракта до 15 сентября 2008 г.**
5. Срок предоставления гарантий качества работ		**3 года с учетом применяемых материалов.**
6. Объем предоставления гарантий качества работ		**100 %**
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)		**Все работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-01*, НПБ 110-03, НПБ 104-03*, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02**
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству		**Наличие сертификатов соответствия на все используемые материалы.**
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика		**Разработан Стандарт качества предприятия. Имеется всё необходимое оборудование и автотранспорт для выполнения монтажных работ.**

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
1	Лот № 11**. Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №83**	
2	**Объем выполняемых работ в соответствии с приложением №1 к техническому предложению.**	
1. Качество выполняемых работ		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		**Операционный контроль качества выполняемых работ. Производство работ в соответствии с разработанной системой качества предприятия. Весь комплекс работ выполняется с улучшенным качеством согласно действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ.**
1.2. Методы и технология выполняемых работ		**Выполнения всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Сохранение архитектурного облика и дизайна территории.**
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ		Этапность работ оговаривается с заказчиком в пределах действия срока государственного контракта. Выполнение работ должно производится в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ.
1.4. Требования по безопасности		Соблюдение установленных требований по технике безопасности, правил пожарной безопасности
2. Место, условия выполнения работ		**г.Владимир, ул.Растопчина, д.33-б, дошкольное образовательное учреждение №83**
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ		**Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ.** **Срок оплаты работ: III квартал 2008г., при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%.** **Порядок оплаты работ: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течении 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета – фактуры или счета.**
4. Срок (период) выполнения работ		**с момента заключения муниципального контракта до 15 сентября 2008 г.**
5. Срок предоставления гарантий качества работ		**3 года с учетом применяемых материалов.**
6. Объем предоставления гарантий качества работ		**100 %**
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)		**Все работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-01*, НПБ 110-03, НПБ 104-03*, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02**
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству		**Наличие сертификатов соответствия на все используемые материалы.**
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика		**Разработан Стандарт качества предприятия. Имеется всё необходимое оборудование и автотранспорт для выполнения монтажных работ.**

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
1	Лот № 12**. Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №32**	
2	**Объем выполняемых работ в соответствии с приложением №1 к техническому предложению.**	

1. Качество выполняемых работ	
1.1. Мероприятия по обеспечению качества	**Операционный контроль качества выполняемых работ. Производство работ в соответствии с разработанной системой качества предприятия. Весь комплекс работ выполняется с улучшенным качеством согласно действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ.**
1.2. Методы и технология выполняемых работ	**Выполнения всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Сохранение архитектурного облика и дизайна территории.**
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ	Этапность работ оговаривается с заказчиком в пределах действия срока государственного контракта. Выполнение работ должно производится в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ.
1.4. Требования по безопасности	Соблюдение установленных требований по технике безопасности, правил пожарной безопасности
2. Место, условия выполнения работ	**г.Владимир, ул.Кремлевская, д.4-а, дошкольное образовательное учреждение №32**
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ.** **Срок оплаты работ: III квартал 2008г., при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%.** **Порядок оплаты работ: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течении 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета – фактуры или счета.**
4. Срок (период) выполнения работ	**с момента заключения муниципального контракта до 15 сентября 2008 г.**
5. Срок предоставления гарантий качества работ	**3 года с учетом применяемых материалов.**
6. Объем предоставления гарантий качества работ	**100 %**
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	**Все работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-01*, НПБ 110-03, НПБ 104-03*, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02**
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	**Наличие сертификатов соответствия на все используемые материалы.**
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	**Разработан Стандарт качества предприятия. Имеется всё необходимое оборудование и автотранспорт для выполнения монтажных работ.**

№ п/п	**Предмет муниципального контракта.** Объем выполняемых работ	**Показатели**
1	Лот № 13**. Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №91**	
2	**Объем выполняемых работ в соответствии с приложением №1 к техническому предложению.**	
1. Качество выполняемых работ		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		**Операционный контроль качества выполняемых работ. Производство работ в соответствии с разработанной системой качества предприятия. Весь комплекс работ выполняется с улучшенным качеством согласно действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ.**
1.2. Методы и технология выполняемых работ		**Выполнения всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением**

	режима учреждения и культуры производства. Сохранение архитектурного облика и дизайна территории.
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ	Этапность работ оговаривается с заказчиком в пределах действия срока государственного контракта. Выполнение работ должно производится в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ.
1.4. Требования по безопасности	Соблюдение установленных требований по технике безопасности, правил пожарной безопасности
2. Место, условия выполнения работ	**г.Владимир, Суздальский проспект, д.22, дошкольное образовательное учреждение №91**
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ.** **Срок оплаты работ: III квартал 2008г., при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%.** **Порядок оплаты работ: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течении 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета – фактуры или счета.**
4. Срок (период) выполнения работ	**с момента заключения муниципального контракта до 15 сентября 2008 г.**
5. Срок предоставления гарантий качества работ	**3 года с учетом применяемых материалов.**
6. Объем предоставления гарантий качества работ	**100 %**
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	**Все работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-01*, НПБ 110-03, НПБ 104-03*, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02**
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	**Наличие сертификатов соответствия на все используемые материалы.**
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	**Разработан Стандарт качества предприятия. Имеется всё необходимое оборудование и автотранспорт для выполнения монтажных работ.**

№ п/п	**Предмет муниципального контракта.** Объем выполняемых работ	**Показатели**
1	Лот № 14**. Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в средней школе № 46.**	
2	**Объем выполняемых работ в соответствии с приложением №1 к техническому предложению.**	
1. Качество выполняемых работ		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		**Операционный контроль качества выполняемых работ. Производство работ в соответствии с разработанной системой качества предприятия. Весь комплекс работ выполняется с улучшенным качеством согласно действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ.**
1.2. Методы и технология выполняемых работ		**Выполнения всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Сохранение архитектурного облика и дизайна территории.**
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ		Этапность работ оговаривается с заказчиком в пределах действия срока государственного контракта. Выполнение работ должно производится в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ.
1.4. Требования по безопасности		Соблюдение установленных требований по технике безопасности, правил пожарной безопасности

2. Место, условия выполнения работ	г.Владимир, мкр.Коммунар, ул.Школьная, д.1, средняя школа №46
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ.** **Срок оплаты работ: III квартал 2008 г., при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%.** **Порядок оплаты работ: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течении 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета – фактуры или счета.**
4. Срок (период) выполнения работ	**с момента заключения муниципального контракта до 15 сентября 2008 г.**
5. Срок предоставления гарантий качества работ	**3 года с учетом применяемых материалов.**
6. Объем предоставления гарантий качества работ	**100 %**
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	**Все работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-01*, НПБ 110-03, НПБ 104-03*, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02**
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	**Наличие сертификатов соответствия на все используемые материалы.**
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	**Разработан Стандарт качества предприятия. Имеется всё необходимое оборудование и автотранспорт для выполнения монтажных работ.**

№ п/п	**Предмет муниципального контракта.** Объем выполняемых работ	**Показатели**
1	Лот № 15**. Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №81**	
2	**Объем выполняемых работ в соответствии с приложением №1 к техническому предложению.**	
1. Качество выполняемых работ		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		**Операционный контроль качества выполняемых работ. Производство работ в соответствии с разработанной системой качества предприятия. Весь комплекс работ выполняется с улучшенным качеством согласно действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ.**
1.2. Методы и технология выполняемых работ		**Выполнения всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Сохранение архитектурного облика и дизайна территории.**
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ		Этапность работ оговаривается с заказчиком в пределах действия срока государственного контракта. Выполнение работ должно производится в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ.
1.4. Требования по безопасности		Соблюдение установленных требований по технике безопасности, правил пожарной безопасности
2. Место, условия выполнения работ		**г.Владимир, ул.Спасская, д.6, дошкольное образовательное учреждение №81**
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ		**Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ.** **Срок оплаты работ: III квартал 2008г., при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%.** **Порядок оплаты работ: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о**

	стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течении 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета – фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	**с момента заключения муниципального контракта до 15 сентября 2008 г.**
5. Срок предоставления гарантий качества работ	**3 года с учетом применяемых материалов.**
6. Объем предоставления гарантий качества работ	**100 %**
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	**Все работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-01*, НПБ 110-03, НПБ 104-03*, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02**
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	**Наличие сертификатов соответствия на все используемые материалы.**
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	**Разработан Стандарт качества предприятия. Имеется всё необходимое оборудование и автотранспорт для выполнения монтажных работ.**

№ п/п	**Предмет муниципального контракта.** Объем выполняемых работ	**Показатели**
1	Лот № 16**. Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №7**	
2	**Объем выполняемых работ в соответствии с приложением №1 к техническому предложению.**	
1. Качество выполняемых работ		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		**Операционный контроль качества выполняемых работ. Производство работ в соответствии с разработанной системой качества предприятия. Весь комплекс работ выполняется с улучшенным качеством согласно действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ.**
1.2. Методы и технология выполняемых работ		**Выполнения всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Сохранение архитектурного облика и дизайна территории.**
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ		Этапность работ оговаривается с заказчиком в пределах действия срока государственного контракта. Выполнение работ должно производится в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ.
1.4. Требования по безопасности		Соблюдение установленных требований по технике безопасности, правил пожарной безопасности
2. Место, условия выполнения работ		**г.Владимир, Судогодское шоссе, д.23-а, дошкольное образовательное учреждение №7**
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ		**Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ.** **Срок оплаты работ: III квартал 2008г., при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%.** **Порядок оплаты работ: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течении 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета – фактуры или счета.**
4. Срок (период) выполнения работ		**с момента заключения муниципального контракта до 15 сентября 2008 г.**
5. Срок предоставления гарантий качества работ		**3 года с учетом применяемых материалов.**
6. Объем предоставления гарантий качества		**100 %**

работ	
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	**Все работы выполняются в соответствии с ТУ, НПБ 88-01*, НПБ 110-03, НПБ 104-03*, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02**
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	**Наличие сертификатов соответствия на все используемые материалы.**
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	**Разработан Стандарт качества предприятия. Имеется всё необходимое оборудование и автотранспорт для выполнения монтажных работ.**

15. ООО «НордИнжинирингГрупп»,153000, г.Иваново, ул.Станко, д. 20, оф.1, а/я 13:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:
Лот № 1

№ п/п	Предмет муниципального контракта.	Показатели
	Объем выполняемых работ	В соответствии с приложением №1 к техническому приложению
	1. Качество выполняемых работ:	
	1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	В целях повышения надежности и эффективности монтируемых систем, улучшения качества монтажных и пуско-наладочных работ проводятся следующие мероприятия: 1. На первоначальном этапе осуществляется идентификация и контроль соответствия качества закупаемых оборудования и материалов установленным нормам ГОСТ, СНиП и другим действующим нормам и правилам. 2. На этапе выполнения монтажных работ осуществляется строгий контроль соответствия выполняемых работ существующим проектным решениям и действующим нормам ГОСТ, СНиП и другим действующим нормам и правилам. 3. По окончании монтажа производятся пуско-наладочные работы, испытания работоспособности системы пожарной сигнализации, в результате которых обеспечивается стабильная и устойчивая работа технических средств. В случае обнаружения неисправностей и дефектов, они устраняются в минимальные сроки. 4. После сдачи работ Заказчику и Госпожнадзору осуществляется контроль за состоянием системы, ее работоспособностью в течение всего гарантийного срока.
	1.2. Методы и технология выполняемых работ	В соответствии с приложением №1 к техническому приложению
	1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	В соответствии с приложением №1 к техническому приложению 1) Ознакомление с проектно-сметной документацией; 2) Подготовительные работы, доставка материалов на объект; 3) Выполнение непосредственно монтажных работ; 4) Проведение пуско-наладочных работ и сдача работ Заказчику.
	1.4. Требования по безопасности	Выполнение работ должно соответствовать требованиям правил и норм пожарной безопасности. Ответственность за пожарную безопасность и технику безопасности производства работ на объекте несет Подрядчик.
	2. Место, условия выполнения работ	г. Владимир, ул. Труда, д.22, дошкольное образовательное учреждение No113. Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для

		использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.
	3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ:** безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ:** III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. **Порядок оплаты работ:** по формам No КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», No КС-3 «Справка о стоимости оплаты работ: выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
	4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г
	5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом предоставляемых материалов
	6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
	7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Качество работ должно соответствовать ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др., техническим условиям, действующим нормам и правилам. Подрядчик должен осуществлять работы по контракту на основании лицензии. Оборудование, материалы для выполнения работ должны быть подготовлены Подрядчиком согласно техническому заданию и соответствовать нормам ГОСТ, СНиП и другим действующим нормам и правилам.
	8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Оборудование, материалы должны иметь технические паспорта или паспорта качества, должны быть сертифицированы надлежащим образом (Приложение к заявке)
	9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	---------

Лот № 2

№ п/п	Предмет муниципального контракта.	Показатели
	Объем выполняемых работ	В соответствии с приложением №1 к техническому приложению
	1. Качество выполняемых работ:	
	1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	В целях повышения надежности и эффективности монтируемых систем, улучшения качества монтажных и пуско-наладочных работ проводятся следующие мероприятия: 1. На первоначальном этапе осуществляется идентификация и контроль соответствия качества закупаемых оборудования и материалов установленным нормам ГОСТ, СНиП и другим

		действующим нормам и правилам. 2. На этапе выполнения монтажных работ осуществляется строгий контроль соответствия выполняемых работ существующим проектным решениям и действующим нормам ГОСТ, СНиП и другим действующим нормам и правилам. 3. По окончании монтажа производятся пуско-наладочные работы, испытания работоспособности системы пожарной сигнализации, в результате которых обеспечивается стабильная и устойчивая работа технических средств. В случае обнаружения неисправностей и дефектов, они устраняются в минимальные сроки. 4. После сдачи работ Заказчику и Госпожнадзору осуществляется контроль за состоянием системы, ее работоспособностью в течение всего гарантийного срока.
	1.2. Методы и технология выполняемых работ	В соответствии с приложением №1 к техническому приложению
	1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	В соответствии с приложением №1 к техническому приложению 1) Ознакомление с проектно-сметной документацией; 2) Подготовительные работы, доставка материалов на объект; 3) Выполнение непосредственно монтажных работ; 4) Проведение пуско-наладочных работ и сдача работ Заказчику.
	1.4. Требования по безопасности	Выполнение работ должно соответствовать требованиям правил и норм пожарной безопасности. Ответственность за пожарную безопасность и технику безопасности производства работ на объекте несет Подрядчик.
	2. Место, условия выполнения работ	г. Владимир, ул.Горького, д.58-б, дошкольное образовательное учреждение No34. Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.
	3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ:** безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ:** III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. **Порядок оплаты работ:** по формам No КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», No КС-3 «Справка о стоимости оплаты работ: выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
	4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным

		рабочим проектом в срок до 15.09.2008г
	5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом предоставляемых материалов
	6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
	7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Качество работ должно соответствовать ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др., техническим условиям, действующим нормам и правилам. Подрядчик должен осуществлять работы по контракту на основании лицензии. Оборудование, материалы для выполнения работ должны быть подготовлены Подрядчиком согласно техническому заданию и соответствовать нормам ГОСТ, СНиП и другим действующим нормам и правилам.
	8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Оборудование, материалы должны иметь технические паспорта или паспорта качества, должны быть сертифицированы надлежащим образом (Приложение к заявке)
	9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	---------

Лот № 3

№ п/п	Предмет муниципального контракта.	Показатели
	Объем выполняемых работ	В соответствии с приложением №1 к техническому приложению
	1. Качество выполняемых работ:	
	1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	В целях повышения надежности и эффективности монтируемых систем, улучшения качества монтажных и пуско-наладочных работ проводятся следующие мероприятия: 1. На первоначальном этапе осуществляется идентификация и контроль соответствия качества закупаемых оборудования и материалов установленным нормам ГОСТ, СНиП и другим действующим нормам и правилам. 2. На этапе выполнения монтажных работ осуществляется строгий контроль соответствия выполняемых работ существующим проектным решениям и действующим нормам ГОСТ, СНиП и другим действующим нормам и правилам. 3. По окончании монтажа производятся пуско-наладочные работы, испытания работоспособности системы пожарной сигнализации, в результате которых обеспечивается стабильная и устойчивая работа технических средств. В случае обнаружения неисправностей и дефектов, они устраняются в минимальные сроки. 4. После сдачи работ Заказчику и Госпожнадзору осуществляется контроль за состоянием системы, ее работоспособностью в течение всего гарантийного срока.
	1.2. Методы и технология выполняемых работ	В соответствии с приложением №1 к техническому приложению
	1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	В соответствии с приложением №1 к техническому приложению 1) Ознакомление с проектно-сметной документацией; 2) Подготовительные работы, доставка материалов на объект; 3) Выполнение непосредственно монтажных работ; 4) Проведение пуско-наладочных работ и сдача работ Заказчику.
	1.4. Требования по безопасности	Выполнение работ должно соответствовать требованиям правил и норм пожарной безопасности.

		Ответственность за пожарную безопасность и технику безопасности производства работ на объекте несет Подрядчик.
	2. Место, условия выполнения работ	г. Владимир, ул. Лакина, д.183, средняя школа No24. Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.
	3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ:** безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ:** III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. **Порядок оплаты работ:** по формам No КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», No КС-3 «Справка о стоимости оплаты работ: выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
	4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г
	5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом предоставляемых материалов
	6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
	7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Качество работ должно соответствовать ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др., техническим условиям, действующим нормам и правилам. Подрядчик должен осуществлять работы по контракту на основании лицензии. Оборудование, материалы для выполнения работ должны быть подготовлены Подрядчиком согласно техническому заданию и соответствовать нормам ГОСТ, СНиП и другим действующим нормам и правилам.
	8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Оборудование, материалы должны иметь технические паспорта или паспорта качества, должны быть сертифицированы надлежащим образом (Приложение к заявке)
	9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	---------

Лот № 4

№ п/п	Предмет муниципального контракта.	Показатели
	Объем выполняемых работ	В соответствии с приложением №1 к техническому приложению
	1. Качество выполняемых работ:	
	1.1. Мероприятия по обеспечению качества	В целях повышения надежности и эффективности

	работ	монтируемых систем, улучшения качества монтажных и пуско-наладочных работ проводятся следующие мероприятия: 1. На первоначальном этапе осуществляется идентификация и контроль соответствия качества закупаемых оборудования и материалов установленным нормам ГОСТ, СНиП и другим действующим нормам и правилам. 2. На этапе выполнения монтажных работ осуществляется строгий контроль соответствия выполняемых работ существующим проектным решениям и действующим нормам ГОСТ, СНиП и другим действующим нормам и правилам. 3. По окончании монтажа производятся пуско-наладочные работы, испытания работоспособности системы пожарной сигнализации, в результате которых обеспечивается стабильная и устойчивая работа технических средств. В случае обнаружения неисправностей и дефектов, они устраняются в минимальные сроки. 4. После сдачи работ Заказчику и Госпожнадзору осуществляется контроль за состоянием системы, ее работоспособностью в течение всего гарантийного срока.
	1.2. Методы и технология выполняемых работ	В соответствии с приложением №1 к техническому приложению
	1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	В соответствии с приложением №1 к техническому приложению 1) Ознакомление с проектно-сметной документацией; 2) Подготовительные работы, доставка материалов на объект; 3) Выполнение непосредственно монтажных работ; 4) Проведение пуско-наладочных работ и сдача работ Заказчику.
	1.4. Требования по безопасности	Выполнение работ должно соответствовать требованиям правил и норм пожарной безопасности. Ответственность за пожарную безопасность и технику безопасности производства работ на объекте несет Подрядчик.
	2. Место, условия выполнения работ	г. Владимир, ул. Горького, д.113а, дошкольное образовательное учреждение No31. Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.
	3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ:** безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ:** III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. **Порядок оплаты работ:** по формам No КС-2 «Акт о

		приемке выполненных работ», No КС-3 «Справка о стоимости оплаты работ: выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
	4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г
	5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом предоставляемых материалов
	6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
	7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Качество работ должно соответствовать ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др., техническим условиям, действующим нормам и правилам. Подрядчик должен осуществлять работы по контракту на основании лицензии. Оборудование, материалы для выполнения работ должны быть подготовлены Подрядчиком согласно техническому заданию и соответствовать нормам ГОСТ, СНиП и другим действующим нормам и правилам.
	8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Оборудование, материалы должны иметь технические паспорта или паспорта качества, должны быть сертифицированы надлежащим образом (Приложение к заявке)
	9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	---------

Лот № 5

№ п/п	Предмет муниципального контракта.	Показатели
	Объем выполняемых работ	В соответствии с приложением №1 к техническому приложению
	1. Качество выполняемых работ:	
	1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	В целях повышения надежности и эффективности монтируемых систем, улучшения качества монтажных и пуско-наладочных работ проводятся следующие мероприятия: 1. На первоначальном этапе осуществляется идентификация и контроль соответствия качества закупаемых оборудования и материалов установленным нормам ГОСТ, СНиП и другим действующим нормам и правилам. 2. На этапе выполнения монтажных работ осуществляется строгий контроль соответствия выполняемых работ существующим проектным решениям и действующим нормам ГОСТ, СНиП и другим действующим нормам и правилам. 3. По окончании монтажа производятся пуско-наладочные работы, испытания работоспособности системы пожарной сигнализации, в результате которых обеспечивается стабильная и устойчивая работа технических средств. В случае обнаружения неисправностей и дефектов, они устраняются в минимальные сроки. 4. После сдачи работ Заказчику и Госпожнадзору осуществляется контроль за состоянием системы, ее работоспособностью в течение всего гарантийного срока.
	1.2. Методы и технология выполняемых работ	В соответствии с приложением №1 к техническому приложению
	1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	В соответствии с приложением №1 к техническому приложению 1) Ознакомление с проектно-сметной

		документацией; 2) Подготовительные работы, доставка материалов на объект; 3) Выполнение непосредственно монтажных работ; 4) Проведение пуско-наладочных работ и сдача работ Заказчику.
	1.4. Требования по безопасности	Выполнение работ должно соответствовать требованиям правил и норм пожарной безопасности. Ответственность за пожарную безопасность и технику безопасности производства работ на объекте несет Подрядчик.
	2. Место, условия выполнения работ	г. Владимир, ул. Разина, д.14, дошкольное образовательное учреждение No57. Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.
	3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ:** безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ:** III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. **Порядок оплаты работ:** по формам No КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», No КС-3 «Справка о стоимости оплаты работ: выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
	4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г
	5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом предоставляемых материалов
	6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
	7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Качество работ должно соответствовать ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др., техническим условиям, действующим нормам и правилам. Подрядчик должен осуществлять работы по контракту на основании лицензии. Оборудование, материалы для выполнения работ должны быть подготовлены Подрядчиком согласно техническому заданию и соответствовать нормам ГОСТ, СНиП и другим действующим нормам и правилам.
	8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Оборудование, материалы должны иметь технические паспорта или паспорта качества, должны быть сертифицированы надлежащим образом (Приложение к заявке)
	9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	---------

Лот № 6

№ п/п	Предмет муниципального контракта.	Показатели
	Объем выполняемых работ	В соответствии с приложением №1 к техническому приложению
	1. Качество выполняемых работ:	
	1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	В целях повышения надежности и эффективности монтируемых систем, улучшения качества монтажных и пуско-наладочных работ проводятся следующие мероприятия: 1. На первоначальном этапе осуществляется идентификация и контроль соответствия качества закупаемых оборудования и материалов установленным нормам ГОСТ, СНиП и другим действующим нормам и правилам. 2. На этапе выполнения монтажных работ осуществляется строгий контроль соответствия выполняемых работ существующим проектным решениям и действующим нормам ГОСТ, СНиП и другим действующим нормам и правилам. 3. По окончании монтажа производятся пуско-наладочные работы, испытания работоспособности системы пожарной сигнализации, в результате которых обеспечивается стабильная и устойчивая работа технических средств. В случае обнаружения неисправностей и дефектов, они устраняются в минимальные сроки. 4. После сдачи работ Заказчику и Госпожнадзору осуществляется контроль за состоянием системы, ее работоспособностью в течение всего гарантийного срока.
	1.2. Методы и технология выполняемых работ	В соответствии с приложением №1 к техническому приложению
	1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	В соответствии с приложением №1 к техническому приложению 1) Ознакомление с проектно-сметной документацией; 2) Подготовительные работы, доставка материалов на объект; 3) Выполнение непосредственно монтажных работ; 4) Проведение пуско-наладочных работ и сдача работ Заказчику.
	1.4. Требования по безопасности	Выполнение работ должно соответствовать требованиям правил и норм пожарной безопасности. Ответственность за пожарную безопасность и технику безопасности производства работ на объекте несет Подрядчик.
	2. Место, условия выполнения работ	г. Владимир, ул. Балакирева, д.21, средняя школа No11. Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации;

		- монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.
	3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ:** безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ:** III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. **Порядок оплаты работ:** по формам No КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», No КС-3 «Справка о стоимости оплаты работ: выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
	4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г
	5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом предоставляемых материалов
	6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
	7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Качество работ должно соответствовать ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др., техническим условиям, действующим нормам и правилам. Подрядчик должен осуществлять работы по контракту на основании лицензии. Оборудование, материалы для выполнения работ должны быть подготовлены Подрядчиком согласно техническому заданию и соответствовать нормам ГОСТ, СНиП и другим действующим нормам и правилам.
	8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Оборудование, материалы должны иметь технические паспорта или паспорта качества, должны быть сертифицированы надлежащим образом (Приложение к заявке)
	9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	---------

Лот № 7

№ п/п	Предмет муниципального контракта.	Показатели
	Объем выполняемых работ	В соответствии с приложением №1 к техническому приложению
	1. Качество выполняемых работ:	
	1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	В целях повышения надежности и эффективности монтируемых систем, улучшения качества монтажных и пуско-наладочных работ проводятся следующие мероприятия: 1. На первоначальном этапе осуществляется идентификация и контроль соответствия качества закупаемых оборудования и материалов установленным нормам ГОСТ, СНиП и другим действующим нормам и правилам. 2. На этапе выполнения монтажных работ осуществляется строгий контроль соответствия выполняемых работ существующим проектным решениям и действующим нормам ГОСТ, СНиП и другим действующим нормам и правилам. 3. По окончании монтажа производятся пуско-наладочные работы, испытания работоспособности системы пожарной сигнализации, в результате которых обеспечивается стабильная и устойчивая работа технических средств. В случае обнаружения неисправностей и дефектов, они устраняются в минимальные сроки. 4. После сдачи работ Заказчику и Госпожнадзору

		осуществляется контроль за состоянием системы, ее работоспособностью в течение всего гарантийного срока.
	1.2. Методы и технология выполняемых работ	В соответствии с приложением №1 к техническому приложению
	1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	В соответствии с приложением №1 к техническому приложению 1) Ознакомление с проектно-сметной документацией; 2) Подготовительные работы, доставка материалов на объект; 3) Выполнение непосредственно монтажных работ; 4) Проведение пуско-наладочных работ и сдача работ Заказчику.
	1.4. Требования по безопасности	Выполнение работ должно соответствовать требованиям правил и норм пожарной безопасности. Ответственность за пожарную безопасность и технику безопасности производства работ на объекте несет Подрядчик.
	2. Место, условия выполнения работ	г.Владимир, ул.Василисина, д.16-а, дошкольное образовательное учреждение No59. Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.
	3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ:** безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ:** III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. **Порядок оплаты работ:** по формам No КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», No КС-3 «Справка о стоимости оплаты работ: выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
	4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г
	5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом предоставляемых материалов
	6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
	7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Качество работ должно соответствовать ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др., техническим условиям, действующим нормам и правилам. Подрядчик должен осуществлять работы по контракту на основании лицензии. Оборудование, материалы для выполнения работ должны быть подготовлены Подрядчиком согласно техническому заданию и соответствовать нормам ГОСТ, СНиП и другим действующим нормам и

		правилам.
	8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Оборудование, материалы должны иметь технические паспорта или паспорта качества, должны быть сертифицированы надлежащим образом (Приложение к заявке)
	9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	---------

Лот № 8

№ п/п	Предмет муниципального контракта.	Показатели
	Объем выполняемых работ	В соответствии с приложением №1 к техническому приложению
	1. Качество выполняемых работ:	
	1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	В целях повышения надежности и эффективности монтируемых систем, улучшения качества монтажных и пуско-наладочных работ проводятся следующие мероприятия: 1. На первоначальном этапе осуществляется идентификация и контроль соответствия качества закупаемых оборудования и материалов установленным нормам ГОСТ, СНиП и другим действующим нормам и правилам. 2. На этапе выполнения монтажных работ осуществляется строгий контроль соответствия выполняемых работ существующим проектным решениям и действующим нормам ГОСТ, СНиП и другим действующим нормам и правилам. 3. По окончании монтажа производятся пуско-наладочные работы, испытания работоспособности системы пожарной сигнализации, в результате которых обеспечивается стабильная и устойчивая работа технических средств. В случае обнаружения неисправностей и дефектов, они устраняются в минимальные сроки. 4. После сдачи работ Заказчику и Госпожнадзору осуществляется контроль за состоянием системы, ее работоспособностью в течение всего гарантийного срока.
	1.2. Методы и технология выполняемых работ	В соответствии с приложением №1 к техническому приложению
	1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	В соответствии с приложением №1 к техническому приложению 1) Ознакомление с проектно-сметной документацией; 2) Подготовительные работы, доставка материалов на объект; 3) Выполнение непосредственно монтажных работ; 4) Проведение пуско-наладочных работ и сдача работ Заказчику.
	1.4. Требования по безопасности	Выполнение работ должно соответствовать требованиям правил и норм пожарной безопасности. Ответственность за пожарную безопасность и технику безопасности производства работ на объекте несет Подрядчик.
	2. Место, условия выполнения работ	г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, д.2-а, средняя школа No32. Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и

		технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.
	3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ:** безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ:** III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. **Порядок оплаты работ:** по формам No КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», No КС-3 «Справка о стоимости оплаты работ: выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
	4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г
	5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом предоставляемых материалов
	6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
	7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Качество работ должно соответствовать ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др., техническим условиям, действующим нормам и правилам. Подрядчик должен осуществлять работы по контракту на основании лицензии. Оборудование, материалы для выполнения работ должны быть подготовлены Подрядчиком согласно техническому заданию и соответствовать нормам ГОСТ, СНиП и другим действующим нормам и правилам.
	8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Оборудование, материалы должны иметь технические паспорта или паспорта качества, должны быть сертифицированы надлежащим образом (Приложение к заявке)
	9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	---------

Лот № 9

№ п/п	Предмет муниципального контракта.	Показатели
	Объем выполняемых работ	В соответствии с приложением №1 к техническому приложению
	1. Качество выполняемых работ:	
	1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	В целях повышения надежности и эффективности монтируемых систем, улучшения качества монтажных и пуско-наладочных работ проводятся следующие мероприятия: 1. На первоначальном этапе осуществляется идентификация и контроль соответствия качества закупаемых оборудования и материалов установленным нормам ГОСТ, СНиП и другим действующим нормам и правилам. 2. На этапе выполнения монтажных работ

		осуществляется строгий контроль соответствия выполняемых работ существующим проектным решениям и действующим нормам ГОСТ, СНиП и другим действующим нормам и правилам. 3. По окончании монтажа производятся пуско-наладочные работы, испытания работоспособности системы пожарной сигнализации, в результате которых обеспечивается стабильная и устойчивая работа технических средств. В случае обнаружения неисправностей и дефектов, они устраняются в минимальные сроки. 4. После сдачи работ Заказчику и Госпожнадзору осуществляется контроль за состоянием системы, ее работоспособностью в течение всего гарантийного срока.
	1.2. Методы и технология выполняемых работ	В соответствии с приложением №1 к техническому приложению
	1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	В соответствии с приложением №1 к техническому приложению 1) Ознакомление с проектно-сметной документацией; 2) Подготовительные работы, доставка материалов на объект; 3) Выполнение непосредственно монтажных работ; 4) Проведение пуско-наладочных работ и сдача работ Заказчику.
	1.4. Требования по безопасности	Выполнение работ должно соответствовать требованиям правил и норм пожарной безопасности. Ответственность за пожарную безопасность и технику безопасности производства работ на объекте несет Подрядчик.
	2. Место, условия выполнения работ	г. Владимир, ул. Завадского, д.13-а, дошкольное образовательное учреждение No66. Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.
	3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ:** безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ:** III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. **Порядок оплаты работ:** по формам No КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», No КС-3 «Справка о стоимости оплаты работ: выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
	4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г
	5. Срок предоставления гарантий качества	3 года с учетом предоставляемых материалов

	работ	
	6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
	7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Качество работ должно соответствовать ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др., техническим условиям, действующим нормам и правилам. Подрядчик должен осуществлять работы по контракту на основании лицензии. Оборудование, материалы для выполнения работ должны быть подготовлены Подрядчиком согласно техническому заданию и соответствовать нормам ГОСТ, СНиП и другим действующим нормам и правилам.
	8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Оборудование, материалы должны иметь технические паспорта или паспорта качества, должны быть сертифицированы надлежащим образом (Приложение к заявке)
	9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	---------

Лот № 10

№ п/п	Предмет муниципального контракта.	Показатели
	Объем выполняемых работ	В соответствии с приложением №1 к техническому приложению
	1. Качество выполняемых работ:	
	1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	В целях повышения надежности и эффективности монтируемых систем, улучшения качества монтажных и пуско-наладочных работ проводятся следующие мероприятия: 1. На первоначальном этапе осуществляется идентификация и контроль соответствия качества закупаемых оборудования и материалов установленным нормам ГОСТ, СНиП и другим действующим нормам и правилам. 2. На этапе выполнения монтажных работ осуществляется строгий контроль соответствия выполняемых работ существующим проектным решениям и действующим нормам ГОСТ, СНиП и другим действующим нормам и правилам. 3. По окончании монтажа производятся пуско-наладочные работы, испытания работоспособности системы пожарной сигнализации, в результате которых обеспечивается стабильная и устойчивая работа технических средств. В случае обнаружения неисправностей и дефектов, они устраняются в минимальные сроки. 4. После сдачи работ Заказчику и Госпожнадзору осуществляется контроль за состоянием системы, ее работоспособностью в течение всего гарантийного срока.
	1.2. Методы и технология выполняемых работ	В соответствии с приложением №1 к техническому приложению
	1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	В соответствии с приложением №1 к техническому приложению 1) Ознакомление с проектно-сметной документацией; 2) Подготовительные работы, доставка материалов на объект; 3) Выполнение непосредственно монтажных работ; 4) Проведение пуско-наладочных работ и сдача работ Заказчику.
	1.4. Требования по безопасности	Выполнение работ должно соответствовать требованиям правил и норм пожарной безопасности. Ответственность за пожарную безопасность и

		технику безопасности производства работ на объекте несет Подрядчик.
	2. Место, условия выполнения работ	г.Владимир, ул.Мира, д.57, средняя школа No21. Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.
	3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ:** безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ:** III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. **Порядок оплаты работ:** по формам No КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», No КС-3 «Справка о стоимости оплаты работ: выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
	4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г
	5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом предоставляемых материалов
	6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
	7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Качество работ должно соответствовать ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др., техническим условиям, действующим нормам и правилам. Подрядчик должен осуществлять работы по контракту на основании лицензии. Оборудование, материалы для выполнения работ должны быть подготовлены Подрядчиком согласно техническому заданию и соответствовать нормам ГОСТ, СНиП и другим действующим нормам и правилам.
	8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Оборудование, материалы должны иметь технические паспорта или паспорта качества, должны быть сертифицированы надлежащим образом (Приложение к заявке)
	9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	---------

Лот № 11

№ п/п	Предмет муниципального контракта.	Показатели
	Объем выполняемых работ	В соответствии с приложением №1 к техническому приложению
	1. Качество выполняемых работ:	
	1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	В целях повышения надежности и эффективности монтируемых систем, улучшения качества

		монтажных и пуско-наладочных работ проводятся следующие мероприятия: 1. На первоначальном этапе осуществляется идентификация и контроль соответствия качества закупаемых оборудования и материалов установленным нормам ГОСТ, СНиП и другим действующим нормам и правилам. 2. На этапе выполнения монтажных работ осуществляется строгий контроль соответствия выполняемых работ существующим проектным решениям и действующим нормам ГОСТ, СНиП и другим действующим нормам и правилам. 3. По окончании монтажа производятся пуско-наладочные работы, испытания работоспособности системы пожарной сигнализации, в результате которых обеспечивается стабильная и устойчивая работа технических средств. В случае обнаружения неисправностей и дефектов, они устраняются в минимальные сроки. 4. После сдачи работ Заказчику и Госпожнадзору осуществляется контроль за состоянием системы, ее работоспособностью в течение всего гарантийного срока.
	1.2. Методы и технология выполняемых работ	В соответствии с приложением №1 к техническому приложению
	1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	В соответствии с приложением №1 к техническому приложению 1) Ознакомление с проектно-сметной документацией; 2) Подготовительные работы, доставка материалов на объект; 3) Выполнение непосредственно монтажных работ; 4) Проведение пуско-наладочных работ и сдача работ Заказчику.
	1.4. Требования по безопасности	Выполнение работ должно соответствовать требованиям правил и норм пожарной безопасности. Ответственность за пожарную безопасность и технику безопасности производства работ на объекте несет Подрядчик.
	2. Место, условия выполнения работ	г.Владимир, ул.Растопчина, д.33-б, дошкольное образовательное учреждение No83. Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.
	3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ:** безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ:** III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. **Порядок оплаты работ:** по формам No КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», No КС-3 «Справка о

		стоимости оплаты работ: выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
	4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г
	5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом предоставляемых материалов
	6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
	7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Качество работ должно соответствовать ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др., техническим условиям, действующим нормам и правилам. Подрядчик должен осуществлять работы по контракту на основании лицензии. Оборудование, материалы для выполнения работ должны быть подготовлены Подрядчиком согласно техническому заданию и соответствовать нормам ГОСТ, СНиП и другим действующим нормам и правилам.
	8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Оборудование, материалы должны иметь технические паспорта или паспорта качества, должны быть сертифицированы надлежащим образом (Приложение к заявке)
	9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	---------

Лот № 12

№ п/п	Предмет муниципального контракта.	Показатели
	Объем выполняемых работ	В соответствии с приложением №1 к техническому приложению
	1. Качество выполняемых работ:	
	1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	В целях повышения надежности и эффективности монтируемых систем, улучшения качества монтажных и пуско-наладочных работ проводятся следующие мероприятия: 1. На первоначальном этапе осуществляется идентификация и контроль соответствия качества закупаемых оборудования и материалов установленным нормам ГОСТ, СНиП и другим действующим нормам и правилам. 2. На этапе выполнения монтажных работ осуществляется строгий контроль соответствия выполняемых работ существующим проектным решениям и действующим нормам ГОСТ, СНиП и другим действующим нормам и правилам. 3. По окончании монтажа производятся пуско-наладочные работы, испытания работоспособности системы пожарной сигнализации, в результате которых обеспечивается стабильная и устойчивая работа технических средств. В случае обнаружения неисправностей и дефектов, они устраняются в минимальные сроки. 4. После сдачи работ Заказчику и Госпожнадзору осуществляется контроль за состоянием системы, ее работоспособностью в течение всего гарантийного срока.
	1.2. Методы и технология выполняемых работ	В соответствии с приложением №1 к техническому приложению
	1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	В соответствии с приложением №1 к техническому приложению 1) Ознакомление с проектно-сметной документацией;

		2) Подготовительные работы, доставка материалов на объект; 3) Выполнение непосредственно монтажных работ; 4) Проведение пуско-наладочных работ и сдача работ Заказчику.
	1.4. Требования по безопасности	Выполнение работ должно соответствовать требованиям правил и норм пожарной безопасности. Ответственность за пожарную безопасность и технику безопасности производства работ на объекте несет Подрядчик.
	2. Место, условия выполнения работ	г.Владимир, ул.Кремлевская, д.4-а, дошкольное образовательное учреждение No32. Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.
	3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ:** безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ:** III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. **Порядок оплаты работ:** по формам No КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», No КС-3 «Справка о стоимости оплаты работ: выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
	4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г
	5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом предоставляемых материалов
	6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
	7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Качество работ должно соответствовать ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др., техническим условиям, действующим нормам и правилам. Подрядчик должен осуществлять работы по контракту на основании лицензии. Оборудование, материалы для выполнения работ должны быть подготовлены Подрядчиком согласно техническому заданию и соответствовать нормам ГОСТ, СНиП и другим действующим нормам и правилам.
	8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Оборудование, материалы должны иметь технические паспорта или паспорта качества, должны быть сертифицированы надлежащим образом (Приложение к заявке)
	9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	---------

Лот № 13

№ п/п	Предмет муниципального контракта.	Показатели
	Объем выполняемых работ	В соответствии с приложением №1 к техническому приложению
	1. Качество выполняемых работ:	
	1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	В целях повышения надежности и эффективности монтируемых систем, улучшения качества монтажных и пуско-наладочных работ проводятся следующие мероприятия: 1. На первоначальном этапе осуществляется идентификация и контроль соответствия качества закупаемых оборудования и материалов установленным нормам ГОСТ, СНиП и другим действующим нормам и правилам. 2. На этапе выполнения монтажных работ осуществляется строгий контроль соответствия выполняемых работ существующим проектным решениям и действующим нормам ГОСТ, СНиП и другим действующим нормам и правилам. 3. По окончании монтажа производятся пуско-наладочные работы, испытания работоспособности системы пожарной сигнализации, в результате которых обеспечивается стабильная и устойчивая работа технических средств. В случае обнаружения неисправностей и дефектов, они устраняются в минимальные сроки. 4. После сдачи работ Заказчику и Госпожнадзору осуществляется контроль за состоянием системы, ее работоспособностью в течение всего гарантийного срока.
	1.2. Методы и технология выполняемых работ	В соответствии с приложением №1 к техническому приложению
	1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	В соответствии с приложением №1 к техническому приложению 1) Ознакомление с проектно-сметной документацией; 2) Подготовительные работы, доставка материалов на объект; 3) Выполнение непосредственно монтажных работ; 4) Проведение пуско-наладочных работ и сдача работ Заказчику.
	1.4. Требования по безопасности	Выполнение работ должно соответствовать требованиям правил и норм пожарной безопасности. Ответственность за пожарную безопасность и технику безопасности производства работ на объекте несет Подрядчик.
	2. Место, условия выполнения работ	г.Владимир, Суздальский проспект, д.22, дошкольное образовательное учреждение No91. Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации;

		- монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.
	3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ:** безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ:** III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. **Порядок оплаты работ:** по формам No КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», No КС-3 «Справка о стоимости оплаты работ: выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
	4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г
	5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом предоставляемых материалов
	6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
	7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Качество работ должно соответствовать ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др., техническим условиям, действующим нормам и правилам. Подрядчик должен осуществлять работы по контракту на основании лицензии. Оборудование, материалы для выполнения работ должны быть подготовлены Подрядчиком согласно техническому заданию и соответствовать нормам ГОСТ, СНиП и другим действующим нормам и правилам.
	8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Оборудование, материалы должны иметь технические паспорта или паспорта качества, должны быть сертифицированы надлежащим образом (Приложение к заявке)
	9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	---------

Лот № 14

№ п/п	Предмет муниципального контракта.	Показатели
	Объем выполняемых работ	В соответствии с приложением №1 к техническому приложению
	1. Качество выполняемых работ:	
	1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	В целях повышения надежности и эффективности монтируемых систем, улучшения качества монтажных и пуско-наладочных работ проводятся следующие мероприятия: 1. На первоначальном этапе осуществляется идентификация и контроль соответствия качества закупаемых оборудования и материалов установленным нормам ГОСТ, СНиП и другим действующим нормам и правилам. 2. На этапе выполнения монтажных работ осуществляется строгий контроль соответствия выполняемых работ существующим проектным решениям и действующим нормам ГОСТ, СНиП и другим действующим нормам и правилам. 3. По окончании монтажа производятся пуско-наладочные работы, испытания работоспособности системы пожарной сигнализации, в результате которых обеспечивается стабильная и устойчивая работа технических средств. В случае обнаружения неисправностей и дефектов, они устраняются в минимальные сроки. 4. После сдачи работ Заказчику и Госпожнадзору

		осуществляется контроль за состоянием системы, ее работоспособностью в течение всего гарантийного срока.
	1.2. Методы и технология выполняемых работ	В соответствии с приложением №1 к техническому приложению
	1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	В соответствии с приложением №1 к техническому приложению 1) Ознакомление с проектно-сметной документацией; 2) Подготовительные работы, доставка материалов на объект; 3) Выполнение непосредственно монтажных работ; 4) Проведение пуско-наладочных работ и сдача работ Заказчику.
	1.4. Требования по безопасности	Выполнение работ должно соответствовать требованиям правил и норм пожарной безопасности. Ответственность за пожарную безопасность и технику безопасности производства работ на объекте несет Подрядчик.
	2. Место, условия выполнения работ	г. Владимир, мкр. Коммунар, ул.Школьная, д.1, средняя школа No46. Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.
	3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ:** безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ:** III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. **Порядок оплаты работ:** по формам No КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», No КС-3 «Справка о стоимости оплаты работ: выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
	4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г
	5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом предоставляемых материалов
	6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
	7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Качество работ должно соответствовать ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др., техническим условиям, действующим нормам и правилам. Подрядчик должен осуществлять работы по контракту на основании лицензии. Оборудование, материалы для выполнения работ должны быть подготовлены Подрядчиком согласно техническому заданию и соответствовать нормам ГОСТ, СНиП и другим действующим нормам и

		правилам.
	8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Оборудование, материалы должны иметь технические паспорта или паспорта качества, должны быть сертифицированы надлежащим образом (Приложение к заявке)
	9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	---------

Лот № 15

№ п/п	Предмет муниципального контракта.	Показатели
	Объем выполняемых работ	В соответствии с приложением №1 к техническому приложению
	1. Качество выполняемых работ:	
	1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	В целях повышения надежности и эффективности монтируемых систем, улучшения качества монтажных и пуско-наладочных работ проводятся следующие мероприятия: 1. На первоначальном этапе осуществляется идентификация и контроль соответствия качества закупаемых оборудования и материалов установленным нормам ГОСТ, СНиП и другим действующим нормам и правилам. 2. На этапе выполнения монтажных работ осуществляется строгий контроль соответствия выполняемых работ существующим проектным решениям и действующим нормам ГОСТ, СНиП и другим действующим нормам и правилам. 3. По окончании монтажа производятся пуско-наладочные работы, испытания работоспособности системы пожарной сигнализации, в результате которых обеспечивается стабильная и устойчивая работа технических средств. В случае обнаружения неисправностей и дефектов, они устраняются в минимальные сроки. 4. После сдачи работ Заказчику и Госпожнадзору осуществляется контроль за состоянием системы, ее работоспособностью в течение всего гарантийного срока.
	1.2. Методы и технология выполняемых работ	В соответствии с приложением №1 к техническому приложению
	1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	В соответствии с приложением №1 к техническому приложению 1) Ознакомление с проектно-сметной документацией; 2) Подготовительные работы, доставка материалов на объект; 3) Выполнение непосредственно монтажных работ; 4) Проведение пуско-наладочных работ и сдача работ Заказчику.
	1.4. Требования по безопасности	Выполнение работ должно соответствовать требованиям правил и норм пожарной безопасности. Ответственность за пожарную безопасность и технику безопасности производства работ на объекте несет Подрядчик.
	2. Место, условия выполнения работ	г.Владимир, ул.Спасская, д.6, дошкольное образовательное учреждение No81. Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и

		технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.
	3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ:** безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ:** III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. **Порядок оплаты работ:** по формам No КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», No КС-3 «Справка о стоимости оплаты работ: выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
	4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г
	5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом предоставляемых материалов
	6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
	7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Качество работ должно соответствовать ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др., техническим условиям, действующим нормам и правилам. Подрядчик должен осуществлять работы по контракту на основании лицензии. Оборудование, материалы для выполнения работ должны быть подготовлены Подрядчиком согласно техническому заданию и соответствовать нормам ГОСТ, СНиП и другим действующим нормам и правилам.
	8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Оборудование, материалы должны иметь технические паспорта или паспорта качества, должны быть сертифицированы надлежащим образом (Приложение к заявке)
	9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	---------

Лот № 16

№ п/п	Предмет муниципального контракта.	Показатели
	Объем выполняемых работ	В соответствии с приложением №1 к техническому приложению
	1. Качество выполняемых работ:	
	1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	В целях повышения надежности и эффективности монтируемых систем, улучшения качества монтажных и пуско-наладочных работ проводятся следующие мероприятия: 1. На первоначальном этапе осуществляется идентификация и контроль соответствия качества закупаемых оборудования и материалов установленным нормам ГОСТ, СНиП и другим действующим нормам и правилам. 2. На этапе выполнения монтажных работ

		осуществляется строгий контроль соответствия выполняемых работ существующим проектным решениям и действующим нормам ГОСТ, СНиП и другим действующим нормам и правилам. 3. По окончании монтажа производятся пуско-наладочные работы, испытания работоспособности системы пожарной сигнализации, в результате которых обеспечивается стабильная и устойчивая работа технических средств. В случае обнаружения неисправностей и дефектов, они устраняются в минимальные сроки. 4. После сдачи работ Заказчику и Госпожнадзору осуществляется контроль за состоянием системы, ее работоспособностью в течение всего гарантийного срока.
	1.2. Методы и технология выполняемых работ	В соответствии с приложением №1 к техническому приложению
	1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	В соответствии с приложением №1 к техническому приложению 1) Ознакомление с проектно-сметной документацией; 2) Подготовительные работы, доставка материалов на объект; 3) Выполнение непосредственно монтажных работ; 4) Проведение пуско-наладочных работ и сдача работ Заказчику.
	1.4. Требования по безопасности	Выполнение работ должно соответствовать требованиям правил и норм пожарной безопасности. Ответственность за пожарную безопасность и технику безопасности производства работ на объекте несет Подрядчик.
	2. Место, условия выполнения работ	г.Владимир, Судогодское шоссе, д.23-а, дошкольное образовательное учреждение No7. Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.
	3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ:** безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ:** III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. **Порядок оплаты работ:** по формам No КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», No КС-3 «Справка о стоимости оплаты работ: выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
	4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г
	5. Срок предоставления гарантий качества	3 года с учетом предоставляемых материалов

	работ	
	6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
	7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Качество работ должно соответствовать ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др., техническим условиям, действующим нормам и правилам. Подрядчик должен осуществлять работы по контракту на основании лицензии. Оборудование, материалы для выполнения работ должны быть подготовлены Подрядчиком согласно техническому заданию и соответствовать нормам ГОСТ, СНиП и другим действующим нормам и правилам.
	8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Оборудование, материалы должны иметь технические паспорта или паспорта качества, должны быть сертифицированы надлежащим образом (Приложение к заявке)
	9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	---------

16. ООО «Март», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.28:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:
Лот № 1

№ п/п	Предмет муниципального контракта **Объем выполняемых работ**	Показатели
	Сигнал-20М	1
	СКАТ-1200 под АКБ	1
	ИП-101-1А-А3	6
	ИП 212-77	99
	ИПР-3СУ	8
	Молния-12В	14
	КСПВВ 1*2*0,50	1150
	КСПВ 2*0,5	1450
	КСПВ 10*0,5	200
	ШВВП 3х0,75	250
	15х10	550
	Металлорукав D 8 мм, м	900
	Маяк-12КП	1
	Автоматический выключатель на 10 А однополюсный	4
	Свирель-12	18
	АКБ-12	2
	УК-2П	4
	КРТП-10	1
	Крепежные элементы (комплект)	1
1.	Качество выполняемых работ:	
1.1	Мероприятия по обеспечению качества работ	**входной контроль, технический контроль, в соответствии с лицензионными требованиями**
1.2.	Методы и технология выполняемых работ	**с использованием передовых технологий в производстве монтажных работ**
1.3.	Организационно-технологическая схема выполнения работ	**в соответствии с лицензионными требованиями и контроля качества работ. Учитывая особенность учреждения, все сроки виды и способы монтажных работ согласовываются с заказчиком**
1.4.	Требования по безопасности	**монтажные работы начинаются после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП III-4-80, и правил пожарной безопасности ППБ 01-03**
2.	Место, условия выполнения работ	**г.Владимир, ул.Труда, д.22, Дошкольное образовательное учреждение № 113**

3.	Форма, сроки и порядок оплаты работ	Форма оплаты работ: **безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%** Сроки оплаты работ: **в течение 10 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.** Порядок оплаты работ: **после принятия Заказчиком выполненных работ, и подписания акта о приемке выполненных работ согласно форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3**
4.	Сроки(период) выполнения работ	Начало работ: **с момента подписания муниципального контракта** Окончание работ: **до 15.09.2008 г.**
5.	Сроки предоставления гарантий качества работ	**36 месяцев на оборудование** **5 лет на монтажные работы**
6.	Объем предоставления гарантий качества работ	**100%**
7.	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам(ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.	**Работы производятся в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.925-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, Методическими рекомендациями ВНИИПО МЧС России, Правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03. Выполнение всего комплекса работ в действующих учреждениях с соблюдением режимов медицинских учреждений. Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы. Наличие лицензии на проведение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.**
8.	Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП021.В00452(Источники вторичного электпропитания резервированные) Сертификат соответствия РОСС RU.ОС03.Н00574 (прибор приемно-контрольный охранно-пожарной «Сигнал-20М» Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU .ОП011.В.00177(технические средства оповещения и управления эвакуацией) Сертификат соответствия РОСС RU.ОС03.Н00607(Система передачи извещений «СПИ-2000А) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В04294(пульты контроля и управления охранно-пожарные «С 2000» Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В05352(извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В04536(извещатель пожарный ручной адресный) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.JP.ОП021.В00534(оповещатели, громкоговорители и т .д.)
9.	Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие опыта работы в аналогичных учреждениях.

Лот № 2

№ п/п	Предмет муниципального контракта **Объем выполняемых работ**	Показатели
	Сигнал-20М	1
	СКАТ-1200И7 исп.3000 ШИМ	1
	ИП-101-1А-А3	6
	ИП 212-77	189
	ИПР-3СУ	12
	Молния-12В	43
	КСПВВ 1*2*0,50	1500
	КСПВ 2*0,5	1900
	КСПВ 10*0,5	400
	ШВВП 3х0,75	90
	Кабельный канал 15х10	800
	Кабельный канал 26х16	1100
	Металлорукав D 8 мм, м	1100
	Маяк-12КП	1
	Автоматический выключатель на 10 А однополюсный	3
	АКБ-40 А/ч	2
	Аккум.батарея для БРО "Орфей" АКБ-2	3
	Бокс под аккумул.	4
	Орфей МА	35
	Орфей БРО	3
	Крепежные элементы (комплект)	1
1.	Качество выполняемых работ:	
1.1	Мероприятия по обеспечению качества работ	**входной контроль, технический контроль, в соответствии с лицензионными требованиями**
1.2.	Методы и технология выполняемых работ	**с использованием передовых технологий в производстве монтажных работ**
1.3.	Организационно-технологическая схема выполнения работ	**в соответствии с лицензионными требованиями и контроля качества работ. Учитывая особенность учреждения, все сроки виды и способы монтажных работ согласовываются с заказчиком**
1.4.	Требования по безопасности	**монтажные работы начинаются после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП III-4-80, и правил пожарной безопасности ППБ 01-03**
2.	Место, условия выполнения работ	**г.Владимир, ул.Горького, д.58б, Дошкольное образовательное учреждение № 34**
3.	Форма, сроки и порядок оплаты работ	Форма оплаты работ: **безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%** Сроки оплаты работ: **в течение 10 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.** Порядок оплаты работ: **после принятия Заказчиком выполненных работ, и подписания акта о приемке выполненных работ согласно форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3**
4.	Сроки(период) выполнения работ	Начало работ: **с момента подписания муниципального контракта** Окончание работ: **до 15.09.2008 г.**
5.	Сроки предоставления гарантий качества работ	**36 месяцев на оборудование** **5 лет на монтажные работы**
6.	Объем предоставления гарантий качества работ	**100%**
7.	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам(ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.	**Работы производятся в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.925-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, Методическими рекомендациями ВНИИПО МЧС России, Правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03. Выполнение всего комплекса работ в действующих**

		учреждениях с соблюдением режимов медицинских учреждений. Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы. Наличие лицензии на проведение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
8.	Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП021.В00452(Источники вторичного электпропитания резервированные) Сертификат соответствия РОСС RU.ОС03.Н00574 (прибор приемно-контрольный охранно-пожарной «Сигнал-20М» Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU .ОП011.В.00177(технические средства оповещения и управления эвакуацией) Сертификат соответствия РОСС RU.ОС03.Н00607(Система передачи извещений «СПИ-2000А) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В04294(пульты контроля и управления охранно-пожарные «С 2000» Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В05352(извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В04536(извещатель пожарный ручной адресный) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.JP.ОП021.В00534(оповещатели, громкоговорители и т .д.)
9.	Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие опыта работы в аналогичных учреждениях.

Лот № 3

№ п/п	Предмет муниципального контракта **Объем выполняемых работ**	Показатели
	РИП-12 исп.02	1
	РИП-12 исп.01	1
	Бокс под аккумуляторы 17А/ч*2	1
	ИПДЛ-Д-II	2
	ИП-101-1А	2
	ИП 212-70	14
	Блок реле УК-ВК	1
	ИП-105-1А	2
	Прибор С2000-4	1
	Прибор С2000-РПИ	2
	Молния-12В	42
	КСПВВ 1*2*0,64	1200
	КСПВВ 2*2*0,64	300
	КСПВ 4*0,64	30
	КСПВ 2*0,8	700
	ВВГ 3х1,5	100
	ШВВП 2х0,75	900
	Кабельный канал 15х10	1300
	Кабельный канал 25х25	900
	Металлорукав D 12 мм, м	900
	Труба ПВХ жесткая d20	15
	С2000-М	1

	С2000-КДЛ контроллер двухпроводной линии	2
	С2000-СП1	2
	С2000-АР2	2
	ДИП-34А	174
	С2000-ИП	14
	ИПР513-3А	29
	БАС "Речор"	1
	Усилитель мощности БУМ-1 "Речор"	1
	Усилитель мощности БУМ-2 "Речор"	1
	Речевой оповещатель Соната-Т-100Н	32
	Иволга-12	2
	Автоматический выключатель ВА 47-29 на 10 А	2
	АКБ-7 А/ч	1
	АКБ-17 А/ч	2
	АКБ-2 А/ч	1
	УК-2П	4
	КРТП-10	20
	Аккум.батарея для БРО "Орфей" АКБ-2	3
	Бокс под аккумул.	4
	Орфей МА модуль акустический,	3
	Орфей БРО	1
	Крепежные элементы (комплект)	1
1.	Качество выполняемых работ:	
1.1	Мероприятия по обеспечению качества работ	**входной контроль, технический контроль, в соответствии с лицензионными требованиями**
1.2.	Методы и технология выполняемых работ	**с использованием передовых технологий в производстве монтажных работ**
1.3.	Организационно-технологическая схема выполнения работ	**в соответствии с лицензионными требованиями и контроля качества работ. Учитывая особенность учреждения, все сроки виды и способы монтажных работ согласовываются с заказчиком**
1.4.	Требования по безопасности	**монтажные работы начинаются после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП III-4-80, и правил пожарной безопасности ППБ 01-03**
2.	Место, условия выполнения работ	**г.Владимир, ул.Лакина, д.183, средняя школа № 24**
3.	Форма, сроки и порядок оплаты работ	Форма оплаты работ: **безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%** Сроки оплаты работ: **в течение 10 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.** Порядок оплаты работ: **после принятия Заказчиком выполненных работ, и подписания акта о приемке выполненных работ согласно форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3**
4.	Сроки(период) выполнения работ	Начало работ: **с момента подписания муниципального контракта** Окончание работ: **до 15.09.2008 г.**
5.	Сроки предоставления гарантий качества работ	**36 месяцев на оборудование** **5 лет на монтажные работы**
6.	Объем предоставления гарантий качества работ	**100%**
7.	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам(ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.	**Работы производятся в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.925-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, Методическими рекомендациями ВНИИПО МЧС России, Правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03. Выполнение всего комплекса работ в действующих учреждениях с соблюдением режимов медицинских учреждений. Наличие**

		сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы. Наличие лицензии на проведение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
8.	Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП021.В00452(Источники вторичного электпропитания резервированные) Сертификат соответствия РОСС RU.ОС03.Н00574 (прибор приемно-контрольный охранно-пожарной «Сигнал-20М» Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU .ОП011.В.00177(технические средства оповещения и управления эвакуацией) Сертификат соответствия РОСС RU.ОС03.Н00607(Система передачи извещений «СПИ-2000А) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В04294(пульты контроля и управления охранно-пожарные «С 2000» Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В05352(извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В04536(извещатель пожарный ручной адресный) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.JP.ОП021.В00534(оповещатели, громкоговорители и т .д.)
9.	Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие опыта работы в аналогичных учреждениях.

Лот № 4

№ п/п	Предмет муниципального контракта **Объем выполняемых работ**	Показатели
	Сигнал-20М	1
	СКАТ-1200И7 исп.3000 ШИМ	1
	ИП-101-1А	8
	ИП 212-77	172
	ИПР-3СУ	18
	Молния-12В	34
	КСПВВ 2*0,50	1500
	КСПВ 2*0,5	1400
	КСПВ 10*0,5	400
	ПВС 2х0,75	100
	Кабельный канал 15х10	800
	Кабельный канал 26х16	1100
	Металлорукав D 8 мм, м	1200
	Маяк-12КП	1
	Автоматический выключатель на 10 А однополюсный	3
	АКБ12в 40 А/ч	1
	АКБ12в 2,1 А/ч	3
	Аккум.батарея для БРО "Орфей" АКБ-2	3
	Бокс под аккумул.	4
	Орфей МА	39
	Орфей БРО	3
	Крепежные элементы (комплект)	1
1.	Качество выполняемых работ:	

1.1	Мероприятия по обеспечению качества работ	**входной контроль, технический контроль, в соответствии с лицензионными требованиями**
1.2.	Методы и технология выполняемых работ	**с использованием передовых технологий в производстве монтажных работ**
1.3.	Организационно-технологическая схема выполнения работ	**в соответствии с лицензионными требованиями и контроля качества работ. Учитывая особенность учреждения, все сроки виды и способы монтажных работ согласовываются с заказчиком**
1.4.	Требования по безопасности	**монтажные работы начинаются после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП III-4-80, и правил пожарной безопасности ППБ 01-03**
2.	Место, условия выполнения работ	**г.Владимир, ул.Горького, д.113а, Дошкольное образовательное учреждение № 31**
3.	Форма, сроки и порядок оплаты работ	Форма оплаты работ: **безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%** Сроки оплаты работ: **в течение 10 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.** Порядок оплаты работ: **после принятия Заказчиком выполненных работ, и подписания акта о приемке выполненных работ согласно форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3**
4.	Сроки(период) выполнения работ	Начало работ: **с момента подписания муниципального контракта** Окончание работ: **до 15.09.2008 г.**
5.	Сроки предоставления гарантий качества работ	**36 месяцев на оборудование** **5 лет на монтажные работы**
6.	Объем предоставления гарантий качества работ	**100%**
7.	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам(ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.	**Работы производятся в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.925-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, Методическими рекомендациями ВНИИПО МЧС России, Правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03. Выполнение всего комплекса работ в действующих учреждениях с соблюдением режимов медицинских учреждений. Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы. Наличие лицензии на проведение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.**
8.	Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП021.В00452(Источники вторичного электпропитания резервированные) Сертификат соответствия РОСС RU.ОС03.Н00574 (прибор приемно-контрольный охранно-пожарной «Сигнал-20М» Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU .ОП011.В.00177(технические средства оповещения и управления эвакуацией) Сертификат соответствия РОСС RU.ОС03.Н00607(Система передачи извещений «СПИ-2000А) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В04294(пульты контроля и управления охранно-пожарные «С 2000» Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В05352(извещатель пожарный

		дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В04536(извещатель пожарный ручной адресный) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.JP.ОП021.В00534(оповещатели, громкоговорители и т .д.)
9.	Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие опыта работы в аналогичных учреждениях.

Лот № 5

№ п/п	Предмет муниципального контракта **Объем выполняемых работ**	Показатели
	Сигнал-20М	1
	СКАТ-1200 под АКБ 12А/ч	1
	ИП-101-1А	6
	ИП 212-77	80
	ИПР-3СУ	8
	Молния-12В	16
	КСПВВ 1*2*0,50	1200
	КСПВ 2*0,5	1500
	КСПВ 10*0,5	200
	ШВВП 0,38 3х0,75	100
	Кабельный канал 15х10	700
	Кабельный канал 26х16	350
	Металлорукав D 8 мм, м	1000
	Маяк-12КП	1
	Автоматический выключатель на 10 А однополюсный	4
	Свирель-12	18
	АКБ12в 12 А/ч	2
	АКБ12в 2,1 А/ч	2
	Аккум.батарея для БРО "Орфей" АКБ-2	3
	Бокс под аккумул.	4
	Модуль акустический Орфей МА	20
	Орфей БРО	2
	Крепежные элементы (комплект)	1
	УК-2П	8
	КРТП-10	2
1.	Качество выполняемых работ:	1
1.1	Мероприятия по обеспечению качества работ	**входной контроль, технический контроль, в соответствии с лицензионными требованиями**
1.2.	Методы и технология выполняемых работ	**с использованием передовых технологий в производстве монтажных работ**
1.3.	Организационно-технологическая схема выполнения работ	**в соответствии с лицензионными требованиями и контроля качества работ. Учитывая особенность учреждения, все сроки виды и способы монтажных работ согласовываются с заказчиком**
1.4.	Требования по безопасности	**монтажные работы начинаются после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП III-4-80, и правил пожарной безопасности ППБ 01-03**
2.	Место, условия выполнения работ	**г.Владимир, ул.Разина, д.14, Дошкольное образовательное учреждение № 57**
3.	Форма, сроки и порядок оплаты работ	Форма оплаты работ: **безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%** Сроки оплаты работ: **в течение 10 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.**

		Порядок оплаты работ: **после принятия Заказчиком выполненных работ, и подписания акта о приемке выполненных работ согласно форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3**
4.	Сроки(период) выполнения работ	Начало работ: **с момента подписания муниципального контракта** Окончание работ: **до 15.09.2008 г.**
5.	Сроки предоставления гарантий качества работ	**36 месяцев на оборудование** **5 лет на монтажные работы**
6.	Объем предоставления гарантий качества работ	**100%**
7.	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам(ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.	**Работы производятся в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.925-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, Методическими рекомендациями ВНИИПО МЧС России, Правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03. Выполнение всего комплекса работ в действующих учреждениях с соблюдением режимов медицинских учреждений. Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы. Наличие лицензии на проведение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.**
8.	Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП021.В00452(Источники вторичного электпропитания резервированные) Сертификат соответствия РОСС RU.ОС03.Н00574 (прибор приемно-контрольный охранно-пожарной «Сигнал-20М» Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU .ОП011.В.00177(технические средства оповещения и управления эвакуацией) Сертификат соответствия РОСС RU.ОС03.Н00607(Система передачи извещений «СПИ-2000А) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В04294(пульты контроля и управления охранно-пожарные «С 2000» Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В05352(извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В04536(извещатель пожарный ручной адресный) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.JP.ОП021.В00534(оповещатели, громкоговорители и т .д.)
9.	Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие опыта работы в аналогичных учреждениях.

Лот № 6

№ п/п	Предмет муниципального контракта **Объем выполняемых работ**	Показатели
	Сигнал-20М	1
	РИП-12 исп.01	1
	Бокс под аккумуляторы 17А/ч*2	1

	ИПДЛ-Д-II	2
	ИП-101-1А	12
	ИП 212-70	233
	Блок реле УК-ВК	1
	Молния-12В "ВЫХОД"	26
	КСПВ 2*0,8	510
	КСПВ 10*0,5	70
	КСПВ 4*0,5	450
	КСПВ 2*0,5	1400
	ВВГ 3х1,5	20
	ШВВП 2х0,75	600
	Кабельный канал 15х10	770
	Кабельный канал 25х25	430
	Металлорукав D 10мм, м	480
	Труба ПВХ жесткая d16	110
	ИПР3-СУ	16
	БАС "Речор"	1
	Микрофон к БАС "Речор"	1
	Усилитель мощности БУМ-1 "Речор"	1
	Усилитель мощности БУМ-2 "Речор"	1
	Речевой оповещатель Соната-Т-100Н	24
	Крепление ИП 212-70 в подв. потолок	6
	Автоматический выключатель ВА 47-29 на 10 А	1
	УШК-01	4
	АКБ-17 А/ч	2
	АКБ-2 А/ч	1
	УК-П	19
	КРТП-10	6
	Аккум.батарея для БРО "Орфей" АКБ-2	3
	Бокс под аккумул.	4
	Орфей МА модуль акустический,	5
	Орфей БРО	1
	Крепежные элементы (комплект)	1
1.	Качество выполняемых работ:	
1.1	Мероприятия по обеспечению качества работ	**входной контроль, технический контроль, в соответствии с лицензионными требованиями**
1.2.	Методы и технология выполняемых работ	**с использованием передовых технологий в производстве монтажных работ**
1.3.	Организационно-технологическая схема выполнения работ	**в соответствии с лицензионными требованиями и контроля качества работ. Учитывая особенность учреждения, все сроки виды и способы монтажных работ согласовываются с заказчиком**
1.4.	Требования по безопасности	**монтажные работы начинаются после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП III-4-80, и правил пожарной безопасности ППБ 01-03**
2.	Место, условия выполнения работ	**г.Владимир, ул.Балакирева, д.21, Средняя школа № 11**
3.	Форма, сроки и порядок оплаты работ	Форма оплаты работ: **безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%** Сроки оплаты работ: **в течение 10 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.** Порядок оплаты работ: **после принятия Заказчиком выполненных работ, и подписания акта о приемке выполненных работ согласно форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3**
4.	Сроки(период) выполнения работ	Начало работ: **с момента подписания муниципального контракта** Окончание работ: **до 15.09.2008 г.**
5.	Сроки предоставления гарантий качества работ	**36 месяцев на оборудование** **5 лет на монтажные работы**

6.	Объем предоставления гарантий качества работ	**100%**
7.	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам(ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.	**Работы производятся в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.925-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, Методическими рекомендациями ВНИИПО МЧС России, Правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03. Выполнение всего комплекса работ в действующих учреждениях с соблюдением режимов медицинских учреждений. Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы. Наличие лицензии на проведение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.**
8.	Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП021.В00452(Источники вторичного электпропитания резервированные) Сертификат соответствия РОСС RU.ОС03.Н00574 (прибор приемно-контрольный охранно-пожарной «Сигнал-20М» Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU .ОП011.В.00177(технические средства оповещения и управления эвакуацией) Сертификат соответствия РОСС RU.ОС03.Н00607(Система передачи извещений «СПИ-2000А) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В04294(пульты контроля и управления охранно-пожарные «С 2000» Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В05352(извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В04536(извещатель пожарный ручной адресный) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.JP.ОП021.В00534(оповещатели, громкоговорители и т .д.)
9.	Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие опыта работы в аналогичных учреждениях.

Лот № 7

№ п/п	Предмет муниципального контракта **Объем выполняемых работ**	Показатели
	Сигнал-20М	1
	СКАТ-1200 под АКБ 12А/ч	1
	ИП-101-1А	6
	ИП 212-77	79
	ИПР-3СУ	7
	Молния-12В	16
	КСПВВ 1*2*0,50	1200
	КСПВ 2*0,5	1500
	КСПВ 10*0,5	200
	ШВВП 0,38 3х0,75	100
	Кабельный канал 15х10	700
	Кабельный канал 26х16	350
	Металлорукав D 8 мм, м	1000
	Маяк-12КП	1

	Автоматический выключатель на 10 А однополюсный	4
	Свирель-12	18
	АКБ12в 12 А/ч	2
	АКБ12в 2,1 А/ч	2
	Аккум.батарея для БРО "Орфей" АКБ-2	3
	Модуль акустический Орфей МА	19
	Орфей БРО	2
	Крепежные элементы (комплект)	1
1.	Качество выполняемых работ:	
1.1	Мероприятия по обеспечению качества работ	**входной контроль, технический контроль, в соответствии с лицензионными требованиями**
1.2.	Методы и технология выполняемых работ	**с использованием передовых технологий в производстве монтажных работ**
1.3.	Организационно-технологическая схема выполнения работ	**в соответствии с лицензионными требованиями и контроля качества работ. Учитывая особенность учреждения, все сроки виды и способы монтажных работ согласовываются с заказчиком**
1.4.	Требования по безопасности	**монтажные работы начинаются после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП III-4-80, и правил пожарной безопасности ППБ 01-03**
2.	Место, условия выполнения работ	**г.Владимир, ул.Василисина 16а, Дошкольное образовательное учреждение № 59**
3.	Форма, сроки и порядок оплаты работ	Форма оплаты работ: **безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%** Сроки оплаты работ: **в течение 10 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.** Порядок оплаты работ: **после принятия Заказчиком выполненных работ, и подписания акта о приемке выполненных работ согласно форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3**
4.	Сроки(период) выполнения работ	Начало работ: **с момента подписания муниципального контракта** Окончание работ: **до 15.09.2008 г.**
5.	Сроки предоставления гарантий качества работ	**36 месяцев на оборудование** **5 лет на монтажные работы**
6.	Объем предоставления гарантий качества работ	**100%**
7.	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам(ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.	**Работы производятся в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.925-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, Методическими рекомендациями ВНИИПО МЧС России, Правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03. Выполнение всего комплекса работ в действующих учреждениях с соблюдением режимов медицинских учреждений. Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы. Наличие лицензии на проведение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.**
8.	Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП021.В00452(Источники вторичного электпропитания резервированные) Сертификат соответствия РОСС RU.ОС03.Н00574 (прибор приемно-контрольный охранно-пожарной «Сигнал-20М» Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU

		.ОП011.В.00177(технические средства оповещения и управления эвакуацией) Сертификат соответствия РОСС RU.ОС03.Н00607(Система передачи извещений «СПИ-2000А) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В04294(пульты контроля и управления охранно-пожарные «С 2000» Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В05352(извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В04536(извещатель пожарный ручной адресный) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.JP.ОП021.В00534(оповещатели, громкоговорители и т .д.)
9.	Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие опыта работы в аналогичных учреждениях.

Лот № 8

№ п/п	Предмет муниципального контракта **Объем выполняемых работ**	Показатели
	Сигнал-20П	1
	РИП-12 исп.01	1
	Бокс под аккумуляторы 17А/ч*2	2
	ИПДЛ-Д-II	9
	ИП-101-1А	40
	ИП 212-70	541
	С2000-СП1	1
	Молния-12В "ВЫХОД"	40
	Молния-12В Указатель движения	5
	КСПВ 2*0,8	900
	КСПВ 20*0,5	70
	КСПВ 10*0,5	100
	КСПВ 4*0,5	450
	КСПВ 2*0,5	2050
	ВВГ 3х1,5	30
	ШВВП 2х0,75	700
	Кабельный канал 15х10	1800
	Кабельный канал 40х25	50
	Кабельный канал 25х25	750
	Металлорукав D 20мм, м	60
	Металлорукав D 12мм, м	750
	Труба ПВХ жесткая d32	15
	ИПР-К с крышкой	20
	ПУО "Тромбон ПУ-4"	1
	Усилитель мощности Тромбон УМ-240	1
	Речевой оповещатель настен. Глагол 5Н	39
	Блок резерв. Питания Трамбон БП-21	1
	Селекторный блок Тромбон БС	1
	Тромбон ВП	7
	С2000	1
	Микрофон Inter-M RN-01	1
	Стойка под оборудование 19"	1
	Резистор 3кОм	9
	Резистор 2,4кОм	40
	Резистор 2,2кОм	541
	Автоматический выключатель ВА 47-29 на 10 А	1
	АКБ-12 А/ч	4

	АКБ-2 А/ч	1
	УК-2П	35
	КРТП 15*2	6
1.	Качество выполняемых работ:	
1.1	Мероприятия по обеспечению качества работ	**входной контроль, технический контроль, в соответствии с лицензионными требованиями**
1.2.	Методы и технология выполняемых работ	**с использованием передовых технологий в производстве монтажных работ**
1.3.	Организационно-технологическая схема выполнения работ	**в соответствии с лицензионными требованиями и контроля качества работ. Учитывая особенность учреждения, все сроки виды и способы монтажных работ согласовываются с заказчиком**
1.4.	Требования по безопасности	**монтажные работы начинаются после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП III-4-80, и правил пожарной безопасности ППБ 01-03**
2.	Место, условия выполнения работ	**г.Владимир, ул.Верхняя Дуброва, д.2а, Средняя школа № 32**
3.	Форма, сроки и порядок оплаты работ	Форма оплаты работ: **безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%** Сроки оплаты работ: **в течение 10 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.** Порядок оплаты работ: **после принятия Заказчиком выполненных работ, и подписания акта о приемке выполненных работ согласно форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3**
4.	Сроки(период) выполнения работ	Начало работ: **с момента подписания муниципального контракта** Окончание работ: **до 15.09.2008 г.**
5.	Сроки предоставления гарантий качества работ	**36 месяцев на оборудование** **5 лет на монтажные работы**
6.	Объем предоставления гарантий качества работ	**100%**
7.	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам(ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.	**Работы производятся в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.925-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, Методическими рекомендациями ВНИИПО МЧС России, Правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03. Выполнение всего комплекса работ в действующих учреждениях с соблюдением режимов медицинских учреждений. Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы. Наличие лицензии на проведение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.**
8.	Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП021.В00452(Источники вторичного электпропитания резервированные) Сертификат соответствия РОСС RU.ОС03.Н00574 (прибор приемно-контрольный охранно-пожарной «Сигнал-20М» Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU .ОП011.В.00177(технические средства оповещения и управления эвакуацией) Сертификат соответствия РОСС RU.ОС03.Н00607(Система передачи извещений «СПИ-2000А) Сертификат пожарной безопасности

		ССПБ.RU.УП001.В04294(пульты контроля и управления охранно-пожарные «С 2000» Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В05352(извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В04536(извещатель пожарный ручной адресный) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.JP.ОП021.В00534(оповещатели, громкоговорители и т .д.)
9.	Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие опыта работы в аналогичных учреждениях.

Лот № 9

№ п/п	Предмет муниципального контракта **Объем выполняемых работ***	Показатели
	Сигнал-20М	1
	СКАТ-1200 под АКБ 12А/ч	1
	ИП-101-1А	6
	ИП 212-77	119
	ИПР-3СУ	10
	Молния-12В ВЫХОД	44
	КСПВВ 1*2*0,50	1250
	КСПВ 2*0,5	1300
	КСПВ 10*0,5	150
	ШВВП 0,38 3х0,75	50
	Кабельный канал 15х10	850
	Кабельный канал 26х16	150
	Металлорукав D 8 мм, м	1200
	Маяк-12КП	1
	Автоматический выключатель на 10 А однополюсный	5
	АКБ12в 12 А/ч	2
	АКБ12в 2,1 А/ч	2
	Аккум.батарея для БРО "Орфей" АКБ-2	3
	Бокс под аккумул.	4
	Модуль акустический Орфей МА	20
	Орфей БРО	2
	Крепежные элементы (комплект)	1
	УК-2П	10
	КРТП-10	3
1.	Качество выполняемых работ:	
1.1	Мероприятия по обеспечению качества работ	**входной контроль, технический контроль, в соответствии с лицензионными требованиями**
1.2.	Методы и технология выполняемых работ	**с использованием передовых технологий в производстве монтажных работ**
1.3.	Организационно-технологическая схема выполнения работ	**в соответствии с лицензионными требованиями и контроля качества работ. Учитывая особенность учреждения, все сроки виды и способы монтажных работ согласовываются с заказчиком**
1.4.	Требования по безопасности	**монтажные работы начинаются после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП III-4-80, и правил пожарной безопасности ППБ 01-03**
2.	Место, условия выполнения работ	**г.Владимир, ул.Завадского, д.13а, Дошкольное образовательное учреждение № 66**
3.	Форма, сроки и порядок оплаты работ	Форма оплаты работ: **безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%** Сроки оплаты работ: **в течение 10 банковских**

		дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Порядок оплаты работ: **после принятия Заказчиком выполненных работ, и подписания акта о приемке выполненных работ согласно форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3**
4.	Сроки(период) выполнения работ	Начало работ: **с момента подписания муниципального контракта** Окончание работ: **до 15.09.2008 г.**
5.	Сроки предоставления гарантий качества работ	**36 месяцев на оборудование** **5 лет на монтажные работы**
6.	Объем предоставления гарантий качества работ	**100%**
7.	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам(ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.	**Работы производятся в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.925-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, Методическими рекомендациями ВНИИПО МЧС России, Правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03. Выполнение всего комплекса работ в действующих учреждениях с соблюдением режимов медицинских учреждений. Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы. Наличие лицензии на проведение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.**
8.	Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП021.В00452(Источники вторичного электпропитания резервированные) Сертификат соответствия РОСС RU.ОС03.Н00574 (прибор приемно-контрольный охранно-пожарной «Сигнал-20М» Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU .ОП011.В.00177(технические средства оповещения и управления эвакуацией) Сертификат соответствия РОСС RU.ОС03.Н00607(Система передачи извещений «СПИ-2000А) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В04294(пульты контроля и управления охранно-пожарные «С 2000» Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В05352(извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В04536(извещатель пожарный ручной адресный) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.JP.ОП021.В00534(оповещатели, громкоговорители и т .д.)
9.	Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие опыта работы в аналогичных учреждениях.

Лот № 10

№ п/п	Предмет муниципального контракта **Объем выполняемых работ**	Показатели
	Сигнал-20П	1
	РИП-12 исп.01	1

	Бокс под аккумуляторы 17А/ч*2	2
	ИПДЛ-Д-II	6
	УК-ВК/02	2
	ИП-101-1А	59
	ИП 212-70	360
	С2000-СП1	2
	Молния-12В "ВЫХОД"	27
	КОП-12 Указатель движения	6
	КСПВ 2*0,8	500
	КСПВ 20*0,5	30
	КСПВ 10*0,5	20
	КСПВ 4*0,5	450
	КСПВ 2*0,5	1600
	ВВГ 3х1,5	20
	ШВВП 2х0,75	650
	Кабельный канал 15х10	780
	Кабельный канал 40х25	50
	Кабельный канал 25х25	650
	Металлорукав D 20мм, м	60
	Металлорукав D 10мм, м	720
	Труба ПВХ жесткая d32	18
	ИПР-3СУ	15
	ПУО "Тромбон ПУ-4"	1
	Микрофон к БАС "Речор"	1
	Усилитель мощности Тромбон УМ-240	1
	Речевой оповещатель настен. Глагол 5Н	28
	Блок резерв. Питания Трамбон БП-21	1
	Тромбон БС	1
	Тромбон ВП	5
	С2000	1
	Микрофон Inter-M RN-01	1
	Стойка под оборудование 19"	1
	Резистор 3кОм	6
	Резистор 2,4кОм	59
	Резистор 2,2кОм	360
	Автоматический выключатель ВА 47-29 на 10 А	1
	АКБ12 в-17 А/ч	4
	УК-П	26
	КРТП 10*2	6
	Труба гофрир. d16	90
1.	Качество выполняемых работ:	
1.1	Мероприятия по обеспечению качества работ	**входной контроль, технический контроль, в соответствии с лицензионными требованиями**
1.2.	Методы и технология выполняемых работ	**с использованием передовых технологий в производстве монтажных работ**
1.3.	Организационно-технологическая схема выполнения работ	**в соответствии с лицензионными требованиями и контроля качества работ. Учитывая особенность учреждения, все сроки виды и способы монтажных работ согласовываются с заказчиком**
1.4.	Требования по безопасности	**монтажные работы начинаются после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП III-4-80, и правил пожарной безопасности ППБ 01-03**
2.	Место, условия выполнения работ	**г.Владимир, ул.Мира, д.57, Средняя школа № 21**
3.	Форма, сроки и порядок оплаты работ	Форма оплаты работ: **безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%** Сроки оплаты работ: **в течение 10 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.** Порядок оплаты работ: **после принятия Заказчиком выполненных работ, и подписания акта о приемке выполненных работ согласно**

		форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3
4.	Сроки(период) выполнения работ	Начало работ: **с момента подписания муниципального контракта** Окончание работ: **до 15.09.2008 г.**
5.	Сроки предоставления гарантий качества работ	**36 месяцев на оборудование** **5 лет на монтажные работы**
6.	Объем предоставления гарантий качества работ	**100%**
7.	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам(ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.	**Работы производятся в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.925-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, Методическими рекомендациями ВНИИПО МЧС России, Правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03. Выполнение всего комплекса работ в действующих учреждениях с соблюдением режимов медицинских учреждений. Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы. Наличие лицензии на проведение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.**
8.	Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП021.В00452(Источники вторичного электпропитания резервированные) Сертификат соответствия РОСС RU.ОС03.Н00574 (прибор приемно-контрольный охранно-пожарной «Сигнал-20М» Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU .ОП011.В.00177(технические средства оповещения и управления эвакуацией) Сертификат соответствия РОСС RU.ОС03.Н00607(Система передачи извещений «СПИ-2000А) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В04294(пульты контроля и управления охранно-пожарные «С 2000» Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В05352(извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В04536(извещатель пожарный ручной адресный) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.JP.ОП021.В00534(оповещатели, громкоговорители и т .д.)
9.	Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие опыта работы в аналогичных учреждениях.

Лот № 11

№ п/п	Предмет муниципального контракта **Объем выполняемых работ**	Показатели
	Сигнал-20М	1
	СКАТ-1200 под АКБ 12А/ч	1
	СКАТ-1200 под АКБ 7А/ч	1
	ИП-101-1А	14
	ИП 212-77	165
	ИПР-3СУ	16
	Молния-12В ВЫХОД	32

	КСПВВ 1*2*0,50	1800
	КСПВ 2*0,5	1700
	КСПВ 10*0,5	250
	ШВВП 0,38 3х0,75	120
	Кабельный канал 15х10	900
	Кабельный канал 26х16	550
	Металлорукав D 8 мм, м	1250
	Маяк-12КП	1
	Автоматический выключатель на 10 А однополюсный	5
	АКБ12в 7 А/ч	1
	АКБ12в 12 А/ч	2
	АКБ12в 2,1 А/ч	3
	Аккум.батарея для БРО "Орфей" АКБ-2	3
	Модуль акустический Орфей МА	40
	Орфей БРО	3
	Крепежные элементы (комплект)	1
	УК-2П	15
	КРТП-10	3
1.	Качество выполняемых работ:	
1.1	Мероприятия по обеспечению качества работ	**входной контроль, технический контроль, в соответствии с лицензионными требованиями**
1.2.	Методы и технология выполняемых работ	**с использованием передовых технологий в производстве монтажных работ**
1.3.	Организационно-технологическая схема выполнения работ	**в соответствии с лицензионными требованиями и контроля качества работ. Учитывая особенность учреждения, все сроки виды и способы монтажных работ согласовываются с заказчиком**
1.4.	Требования по безопасности	**монтажные работы начинаются после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП III-4-80, и правил пожарной безопасности ППБ 01-03**
2.	Место, условия выполнения работ	**г.Владимир, ул.Растопчина, д.33б, Дошкольное образовательное учреждение № 83**
3.	Форма, сроки и порядок оплаты работ	Форма оплаты работ: **безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%** Сроки оплаты работ: **в течение 10 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.** Порядок оплаты работ: **после принятия Заказчиком выполненных работ, и подписания акта о приемке выполненных работ согласно форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3**
4.	Сроки(период) выполнения работ	Начало работ: **с момента подписания муниципального контракта** Окончание работ: **до 15.09.2008 г.**
5.	Сроки предоставления гарантий качества работ	**36 месяцев на оборудование** **5 лет на монтажные работы**
6.	Объем предоставления гарантий качества работ	**100%**
7.	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам(ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.	**Работы производятся в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.925-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, Методическими рекомендациями ВНИИПО МЧС России, Правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03. Выполнение всего комплекса работ в действующих учреждениях с соблюдением режимов медицинских учреждений. Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы. Наличие лицензии на проведение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и**

		системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
8.	Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП021.В00452(Источники вторичного электпропитания резервированные) Сертификат соответствия РОСС RU.ОС03.Н00574 (прибор приемно-контрольный охранно-пожарной «Сигнал-20М» Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU .ОП011.В.00177(технические средства оповещения и управления эвакуацией) Сертификат соответствия РОСС RU.ОС03.Н00607(Система передачи извещений «СПИ-2000А) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В04294(пульты контроля и управления охранно-пожарные «С 2000» Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В05352(извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В04536(извещатель пожарный ручной адресный) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.JP.ОП021.В00534(оповещатели, громкоговорители и т .д.)
9.	Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие опыта работы в аналогичных учреждениях.

Лот № 12

№ п/п	Предмет муниципального контракта **Объем выполняемых работ**	Показатели
	Сигнал-20М	1
	РИП-12 исп.01	1
	Бокс под аккумуляторы 17А/ч*2	1
	ИП-101-1А	6
	ИП 212-70	106
	УК-ВК/02	1
	ИПР-К с крышкой	8
	Молния-12В ВЫХОД	20
	КСПВВ 1*2*0,50	1800
	КСПВ 16*0,4	40
	КСПВ 4*0,64	420
	КСПВ 4*0,5	40
	КСПВ 2*0,5	400
	КСПВ 10*0,5	250
	ШВВП 0,38 3х0,75	120
	ВВГ 3*1,5	18
	Кабельный канал 15х10	260
	Кабельный канал 25х16	150
	Металлорукав D 10 мм, м	150
	Труба ПВХ жесткая d20	8
	Маяк-12КП	1
	Автоматический выключатель ВА 47-29 на 10 А	1
	Иволга-12	3
	АКБ12в 17 А/ч	2
	Крепежные элементы (комплект)	1
	УК-2П	12

	КРТП-10	2
	Труба гофр. легкая d16	18
1.	Качество выполняемых работ:	
1.1	Мероприятия по обеспечению качества работ	**входной контроль, технический контроль, в соответствии с лицензионными требованиями**
1.2.	Методы и технология выполняемых работ	**с использованием передовых технологий в производстве монтажных работ**
1.3.	Организационно-технологическая схема выполнения работ	**в соответствии с лицензионными требованиями и контроля качества работ. Учитывая особенность учреждения, все сроки виды и способы монтажных работ согласовываются с заказчиком**
1.4.	Требования по безопасности	**монтажные работы начинаются после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП III-4-80, и правил пожарной безопасности ППБ 01-03**
2.	Место, условия выполнения работ	**г.Владимир, ул.Кремлевская, д.4а, Дошкольное образовательное учреждение № 32**
3.	Форма, сроки и порядок оплаты работ	Форма оплаты работ: **безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%** Сроки оплаты работ: **в течение 10 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.** Порядок оплаты работ: **после принятия Заказчиком выполненных работ, и подписания акта о приемке выполненных работ согласно форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3**
4.	Сроки(период) выполнения работ	Начало работ: **с момента подписания муниципального контракта** Окончание работ: **до 15.09.2008 г.**
5.	Сроки предоставления гарантий качества работ	**36 месяцев на оборудование** **5 лет на монтажные работы**
6.	Объем предоставления гарантий качества работ	**100%**
7.	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам(ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.	**Работы производятся в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.925-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, Методическими рекомендациями ВНИИПО МЧС России, Правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03. Выполнение всего комплекса работ в действующих учреждениях с соблюдением режимов медицинских учреждений. Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы. Наличие лицензии на проведение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.**
8.	Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП021.В00452(Источники вторичного электпропитания резервированные) Сертификат соответствия РОСС RU.ОС03.Н00574 (прибор приемно-контрольный охранно-пожарной «Сигнал-20М» Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU .ОП011.В.00177(технические средства оповещения и управления эвакуацией) Сертификат соответствия РОСС RU.ОС03.Н00607(Система передачи извещений «СПИ-2000А) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В04294(пульты контроля и

		управления охранно-пожарные «С 2000» Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В05352(извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В04536(извещатель пожарный ручной адресный) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.JP.ОП021.В00534(оповещатели, громкоговорители и т .д.)
9.	Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие опыта работы в аналогичных учреждениях.

Лот № 13

№ п/п	Предмет муниципального контракта **Объем выполняемых работ**	Показатели
	Сигнал-20М	1
	СКАТ-1200 под АКБ 12А/ч	1
	СКАТ-1200 под АКБ 7А/ч	1
	ИП-101-1А	12
	ИП 212-77	146
	ИПР-ЗСУ	14
	Молния-12В ВЫХОД	28
	КСПВВ 1*2*0,50	1400
	КСПВ 2*0,5	1600
	КСПВ 10*0,5	250
	ШВВП 0,38 3х0,75	120
	Кабельный канал 15х10	990
	Кабельный канал 26х16	500
	Металлорукав D 8 мм, м	1250
	Маяк-12КП	1
	Автоматический выключатель на 10 А однополюсный	5
	АКБ12в 7 А/ч	1
	АКБ12в 12 А/ч	2
	АКБ12в 2,1 А/ч	3
	Аккум.батарея для БРО "Орфей" АКБ-2	3
	Модуль акустический Орфей МА	34
	Орфей БРО	3
	Крепежные элементы (комплект)	1
	УК-2П	11
	КРТП-10	3
1.	Качество выполняемых работ:	
1.1	Мероприятия по обеспечению качества работ	**входной контроль, технический контроль, в соответствии с лицензионными требованиями**
1.2.	Методы и технология выполняемых работ	**с использованием передовых технологий в производстве монтажных работ**
1.3.	Организационно-технологическая схема выполнения работ	**в соответствии с лицензионными требованиями и контроля качества работ. Учитывая особенность учреждения, все сроки виды и способы монтажных работ согласовываются с заказчиком**
1.4.	Требования по безопасности	**монтажные работы начинаются после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП III-4-80, и правил пожарной безопасности ППБ 01-03**
2.	Место, условия выполнения работ	**г.Владимир, Суздальский пр-т, д.22, Дошкольное образовательное учреждение № 91**
3.	Форма, сроки и порядок оплаты работ	Форма оплаты работ: **безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%**

		Сроки оплаты работ: **в течение 10 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.** Порядок оплаты работ: **после принятия Заказчиком выполненных работ, и подписания акта о приемке выполненных работ согласно форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3**
4.	Сроки(период) выполнения работ	Начало работ: **с момента подписания муниципального контракта** Окончание работ: **до 15.09.2008 г.**
5.	Сроки предоставления гарантий качества работ	**36 месяцев на оборудование** **5 лет на монтажные работы**
6.	Объем предоставления гарантий качества работ	**100%**
7.	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам(ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.	**Работы производятся в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.925-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, Методическими рекомендациями ВНИИПО МЧС России, Правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03. Выполнение всего комплекса работ в действующих учреждениях с соблюдением режимов медицинских учреждений. Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы. Наличие лицензии на проведение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.**
8.	Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП021.В00452(Источники вторичного электпропитания резервированные) Сертификат соответствия РОСС RU.ОС03.Н00574 (прибор приемно-контрольный охранно-пожарной «Сигнал-20М» Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU .ОП011.В.00177(технические средства оповещения и управления эвакуацией) Сертификат соответствия РОСС RU.ОС03.Н00607(Система передачи извещений «СПИ-2000А) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В04294(пульты контроля и управления охранно-пожарные «С 2000» Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В05352(извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В04536(извещатель пожарный ручной адресный) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.JP.ОП021.В00534(оповещатели, громкоговорители и т .д.)
9.	Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие опыта работы в аналогичных учреждениях.

Лот № 14

№ п/п	Предмет муниципального контракта **Объем выполняемых работ**	Показатели

	Сигнал-20М	1
	ИВЭПР 112-5-1-К2	1
	ИП-101-1А	7
	ИП 212-70	127
	УК-ВК/02	1
	Молния-12В "ВЫХОД"	15
	Молния-12В Указатель движения	5
	КСПВ 2*0,8	250
	КСПВ 10*0,5	30
	КСПВ 4*0,5	80
	КСПВ 2*0,5	590
	ВВГ 3х1,5	60
	ШВВП 2х0,75	250
	Кабельный канал 15х10	490
	Кабельный канал 16х25	250
	Металлорукав D 10мм, м	250
	Труба ПВХ жесткая d32	7
	ИПР-К с крышкой	12
	Автоматический выключатель ВА 47-29 на 10 А	1
	АКБ-12 А/ч	2
	АКБ-2 А/ч	3
	УК-П	10
	КРТП 10	2
	Модуль акустический Орфей МА	15
	Орфей БРО	3
1.	Качество выполняемых работ:	
1.1	Мероприятия по обеспечению качества работ	**входной контроль, технический контроль, в соответствии с лицензионными требованиями**
1.2.	Методы и технология выполняемых работ	**с использованием передовых технологий в производстве монтажных работ**
1.3.	Организационно-технологическая схема выполнения работ	**в соответствии с лицензионными требованиями и контроля качества работ. Учитывая особенность учреждения, все сроки виды и способы монтажных работ согласовываются с заказчиком**
1.4.	Требования по безопасности	**монтажные работы начинаются после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП III-4-80, и правил пожарной безопасности ППБ 01-03**
2.	Место, условия выполнения работ	**г.Владимир, мкр.Коммунар ул.Школьная, д.1, Средняя школа № 46**
3.	Форма, сроки и порядок оплаты работ	Форма оплаты работ: **безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%** Сроки оплаты работ: **в течение 10 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.** Порядок оплаты работ: **после принятия Заказчиком выполненных работ, и подписания акта о приемке выполненных работ согласно форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3**
4.	Сроки(период) выполнения работ	Начало работ: **с момента подписания муниципального контракта** Окончание работ: **до 15.09.2008 г.**
5.	Сроки предоставления гарантий качества работ	**36 месяцев на оборудование** **5 лет на монтажные работы**
6.	Объем предоставления гарантий качества работ	**100%**
7.	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам(ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.	**Работы производятся в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.925-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, Методическими рекомендациями ВНИИПО МЧС России, Правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03. Выполнение**

		всего комплекса работ в действующих учреждениях с соблюдением режимов медицинских учреждений. Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы. Наличие лицензии на проведение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
8.	Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП021.В00452(Источники вторичного электпропитания резервированные) Сертификат соответствия РОСС RU.ОС03.Н00574 (прибор приемно-контрольный охранно-пожарной «Сигнал-20М» Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU .ОП011.В.00177(технические средства оповещения и управления эвакуацией) Сертификат соответствия РОСС RU.ОС03.Н00607(Система передачи извещений «СПИ-2000А) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В04294(пульты контроля и управления охранно-пожарные «С 2000» Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В05352(извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В04536(извещатель пожарный ручной адресный) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.JP.ОП021.В00534(оповещатели, громкоговорители и т .д.)
9.	Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие опыта работы в аналогичных учреждениях.

Лот № 15

№ п/п	Предмет муниципального контракта **Объем выполняемых работ**	Показатели
	Сигнал-20М	1
	ИВЭПР 112-5-1-К2	1
	ИП-101-1А	16
	ИП 212-70	160
	УК-ВК/02	1
	Молния-12В "ВЫХОД"	19
	КСПВ 4*0,64	190
	КСПВ 16*0,5	15
	КСПВ 10*0,5	30
	КСПВ 4*0,5	80
	КСПВ 2*0,5	760
	ВВГ 3х1,5	15
	ШВВП 2х0,75	250
	Кабельный канал 15х10	180
	Кабельный канал 16х25	70
	Металлорукав D 10мм, м	190
	Труба ПВХ жесткая d32	7
	ИПР-К с крышкой	10
	Автоматический выключатель ВА 47-29 на 10 А	1
	АКБ-12 А/ч	2

	АКБ-2 А/ч	3
	УК-2П	10
	КРТП 10	5
	Труба ПВХ жесткая d20	8
	Иволга-12	7
	Трос d3мм	30
	Тальреп	2
	Труба гофр. легкая d16	160
	Крепление ИП 212-70 в подв. потолок	32
	УШК-01	56
1.	Качество выполняемых работ:	
1.1	Мероприятия по обеспечению качества работ	**входной контроль, технический контроль, в соответствии с лицензионными требованиями**
1.2.	Методы и технология выполняемых работ	**с использованием передовых технологий в производстве монтажных работ**
1.3.	Организационно-технологическая схема выполнения работ	**в соответствии с лицензионными требованиями и контроля качества работ. Учитывая особенность учреждения, все сроки виды и способы монтажных работ согласовываются с заказчиком**
1.4.	Требования по безопасности	**монтажные работы начинаются после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП III-4-80, и правил пожарной безопасности ППБ 01-03**
2.	Место, условия выполнения работ	**г.Владимир, ул.Спасская, д.6, Дошкольное образовательное учреждение № 81**
3.	Форма, сроки и порядок оплаты работ	Форма оплаты работ: **безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%** Сроки оплаты работ: **в течение 10 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.** Порядок оплаты работ: **после принятия Заказчиком выполненных работ, и подписания акта о приемке выполненных работ согласно форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3**
4.	Сроки(период) выполнения работ	Начало работ: **с момента подписания муниципального контракта** Окончание работ: **до 15.09.2008 г.**
5.	Сроки предоставления гарантий качества работ	**36 месяцев на оборудование** **5 лет на монтажные работы**
6.	Объем предоставления гарантий качества работ	**100%**
7.	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам(ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.	**Работы производятся в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.925-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, Методическими рекомендациями ВНИИПО МЧС России, Правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03. Выполнение всего комплекса работ в действующих учреждениях с соблюдением режимов медицинских учреждений. Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы. Наличие лицензии на проведение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.**
8.	Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП021.В00452(Источники вторичного электпропитания резервированные) Сертификат соответствия РОСС RU.ОС03.Н00574 (прибор приемно-контрольный охранно-пожарной «Сигнал-20М» Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU

		.ОП011.В.00177(технические средства оповещения и управления эвакуацией) Сертификат соответствия РОСС RU.ОС03.Н00607(Система передачи извещений «СПИ-2000А) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В04294(пульты контроля и управления охранно-пожарные «С 2000» Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В05352(извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В04536(извещатель пожарный ручной адресный) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.JP.ОП021.В00534(оповещатели, громкоговорители и т .д.)
9.	Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие опыта работы в аналогичных учреждениях.

Лот № 16

№ п/п	Предмет муниципального контракта **Объем выполняемых работ**	Показатели
	Сигнал-20М	1
	РИП-12 исп.01	1
	Бокс под аккумуляторы 17А/ч*2	1
	ИП-101-1А	9
	ИП 212-70	153
	УК-ВК/02	1
	Молния-12В "ВЫХОД"	26
	КСПВ 2*0,8	280
	КСПВ 10*0,5	30
	КСПВ 4*0,5	80
	КСПВ 2*0,5	570
	ВВГ 3х1,5	20
	ШВВП 2х0,75	120
	Кабельный канал 15х10	440
	Кабельный канал 16х25	330
	Металлорукав D 10мм, м	300
	Труба ПВХ жесткая d20	7
	ИПР-К с крышкой	17
	Автоматический выключатель ВА 47-29 на 10 А	1
	АКБ-12 А/ч	1
	АКБ-2 А/ч	1
	АКБ-17 А/ч	1
	УК-2П	20
	КРТП 10	2
	Труба ПВХ жесткая d20	8
	Модуль акустический Орфей МА	9
	Орфей БРО	1
	ЩРн-12з	1
1.	Качество выполняемых работ:	
1.1	Мероприятия по обеспечению качества работ	**входной контроль, технический контроль, в соответствии с лицензионными требованиями**
1.2.	Методы и технология выполняемых работ	**с использованием передовых технологий в производстве монтажных работ**
1.3.	Организационно-технологическая схема выполнения работ	**в соответствии с лицензионными требованиями и контроля качества работ. Учитывая особенность учреждения, все сроки виды и способы монтажных работ согласовываются с**

		заказчиком
1.4.	Требования по безопасности	**монтажные работы начинаются после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП III-4-80, и правил пожарной безопасности ППБ 01-03**
2.	Место, условия выполнения работ	**г.Владимир, Судогодское шоссе, д.23а, Дошкольное образовательное учреждение № 7**
3.	Форма, сроки и порядок оплаты работ	Форма оплаты работ: **безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%** Сроки оплаты работ: **в течение 10 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.** Порядок оплаты работ: **после принятия Заказчиком выполненных работ, и подписания акта о приемке выполненных работ согласно форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3**
4.	Сроки(период) выполнения работ	Начало работ: **с момента подписания муниципального контракта** Окончание работ: **до 15.09.2008 г.**
5.	Сроки предоставления гарантий качества работ	**36 месяцев на оборудование** **5 лет на монтажные работы**
6.	Объем предоставления гарантий качества работ	**100%**
7.	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам(ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.	**Работы производятся в соответствии с ТУ, НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, ГОСТ Р 50776, ПУЭ, РД 25.925-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, Методическими рекомендациями ВНИИПО МЧС России, Правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03. Выполнение всего комплекса работ в действующих учреждениях с соблюдением режимов медицинских учреждений. Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на материалы. Наличие лицензии на проведение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.**
8.	Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП021.В00452(Источники вторичного электпропитания резервированные) Сертификат соответствия РОСС RU.ОС03.Н00574 (прибор приемно-контрольный охранно-пожарной «Сигнал-20М» Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU .ОП011.В.00177(технические средства оповещения и управления эвакуацией) Сертификат соответствия РОСС RU.ОС03.Н00607(Система передачи извещений «СПИ-2000А) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В04294(пульты контроля и управления охранно-пожарные «С 2000» Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В05352(извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В04536(извещатель пожарный ручной адресный) Сертификат пожарной безопасности ССПБ.JP.ОП021.В00534(оповещатели,

		громкоговорители и т .д.)
9.	Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие опыта работы в аналогичных учреждениях.

17. ООО «Микровидео», 601911, г.Ковров, ул.Космонавтов, д.1:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:
Лот № 1

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
1	ППКОП «Сигнал 20М»	1 шт
2	Блок питания «СКАТ 1200» под АКБ	1 шт
3	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77	99 шт
4	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	6 шт
5	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР – ЗСУ	8 шт
6	Оповещатель пожарный световой «Молния-12» «Выход»	14 шт
7	Кабель КСПВ 2*0.5	1450 м
8	Кабель КСПВВ 1*2*0.5	1150 м
9	Кабель КСПВ 10*0.5	200 м
10	Шнуры с ПВХ изоляцией и оболочкой с параллельно уложенными жилами гибкие: ШВВП 0.38 сечением 3х0.75 м2	90 м
11	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15х10 мм	550 м
12	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х16 мм	350 м
13	Металлорукав диам. 8 мм	900 м
14	Светозвуковой оповещатель «Маяк 12КП»	1 шт
15	Автоматический выключатель на 10А однополюсный	4 шт
16	Аккумуляторная батарея 12В 12 а/ч	2 шт
17	Крепежные элементы	1 комплект
18	Звуковой оповещатель «Свирель»	18 шт
19	Коробка коммутационная КРТП	1 шт
20	Коробка телефонная плоская УК-2П	4 шт
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		приемочный контроль при производстве строительно-монтажных работ, периодический операционный контроль при производстве строительно-монтажных работ, система менеджмента качества работ инженерами ООО «Микровидео»
1.2. Методы и технология выполняемых работ		Работы выполняются в соответствии с НПБ - 88-03, НПБ-110-03, НПБ-104-03, ГОСТ Р 50776, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, Правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ-01-03.
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ		Весь комплекс работ в действующих образовательном учреждении выполняется с соблюдением режима работы образовательного учреждения и культуры производства
1.4. Требования по безопасности		В соответствии с ВСН 58-88р, а также с "СП 31-110-2003. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ"
2. Место, условия выполнения работ		**Место выполнения работ:** г. Владимир, ул.Труда, д. 22, МДОУ № 113; **Условия выполнения работ:** наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно

	санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима работы образовательного учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы соответствуют действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия: стесненность, вредность отсутствуют. Работы выполняются в соответствии с лицензией на основные виды работ.
3. Форма, порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ**: Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30 %; **Сроки оплаты работ**: III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30 %; **Порядок оплаты работ**: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	Начало работ - с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008 г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	МДС 81–35.2004 и НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; ГОСТ Р50776 « Проведение работ по созданию и эксплуатации систем безопасности», требования НПБ 110-03 «Защита зданий, сооружений помещений и оборудование установками пожаротушения и пожарной безопасности», требования РД 25.952-90 «Порядок разработки, согласование и утверждение заданий на проектирование систем безопасности», требования РД 78.36.003-02 «Проектирование систем безопасности», требования НБП 88-03 «Проектирование установок пожаротушения и сигнализации», требования СТА 25.03.002-04 «Проектирование систем комплексной безопасности объектов», требования РД 78.145-93 «Монтаж технических средств систем безопасности»,требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к сдаче смонтированных систем пожарной защиты в эксплуатацию.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Лицензия ГуГПС № 2/ 05075 «Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», выдана МЧС РФ 05.12.2003 г. срок действия: до 05.12.2008 г., Действует на всей территории РФ; Лицензия ГС-1-33-02-26-0-3305039939-001569-1 «Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», Действует на всей территории РФ и Уведомление о выдаче лицензии: Лицензия ГС-1-33-02-26-0-3305039939-003352-1 «Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», выдано Федеральным агентством по строительству и

	жилищно-комунальному хозяйству 12.03.2007 г., срок действия по 12.03.2012 г., действует на всей территории РФ; Лицензия ГС-1-33-02-27-0-3305039939-002789-1 «Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», выдана 02.05.2006 г. Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству срок действия до 02.05.2011 г., действует на территории РФ.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика	Сертификат № 5 от 14.01.2008 г. о квалификации сотрудников ООО «Микровидео» и оснащенности оборудованием при установке АПС и СОУЭ, выдан «Планета ОПС», г.Москва; Свидетельства № 1853, № 1854, выданы 09.02.2007 г. УЭЦ «Охрана» НОУ «ТАКИР», г.Москва о повышении квалификации сотрудников ООО «Микровидео» при проектировании, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте приборов АПС и СОУЭ

Лот № 2

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
1	ППКОП «Сигнал 20М»	1 шт
2	Блок питания «СКАТ 1200 И7» в исп. ШИМ	1 шт
3	Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 101-1А	6 шт
4	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77	189 шт
5	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР – ЗСУ	12 шт
6	Оповещатель пожарный световой «Молния-12» «Выход»	43 шт
7	Кабель КСПВВ 2*0.5	1500 м
8	Кабель КСПВ 2*0.5	1900 м
9	Кабель КСПВ 10*0.5	400 м
10	Провода повышенной гибкости со скрученными медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке ПВХ напряжение до 380 В для систем 380/660 В, марки ПВС сечением мм2 2х0.75 м2	150 м
11	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15х10 мм	800 м
12	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х16 мм	1100 м
13	Металлорукав диам. 8 мм	1100 м
14	Светозвуковой оповещатель «Маяк 12КП»	1 шт
15	Автоматический выключатель на 10А однополюсный	3 шт
16	Аккумуляторная батарея 12В 40 а/ч	2 шт
17	АКБ 2,1 А\ч	3 шт
18	Крепежные элементы	1 комплект
19	Акустический модуль «Орфей»	35 шт
20	Блок речевого оповещения «Орфей»	3 шт
1.2. Мероприятия по обеспечению качества работ		приемочный контроль при производстве строительно-монтажных работ, периодический операционный контроль при производстве строительно-монтажных работ, система менеджмента качества работ инженерами ООО «Микровидео»
1.2. Методы и технология выполняемых работ		Работы выполняются в соответствии с НПБ - 88-03, НПБ-110-03, НПБ-104-03, ГОСТ Р 50776, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02,

	Правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ-01-03.
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ	Весь комплекс работ в действующих образовательном учреждении выполняется с соблюдением режима работы образовательного учреждения и культуры производства
1.4. Требования по безопасности	В соответствии с ВСН 58-88р, а также с "СП 31-110-2003. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ"
2. Место, условия выполнения работ	**Место выполнения работ:** г. Владимир, ул.Горького, д. 58-б, МДОУ № 34; **Условия выполнения работ:** наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима работы образовательного учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы соответствуют действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия: стесненность, вредность отсутствуют. Работы выполняются в соответствии с лицензией на основные виды работ.
3. Форма, порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ**: Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30 %; **Сроки оплаты работ**: III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30 %; **Порядок оплаты работ**: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	Начало работ - с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008 г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	МДС 81–35.2004 и НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; ГОСТ Р50776 « Проведение работ по созданию и эксплуатации систем безопасности», требования НПБ 110-03 «Защита зданий, сооружений помещений и оборудование установками пожаротушения и пожарной безопасности», требования РД 25.952-90 «Порядок разработки, согласование и утверждение заданий на проектирование систем безопасности», требования РД 78.36.003-02 «Проектирование систем безопасности», требования НБП 88-03 «Проектирование установок пожаротушения и сигнализации», требования СТА 25.03.002-04 «Проектирование систем комплексной безопасности объектов», требования РД 78.145-93 «Монтаж технических средств систем безопасности»,требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к сдаче смонтированных систем пожарной защиты в эксплуатацию.

8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Лицензия ГуГПС № 2/ 05075 «Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», выдана МЧС РФ 05.12.2003 г. срок действия: до 05.12.2008 г., Действует на всей территории РФ; Лицензия ГС-1-33-02-26-0-3305039939-001569-1 «Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», Действует на всей территории РФ и Уведомление о выдаче лицензии: Лицензия ГС-1-33-02-26-0-3305039939-003352-1 «Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», выдано Федеральным агентством по строительству и жилищно-комунальному хозяйству 12.03.2007 г., срок действия по 12.03.2012 г., действует на всей территории РФ; Лицензия ГС-1-33-02-27-0-3305039939-002789-1 «Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», выдана 02.05.2006 г. Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству срок действия до 02.05.2011 г., действует на территории РФ.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика	Сертификат № 5 от 14.01.2008 г. о квалификации сотрудников ООО «Микровидео» и оснащенности оборудованием при установке АПС и СОУЭ, выдан «Планета ОПС», г.Москва; Свидетельства № 1853, № 1854, выданы 09.02.2007 г. УЭЦ «Охрана» НОУ «ТАКИР», г.Москва о повышении квалификации сотрудников ООО «Микровидео» при проектировании, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте приборов АПС и СОУЭ

Лот № 3

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
1	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70	14 шт
2	Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-II	2 шт
3	Блок-реле УК-ВК/02	1 шт
4	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	2 шт
5	Извещатель пожарный тепловой ИП 105-1 (Сауна)	2 шт
6	Извещатель пожарный ручной ИПР-К с крышкой	3 шт
7	Прибор приемно-контрольный «С2000-4»	1 шт
8	Радиоповторитель интерфейсов «С2000-РПИ»	2 шт
9	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп.02)	1 шт
10	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп.01)	1 шт
11	Бокс под аккумуляторы 17*2	1 шт
12	Выключатели автоматические ВА 47-29 10А	2 шт
13	Аккумулятор 12В, 7 Ач	1 шт
14	Аккумулятор 12В, 17 Ач	2 шт
15	Аккумулятор 12В, 2 Ач	1 шт
16	Коробка телефонная распределительная КРТП-10	4 шт
17	Коробка универсальная марки УК-П	20 шт
18	Металлорукав d = 12 мм	900 м
19	Кабель-канал 25х25 мм	900 м

20	Кабель-канал 10х15 мм	1300 м
21	Труба ПВХ жесткая d = 20 мм	15 м
22	Кабель КСПВ 1*2*0,64 мм	1200 м
23	Кабель КСПВ 2*2*0,64 мм	300 м
24	Кабель КСПВ 4*0,64 мм	30 м
25	Кабель КСПВ 2*0,8 мм	700 м
26	Кабель ВВГ 3*1,5 мм	100 м
27	Шнур ШВВП 2*0,75	900 м
28	Пульт управления «С-2000М»	1 шт
29	Контроллер двухпроводной линии	2 шт
30	Блок-реле «С2000-СП1»	2 шт
31	Адресный расширитель «С2000-АР2»	2 шт
32	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А	174 шт
33	Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый С2000-ИП	14 шт
34	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3А	29 шт
35	Световое табло «ВЫХОД» Молния-12	42 шт
36	БАС «Речор»	1 шт
37	Усилитель мощности БУМ-1 «Речор»	1 шт
38	Усилитель мощности БУМ-2 «Речор»	1 шт
39	Речевой оповещатель настенный «Соната-Т-100 Н»	32 шт
40	Блок речевого оповещения «Орфей»	1 шт
41	Модуль акустический АМ-1 к БРО «Орфей»	3 шт
42	Микрофон к БАС «Речор»	1 шт
43	Оповещатель звуковой «Иволга-12»	2 шт
1.3. Мероприятия по обеспечению качества работ		приемочный контроль при производстве строительно-монтажных работ, периодический операционный контроль при производстве строительно-монтажных работ, система менеджмента качества работ инженерами ООО «Микровидео»
1.2. Методы и технология выполняемых работ		Работы выполняются в соответствии с НПБ - 88-03, НПБ-110-03, НПБ-104-03, ГОСТ Р 50776, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, Правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ-01-03.
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ		Весь комплекс работ в действующих образовательном учреждении выполняется с соблюдением режима работы образовательного учреждения и культуры производства
1.4. Требования по безопасности		В соответствии с ВСН 58-88р, а также с "СП 31-110-2003. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ"
2. Место, условия выполнения работ		**Место выполнения работ:** г. Владимир, ул.Лакина, д.183, МОУ Средняя общеобразовательная школа № 24; **Условия выполнения работ:** наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима работы образовательного учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы соответствуют действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия: стесненность, вредность отсутствуют. Работы

	выполняются в соответствии с лицензией на основные виды работ.
3. Форма, порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ**: Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30 %; **Сроки оплаты работ**: III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30 %; **Порядок оплаты работ**: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	Начало работ - с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008 г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	МДС 81–35.2004 и НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; ГОСТ Р50776 « Проведение работ по созданию и эксплуатации систем безопасности», требования НПБ 110-03 «Защита зданий, сооружений помещений и оборудование установками пожаротушения и пожарной безопасности», требования РД 25.952-90 «Порядок разработки, согласование и утверждение заданий на проектирование систем безопасности», требования РД 78.36.003-02 «Проектирование систем безопасности», требования НБП 88-03 «Проектирование установок пожаротушения и сигнализации», требования СТА 25.03.002-04 «Проектирование систем комплексной безопасности объектов», требования РД 78.145-93 «Монтаж технических средств систем безопасности»,требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к сдаче смонтированных систем пожарной защиты в эксплуатацию.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Лицензия ГуГПС № 2/ 05075 «Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», выдана МЧС РФ 05.12.2003 г. срок действия: до 05.12.2008 г., Действует на всей территории РФ; Лицензия ГС-1-33-02-26-0-3305039939-001569-1 «Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», Действует на всей территории РФ и Уведомление о выдаче лицензии: Лицензия ГС-1-33-02-26-0-3305039939-003352-1 «Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», выдано Федеральным агентством по строительству и жилищно-комунальному хозяйству 12.03.2007 г., срок действия по 12.03.2012 г., действует на всей территории РФ; Лицензия ГС-1-33-02-27-0-3305039939-002789-1 «Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», выдана 02.05.2006 г. Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству срок действия до 02.05.2011 г., действует на

	территории РФ.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика	Сертификат № 5 от 14.01.2008 г. о квалификации сотрудников ООО «Микровидео» и оснащенности оборудованием при установке АПС и СОУЭ, выдан «Планета ОПС», г.Москва; Свидетельства № 1853, № 1854, выданы 09.02.2007 г. УЭЦ «Охрана» НОУ «ТАКИР», г.Москва о повышении квалификации сотрудников ООО «Микровидео» при проектировании, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте приборов АПС и СОУЭ

Лот № 4

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
1	ППКОП «Сигнал 20М»	1 шт
2	Блок питания «СКАТ 1200 И7» в исп. ШИМ	1 шт
3	Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 101-1А	8 шт
4	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77	172 шт
5	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР – ЗСУ	18 шт
6	Оповещатель пожарный световой «Молния-12» «Выход»	34 шт
7	Кабель КСПВВ 2*0.5	1500 м
8	Кабель КСПВ 2*0.5	1400 м
9	Кабель КСПВ 10*0.5	400 м
10	Провода повышенной гибкости со скрученными медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке ПВХ напряжение до 380 В для систем 380/660 В, марки ПВС сечением мм2: 2х0.75	100 м
11	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15х10 мм	800 м
12	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 26х16 мм	1100 м
13	Металлорукав диам. 8 мм	1200 м
14	Светозвуковой оповещатель «Маяк 12КП»	1 шт
15	Автоматический выключатель на 10А однополюсный	3 шт
16	Аккумуляторная батарея 12В 40 а/ч	1 шт
17	АКБ 2,1 А\ч	3 шт
18	Крепежные элементы	1 комплект
19	Акустический модуль «Орфей»	39 шт
20	Блок речевого оповещения «Орфей»	3 шт
1.4. Мероприятия по обеспечению качества работ		приемочный контроль при производстве строительно-монтажных работ, периодический операционный контроль при производстве строительно-монтажных работ, система менеджмента качества работ инженерами ООО «Микровидео»
1.2. Методы и технология выполняемых работ		Работы выполняются в соответствии с НПБ - 88-03, НПБ-110-03, НПБ-104-03, ГОСТ Р 50776, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, Правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ-01-03.
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ		Весь комплекс работ в действующих образовательном учреждении выполняется с соблюдением режима работы образовательного учреждения и культуры производства
1.4. Требования по безопасности		В соответствии с ВСН 58-88р, а также с "СП 31-110-2003. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ"

2. Место, условия выполнения работ	**Место выполнения работ:** г. Владимир, ул.Горького, д.113-А, МДОУ № 31; **Условия выполнения работ:** наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима работы образовательного учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы соответствуют действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия: стесненность, вредность отсутствуют. Работы выполняются в соответствии с лицензией на основные виды работ.
3. Форма, порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ**: Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30 %; **Сроки оплаты работ**: III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30 %; **Порядок оплаты работ**: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	Начало работ - с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008 г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	МДС 81–35.2004 и НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; ГОСТ Р50776 « Проведение работ по созданию и эксплуатации систем безопасности», требования НПБ 110-03 «Защита зданий, сооружений помещений и оборудование установками пожаротушения и пожарной безопасности», требования РД 25.952-90 «Порядок разработки, согласование и утверждение заданий на проектирование систем безопасности», требования РД 78.36.003-02 «Проектирование систем безопасности», требования НБП 88-03 «Проектирование установок пожаротушения и сигнализации», требования СТА 25.03.002-04 «Проектирование систем комплексной безопасности объектов», требования РД 78.145-93 «Монтаж технических средств систем безопасности»,требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к сдаче смонтированных систем пожарной защиты в эксплуатацию.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Лицензия ГуГПС № 2/ 05075 «Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», выдана МЧС РФ 05.12.2003 г. срок действия: до 05.12.2008 г., Действует на всей территории РФ; Лицензия ГС-1-33-02-26-0-3305039939-001569-1 «Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», Действует на всей

	территории РФ и Уведомление о выдаче лицензии: Лицензия ГС-1-33-02-26-0-3305039939-003352-1 «Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», выдано Федеральным агентством по строительству и жилищно-комунальному хозяйству 12.03.2007 г., срок действия по 12.03.2012 г., действует на всей территории РФ; Лицензия ГС-1-33-02-27-0-3305039939-002789-1 «Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», выдана 02.05.2006 г. Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству срок действия до 02.05.2011 г., действует на территории РФ.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика	Сертификат № 5 от 14.01.2008 г. о квалификации сотрудников ООО «Микровидео» и оснащенности оборудованием при установке АПС и СОУЭ, выдан «Планета ОПС», г.Москва; Свидетельства № 1853, № 1854, выданы 09.02.2007 г. УЭЦ «Охрана» НОУ «ТАКИР», г.Москва о повышении квалификации сотрудников ООО «Микровидео» при проектировании, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте приборов АПС и СОУЭ

Лот № 5

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
1	ППКОП «Сигнал-20М»	1 шт
2	Блок питания «СКАТ 1200» в корпусе под АКБ 12 А\ч	1 шт
3	Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 101-1А	6 шт
4	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77	80 шт
5	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР – ЗСУ	8 шт
6	Оповещатель пожарный световой «Молния-12» «Выход»	16 шт
7	Кабель КСПВВ 1*2*0.5	1200 м
8	Кабель КСПВ 2*0.5	1500 м
9	Кабель КСПВ 10*0.5	200 м
10	Провод, с ПВХ изоляцией и оболочкой с параллельно уложенными жилами, гибкие: ШВВП 0.38 с сечением 3х0.75 мм2	100 м
11	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15х10 мм	700 м
12	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х16 мм	350 м
13	Металлорукав диам. 8 мм	1000 м
14	Светозвуковой оповещатель «Маяк 12КП»	1 шт
15	Автоматический выключатель на 10А однополюсный	4 шт
16	Аккумуляторная батарея 12В 12 а/ч	2 шт
17	Аккумуляторная батарея 2,1 А\ч под блок речевого оповещения «Орфей»	2 шт
18	Крепежные элементы	1 комплект
19	Акустический модуль «Орфей»	20 шт
20	Блок речевого оповещения «Орфей»	2 шт
21	Коробка коммутационная КРТП	2 шт
22	Коробка телефонная плоская УК-2П	8 шт
1.5. Мероприятия по обеспечению качества работ		приемочный контроль при производстве строительно-монтажных работ, периодический

	операционный контроль при производстве строительно-монтажных работ, система менеджмента качества работ инженерами ООО «Микровидео»
1.2. Методы и технология выполняемых работ	Работы выполняются в соответствии с НПБ - 88-03, НПБ-110-03, НПБ-104-03, ГОСТ Р 50776, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, Правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ-01-03.
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ	Весь комплекс работ в действующих образовательном учреждении выполняется с соблюдением режима работы образовательного учреждения и культуры производства
1.4. Требования по безопасности	В соответствии с ВСН 58-88р, а также с "СП 31-110-2003. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ"
2. Место, условия выполнения работ	**Место выполнения работ:** г. Владимир, ул.Разина, д.14, МДОУ № 57; **Условия выполнения работ:** наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима работы образовательного учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы соответствуют действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия: стесненность, вредность отсутствуют. Работы выполняются в соответствии с лицензией на основные виды работ.
3. Форма, порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ**: Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30 %; **Сроки оплаты работ**: III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30 %; **Порядок оплаты работ**: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	Начало работ - с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008 г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	МДС 81–35.2004 и НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; ГОСТ Р50776 « Проведение работ по созданию и эксплуатации систем безопасности», требования НПБ 110-03 «Защита зданий, сооружений помещений и оборудование установками пожаротушения и пожарной безопасности», требования РД 25.952-90 «Порядок разработки, согласование и утверждение заданий на проектирование систем безопасности», требования РД 78.36.003-02 «Проектирование систем безопасности», требования НБП 88-03 «Проектирование установок пожаротушения и сигнализации»,

	требования СТА 25.03.002-04 «Проектирование систем комплексной безопасности объектов», требования РД 78.145-93 «Монтаж технических средств систем безопасности»,требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к сдаче смонтированных систем пожарной защиты в эксплуатацию.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Лицензия ГуГПС № 2/ 05075 «Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», выдана МЧС РФ 05.12.2003 г. срок действия: до 05.12.2008 г., Действует на всей территории РФ; Лицензия ГС-1-33-02-26-0-3305039939-001569-1 «Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», Действует на всей территории РФ и Уведомление о выдаче лицензии: Лицензия ГС-1-33-02-26-0-3305039939-003352-1 «Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», выдано Федеральным агентством по строительству и жилищно-комунальному хозяйству 12.03.2007 г., срок действия по 12.03.2012 г., действует на всей территории РФ; Лицензия ГС-1-33-02-27-0-3305039939-002789-1 «Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», выдана 02.05.2006 г. Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству срок действия до 02.05.2011 г., действует на территории РФ.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика	Сертификат № 5 от 14.01.2008 г. о квалификации сотрудников ООО «Микровидео» и оснащенности оборудованием при установке АПС и СОУЭ, выдан «Планета ОПС», г.Москва; Свидетельства № 1853, № 1854, выданы 09.02.2007 г. УЭЦ «Охрана» НОУ «ТАКИР», г.Москва о повышении квалификации сотрудников ООО «Микровидео» при проектировании, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте приборов АПС и СОУЭ

Лот № 6

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
1	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70	233 шт
2	Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-II	2 шт
3	Блок-реле УК-ВК/02	1 шт
4	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	12 шт
5	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	16 шт
6	Прибор приемно-контрольный «Сигнал-20М»	1 шт
7	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп.01)	1 шт
8	Бокс под аккумуляторы 17*2	1 шт
9	Выключатель автоматический ВА 47-29 10А	1 шт
10	Аккумулятор 12В, 17 Ач	2 шт
11	Аккумулятор 12В, 2 Ач	1 шт
12	Коробка телефонная распределительная КРТП-10	6 шт
13	Коробка универсальная марки УК-П	19 шт
14	Металлорукав d = 10 мм	480 м

15	Кабель-канал 25х25 мм	430 м
16	Кабель-канал 10х15 мм	770 м
17	Труба ПВХ жесткая d = 32 мм	10 м
18	Кабель КСПВ 2*0,5 мм	1400 м
19	Кабель КСПВ 4*0,5 мм	450 м
20	Кабель КСПВ 10*0,5 мм	70 м
21	Кабель КСПВ 2*0,8 мм	510 м
22	Кабель ВВГ 3*1,5 мм	20 м
23	Шнур ШВВП 2*0,75	600 м
24	Труба гофрированная легкая d = 16 мм	110 м
25	Световое табло «ВЫХОД» Молния-12	26 шт
26	БАС «Речор»	1 шт
27	Усилитель мощности БУМ-2 «Речор»	1 шт
28	Речевой оповещатель настенный «Соната-Т-100 Н»	24 шт
29	Блок речевого оповещения «Орфей»	1 шт
30	Модуль акустический АМ-1 к БРО «Орфей»	5 шт
31	Микрофон к БАС «Речор»	1 шт
32	Крепление ИП 212-70 в подвесной потолок	6 шт
33	Выносное устройство оптической индикации УШК-01	4 шт
1.6. Мероприятия по обеспечению качества работ		приемочный контроль при производстве строительно-монтажных работ, периодический операционный контроль при производстве строительно-монтажных работ, система менеджмента качества работ инженерами ООО «Микровидео»
1.2. Методы и технология выполняемых работ		Работы выполняются в соответствии с НПБ - 88-03, НПБ-110-03, НПБ-104-03, ГОСТ Р 50776, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, Правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ-01-03.
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ		Весь комплекс работ в действующих образовательном учреждении выполняется с соблюдением режима работы образовательного учреждения и культуры производства
1.4. Требования по безопасности		В соответствии с ВСН 58-88р, а также с "СП 31-110-2003. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ"
2. Место, условия выполнения работ		**Место выполнения работ:** г. Владимир, ул.Балакирева, д.21, МОУ Средняя общеобразовательная школа № 11; **Условия выполнения работ:** наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима работы образовательного учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы соответствуют действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия: стесненность, вредность отсутствуют. Работы выполняются в соответствии с лицензией на основные виды работ.
3. Форма, порядок оплаты работ		**Форма оплаты работ**: Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30 %; **Сроки оплаты работ**: III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30 %; **Порядок оплаты работ**: по формам № КС-2

	«Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	Начало работ - с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008 г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	МДС 81–35.2004 и НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; ГОСТ Р50776 « Проведение работ по созданию и эксплуатации систем безопасности», требования НПБ 110-03 «Защита зданий, сооружений помещений и оборудование установками пожаротушения и пожарной безопасности», требования РД 25.952-90 «Порядок разработки, согласование и утверждение заданий на проектирование систем безопасности», требования РД 78.36.003-02 «Проектирование систем безопасности», требования НБП 88-03 «Проектирование установок пожаротушения и сигнализации», требования СТА 25.03.002-04 «Проектирование систем комплексной безопасности объектов», требования РД 78.145-93 «Монтаж технических средств систем безопасности»,требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к сдаче смонтированных систем пожарной защиты в эксплуатацию.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Лицензия ГуГПС № 2/ 05075 «Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», выдана МЧС РФ 05.12.2003 г. срок действия: до 05.12.2008 г., Действует на всей территории РФ; Лицензия ГС-1-33-02-26-0-3305039939-001569-1 «Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», Действует на всей территории РФ и Уведомление о выдаче лицензии: Лицензия ГС-1-33-02-26-0-3305039939-003352-1 «Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», выдано Федеральным агентством по строительству и жилищно-комунальному хозяйству 12.03.2007 г., срок действия по 12.03.2012 г., действует на всей территории РФ; Лицензия ГС-1-33-02-27-0-3305039939-002789-1 «Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», выдана 02.05.2006 г. Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству срок действия до 02.05.2011 г., действует на территории РФ.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика	Сертификат № 5 от 14.01.2008 г. о квалификации сотрудников ООО «Микровидео» и оснащенности оборудованием при установке АПС и СОУЭ, выдан «Планета ОПС», г.Москва; Свидетельства № 1853, № 1854, выданы 09.02.2007 г. УЭЦ «Охрана» НОУ «ТАКИР»,

	г.Москва о повышении квалификации сотрудников ООО «Микровидео» при проектировании, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте приборов АПС и СОУЭ

Лот № 7

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
1	ППКОП «Сигнал-20М»	1 шт
2	Блок питания «СКАТ 1200» в корпусе под АКБ 12 А\ч	1 шт
3	Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 101-1А	6 шт
4	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77	79 шт
5	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР – ЗСУ	7 шт
6	Оповещатель пожарный световой «Молния-12» «Выход»	16 шт
7	Кабель КСПВВ 1*2*0.5	1200 м
8	Кабель КСПВ 2*0.5	1500 м
9	Кабель КСПВ 10*0.5	200 м
10	Провод, с ПВХ изоляцией и оболочкой с параллельно уложенными жилами, гибкие: ШВВП 0.38 с сечением 3х0.75 мм2	100 м
11	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15х10 мм	700 м
12	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х16 мм	350 м
13	Металлорукав диам. 8 мм	1000 м
14	Светозвуковой оповещатель «Маяк 12КП»	1 шт
15	Автоматический выключатель на 10А однополюсный	4 шт
16	Аккумуляторная батарея 12В 12 а/ч	2 шт
17	Аккумуляторная батарея 2,1 А/ч под блок речевого оповещения «Орфей»	2 шт
18	Крепежные элементы	1 комплект
19	Акустический модуль «Орфей»	19 шт
20	Блок речевого оповещения «Орфей»	2 шт
21	Коробка коммутационная КРТП	2 шт
22	Коробка телефонная плоская УК-2П	8 шт
1.7. Мероприятия по обеспечению качества работ		приемочный контроль при производстве строительно-монтажных работ, периодический операционный контроль при производстве строительно-монтажных работ, система менеджмента качества работ инженерами ООО «Микровидео»
1.2. Методы и технология выполняемых работ		Работы выполняются в соответствии с НПБ - 88-03, НПБ-110-03, НПБ-104-03, ГОСТ Р 50776, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, Правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ-01-03.
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ		Весь комплекс работ в действующих образовательном учреждении выполняется с соблюдением режима работы образовательного учреждения и культуры производства
1.4. Требования по безопасности		В соответствии с ВСН 58-88р, а также с "СП 31-110-2003. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ"
2. Место, условия выполнения работ		**Место выполнения работ:** г. Владимир, ул.Василисина, д.16-А, МДОУ № 59; **Условия выполнения работ:** наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно

	санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима работы образовательного учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы соответствуют действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия: стесненность, вредность отсутствуют. Работы выполняются в соответствии с лицензией на основные виды работ.
3. Форма, порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ**: Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30 %; **Сроки оплаты работ**: III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30 %; **Порядок оплаты работ**: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	Начало работ - с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008 г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	МДС 81–35.2004 и НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; ГОСТ Р50776 « Проведение работ по созданию и эксплуатации систем безопасности», требования НПБ 110-03 «Защита зданий, сооружений помещений и оборудование установками пожаротушения и пожарной безопасности», требования РД 25.952-90 «Порядок разработки, согласование и утверждение заданий на проектирование систем безопасности», требования РД 78.36.003-02 «Проектирование систем безопасности», требования НБП 88-03 «Проектирование установок пожаротушения и сигнализации», требования СТА 25.03.002-04 «Проектирование систем комплексной безопасности объектов», требования РД 78.145-93 «Монтаж технических средств систем безопасности»,требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к сдаче смонтированных систем пожарной защиты в эксплуатацию.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Лицензия ГуГПС № 2/ 05075 «Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», выдана МЧС РФ 05.12.2003 г. срок действия: до 05.12.2008 г., Действует на всей территории РФ; Лицензия ГС-1-33-02-26-0-3305039939-001569-1 «Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», Действует на всей территории РФ и Уведомление о выдаче лицензии: Лицензия ГС-1-33-02-26-0-3305039939-003352-1 «Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», выдано Федеральным агентством по строительству и

	жилищно-комунальному хозяйству 12.03.2007 г., срок действия по 12.03.2012 г., действует на всей территории РФ; Лицензия ГС-1-33-02-27-0-3305039939-002789-1 «Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», выдана 02.05.2006 г. Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству срок действия до 02.05.2011 г., действует на территории РФ.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика	Сертификат № 5 от 14.01.2008 г. о квалификации сотрудников ООО «Микровидео» и оснащенности оборудованием при установке АПС и СОУЭ, выдан «Планета ОПС», г.Москва; Свидетельства № 1853, № 1854, выданы 09.02.2007 г. УЭЦ «Охрана» НОУ «ТАКИР», г.Москва о повышении квалификации сотрудников ООО «Микровидео» при проектировании, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте приборов АПС и СОУЭ

Лот № 8

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
1	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70	541 шт
2	Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-II	9 шт
3	Блок-реле УК-ВК/02	3 шт
4	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	40 шт
5	Извещатель пожарный ручной ИПР-К с крышкой	20 шт
6	Прибор приемно-контрольный «Сигнал-20П»	2 шт
7	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп.01)	1 шт
8	Бокс под аккумуляторы 17*2	2 шт
9	Выключатель автоматический ВА 47-29 10А	1 шт
10	Металлорукав d = 20 мм	60 м
11	Аккумулятор 12В, 17 Ач	4 шт
12	Коробка телефонная распределительная марки КРТП-15*2	6 шт
13	Коробка универсальная марки УК-2П	35 шт
14	Металлорукав d = 12 мм	750 м
15	Кабель-канал 40х25 мм	50 м
16	Кабель-канал 25х25 мм	750 м
17	Кабель-канал 15х10 мм	1800 м
18	Труба ПВХ жесткая d = 32 мм	15 м
19	Кабель КСПВ 2*0,5 мм	2050 м
20	Кабель КСПВ 4*0,5 мм	450 м
21	Кабель КСПВ 10*0,5 мм	100 м
22	Кабель КСПВ 20*0,5 мм	70 м
23	Кабель КСПВ 2*0,8 мм	900 м
24	Кабель ВВГ 3*1,5 мм	30 м
25	Шнур ШВВП 2*0,75	700 м
26	Световое табло «ВЫХОД» Молния-12	40 шт
27	Пульт управления оповещением «Тромбон-ПУ-4»	1 шт
28	Усилитель мощности «Тромбон-УМ-240»	1 шт
29	Речевой оповещатель настенный «Глагол-5-Н»	39 шт
30	Блок резервированного питания «Тромбон-БП-21»	1 шт
31	Селекторный блок «Тромбон-БС»	1 шт
32	Вызывная панель «Тромбон-ВП»	7 шт
33	Пульт управления «С-2000»	1 шт
34	Блок-реле «С2000-СП1»	1 шт
35	Указатели направления движения Молния-12В	5 шт

36	Микрофон Inter-M RM-01	1 шт
37	Стойка под оборудование 19'	1 шт
38	Резистор R=3 кОм	9 шт
39	Резистор R=2,4 кОм	40 шт
40	Резистор R=2,2 кОм	541 шт
1.8. Мероприятия по обеспечению качества работ		приемочный контроль при производстве строительно-монтажных работ, периодический операционный контроль при производстве строительно-монтажных работ, система менеджмента качества работ инженерами ООО «Микровидео»
1.2. Методы и технология выполняемых работ		Работы выполняются в соответствии с НПБ - 88-03, НПБ-110-03, НПБ-104-03, ГОСТ Р 50776, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, Правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ-01-03.
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ		Весь комплекс работ в действующих образовательном учреждении выполняется с соблюдением режима работы образовательного учреждения и культуры производства
1.4. Требования по безопасности		В соответствии с ВСН 58-88р, а также с "СП 31-110-2003. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ"
2. Место, условия выполнения работ		**Место выполнения работ:** г. Владимир, ул.Верхняя Дуброва, д.2-а, МОУ Средняя общеобразовательная школа № 32; **Условия выполнения работ:** наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима работы образовательного учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы соответствуют действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия: стесненность, вредность отсутствуют. Работы выполняются в соответствии с лицензией на основные виды работ.
3. Форма, порядок оплаты работ		**Форма оплаты работ**: Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30 %; **Сроки оплаты работ**: III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30 %; **Порядок оплаты работ**: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ		Начало работ - с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008 г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ		3 года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ		100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)		МДС 81–35.2004 и НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; ГОСТ Р50776 « Проведение работ по созданию и эксплуатации систем безопасности», требования НПБ 110-03 «Защита зданий, сооружений помещений и оборудование

	установками пожаротушения и пожарной безопасности», требования РД 25.952-90 «Порядок разработки, согласование и утверждение заданий на проектирование систем безопасности», требования РД 78.36.003-02 «Проектирование систем безопасности», требования НБП 88-03 «Проектирование установок пожаротушения и сигнализации», требования СТА 25.03.002-04 «Проектирование систем комплексной безопасности объектов», требования РД 78.145-93 «Монтаж технических средств систем безопасности»,требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к сдаче смонтированных систем пожарной защиты в эксплуатацию.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Лицензия ГуГПС № 2/ 05075 «Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», выдана МЧС РФ 05.12.2003 г. срок действия: до 05.12.2008 г., Действует на всей территории РФ; Лицензия ГС-1-33-02-26-0-3305039939-001569-1 «Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», Действует на всей территории РФ и Уведомление о выдаче лицензии: Лицензия ГС-1-33-02-26-0-3305039939-003352-1 «Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», выдано Федеральным агентством по строительству и жилищно-комунальному хозяйству 12.03.2007 г., срок действия по 12.03.2012 г., действует на всей территории РФ; Лицензия ГС-1-33-02-27-0-3305039939-002789-1 «Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», выдана 02.05.2006 г. Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству срок действия до 02.05.2011 г., действует на территории РФ.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика	Сертификат № 5 от 14.01.2008 г. о квалификации сотрудников ООО «Микровидео» и оснащенности оборудованием при установке АПС и СОУЭ, выдан «Планета ОПС», г.Москва; Свидетельства № 1853, № 1854, выданы 09.02.2007 г. УЭЦ «Охрана» НОУ «ТАКИР», г.Москва о повышении квалификации сотрудников ООО «Микровидео» при проектировании, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте приборов АПС и СОУЭ

Лот № 9

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
1	ППКОП «Сигнал-20М»	1 шт
2	Блок питания «СКАТ 1200» в корпусе под АКБ 12 А/ч	1 шт
3	Блок питания «СКАТ 1200» в корпусе под АКБ 7 А/ч	1 шт
4	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77	119 шт
5	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР – ЗСУ	10 шт
6	Оповещатель пожарный световой «Молния-12»	44 шт

	«Выход»	
7	Кабель КСПВВ 1*2*0.5	1250 м
8	Кабель КСПВ 2*0.5	1300 м
9	Кабель КСПВ 10*0.5	150 м
10	Провод, с ПВХ изоляцией и оболочкой с параллельно уложенными жилами, гибкие: ШВВП 0.38 с сечением 3х0.75 мм2	50 м
11	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15х10 мм	850 м
12	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х16 мм	150 м
13	Металлорукав диам. 8 мм	1200 м
14	Светозвуковой оповещатель «Маяк 12КП»	1 шт
15	Автоматический выключатель на 10А однополюсный	5 шт
16	Аккумуляторная батарея 12В 12 а/ч	2 шт
17	Аккумуляторная батарея 2,1 А/ч под блок речевого оповещения «Орфей»	2 шт
18	Аккумуляторная батарея 12В 7 а/ч	2 шт
19	Крепежные элементы	1 комплект
20	Акустический модуль «Орфей»	20 шт
21	Блок речевого оповещения «Орфей»	2 шт
22	Коробка коммутационная КРТП	3 шт
	Коробка телефонная плоская УК-2П	10 шт
1.9. Мероприятия по обеспечению качества работ		приемочный контроль при производстве строительно-монтажных работ, периодический операционный контроль при производстве строительно-монтажных работ, система менеджмента качества работ инженерами ООО «Микровидео»
1.2. Методы и технология выполняемых работ		Работы выполняются в соответствии с НПБ - 88-03, НПБ-110-03, НПБ-104-03, ГОСТ Р 50776, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, Правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ-01-03.
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ		Весь комплекс работ в действующих образовательном учреждении выполняется с соблюдением режима работы образовательного учреждения и культуры производства
1.4. Требования по безопасности		В соответствии с ВСН 58-88р, а также с "СП 31-110-2003. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ"
2. Место, условия выполнения работ		**Место выполнения работ:** г. Владимир, ул.Завадского, д.13-А, МДОУ № 66; **Условия выполнения работ:** наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима работы образовательного учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы соответствуют действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия: стесненность, вредность отсутствуют. Работы выполняются в соответствии с лицензией на основные виды работ.
3. Форма, порядок оплаты работ		**Форма оплаты работ**: Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30 %; **Сроки оплаты работ**: III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс

	до 30 %; **Порядок оплаты работ**: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	Начало работ - с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008 г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	МДС 81–35.2004 и НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; ГОСТ Р50776 « Проведение работ по созданию и эксплуатации систем безопасности», требования НПБ 110-03 «Защита зданий, сооружений помещений и оборудование установками пожаротушения и пожарной безопасности», требования РД 25.952-90 «Порядок разработки, согласование и утверждение заданий на проектирование систем безопасности», требования РД 78.36.003-02 «Проектирование систем безопасности», требования НБП 88-03 «Проектирование установок пожаротушения и сигнализации», требования СТА 25.03.002-04 «Проектирование систем комплексной безопасности объектов», требования РД 78.145-93 «Монтаж технических средств систем безопасности»,требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к сдаче смонтированных систем пожарной защиты в эксплуатацию.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Лицензия ГуГПС № 2/ 05075 «Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», выдана МЧС РФ 05.12.2003 г. срок действия: до 05.12.2008 г., Действует на всей территории РФ; Лицензия ГС-1-33-02-26-0-3305039939-001569-1 «Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», Действует на всей территории РФ и Уведомление о выдаче лицензии: Лицензия ГС-1-33-02-26-0-3305039939-003352-1 «Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», выдано Федеральным агентством по строительству и жилищно-комунальному хозяйству 12.03.2007 г., срок действия по 12.03.2012 г., действует на всей территории РФ; Лицензия ГС-1-33-02-27-0-3305039939-002789-1 «Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», выдана 02.05.2006 г. Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству срок действия до 02.05.2011 г., действует на территории РФ.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика	Сертификат № 5 от 14.01.2008 г. о квалификации сотрудников ООО «Микровидео» и оснащенности оборудованием при установке АПС и СОУЭ, выдан «Планета ОПС», г.Москва;

	Свидетельства № 1853, № 1854, выданы 09.02.2007 г. УЭЦ «Охрана» НОУ «ТАКИР», г.Москва о повышении квалификации сотрудников ООО «Микровидео» при проектировании, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте приборов АПС и СОУЭ

Лот № 10

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
1	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70	360 шт
2	Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-II	6 шт
3	Блок-реле УК-ВК/02	2 шт
4	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	59 шт
5	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	15 шт
6	Прибор приемно-контрольный «Сигнал-20П»	1 шт
7	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп.01)	1 шт
8	Бокс под аккумуляторы 17*2	2 шт
9	Выключатель автоматический ВА 47-29 10А	1 шт
10	Аккумулятор 12В, 17 Ач	4 шт
11	Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10	6 шт
12	Коробка универсальная марки УК-П	26 шт
13	Металлорукав d = 10 мм	720 м
14	Кабель-канал 25х25 мм	650 м
15	Кабель-канал 10х15 мм	780 м
16	Труба ПВХ жесткая d = 32 мм	18 м
17	Кабель КСПВ 2*0,5 мм	1600 м
18	Кабель КСПВ 4*0,5 мм	450 м
19	Кабель КСПВ 10*0,5 мм	20 м
20	Кабель КСПВ 20*0,5 мм	30 м
21	Кабель КСПВ 2*0,8 мм	500 м
22	Кабель ВВГ 3*1,5 мм	20 м
23	Шнур ШВВП 2*0,75	650 м
24	Труба гофрированная легкая d=16 мм	90 м
25	Световое табло «ВЫХОД» Молния-12	27 шт
26	Пульт управления оповещением «Тромбон-ПУ-4»	1 шт
27	Усилитель мощности «Тромбон-УМ-240»	1 шт
28	Речевой оповещатель настенный «Глагол-5-Н»	28 шт
29	Блок резервированного питания «Тромбон-БП-21»	1 шт
30	Селекторный блок «Тромбон-БС»	1 шт
31	Вызывная панель «Тромбон-ВП»	5 шт
32	Пульт управления «С-2000»	1 шт
33	Блок-реле «С2000-СП1»	2 шт
34	Указатели направления движения КОП-12	6 шт
35	Микрофон Inter-M RM-01	1 шт
36	Стойка под оборудование 19'	1 шт
37	Резистор R=3 кОм	6 шт
38	Резистор R=2,4 кОм	59 шт
39	Резистор R=2,2 кОм	360 шт
1.10. Мероприятия по обеспечению качества работ		приемочный контроль при производстве строительно-монтажных работ, периодический операционный контроль при производстве строительно-монтажных работ, система менеджмента качества работ инженерами ООО «Микровидео»
1.2. Методы и технология выполняемых работ		Работы выполняются в соответствии с НПБ - 88-03, НПБ-110-03, НПБ-104-03, ГОСТ Р 50776, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, Правилами устройства электроустановок ПУЭ,

	ППБ-01-03.
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ	Весь комплекс работ в действующих образовательном учреждении выполняется с соблюдением режима работы образовательного учреждения и культуры производства
1.4. Требования по безопасности	В соответствии с ВСН 58-88р, а также с "СП 31-110-2003. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ"
2. Место, условия выполнения работ	**Место выполнения работ:** г. Владимир, ул.Мира, д.57, МОУ Средняя общеобразовательная школа № 21; **Условия выполнения работ:** наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима работы образовательного учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы соответствуют действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия: стесненность, вредность отсутствуют. Работы выполняются в соответствии с лицензией на основные виды работ.
3. Форма, порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ**: Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30 %; **Сроки оплаты работ**: III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30 %; **Порядок оплаты работ**: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	Начало работ - с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008 г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	МДС 81–35.2004 и НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; ГОСТ Р50776 « Проведение работ по созданию и эксплуатации систем безопасности», требования НПБ 110-03 «Защита зданий, сооружений помещений и оборудование установками пожаротушения и пожарной безопасности», требования РД 25.952-90 «Порядок разработки, согласование и утверждение заданий на проектирование систем безопасности», требования РД 78.36.003-02 «Проектирование систем безопасности», требования НБП 88-03 «Проектирование установок пожаротушения и сигнализации», требования СТА 25.03.002-04 «Проектирование систем комплексной безопасности объектов», требования РД 78.145-93 «Монтаж технических средств систем безопасности»,требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к сдаче смонтированных систем пожарной защиты в эксплуатацию.

8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Лицензия ГуГПС № 2/ 05075 «Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», выдана МЧС РФ 05.12.2003 г. срок действия: до 05.12.2008 г., Действует на всей территории РФ; Лицензия ГС-1-33-02-26-0-3305039939-001569-1 «Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», Действует на всей территории РФ и Уведомление о выдаче лицензии: Лицензия ГС-1-33-02-26-0-3305039939-003352-1 «Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», выдано Федеральным агентством по строительству и жилищно-комунальному хозяйству 12.03.2007 г., срок действия по 12.03.2012 г., действует на всей территории РФ; Лицензия ГС-1-33-02-27-0-3305039939-002789-1 «Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», выдана 02.05.2006 г. Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству срок действия до 02.05.2011 г., действует на территории РФ.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика	Сертификат № 5 от 14.01.2008 г. о квалификации сотрудников ООО «Микровидео» и оснащенности оборудованием при установке АПС и СОУЭ, выдан «Планета ОПС», г.Москва; Свидетельства № 1853, № 1854, выданы 09.02.2007 г. УЭЦ «Охрана» НОУ «ТАКИР», г.Москва о повышении квалификации сотрудников ООО «Микровидео» при проектировании, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте приборов АПС и СОУЭ

Лот № 11

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
1	ППКОП «Сигнал-20М»	1 шт
2	Блок питания «СКАТ 1200» в корпусе под АКБ 12 А/ч	1 шт
3	Блок питания «СКАТ 1200» в корпусе под АКБ 7 А/ч	1 шт
4	Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 101-1А	14 шт
5	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77	165 шт
6	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР – ЗСУ	16 шт
7	Оповещатель пожарный световой «Молния-12» «Выход»	32 шт
8	Кабель КСПВВ 1*2*0.5	1800 м
9	Кабель КСПВ 2*0.5	1700 м
10	Кабель КСПВ 10*0.5	250 м
11	Провод, с ПВХ изоляцией и оболочкой с параллельно уложенными жилами, гибкие: ШВВП 0.38 с сечением 3х0.75 мм2	120 м
12	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15х10 мм	900 м
13	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х16 мм	550 м
14	Металлорукав диам. 8 мм	1250 м
15	Светозвуковой оповещатель «Маяк 12КП»	1 шт

16	Автоматический выключатель на 10А однополюсный	5 шт
17	Аккумуляторная батарея 12В 12 а/ч	2 шт
18	Аккумуляторная батарея 12В 7 а/ч	1 шт
19	Аккумуляторная батарея 2,1 А/ч под блок речевого оповещения «Орфей»	3 шт
20	Крепежные элементы	1 комплект
21	Акустический модуль «Орфей»	40 шт
22	Блок речевого оповещения «Орфей»	3 шт
	Коробка коммутационная КРТП	3 шт
	Коробка телефонная плоская УК-2П	15 шт
1.11. Мероприятия по обеспечению качества работ		приемочный контроль при производстве строительно-монтажных работ, периодический операционный контроль при производстве строительно-монтажных работ, система менеджмента качества работ инженерами ООО «Микровидео»
1.2. Методы и технология выполняемых работ		Работы выполняются в соответствии с НПБ - 88-03, НПБ-110-03, НПБ-104-03, ГОСТ Р 50776, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, Правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ-01-03.
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ		Весь комплекс работ в действующих образовательном учреждении выполняется с соблюдением режима работы образовательного учреждения и культуры производства
1.4. Требования по безопасности		В соответствии с ВСН 58-88р, а также с "СП 31-110-2003. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ"
2. Место, условия выполнения работ		**Место выполнения работ:** г. Владимир, ул.Растопчина, д.33-Б, МДОУ № 83; **Условия выполнения работ:** наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима работы образовательного учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы соответствуют действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия: стесненность, вредность отсутствуют. Работы выполняются в соответствии с лицензией на основные виды работ.
3. Форма, порядок оплаты работ		**Форма оплаты работ**: Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30 %; **Сроки оплаты работ**: III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30 %; **Порядок оплаты работ**: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ		Начало работ - с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008 г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ		3 года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ		100 %
7. Соответствие национальным, региональным,		МДС 81–35.2004 и НПБ 104-03 «Проектирование

международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; ГОСТ Р50776 « Проведение работ по созданию и эксплуатации систем безопасности», требования НПБ 110-03 «Защита зданий, сооружений помещений и оборудование установками пожаротушения и пожарной безопасности», требования РД 25.952-90 «Порядок разработки, согласование и утверждение заданий на проектирование систем безопасности», требования РД 78.36.003-02 «Проектирование систем безопасности», требования НБП 88-03 «Проектирование установок пожаротушения и сигнализации», требования СТА 25.03.002-04 «Проектирование систем комплексной безопасности объектов», требования РД 78.145-93 «Монтаж технических средств систем безопасности»,требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к сдаче смонтированных систем пожарной защиты в эксплуатацию.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Лицензия ГуГПС № 2/ 05075 «Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», выдана МЧС РФ 05.12.2003 г. срок действия: до 05.12.2008 г., Действует на всей территории РФ; Лицензия ГС-1-33-02-26-0-3305039939-001569-1 «Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», Действует на всей территории РФ и Уведомление о выдаче лицензии: Лицензия ГС-1-33-02-26-0-3305039939-003352-1 «Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», выдано Федеральным агентством по строительству и жилищно-комунальному хозяйству 12.03.2007 г., срок действия по 12.03.2012 г., действует на всей территории РФ; Лицензия ГС-1-33-02-27-0-3305039939-002789-1 «Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», выдана 02.05.2006 г. Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству срок действия до 02.05.2011 г., действует на территории РФ.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика	Сертификат № 5 от 14.01.2008 г. о квалификации сотрудников ООО «Микровидео» и оснащенности оборудованием при установке АПС и СОУЭ, выдан «Планета ОПС», г.Москва; Свидетельства № 1853, № 1854, выданы 09.02.2007 г. УЭЦ «Охрана» НОУ «ТАКИР», г.Москва о повышении квалификации сотрудников ООО «Микровидео» при проектировании, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте приборов АПС и СОУЭ

Лот № 12

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
1	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70	106 шт
2	Блок-реле УК-ВК/02	1 шт
3	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	6 шт
4	Извещатель пожарный ручной ИПР-К с крышкой	8 шт

5	Прибор приемно-контрольный «Сигнал-20М»	1 шт
6	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп.01)	1 шт
7	Бокс под аккумуляторы 17*2	1 шт
8	Выключатель автоматический ВА 47-29 10А	1 шт
9	Аккумулятор 12В, 17 Ач	2 шт
10	Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10	2 шт
11	Коробка универсальная марки УК-2П	12 шт
12	Металлорукав d = 10 мм	150 м
13	Кабель-канал 16х25 мм	150
14	Кабель-канал 10х15 мм	260 м
15	Труба ПВХ жесткая d = 32 мм	8 м
16	Кабель КСПВ 2*0,5 мм	400 м
17	Кабель КСПВ 4*0,5 мм	40 м
18	Кабель КСПВ 16*0,5 мм	40 м
19	Кабель КСПВ 4*0,64 мм	420 м
20	Кабель ВВГ 3*1,5 мм	18 м
21	Световое табло «ВЫХОД» Молния-12	20 шт
22	Оповещатель звуковой «Иволга-12»	3 шт
23	Труба гофрированная легкая d=16 мм	18 м
1.12. Мероприятия по обеспечению качества работ		приемочный контроль при производстве строительно-монтажных работ, периодический операционный контроль при производстве строительно-монтажных работ, система менеджмента качества работ инженерами ООО «Микровидео»
1.2. Методы и технология выполняемых работ		Работы выполняются в соответствии с НПБ - 88-03, НПБ-110-03, НПБ-104-03, ГОСТ Р 50776, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, Правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ-01-03.
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ		Весь комплекс работ в действующих образовательном учреждении выполняется с соблюдением режима работы образовательного учреждения и культуры производства
1.4. Требования по безопасности		В соответствии с ВСН 58-88р, а также с "СП 31-110-2003. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ"
2. Место, условия выполнения работ		**Место выполнения работ:** г. Владимир, ул.Кремлевская, д.4а, МДОУ № 32; **Условия выполнения работ:** наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима работы образовательного учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы соответствуют действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия: стесненность, вредность отсутствуют. Работы выполняются в соответствии с лицензией на основные виды работ.
3. Форма, порядок оплаты работ		**Форма оплаты работ**: Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30 %; **Сроки оплаты работ**: III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30 %; **Порядок оплаты работ**: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3

	«Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	Начало работ - с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008 г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	МДС 81–35.2004 и НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; ГОСТ Р50776 « Проведение работ по созданию и эксплуатации систем безопасности», требования НПБ 110-03 «Защита зданий, сооружений помещений и оборудование установками пожаротушения и пожарной безопасности», требования РД 25.952-90 «Порядок разработки, согласование и утверждение заданий на проектирование систем безопасности», требования РД 78.36.003-02 «Проектирование систем безопасности», требования НБП 88-03 «Проектирование установок пожаротушения и сигнализации», требования СТА 25.03.002-04 «Проектирование систем комплексной безопасности объектов», требования РД 78.145-93 «Монтаж технических средств систем безопасности»,требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к сдаче смонтированных систем пожарной защиты в эксплуатацию.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Лицензия ГуГПС № 2/ 05075 «Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», выдана МЧС РФ 05.12.2003 г. срок действия: до 05.12.2008 г., Действует на всей территории РФ; Лицензия ГС-1-33-02-26-0-3305039939-001569-1 «Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», Действует на всей территории РФ и Уведомление о выдаче лицензии: Лицензия ГС-1-33-02-26-0-3305039939-003352-1 «Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», выдано Федеральным агентством по строительству и жилищно-комунальному хозяйству 12.03.2007 г., срок действия по 12.03.2012 г., действует на всей территории РФ; Лицензия ГС-1-33-02-27-0-3305039939-002789-1 «Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», выдана 02.05.2006 г. Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству срок действия до 02.05.2011 г., действует на территории РФ.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика	Сертификат № 5 от 14.01.2008 г. о квалификации сотрудников ООО «Микровидео» и оснащенности оборудованием при установке АПС и СОУЭ, выдан «Планета ОПС», г.Москва; Свидетельства № 1853, № 1854, выданы 09.02.2007 г. УЭЦ «Охрана» НОУ «ТАКИР», г.Москва о повышении квалификации сотрудников ООО «Микровидео» при

	проектировании, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте приборов АПС и СОУЭ

Лот № 13

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
1	ППКОП «Сигнал-20М»	1 шт
2	Блок питания «СКАТ 1200» в корпусе под АКБ 12 А/ч	1 шт
3	Блок питания «СКАТ 1200» в корпусе под АКБ 7 А/ч	1 шт
4	Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 101-1А	12 шт
5	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77	146 шт
6	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР – ЗСУ	14 шт
7	Оповещатель пожарный световой «Молния-12» «Выход»	28 шт
8	Кабель КСПВВ 1*2*0.5	1400 м
9	Кабель КСПВ 2*0.5	1600 м
10	Кабель КСПВ 10*0.5	250 м
11	Провод, с ПВХ изоляцией и оболочкой с параллельно уложенными жилами, гибкие: ШВВП 0.38 с сечением 3х0.75 мм2	120 м
12	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15х10 мм	900 м
13	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х16 мм	500 м
14	Металлорукав диам. 8 мм	1250 м
15	Светозвуковой оповещатель «Маяк 12КП»	1 шт
16	Автоматический выключатель на 10А однополюсный	5 шт
17	Аккумуляторная батарея 12В 12 а/ч	2 шт
18	Аккумуляторная батарея 12В 7 а/ч	1 шт
19	Аккумуляторная батарея 2,1 А/ч под блок речевого оповещения «Орфей»	3 шт
20	Крепежные элементы	1 комплект
21	Акустический модуль «Орфей»	34 шт
22	Блок речевого оповещения «Орфей»	3 шт
	Коробка коммутационная КРТП	3 шт
	Коробка телефонная плоская УК-2П	11 шт
1.13. Мероприятия по обеспечению качества работ		приемочный контроль при производстве строительно-монтажных работ, периодический операционный контроль при производстве строительно-монтажных работ, система менеджмента качества работ инженерами ООО «Микровидео»
1.2. Методы и технология выполняемых работ		Работы выполняются в соответствии с НПБ - 88-03, НПБ-110-03, НПБ-104-03, ГОСТ Р 50776, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, Правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ-01-03.
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ		Весь комплекс работ в действующих образовательном учреждении выполняется с соблюдением режима работы образовательного учреждения и культуры производства
1.4. Требования по безопасности		В соответствии с ВСН 58-88р, а также с "СП 31-110-2003. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ"
2. Место, условия выполнения работ		**Место выполнения работ:** г. Владимир,Суздальский проспект, д.22, МДОУ № 91; **Условия выполнения работ:** наличие

	сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима работы образовательного учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы соответствуют действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия: стесненность, вредность отсутствуют. Работы выполняются в соответствии с лицензией на основные виды работ.
3. Форма, порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ**: Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30 %; **Сроки оплаты работ**: III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30 %; **Порядок оплаты работ**: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	Начало работ - с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008 г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	МДС 81–35.2004 и НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; ГОСТ Р50776 « Проведение работ по созданию и эксплуатации систем безопасности», требования НПБ 110-03 «Защита зданий, сооружений помещений и оборудование установками пожаротушения и пожарной безопасности», требования РД 25.952-90 «Порядок разработки, согласование и утверждение заданий на проектирование систем безопасности», требования РД 78.36.003-02 «Проектирование систем безопасности», требования НБП 88-03 «Проектирование установок пожаротушения и сигнализации», требования СТА 25.03.002-04 «Проектирование систем комплексной безопасности объектов», требования РД 78.145-93 «Монтаж технических средств систем безопасности»,требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к сдаче смонтированных систем пожарной защиты в эксплуатацию.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Лицензия ГуГПС № 2/ 05075 «Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», выдана МЧС РФ 05.12.2003 г. срок действия: до 05.12.2008 г., Действует на всей территории РФ; Лицензия ГС-1-33-02-26-0-3305039939-001569-1 «Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», Действует на всей территории РФ и Уведомление о выдаче лицензии: Лицензия ГС-1-33-02-26-0-3305039939-003352-1 «Проектирование зданий и сооружений

	I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», выдано Федеральным агентством по строительству и жилищно-комунальному хозяйству 12.03.2007 г., срок действия по 12.03.2012 г., действует на всей территории РФ; Лицензия ГС-1-33-02-27-0-3305039939-002789-1 «Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», выдана 02.05.2006 г. Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству срок действия до 02.05.2011 г., действует на территории РФ.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика	Сертификат № 5 от 14.01.2008 г. о квалификации сотрудников ООО «Микровидео» и оснащенности оборудованием при установке АПС и СОУЭ, выдан «Планета ОПС», г.Москва; Свидетельства № 1853, № 1854, выданы 09.02.2007 г. УЭЦ «Охрана» НОУ «ТАКИР», г.Москва о повышении квалификации сотрудников ООО «Микровидео» при проектировании, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте приборов АПС и СОУЭ

Лот № 14

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
1	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70	127 шт
2	Блок-реле УК-ВК/02	1 шт
3	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	7 шт
4	Извещатель пожарный ручной ИПР-К с крышкой	12 шт
5	Прибор приемно-контрольный «Сигнал-20М»	1 шт
6	Источник бесперебойного питания ИВЭПР 112-5-1-К2	1 шт
7	Выключатель автоматический ВА 47-29 10А	1 шт
8	Аккумулятор 12В, 12 Ач	2 шт
9	Аккумулятор 12В, 2 Ач	3 шт
10	Коробка телефонная распределительная КРТП-10	6 шт
11	Коробка универсальная марки УК-П	19 шт
12	Металлорукав d = 10 мм	250 м
13	Кабель-канал 16х25 мм	250 м
14	Кабель-канал 10х15 мм	490 м
15	Труба ПВХ жесткая d = 32 мм	7 м
16	Кабель КСПВ 2*0,5 мм	590 м
17	Кабель КСПВ 4*0,5 мм	80 м
18	Кабель КСПВ 10*0,5 мм	30 м
19	Кабель КСПВ 2*0,8 мм	250 м
20	Кабель ВВГ 3*1,5 мм	60 м
21	Шнур ШВВП 2*0,75	250 м
22	Световое табло «ВЫХОД» Молния-12	15 шт
23	Блок речевого оповещения «Орфей»	3 шт
24	Модуль акустический АМ-1 к БРО «Орфей»	15 шт
1.14. Мероприятия по обеспечению качества работ		приемочный контроль при производстве строительно-монтажных работ, периодический операционный контроль при производстве строительно-монтажных работ, система менеджмента качества работ инженерами ООО «Микровидео»
1.2. Методы и технология выполняемых работ		Работы выполняются в соответствии с НПБ - 88-03, НПБ-110-03, НПБ-104-03, ГОСТ Р 50776, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, Правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ-01-03.

1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ	Весь комплекс работ в действующих образовательном учреждении выполняется с соблюдением режима работы образовательного учреждения и культуры производства
1.4. Требования по безопасности	В соответствии с ВСН 58-88р, а также с "СП 31-110-2003. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ"
2. Место, условия выполнения работ	**Место выполнения работ:** г. Владимир, мкр.Коммунар, ул.Школьная, д.1, МОУ Средняя общеобразовательная школа № 46; **Условия выполнения работ:** наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима работы образовательного учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы соответствуют действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия: стесненность, вредность отсутствуют. Работы выполняются в соответствии с лицензией на основные виды работ.
3. Форма, порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ**: Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30 %; **Сроки оплаты работ**: III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30 %; **Порядок оплаты работ**: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ	Начало работ - с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008 г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	МДС 81–35.2004 и НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; ГОСТ Р50776 « Проведение работ по созданию и эксплуатации систем безопасности», требования НПБ 110-03 «Защита зданий, сооружений помещений и оборудование установками пожаротушения и пожарной безопасности», требования РД 25.952-90 «Порядок разработки, согласование и утверждение заданий на проектирование систем безопасности», требования РД 78.36.003-02 «Проектирование систем безопасности», требования НБП 88-03 «Проектирование установок пожаротушения и сигнализации», требования СТА 25.03.002-04 «Проектирование систем комплексной безопасности объектов», требования РД 78.145-93 «Монтаж технических средств систем безопасности»,требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к сдаче смонтированных систем пожарной защиты в эксплуатацию.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия	Лицензия ГуГПС № 2/ 05075 «Производство

материалов требованиям по качеству	работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», выдана МЧС РФ 05.12.2003 г. срок действия: до 05.12.2008 г., Действует на всей территории РФ; Лицензия ГС-1-33-02-26-0-3305039939-001569-1 «Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», Действует на всей территории РФ и Уведомление о выдаче лицензии: Лицензия ГС-1-33-02-26-0-3305039939-003352-1 «Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», выдано Федеральным агентством по строительству и жилищно-комунальному хозяйству 12.03.2007 г., срок действия по 12.03.2012 г., действует на всей территории РФ; Лицензия ГС-1-33-02-27-0-3305039939-002789-1 «Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», выдана 02.05.2006 г. Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству срок действия до 02.05.2011 г., действует на территории РФ.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика	Сертификат № 5 от 14.01.2008 г. о квалификации сотрудников ООО «Микровидео» и оснащенности оборудованием при установке АПС и СОУЭ, выдан «Планета ОПС», г.Москва; Свидетельства № 1853, № 1854, выданы 09.02.2007 г. УЭЦ «Охрана» НОУ «ТАКИР», г.Москва о повышении квалификации сотрудников ООО «Микровидео» при проектировании, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте приборов АПС и СОУЭ

Лот № 15

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
1	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70	160 шт
2	Блок-реле УК-ВК/02	1 шт
3	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	16 шт
4	Извещатель пожарный ручной ИПР-К с крышкой	10 шт
5	Прибор приемно-контрольный «Сигнал-20М»	1 шт
6	Источник бесперебойного питания ИВЭПР 112-2-2-2К2	1 шт
7	Выключатель автоматический ВА 47-29 10А	1 шт
8	Аккумулятор 12В, 12 Ач	2 шт
9	Коробка телефонная распределительная КРТП-10	5 шт
10	Коробка универсальная марки УК-2П	10 шт
11	Металлорукав d = 10 мм	190 м
12	Кабель-канал 16х25 мм	70 м
13	Кабель-канал 10х15 мм	180 м
14	Труба ПВХ жесткая d = 20 мм	8 м
15	Кабель КСПВ 2*0,5 мм	760 м
16	Кабель КСПВ 4*0,5 мм	80 м
17	Кабель КСПВ 10*0,5 мм	30 м
18	Кабель КСПВ 16*0,5 мм	15 м
19	Кабель КСПВ 4*0,64	190 м
20	Кабель ВВГ 3*1,5 мм	15 м
21	Световое табло «ВЫХОД» Молния-12	19 шт
22	Оповещатель звуковой «Иволга-12»	7 шт
23	Трос d = 3 мм	30 м

24	Тальреп	2 шт
25	Труба гофрированная легкая d = 16 мм	160 м
26	Крепление ИП 212-70 в подвесной потолок	32 шт
27	Устройство оптической индикации УШК-01	56 шт
1.15. Мероприятия по обеспечению качества работ		приемочный контроль при производстве строительно-монтажных работ, периодический операционный контроль при производстве строительно-монтажных работ, система менеджмента качества работ инженерами ООО «Микровидео»
1.2. Методы и технология выполняемых работ		Работы выполняются в соответствии с НПБ - 88-03, НПБ-110-03, НПБ-104-03, ГОСТ Р 50776, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, Правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ-01-03.
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ		Весь комплекс работ в действующих образовательном учреждении выполняется с соблюдением режима работы образовательного учреждения и культуры производства
1.4. Требования по безопасности		В соответствии с ВСН 58-88р, а также с "СП 31-110-2003. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ"
2. Место, условия выполнения работ		**Место выполнения работ:** г. Владимир, ул.Спасская, д.6, МДОУ № 81; **Условия выполнения работ:** наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима работы образовательного учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы соответствуют действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия: стесненность, вредность отсутствуют. Работы выполняются в соответствии с лицензией на основные виды работ.
3. Форма, порядок оплаты работ		**Форма оплаты работ**: Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30 %; **Сроки оплаты работ**: III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30 %; **Порядок оплаты работ**: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.
4. Срок (период) выполнения работ		Начало работ - с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008 г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ		3 года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ		100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)		МДС 81–35.2004 и НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; ГОСТ Р50776 « Проведение работ по созданию и эксплуатации систем безопасности», требования НПБ 110-03 «Защита зданий, сооружений помещений и оборудование установками пожаротушения и пожарной безопасности», требования РД 25.952-90 «Порядок разработки, согласование и

	утверждение заданий на проектирование систем безопасности», требования РД 78.36.003-02 «Проектирование систем безопасности», требования НБП 88-03 «Проектирование установок пожаротушения и сигнализации», требования СТА 25.03.002-04 «Проектирование систем комплексной безопасности объектов», требования РД 78.145-93 «Монтаж технических средств систем безопасности»,требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к сдаче смонтированных систем пожарной защиты в эксплуатацию.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Лицензия ГуГПС № 2/ 05075 «Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», выдана МЧС РФ 05.12.2003 г. срок действия: до 05.12.2008 г., Действует на всей территории РФ; Лицензия ГС-1-33-02-26-0-3305039939-001569-1 «Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», Действует на всей территории РФ и Уведомление о выдаче лицензии: Лицензия ГС-1-33-02-26-0-3305039939-003352-1 «Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», выдано Федеральным агентством по строительству и жилищно-комунальному хозяйству 12.03.2007 г., срок действия по 12.03.2012 г., действует на всей территории РФ; Лицензия ГС-1-33-02-27-0-3305039939-002789-1 «Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», выдана 02.05.2006 г. Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству срок действия до 02.05.2011 г., действует на территории РФ.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика	Сертификат № 5 от 14.01.2008 г. о квалификации сотрудников ООО «Микровидео» и оснащенности оборудованием при установке АПС и СОУЭ, выдан «Планета ОПС», г.Москва; Свидетельства № 1853, № 1854, выданы 09.02.2007 г. УЭЦ «Охрана» НОУ «ТАКИР», г.Москва о повышении квалификации сотрудников ООО «Микровидео» при проектировании, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте приборов АПС и СОУЭ

Лот № 16

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
1	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70	153 шт
2	Блок-реле УК-ВК/02	1 шт
3	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	9 шт
4	Извещатель пожарный ручной ИПР-К с крышкой	17 шт
5	Прибор приемно-контрольный «Сигнал-20М»	1 шт
6	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп.01)	1 шт
7	Бокс под аккумуляторы 17*2	1 шт
8	Выключатель автоматический ВА 47-29 10А	1 шт
9	Аккумулятор 12В, 12 Ач	1 шт
	Аккумулятор 12В, 17 Ач	1 шт
	Аккумулятор 12В, 2 Ач	1 шт

10	Коробка телефонная распределительная КРТП-10	2 шт
11	Коробка универсальная марки УК-2П	20 шт
12	Металлорукав d = 10 мм	300 м
13	Кабель-канал 16х25 мм	330 м
14	Кабель-канал 10х15 мм	440 м
15	Труба ПВХ жесткая d = 20 мм	7 м
16	Кабель КСПВ 2*0,5 мм	570 м
17	Кабель КСПВ 4*0,5 мм	80 м
18	Кабель КСПВ 10*0,5 мм	30 м
19	Кабель КСПВ 2*0,8 мм	280 м
20	Кабель ВВГ 3*1,5 мм	20 м
21	Шнур ШВВП 2*0,75	120 м
22	Световое табло «ВЫХОД» Молния-12	26 шт
23	Блок речевого оповещения «Орфей»	1 шт
24	Модуль акустический АМ-1 к БРО «Орфей»	9 шт
25	Ящик запираемый металлический ЩРн-12з	1 шт
1.16. Мероприятия по обеспечению качества работ		приемочный контроль при производстве строительно-монтажных работ, периодический операционный контроль при производстве строительно-монтажных работ, система менеджмента качества работ инженерами ООО «Микровидео»
1.2. Методы и технология выполняемых работ		Работы выполняются в соответствии с НПБ - 88-03, НПБ-110-03, НПБ-104-03, ГОСТ Р 50776, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, Правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ-01-03.
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ		Весь комплекс работ в действующих образовательном учреждении выполняется с соблюдением режима работы образовательного учреждения и культуры производства
1.4. Требования по безопасности		В соответствии с ВСН 58-88р, а также с "СП 31-110-2003. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ"
2. Место, условия выполнения работ		**Место выполнения работ:** г. Владимир, Судогодское шоссе, д.23-а, МДОУ № 7; **Условия выполнения работ:** наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима работы образовательного учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы соответствуют действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия: стесненность, вредность отсутствуют. Работы выполняются в соответствии с лицензией на основные виды работ.
3. Форма, порядок оплаты работ		**Форма оплаты работ**: Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30 %; **Сроки оплаты работ**: III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30 %; **Порядок оплаты работ**: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ, счета-фактуры или счета.

4. Срок (период) выполнения работ	Начало работ - с момента заключения муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008 г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	МДС 81–35.2004 и НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; ГОСТ Р50776 « Проведение работ по созданию и эксплуатации систем безопасности», требования НПБ 110-03 «Защита зданий, сооружений помещений и оборудование установками пожаротушения и пожарной безопасности», требования РД 25.952-90 «Порядок разработки, согласование и утверждение заданий на проектирование систем безопасности», требования РД 78.36.003-02 «Проектирование систем безопасности», требования НБП 88-03 «Проектирование установок пожаротушения и сигнализации», требования СТА 25.03.002-04 «Проектирование систем комплексной безопасности объектов», требования РД 78.145-93 «Монтаж технических средств систем безопасности»,требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к сдаче смонтированных систем пожарной защиты в эксплуатацию.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Лицензия ГуГПС № 2/ 05075 «Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», выдана МЧС РФ 05.12.2003 г. срок действия: до 05.12.2008 г., Действует на всей территории РФ; Лицензия ГС-1-33-02-26-0-3305039939-001569-1 «Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», Действует на всей территории РФ и Уведомление о выдаче лицензии: Лицензия ГС-1-33-02-26-0-3305039939-003352-1 «Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», выдано Федеральным агентством по строительству и жилищно-комунальному хозяйству 12.03.2007 г., срок действия по 12.03.2012 г., действует на всей территории РФ; Лицензия ГС-1-33-02-27-0-3305039939-002789-1 «Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом», выдана 02.05.2006 г. Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству срок действия до 02.05.2011 г., действует на территории РФ.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика	Сертификат № 5 от 14.01.2008 г. о квалификации сотрудников ООО «Микровидео» и оснащенности оборудованием при установке АПС и СОУЭ, выдан «Планета ОПС», г.Москва; Свидетельства № 1853, № 1854, выданы 09.02.2007 г. УЭЦ «Охрана» НОУ «ТАКИР», г.Москва о повышении квалификации сотрудников ООО «Микровидео» при проектировании, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте приборов АПС и СОУЭ

18. ООО «Владимир», 600001, г.Владимир, ул.Разина, д.12-а, кв.15:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№ п/п	Предмет муниципального контракта. **Объем выполняемых работ**	Показатели
Лот №1	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №113.	В соответствии с локальной сметой изложенной в Приложении №1 к Информациооной карте и проекту.
Лот №2	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №34.	В соответствии с локальной сметой изложенной в Приложении №2 к Информациооной карте и проекту.
Лот №4	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №31.	В соответствии с локальной сметой изложенной в Приложении №4 к Информациооной карте и проекту.
Лот №5	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №57.	В соответствии с локальной сметой изложенной в Приложении №5 к Информациооной карте и проекту.
Лот №7	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №59.	В соответствии с локальной сметой изложенной в Приложении №7 к Информациооной карте и проекту.
Лот №9	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №66.	В соответствии с локальной сметой изложенной в Приложении №9 к Информациооной карте и проекту.
Лот №11	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №83.	В соответствии с локальной сметой изложенной в Приложении №11 к Информациооной карте и проекту.
Лот №13	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в дошкольном образовательном учреждении №91.	В соответствии с локальной сметой изложенной в Приложении №13 к Информациооной карте и проекту.

1. Качество выполняемых работ:	
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	Мероприятия по обеспечению качества – проводиться на предприятии в соответствии внутренней системой качества, включающей входной, периодический, операционный, приемочный нормоконтроль на СМР. На основании СТП осуществляется входной контроль оборудования и материалов. Выполнение ремонтно-строительных работ на объекте заказчика производиться с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
1.2. Методы и технология выполняемых работ	Качество работ обеспечивается в соответствии с Правилами Устройства Электроустановок, ТУ, ГОСТ Р. 50776, требованиями НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02, ППБ 01-03 и методическим рекомендациям

	ВНИИПО МЧС России к сдаче смонтированных систем пожарной защиты в эксплуатацию.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	Организационно-технологическая схема производства работ – в соответствии графиком производства работ. Пусконаладочные работы производятся по разработанной программе.
1.4. Требования по безопасности	Требования по безопасности – на предприятии работа по ТБ и ПБ проводиться в соответствии ГОСТами, правилами и другими нормативными документами в области обеспечения безопасности труда. Монтажные работы начинаются после выполнения мероприятий по технике безопасности и правил пожарной безопасности в РФ, а также с проведением вводного инструктажа на объекте заказчика по правилам техники безопасности и мерам пожарной безопасности.
2. Место, условия выполнения работ	Место выполнения работ: Лот №1: г. Владимир, ул. Труда, д.22, дошкольное образовательное учреждение №113; Лот №2: г. Владимир, ул. Горького, д.58-б, дошкольное образовательное учреждение №34; Лот №4: г. Владимир, ул. Горького, д.113а, дошкольное образовательное учреждение №31; Лот №5: г. Владимир, ул. Разина, д.14, дошкольное образовательное учреждение №57; Лот №7: г. Владимир, ул. Василисина, д.16-а, дошкольное образовательное учреждение №59; Лот №9: г. Владимир, ул. Завадского, д.13-а, дошкольное образовательное учреждение №66; Лот №11: г. Владимир, ул. Растопчина, д.33-б, дошкольное образовательное учреждение №83; Лот №13: г. Владимир, Суздальский проспект, д.22, дошкольное образовательное учреждение №91; Условия выполнения работ: Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем

	образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. Особые условия производства работ: стесненность, вредность отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ**: безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ**: III квартал 2008 года, при наличии финансирования предоставляется аванс до 30%. **Порядок оплаты работ:** по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10 банковских дней с момента предоставления акта
4. Срок (период) выполнения работ	Сроки выполнения работ: Лоты №№1,2,4,5,7,9,11,13: начало работ- с момента заключения муниципального контракта, окончание работ в соответствии рабочим проектом в срок до 15.09.2008 года.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года с учетом применяемых материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%.
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	В соответствии с ГОСТ, ТУ, нормами и правилами в РФ
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Сертификаты на материалы соответствуют предьявленным требованиям и прошли сертификацию, зарегестрированы в Государственным реестре Системы сертификации в области пожарной безопасности.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	В соответствии с актом проверки технического состояния систем автоматической противопожарной защиты

2. Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для

государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон, № 94-ФЗ), и ***приняла решение:***

2.1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Лот №	Результаты голосования
2.	ООО «Альянс-Сервис», 600020, г.Владимир, ул.Хирурга Орлова, д.2-б;	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16	«ЗА» - Гарев В.А., Владимирова Г.В., Терентьева Т.И., Романов А.Н., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет
3.	Автономная некоммерческая организация «Учебно-методический и инженерно-технический центр», 600017, г.Владимир, а/я 2;	3,6,8,10,15	«ЗА» - Гарев В.А., Владимирова Г.В., Терентьева Т.И., Романов А.Н., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет
4.	ООО «Сигма», 600020, г.Владимир, ул.Б.Нижегородская, д.71;	1	«ЗА» - Гарев В.А., Владимирова Г.В., Терентьева Т.И., Романов А.Н., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет
5.	ООО ПКФ «Минимакс», 600005, г.Владимир, ул.850-летия, д.1/46, офис 6;	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16	«ЗА» - Гарев В.А., Владимирова Г.В., Терентьева Т.И., Романов А.Н., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет
8.	ООО «Центр аварийно-спасательных и экспертных работ», 600017, г.Владимир, ул.Мира, д.25, оф. 314;	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16	«ЗА» - Гарев В.А., Владимирова Г.В., Терентьева Т.И., Романов А.Н., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет
9.	ООО «Компания Евротекс», 600021, г.Владимир, ул.Гражданская, д.1;	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16	«ЗА» - Гарев В.А., Владимирова Г.В., Терентьева Т.И., Романов А.Н., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет
10.	ООО «Центр проектных работ», г.Владимир, 600020, ул.Мира, д.96, к. 70;	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16	«ЗА» - Гарев В.А., Владимирова Г.В., Терентьева Т.И., Романов А.Н., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет
11.	ООО «Сигнал-Сервис», 600005, г.Владимир, ул.Горького, дом. 50, офис, 502;	10,11,12,15	«ЗА» - Гарев В.А., Владимирова Г.В., Терентьева Т.И., Романов А.Н., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет
12.	ООО Современные Системы Безопасности «Спектрон», 600009, г.Владимир, ул.Суздальская, д.5-д;	1,2,4,5,7,9,11,13, 15,16	«ЗА» - Гарев В.А., Владимирова Г.В., Терентьева Т.И., Романов А.Н., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет
14.	ООО «Апрель», 600022, г.Владимир, ул.Ставровская, д.4-а;	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16	«ЗА» - Гарев В.А., Владимирова Г.В., Терентьева Т.И., Романов А.Н., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет
15.	ООО «НордИнжинирингГрупп», г.Иваново, 153000, ул.Станко, д. 20, оф.1, а/я 13;	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16	«ЗА» - Гарев В.А., Владимирова Г.В., Терентьева Т.И., Романов А.Н., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет
16.	ООО «Март», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.28;	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16	«ЗА» - Гарев В.А., Владимирова Г.В., Терентьева Т.И., Романов А.Н., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет
17.	ООО «Микровидео», 601911, г.Ковров, ул.Космонавтов, д.1;	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16	«ЗА» - Гарев В.А., Владимирова Г.В., Терентьева Т.И., Романов А.Н., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет

18.	ООО «Владимир», 600001, г.Владимир, ул.Разина, д.12-а, кв. 15.	1,2,4,5,7,9,11,13	«ЗА» - Гарев В.А., Владимирова Г.В., Терентьева Т.И., Романов А.Н., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет

2.2. Отказать в допуске к участию в аукционе следующим участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе:

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Лот №	Обоснование принятого решения
1.	ООО «КВИНТА-С», 601914, г.Ковров, ул.Восточная, д.46/1;	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16	п. 4 ч. 1 ст. 12 №94-ФЗ – несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации п. 4 п. 13 Информационной карты открытого аукциона – в техническом предложении отсутствуют виды и объемы выполняемых работ.
Результаты голосования:			
«ЗА» - Гарев В.А., Владимирова Г.В., Терентьева Т.И., Романов А.Н., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет			

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Лот №	Обоснование принятого решения
4.	ООО «Сигма», 600020, г.Владимир, ул.Б.Нижегородская, д.71;	2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16	п. 4 ч. 1 ст. 12 №94-ФЗ – несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации п. 7, п. 13 Информационной карты открытого аукциона – в техническом предложении место выполняемых работ по лотам №№2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16 не соответствует заявленному.
Результаты голосования:			
«ЗА» - Гарев В.А., Владимирова Г.В., Терентьева Т.И., Романов А.Н., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет			

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Лот №	Обоснование принятого решения
6.	ООО ЧОП «Олимп XXI век», 601503, г.Гусь-Хрустальный, ул.Чайковского, д.9;	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16	п. 4 ч. 1 ст. 12 №94-ФЗ – несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации п. 4 п. 13 Информационной карты открытого аукциона – в техническом предложении отсутствуют виды и объемы выполняемых работ.
Результаты голосования:			
«ЗА» - Гарев В.А., Владимирова Г.В., Терентьева Т.И., Романов А.Н., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет			

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Лот №	Обоснование принятого решения
7.	ООО ЧОП «Беркут», 601500, г.Гусь-Хрустальный, ул.Коммунистическая, д.8-69;	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16	п. 4 ч. 1 ст. 12 №94-ФЗ – несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации п. 4 п. 13 Информационной карты открытого аукциона – в техническом предложении отсутствуют виды и объемы выполняемых работ.
Результаты голосования:			
«ЗА» - Гарев В.А., Владимирова Г.В., Терентьева Т.И., Романов А.Н., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет			

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Лот №	Обоснование принятого решения
13.	ООО «Техника-Элвеста», 600001, г.Владимир, ул.Дворянская, д.27-а;	1,2,4,5,7,9,11,12, 13,15,16	п. 4 ч. 1 ст. 12 №94-ФЗ – несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации п. 4 п. 13 Информационной карты открытого аукциона – в техническом предложении отсутствуют виды и объемы выполняемых работ.
Результаты голосования:			
«ЗА» - Гарев В.А., Владимирова Г.В., Терентьева Т.И., Романов А.Н., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет			

3. Процедуру проведения аукциона по лотам №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 назначить на ***11 ч 30 мин. по московскому времени 19 августа 2008 года*** по адресу: 600000, г.Владимир, ул. Горького, д.36.

Председатель комиссии _____ В.А. Гарев

Зам. председателя комиссии _____ Г.В. Владимирова

Зам. председателя комиссии _____ Т.И. Терентьева

Члены комиссии: _____ А.Н. Романов

Секретарь комиссии _____ М.Н. Шибаева

Представитель заказчика: _____ С.А. Марков