АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 65-В

Место вскрытия конвертов: **600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36**
Дата и время вскрытия конвертов: **10.06.2008 *9 ч 20 мин.* по московскому времени**

В состав конкурсной комиссии входит 8 человек. Присутствует 6 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на **выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство детского сада в микрорайоне № 9 Восточного района г.Владимира»**

Муниципальный заказчик – муниципальное бюджетное учреждение «Владстройзаказчик».

Источник финансирования: бюджет города Владимира:

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)**: 3 150 000,00 руб.** (Три миллиона сто пятьдесят тысяч рублей).

Основание: Приказ первого заместителя главы города от 07.05.2008 № 146-П. Извещение от 08.05.2008 № 121 о проведении открытого конкурса опубликовано в газете «Перископ» от 08.05.2008 № 53.

1. До окончания, указанного в извещении о проведении конкурса, срока подачи заявок на участие в конкурсе до ***9 часов 20 минут*** по московскому времени ***«10» июня 2008 года*** было подано ***5*** (пять) запечатанных конвертов с заявками на участие в конкурсе.

2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе Председательствующий комиссии объявил присутствующим о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Однако никто не изъявил желание осуществить одно из вышеизложенных действий.

3. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, Председательствующим комиссии в отношении каждой заявки была объявлена следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
- условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке.

4. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
1	Государственное унитарное предприятие Владимирской области – Головной проектный институт «Владимиргражданпроект», 600025, г.Владимир, Октябрьский проспект, д.9;	В наличии
2	ООО «Проектно исследовательский расчётный центр», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.39;	В наличии
3.	ООО «Ростехпроект», 392000, г.Тамбов, Студенецкая набережная, д.11-а, к.50;	В наличии
4.	ООО «Нетёка», 601293, Владимирская обл., г.Суздаль, ул.Нетёка, д.31.	В наличии
5.	ООО «Владрегионпроект», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.10-в.	В наличии

5. Условия исполнения муниципального контракта и критерии оценки заявок, заявленные участниками размещения заказа:

1. Государственное унитарное предприятие Владимирской области – Головной проектный институт «Владимиргражданпроект», 600025, г.Владимир, Октябрьский проспект, д.9:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

1. Наименование работ:	**Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Строительство детского сада в микрорайоне № 9 Восточного района г.Владимира"**
2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1 Стоимость работ по каждому лоту:	**3 149 998,20 руб.**
2.2. Условия финансирования (авансирование работ и т.д.):	**Аванс 30%**
2.3. Порядок оплаты работ:	**Безналичный расчет по актам сдачи приемки**
3. Сроки выполнения работ: 3.1. Срок выполнения работ: начало работ окончание работ	**01.07.2008** **31.07.2009**
3.2. Продолжительность выполнения работ:	**13 месяцев**
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества:	**система менеджмента и качества ИСО-9001-2001**
4.2. Методы и технология выполнения работ:	**в соответствии со стандартами предприятия**
4.3. Организационно-технологическая схема производства работ:	**в соответствии со стандартами предприятия**
4.4. Требования по безопасности:	**в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СниП)**
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ:	**2 года**
5.2. Объем предоставления гарантии качества работ:	**100%**
6. Место выполнения работ:	**Микрорайон №9 Восточного района г.Владимира**

2. ООО «Проектно исследовательский расчётный центр», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.39:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

1. Наименование работ:	Выполнение проектных работ по объекту «Строительство детского сада в микрорайоне № 9 Восточного района г.Владимира»
2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1. Стоимость работ	**2 977 000 (два миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч) рублей.** (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)
2.2. Условия финансирования	Путем безналичного расчета в рублях РФ из бюджета города Владимира и перечисления аванса в размере 30%.
2.3. Порядок оплаты работ	аванс в течение 15 банковских дней с момента заключения контракта, далее поэтапная оплата за выполненный объем работ согласно календарному плану по контракту
3. Сроки выполнения работ: 3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	 с момента заключения муниципального контракта до 30 апреля 2009 года
3.2. Продолжительность выполнения работ	**313 календарный день с момента заключения контракта**

4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	**Сведения о применении системы контроля качества выполнения работ в ООО «ПИРЦ» (Входной, операционный, и приёмочный контроль качества) на основе внутренних документов:** 1. «Руководство по качеству предприятия» Введено в действие 01 октября 2002г. 2. «Положение о нормоконтроле» от 28 мая 2007г 3. «Положение об ответственном за качество в ООО «ПИРЦ» от 28 мая 2007г 4. «Методика по определению критерия оценки качества проектных решений» от 28.05.07. 5.Наличие Сертификата эксперта-аудитора №06-001115 от 16.11.06г.на проведение работ по внутреннему аудиту систем менеджмента качества
4.2. Методы и технология выполнения работ	На основе внутренних документов и в соответствии с действующим законодательством, с учетом действующих строительных норм и правил, природоохранных и противопожарных норм: 1.Разработанное и утвержденное «Положение о разработке методики планирования проектной документации» от 23 мая 2007г., 2.«Руководство по организационно-техническому взаимодействию подразделений ООО «ПИРЦ» от 27 мая 2007г. 3.Предварительный выезд на объект и согласование необходимых технических решений с Заказчиком. Проведение работ в соответствии действующей нормативно-технической и распорядительной документацией и соблюдением технологии производства работ.
4.3. Организационно – технологическая схема производства работ	**На основе схемы производства работ** при проектировании, утверждённого 1. «Руководство по разработке технологической схемы принятия решений проектных решений с использованием «Документа основных проектных решений на этапе разработки «ТЭО» от 25 мая 2007г., 2.«Положение о структуре работ при разработке проектных решений» от 28 мая 2007г 3. «Руководство по технологии разработки проектной документации» от 25.05.06г.
4.4. Требования по безопасности	Работы проводятся в соответствии со СНиП 12-03-2001, 12-04-2002,12-01-2004 «Безопасность труда в строительстве» Межотраслевыми правилами по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок и на основе внутренней документации. 1. Положение об охране труда от 10.03.07г.; 2. Положение об обучении пожарной безопасности при проектировании от 21.07.07г.; **Проведение экологических мероприятий:** 1. Положение об обеспечении экологической безопасности при проектировании объектов от 22.09.07г.; 2. Положение о службе по охране окружающей среды и пожарной безопасности при проектировании объектов от 19.05.06г.
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	В течение 2-х лет после приемки ПСД. Материальная ответственность в полном объеме за неправильно принятые проектные решения, повлекшие дополнительные затраты заказчика (повторная экспертиза и пр.).
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
6. Место выполнения работ:	микрорайон №9 Восточного района, г.Владимира

3. ООО «Ростехпроект», 392000, г.Тамбов, Студенецкая набережная, д.11-а, к.50:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

1. Наименование работ:	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство детского сада в микрорайоне № 9 Восточного района г.Владимира»
2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1. Стоимость работ	**2 428 522,00 (два миллиона четыреста двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать два) рубля.**
2.2. Условия финансирования	Безналичный расчет в рублях РФ, аванса 30%.
2.3. Порядок оплаты работ	В соответствии с муниципальным контрактом

3. Сроки выполнения работ: 3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	 с момента заключения муниципального контракта 15 декабря 2008 года
3.2. Продолжительность выполнения работ	В соответствии с муниципальным контрактом
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	Смотри приложение № 1 к предлагаемым условиям заключения муниципального контракта
4.2. Методы и технология выполнения работ	1. Работы выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов, подлежащих обязательному исполнению только в части, обеспечивающей достижения целей законодательства Российской Федерации о техническом регулировании: - СНиП 2.08.02. – 89 «Общественные здания и сооружения»; - СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»; - Правила устройства электроустановок (ПУЭ); - СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; - ТСНВ 11 – 301-05 «Временная инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства»; - ГОСТ 21.101.-97 «Система проектной документации для строительства. Основные требования»; - СНиП 11-01—95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»; - ТСНВ 11-301-05 «Временная инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства»; - СНиП 2.04.01.-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; - СНиП 2.04.05.-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; - СанПиН 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; - Федеральный Закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 2. Работы выполнять в соответствии с техническим заданием. 3. Согласование проектно-сметной документации: С заинтересованными организациями и Государственной экспертизы ГУ «Владоблэкспертизе»; 4. Сметная документация выполняется в базисно-индексном уровне цен 2001 года с пересчетом в текущие цены по индексам удорожания к элементам прямых затрат, определяемых государственным учреждением «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Владимирской области», в соответствии с требованиями: - методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004;
4.3. Организационно – технологическая схема производства работ	1. Подготовительные работы: сбор информации о проектируемом здании, необходимых технических условий и пр. 2. Разработка проектной документации. 3. Разработка сметной документации. 4. Проведение согласования с Заказчиком и заинтересованными органами.
4.4. Требования по безопасности	Смотри приложение № 2 к Предлагаемым условиям заключения муниципального контракта
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	На весь срок эксплуатации здания не менее 50 лет

5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100% + гарантия применять в проекте только сертифицированные материалы и оборудование.
6. Место выполнения работ:	микрорайон №9 Восточного района, г.Владимира

4. ООО «Нетёка», 601293, Владимирская обл., г.Суздаль, ул.Нетёка, д.31:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

1. Наименование работ:	*Проектно-изыскательские работы по объекту* ***«Строительство детского сада в микрорайоне № 9 Восточного района г.Владимира»***
2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1. Стоимость работ	*2630000 руб. (Два миллиона шестьсот тридцать тысяч рублей), включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей*
2.2. Условия финансирования	*Аванс 30% (тридцать процентов)*
2.3. Порядок оплаты работ	*Аванс в течение 15 дней с момента заключения контракта, далее поэтапная оплата за выполненный объем работ согласно календарному плану по контракту в течение 15 банковских дней после подписания акта выполненных работ*
3. Сроки выполнения работ: 3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	*С момента заключения муниципального контракта до 30 июня 2009 года*
3.2. Продолжительность выполнения работ	*С момента заключения муниципального контракта до 30 июня 2009 года*
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	*В соответствии с системой качества предприятия.* *ООО «Нетёка» имеет необходимые лицензии, является членом Гильдии проектировщиков Владимирской области, ассоциированным членом Владимирской организации Союза архитекторов России.*
4.2. Методы и технология выполнения работ	*С использованием современного оборудования и программного обеспечения*
4.3. Организационно – технологическая схема производства работ	*Проекты выполняются по составу и объему работ согласно требованиям СНиП, Градостроительного Кодекса РФ.* *В соответствии с техническими условиями, градостроительными планами.* *В соответствии с заданием на разработку рабочего проекта, требованиями природоохранных и противопожарных норм.* *Применяемые материалы подтверждаются сертификатами соответствия и гигиеническими сертификатами.*
4.4. Требования по безопасности	*В соответствии с системой качества предприятия*
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	*В течение 5 (пяти) лет после приемки ПСД*
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	*100%*
6. Место выполнения работ:	*микрорайон № 9 Восточного района г. Владимира*

5. ООО «Владрегионпроект», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.10-в:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

1. Наименование работ:	Проектно-изыскательские работы по объекту: «Строительство детского сада в микрорайоне № 9 Восточного района г.Владимира»

2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1 Стоимость работ по каждому лоту: (цифрами и прописью)	2 655 100 руб. 00 коп. (Два миллиона шестьсот пятьдесят пять тысяч сто рублей 00 копеек) См. приложение – смета на проектные работы
2.2. Условия финансирования (авансирование работ и т.д.):	- безналичный расчет; - аванс в размере 900 тыс.руб. (Девятьсот тысяч рублей 00 копеек)
2.3. Порядок оплаты работ:	1 ЭТАП: аванс в размере 900 тыс.руб., в течение 15 дней с момента подписания контракта; 2 ЭТАП: оплата выполненных работ в 2009 году в соответствие с календарным планом работ
3. Сроки выполнения работ: 3.1. Срок выполнения работ: начало работ окончание работ	Начало работ: с момента подписания сторонами муниципального контракта и поступления на расчетный счет Исполнителя авансового платежа в размере 900 тыс.руб. Окончание работ: 30.04.2009
3.2. Продолжительность выполнения работ:	Не более 10 месяцев
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества:	Качество работ в соответствии с действующей нормативной базой, обеспечивающее прохождение Госэкспертизы
4.2. Методы и технология выполнения работ:	Технология автоматизированной подготовки и выпуска проектно-сметной документации с применением специализированного программного обеспечения
4.3. Организационно-технологическая схема производства работ:	в соответствии с календарным планом. Приложение
4.4. Требования по безопасности:	в соответствии с требованиями действующей нормативной документации
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ:	3 года
5.2. Объем предоставления гарантии качества работ:	100%
6. Место выполнения работ:	г.Владимир, ул.Батурина, 10-в

Конкурсная комиссия приняла решение: процедуру рассмотрения заявок назначить на ***8 ч 20 мин. 17 июня 2008 года*** по адресу: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36.

Решение принято единогласно.

Председатель конкурсной комиссии _____ В.А. Гарев

Заместитель председателя конкурсной комиссии _____ Т.И. Терентьева

Члены конкурсной комиссии: _____ А.В. Коробушин

_____ М.О. Маслова

_____ Г.П. Некряч

Секретарь конкурсной комиссии _____ М.Н. Шибаева

Представитель заказчика: _____ Е.М. Макаров