АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол открытого аукциона №А-204

Место проведения открытого аукциона: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36

Дата и время проведения открытого аукциона: ***06.11.2008 13 ч 30 мин.*** **по московскому времени**

Повестка дня:

Проведение открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на **выполнение работ по текущему содержанию объектов благоустройства присоединенных территорий города Владимира на период с 1 ноября 2008 года по 15 апреля 2009 года.**

Аукцион проводился Терентьевой Т.И. - начальником управления экономики администрации города Владимира, заместителем председателя комиссии в присутствии представителя заказчика Папушкина С.В. – заместителя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира.

Председательствующий:
Гарев В.А. - первый заместитель главы города Владимира, председатель комиссии.

Члены комиссии:
Терентьева Т.И. - начальник управления экономики администрации города Владимира, заместитель председателя комиссии.
Коробушин А.В. - председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Совета народных депутатов города Владимира.
Маслова М.О. - заведующий отделом муниципального заказа управления экономики администрации города Владимира.
Некряч Г.П. - заведующий экспертно-правовым отделом правового управления администрации города Владимира.
Романов А.Н. - заместитель председателя комитета по образованию, науке, культуре, религии, физкультуре и спорту Совета народных депутатов города Владимира.

Секретарь комиссии:
Шибаева М.Н. - консультант отдела муниципального заказа управления экономики администрации города Владимира.

Всего присутствовало 7 членов аукционной комиссии, что составляет 87,5% от общего числа членов аукционной комиссии.

Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.

Муниципальный заказчик – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира.

Уполномоченный орган: администрация города Владимира.

Источник финансирования: Лоты №№ 1-5: Бюджет города Владимира, Решение Совета народных депутатов города Владимира от 19.12.2007 №309 «О бюджете города на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов» (14 243 000,0 рублей).

Основание: Приказ первого заместителя главы города от 01.10.2008. № 304-П. Извещение от 02.10.2008 № 292 о проведении аукциона опубликовано в газете «Перископ» от 02.10.2008 №116. Приказ первого заместителя главы города от 13.10.2008. № 312-П. Извещение о переносе процедуры проведения аукциона опубликовано в газете «Перископ» от 14.10.2008 № 121. Приказ первого заместителя главы города от 15.10.2008. № 315-П. Извещение о переносе процедуры проведения аукциона опубликовано в газете «Перископ» от 16.10.2008 № 122. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 06.11.2008 №А-204-Р.

Предмет муниципального контракта:
Лот № 1: Механизированная уборка и содержание дорог к поселкам и селам.
Лот № 2: Содержание кладбищ.
Лот № 3: Текущее содержание объектов благоустройства мкр. Оргтруд, мкр. Лесной.
Лот № 4: Текущее содержание объектов благоустройства мкр. Заклязьменский, мкр. Коммунар.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта, включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей:
Лот № 1: **7 500 000,00 руб**. (Семь миллионов пятьсот тысяч рублей).
Лот № 2: **3 500 000,00 руб**. (Три миллиона пятьсот тысяч рублей).
Лот № 3: **954 000,00 руб**. (Девятьсот пятьдесят четыре тысячи рублей).
Лот № 4: **763 000,00 руб**. (Семьсот шестьдесят три тысячи рублей).

1. К участию в открытом аукционе допущены следующие участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона:

№ участника открытого аукциона	Наименование и место нахождения участника открытого аукциона	Лот №
2	ООО «Дорожно-строительное управление» имени Доброхотова В.И, 600000, г.Владимир, ул.Манежный тупик, д.2, тел./ф. 32-37-75, 32-54-18;	1,2,4
3	ГУП Владимирской области «СДРСУ», 601362, Владимирская обл., Судогодский р-н, д.Бараки, тел./ф.42-66-61, 42-66-62;	1,2,3,4
5	ООО «Жилищно-коммунальные системы» г.Владимира, юр. адрес: 600003, г.Владимир, мкр Оргтруд, ул.Новая д.3, почтовый адрес: 600009, г.Владимир, ул.Труда, д.27-а, тел./ф. 23-51-66, 23-34-96;	3
6	МУП города Владимира «СКРУ», 600020, г.Владимир, ул.Большая Нижегородская, д.71-в, тел./ф. 32-33-09;	2
7	ООО «ДРСУ», 600005, г.Владимир, ул.Электроприборовский проезд, д.2-а, 8-910-7777850	2,4

2. В соответствии с ч. 3 ст. 36 все участники аукциона уведомлены о допуске к участию в аукционе, дате, времени и месте проведения аукциона. Представитель ООО «Жилищно-коммунальные системы» г.Владимира, юр. адрес: 600003, г.Владимир, мкр Оргтруд, ул.Новая д.3, почтовый адрес: 600009, г.Владимир, ул.Труда, д.27-а, тел./ф. 23-51-66, 23-34-96 на процедуру аукциона по лоту № 3 не явился.

3. Поскольку на процедуру аукциона по лоту № 3 явился только один участник размещения заказа ***ГУП Владимирской области «СДРСУ», 601362, Владимирская обл., Судогодский р-н, д.Бараки, тел./ф.42-66-61, 42-66-62***, в соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», аукцион по лоту № 3 признать несостоявшимся.

4. В соответствии с ч. 13 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и

муниципальных нужд» муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт по лоту № 1 с участником аукциона - ***ГУП Владимирской области «СДРСУ», 601362, Владимирская обл., Судогодский р-н, д.Бараки, тел./ф.42-66-61, 42-66-62*** на условиях предусмотренных документацией об аукционе по начальной (максимальной) цене лота № 3, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с ***ГУП Владимирской области «СДРСУ», 601362, Владимирская обл., Судогодский р-н, д.Бараки, тел./ф.42-66-61, 42-66-62*** цене контракта не превышающей начальной (максимальной) цены лота № 3: **начальная (максимальная) цена муниципального контракта:** ***лот № 3*** **- 954 000,00 руб**. (Девятьсот пятьдесят четыре тысячи рублей):

Предлагаемые условия исполнения муниципального контракта:

№ лота	№ п/п	Предмет муниципального контракта	Показатели
3.		**Текущее содержание объектов благоустройства мкр.Оргтруд, мкр.Лесной**	**61 360м2** (Объем работ - Приложение №1 к Техническому предложению)
1. Качество выполняемых работ:			
1.1. Мероприятия по обеспечению качества			Соответствие применяемых материалов, оборудования, подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ В соответствии с требованиями решения Совета народных депутатов города Владимира: - от 23.10.2003 №256 «О новой редакции «Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории города Владимира» - от 17.07.2003 №187 «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г.Владимире»
1.2. Методы и технология выполняемых работ			В соответствии с требованиями решения Совета народных депутатов города Владимира: - от 23.10.2003 №256 «О новой редакции «Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории города Владимира» - от 17.07.2003 №187 «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г.Владимире»
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ			В соответствии с требованиями решения Совета народных депутатов города Владимира: - от 23.10.2003 №256 «О новой редакции «Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории города Владимира» - от 17.07.2003 №187 «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г.Владимире»
1.4. Требования по безопасности			- СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования; - СНиП 12.04-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство и Инструкции по технике безопасности
2. Место, условия выполнения работ			**Место выполнения работ:** Согласно перечню объектов благоустройства (Приложение №2) к Техническому предложению (в соответствии с Приложением №2 к информационной карте документации об аукционе) **Условия выполнения работ:** стесненность, сезонность, соответствие применяемых материалов, оборудования подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ В соответствии с требованиями решения Совета народных депутатов города Владимира: - от 23.10.2003 №256 «О новой редакции «Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории города Владимира» - от 17.07.2003 №187 «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г.Владимире»

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ:** безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30% от месячного лимита, предусмотренного на данные работы в календарном графике заключенного муниципального контракта **Сроки оплаты работ:** ежемесячно, в течение 30 дней со дня подписания актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3) на основании счет-фактуры за минусом аванса **Порядок оплаты:** по формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»
4. Срок (период) выполнения работ	**с момента заключения муниципального контракта до 15 апреля 2009 года** в соответствии с календарным графиком заключенного муниципального контракта
5. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия заключенного муниципального контракта
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие применяемых материалов, оборудования подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	**Концентрат минеральный «Галит» марки «А»** - сертификат №3/2171 (ТУ 2111-018-05778457-2004)
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	

5. В открытом аукционе по лотам №№ 1,2,4 участвуют следующие участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	ЛОТ №	Аукционный номер
2	ООО «Дорожно-строительное управление» имени Доброхотова В.И, 600000, г.Владимир, ул.Манежный тупик, д.2, тел./ф. 32-37-75, 32-54-18;	1	**1**
		2,4	**1**
3	ГУП Владимирской области «СДРСУ», 601362, Владимирская обл., Судогодский р-н, д.Бараки, тел./ф.42-66-61, 42-66-62;	1	**2**
		2,4	**2**
6	МУП города Владимира «СКРУ», 600020, г.Владимир, ул.Большая Нижегородская, д.71-в, тел./ф. 32-33-09;	2	**3**
7	ООО «ДРСУ», 600005, г.Владимир, ул.Электроприборовский проезд, д.2-а, 8-910-7777850	2	**4**
		4	**3**

6. В соответствии с ч.5.1 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» из числа членов комиссии путём открытого голосования единогласно был выбран аукционист: начальник управления экономики администрации города Владимира, заместитель председателя комиссии Терентьева Т.И.

7. Открытый аукцион проводился путём снижения начальной цены муниципального контракта на «шаг аукциона». «Шаг аукциона устанавливался» в соответствии с требованиями ч.5 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

8. По результатам проведения открытого аукциона последнее предложение о цене муниципального контракта сделано следующим участником открытого аукциона:

Наименование лота	**Последнее предложение о цене муниципального контракта**		**Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта**	
	Участник открытого аукциона	**Цена муниципального контракта, руб.**	**Участник открытого аукциона**	**Цена муниципального контракта, руб.**
ЛОТ № 1 - Механизированная уборка и содержание дорог к поселкам и селам	ООО «Дорожно-строительное управление» имени Доброхотова В.И, 600000, г.Владимир, ул.Манежный тупик, д.2, тел./ф. 32-37-75, 32-54-18;	***7 462 500,00***		
ЛОТ № 2 - Содержание кладбищ	МУП города Владимира «СКРУ», 600020, г.Владимир, ул.Большая Нижегородская, д.71-в, тел./ф. 32-33-09;	***2 975 000,00***	ООО «Дорожно-строительное управление» имени Доброхотова В.И, 600000, г.Владимир, ул.Манежный тупик, д.2, тел./ф. 32-37-75, 32-54-18;	2 992 500,00
ЛОТ № 4 - Текущее содержание объектов благоустройства мкр. Заклязьменский, мкр. Коммунар	ООО «ДРСУ», 600005, г.Владимир, ул.Электроприборовский проезд, д.2-а, 8-910-7777850	***621 845,00***	ООО «Дорожно-строительное управление» имени Доброхотова В.И, 600000, г.Владимир, ул.Манежный тупик, д.2, тел./ф. 32-37-75, 32-54-18;	625 660,00

9. Руководствуясь ч.6 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» **комиссия приняла решение**:

Признать победителями открытого аукциона следующих участников открытого аукциона, предложивших наиболее низкую цену муниципального контракта:

Лот № 1

ООО «Дорожно-строительное управление» имени Доброхотова В.И, 600000, г.Владимир, ул.Манежный тупик, д.2, тел./ф. 32-37-75, 32-54-18;

Цена муниципального контракта:
ЛОТ № 1 – 7 462 500,00 руб. (Семь миллионов четыреста шестьдесят две тысячи пятьсот рублей)

№ лота	**№ п/п**	**Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ.**	**Показатели**	
			Ед. изм.	**Количество**
1.	**1.**	**Механизированная уборка и содержание дорог к поселкам и селам, в том числе:** **- подметание (оплуживание) 15 раз в месяц для дорог общего пользования и 10 раз для внутрипоселковых работ;** **- вывоз снега, мусора 1 цикл в месяц (не менее 50 м3 в**	**м2**	**453 432**

		сезон); **- посыпка 10 циклов в месяц для дорог общего пользования и 3 раза для внутрипоселковых работ;** **- содержание дорожных знаков и автосервисных сооружений МАФ 1 раз в месяц - знаки, 8 раз в месяц - остановки;** **- перекидка снега ротором 2 раза в месяц.**		

1. Качество выполняемых работ:	
1.1. Мероприятия по обеспечению качества	**Приложение №1 – Сведения об опыте выполненных работ и о системе контроля качества.** **Стесненность, сезонность, соответствие применяемых материалов, оборудования и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ, с подтверждением сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами, выполнение работ в соответствии с требованиями решения Совета народных депутатов города Владимира:** **- от 23.10.2003 г. №256 «О новой редакции «Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории города Владимира»,** **- от 17.07.2003 г. №187 «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире»**
1.2 Методы и технология выполняемых работ	**Приложение №2 – Сведения о материально-технической базе ООО «ДСУ» имени Доброхотова В.И.** **Приложение №3 – Сведения о квалификации специалистов ООО «ДСУ» имени Доброхотова В.И.** **Стесненность, сезонность, соответствие применяемых материалов, оборудования и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ, с подтверждением сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами, выполнение работ в соответствии с требованиями решения Совета народных депутатов города Владимира:** **- от 23.10.2003 г. №256 «О новой редакции «Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории города Владимира»,** **- от 17.07.2003 г. №187 «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире»**
1.3Организационно-технологическая схема выполнения работ	**Выполнение работ в соответствии с требованиями решения Совета народных депутатов города Владимира:** **- от 23.10.2003 г. №256 «О новой редакции «Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории города Владимира»,** **- от 17.07.2003 г. №187 «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире»**
1.4. Требования по безопасности	**Выполнение работ в соответствии с требования СНиП III 4-80* «Техника безопасности в строительстве»**

2. Место, условия и сроки выполнения работ	Место выполнения работ**: г. Владимир:** Ленинский район, **дороги общего пользования: дорога Юрьевец-Спасское (от поворота на санаторий «Пиганово»), дорога Спасское-Мосино, дорога на поселок Мостострой, включая дороги пос. Мостострой, дорога поселок Юрьевец-поселок Пиганово, дорога а/д «Волга»-Энегретик-Семеновское;** **Дороги к поселкам и селам, внутрипоселковые дороги: дорога на Немцово, внутрипоселковые дороги мкр. Спасское (ул. Студенческая, М. Сторонка, Совхозная), Оборино (ул. Полевая), Немцово (ул. Полевая, Новая), внутрипоселковая дорога по ул. Покровская, мкр. Мосино, внутрипоселковые дороги мкр. Мостострой (ул. Центральная, Школьная, Зеленая, Набережная);** Октябрьский район, **дороги общего пользования: дорога до Шепелево (от Муромской автодороги), дорога Шепелево-Злобино-Бортниково, дорога Коммунар-Заклязьминский-Уварово-Бухолово, дорога Ладога-Лунево, дорога на с. Сновицы (от а/д на Юрьев-Польский), дорога на с. Богослово (от а/д на Юрьев-Польский), дорога на пос. Содышка (от а/д Волга);** **Дороги к поселкам и селам, внутрипоселковые дороги: внутрипоселковые дороги мкр. Кусуново, Уварово, Бухолово, внутрипоселковые дороги мкр. т/б «Ладога», Рахманов-Перевоз, Долгая Лужа, внутрипоселковые дороги мкр. Вилки, Злобино, внутрипоселковые дороги мкр. Никулино, Шепелево, Аббакумово, внутрипоселковые дороги мкр. Лунево, ул. Шороновка, ул. Луневская, ул. Лунев вал, ул. Ольховка, ул. Польцо, б/названия, поворот на Лунев вал, б/названия, поворот на Ольховку, ул. Ширманиха, ул. Селецкая, дорога до ул. Ширманиха, ул. Селецкая;** Фрунзенский район, **дороги общего пользования: дорога Лемешки-Оргтруд; дорога от кафе «Юрьевец» до поворота на санаторий «Пиганово», автодорога от развилки на птице фабрике до торца жилого дома №2 по ул. Энергетиков, площадка на пересечении ул. Энергетиков и ул. Совхозной (район конечной остановки).** Условия выполнения работ**: Стесненность, сезонность, соответствие применяемых материалов, оборудования и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ, с подтверждением сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами, выполнение работ в соответствии с требованиями решения Совета народных депутатов города Владимира:** **- от 23.10.2003 №256 «О новой редакции «Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории города Владимира»,** **- от 17.07.2003 №187 «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире».** Срок выполнения работ**: с момента заключения муниципального контракта до 15 апреля 2009 года в соответствии с календарным графиком заключенного муниципального контракта.**
3. Форма, сроки и порядок выполнения работ	Форма оплаты работ: **Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30% от месячного лимита, предусмотренного на данные работы в**

	календарном графике заключенного муниципального контракта. Сроки оплаты работ: **Ежемесячно, в течение 30 дней со дня подписания актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3) на основании счет-фактуры Подрядчика за минусом аванса.** Порядок оплаты работ: **по формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»**
4. Срок (период) выполнения работ	**С момента заключения муниципального контракта до 15 апреля 2009 года в соответствии с календарным графиком заключенного муниципального контракта.**
5. Срок предоставления гарантий качества работ	**На период действия заключенного муниципального контракта**
6. Объем предоставления гарантий качества работ	**100%**
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	**Выполнение работ в соответствии с требованиями решения Совета народных депутатов города Владимира:** **- от 23.10.2003 №256 «О новой редакции «Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории города Владимира»,** **- от 17.07.2003 №187 «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире».**
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	**Наличие паспортов качества и санитарно-эпидемиологических заключений на материалы, используемые при производстве работ. Выполнение работ в соответствии с нормативной документацией на данный вид работ. Наличие сертифицированной лаборатории (свидетельство о состоянии измерений лаборатории №1013/9 от 28.12.2006г., выданное ФГУ «Владимирский центр стандартизации, метрологии и сертификации»)**
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие оказываемых услуг, потребностям заказчика	**Опыт работы в городе 63 года**

Лот № 2

МУП города Владимира «СКРУ», 600020, г.Владимир, ул.Большая Нижегородская, д.71-в, тел./ф. 32-33-09;

Цена муниципального контракта:
ЛОТ № 2 – 2 975 000,00 руб. (Два миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч рублей)

№ лота	№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ.	Показатели
2		Содержание кладбищ, 16,5 га	1. Ручная уборка территории — 12 раз в месяц (20% объема — 3,3 га). 2. Подметание (оплуживание) — 12 раз в месяц (80% объема — 13,2 га). 3. Вывоз снега (мусора) — 1 раз в месяц (не менее 2000 куб.м. в сезон).

			4. Уборка мусора — 12 раз в сезон (20% объема — 3,3 га). 5. Текущее содержание зеленых насаждений — 1 раз в месяц.
1. Качество выполняемых работ:			
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ			Контроль проведения работ в соответствии с требованиями решения Совета народных депутатов города Владимира: — от 23.10.2003 г. №256 «О новой редакции «Правил санитарного содержания, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории города Владимира», — от 17.07.2003 г. №187 «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире» Контроль соответствия применяемых строительных материалов, оборудования и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ.
1.2. Методы и технология выполнения работ			Производство работ с учетом действующих строительных и санитарных норм.
1.3. Организационно-техническая схема выполнения работ			Проведение работ в очередности, учитывающей порядок проведения захоронений. Параллельное проведение работ по частям объекта силами нескольких бригад работников.
1.4. Требования по безопасности			Соблюдение требований безопасности, предъявляемых действующими нормативными актами к производству ремонтно-монтажных работ.
2. Место, условия и сроки выполнения работ			Проведение работ на территории кладбища «Высоково», кладбища «Байгуши», кладбища «Князь-Владимирское», скотомогильника в районе п. Бараки Судогодского района
3. Форма сроки и порядок оплаты работ			Безналичный расчет, аванс 30% от стоимости муниципального контракта, расчет по Контракту за выполненные работы производится в течение 30 дней с момента предоставления актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3) на основании счета-фактуры подрядчика за минусом аванса
4. Срок (период) выполнения работ			С 01 ноября 2008 года до 15 апреля 2009 года.
5. Срок предоставления гарантий качества работ			3 года
6. Объем предоставления гарантий качества работ.			100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)			Контроль соответствия качества выполняемых работ утвержденным стандартам.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству			Проведение проверок наличия сертификатов соответствия при закупках сырья и материалов.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика			Широкий опыт ведения кладбищенского хозяйства. Наличие подготовленных кадров.

Лот № 4

ООО «ДРСУ», 600005, г.Владимир, ул.Электроприборовский проезд, д.2-а, 8-910-7777850;

Цена муниципального контракта:
ЛОТ № 4 – 621 845,00 руб. (Шестьсот двадцать одна тысяча восемьсот сорок пять рублей)

№ лота	№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ*	Показатели
4	**1**	**Текущее содержание объектов благоустройства мкр. Заклязьменский и мкр. Коммунар. 47 457 м2**	**47 457 м2**
1. Качество выполняемых работ:			
1.1. Мероприятия по обеспечению качества			Выполнение работ с соответствии с требованиями решения Совета народных депутатов г. Владимира: от 23.10.2003г. № 256 “О новой редакции “Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории города Владимира” от 17.07.2003г. №187 «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире»»
1.2. Методы и технология выполняемых работ			Выполнение работ с соответствии с требованиями решения Совета народных депутатов г. Владимира: от 23.10.2003г. № 256 “О новой редакции “Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории города Владимира” от 17.07.2003г. №187 «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире»
1.3. Организационно - технологическая схема выполнения работ			Выполнение работ с соответствии с требованиями решения Совета народных депутатов г. Владимира: от 23.10.2003г. № 256 “О новой редакции “Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории города Владимира” от 17.07.2003г. №187 «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире»»
1.4. Требования по безопасности			Выполнение работ с соблюдением норм безопасности движения, охраны труда и техники безопасности.
2. Место, условия выполнения работ			Выполнение работ в мкр. Заклязьменский и мкр. Коммунар, в соответствии с перечнем объектов благоустройства (Приложение №2 к информационной карте), согласно условиям заключенного контракта, с учетом

	стесненности и сезонности. Согласно требованиям "Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории города Владимира"(23.10.2003г № 256)
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30% от месячного лимита, предусмотренного на данные работы в календарном графике заключенного муниципального контракта. Оплата ежемесячно в течении 30 дней со дня подписания актов выполненных работ (форма КС-2 и КС-3) на основании счета-фактуры Подрядчика за минусом аванса.
4. Срок (период) выполнения работ	с момента заключения муниципального контракта до 15 апреля 2009г. в соответствии с календарным графиком заключенного муниципального контракта.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7.Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Выполнение работ согласно нормам "Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории города Владимира"(23.10.2003г № 256)
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Наличие сертификатов соответствия
9. Форма обеспечения муниципального контракта	не требуется
выполняемых работ, потребностям заказчика	Опыт работы по содержанию объектов благоустройства г. Владимира в зимний период года.

Решение принято единогласно.

Подписи:

Председатель комиссии _____ В.А. Гарев

Заместитель председателя комиссии _____ Т.И. Терентьева

Члены комиссии: _____ А.В. Коробушин

_____ М.О. Маслова

_____ Г.П. Некряч

_____ А.Н. Романов

Секретарь комиссии _____ М.Н. Шибаева

Представитель заказчика _____ С.В. Папушкин