

ПРОТОКОЛ

РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК № 83

30.06.2010 года

г. Владимир

Место проведения : 600005 г. Владимир, ул. Горького, 62, каб. № 220.

Дата и время проведения запроса котировок: 30.06.2010 10 ч 00 мин. по московскому времени

Муниципальный Заказчик: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение г.Владимира «Детский сад № 89 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития детей» (г. Владимир, ул. Добросельская, 203а тел. (4922)21-39-32).

Котировочная комиссия, утвержденная приказом № 75 от 08.04.2009 года по муниципальному дошкольному образовательному учреждению г.Владимира " Детский сад № 89 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития детей» в составе:

Председатель комиссии:

Моделкина Р.Н.– заведующая МДОУ №89

Члены комиссии:

Лазарев В.Ю. – заместитель начальника управления.

Марков С.А. – заведующий отделом материально-технического обеспечения,

Ивакина В.Н. – главный специалист отдела материально-технического обеспечения.

Секретарь комиссии:

Ковалева Н.Ю.- главный специалист централизованной бухгалтерии.

ПОВЕСТКА ДНЯ: подведение итогов размещения муниципального заказа на текущий ремонт здания (ремонт мягкой кровли) .

1. В соответствии с извещением о проведении запроса котировок цен от 18.06.2010 г. на текущий ремонт здания (ремонт мягкой кровли) в муниципальном дошкольном образовательном учреждении " Детский сад № 89 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития детей» , опубликованном на официальном информационном Интернет - сервере органов местного самоуправления г. Владимира «Город Владимир» с начальной ценой контракта 499 900,00 рублей, сроком выполнения работ до 15.08.2010 г., с оплатой по безналичному расчету в третьем квартале 2010 г. в течение 30 банковских дней со дня подписания акта выполненных работ и счета-фактуры подано 5 (пять) котировочных заявок: Общество с ограниченной ответственностью «СервисСтрой» (г. Владимир, мкр. Юрьевец, Строительный проезд, д.1), Общество с ограниченной ответственностью «Стройлимит» (г. Владимир, ул. Тракторная, д.7А), Общество с ограниченной ответственностью «ДИЛИ» (г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д.17), Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерьерСтройДизайн» (г.Владимир, ул.Горького , д.77А), Общество с ограниченной ответственностью «Проект Строй» (г. Владимир, ул. Ставровская, д.8, оф.3).

2. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла следующее решение: котировочные заявки признать соответствующими требованиям извещения о проведении запроса котировок.

| Дата и время подачи заявки | Наименование организации | Цена контракта (с НДС) в руб. |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| 22.06.10 15 час. 46 мин | ООО «СервисСтрой» г. Владимир, мкр. Юрьевец, Строительный проезд, д.1 | 433 900,00 |
| 29.06.10 11 час. 40 мин | ООО «Стройлимит» г. Владимир, ул. Тракторная, д.7А | 349 930,00 |
| 29.06.10 13 час. 10 мин | ООО «ДИЛИ» г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д.17 | 375 000,00 |
| 29.06.10 14 час. 15 мин | ООО «ИнтерьерСтройДизайн» г.Владимир, ул.Горького , д.77А | 345 000,00 |
| 29.06.10 14 час. 25 мин | ООО «Проект Строй» г. Владимир, ул. Ставровская, д.8, оф.3 | 416 750,00 |

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

1. Признать победителем в проведении запроса котировок на текущий ремонт здания (ремонт мягкой кровли) в муниципальном дошкольном образовательном учреждении " Детский сад № 89 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития детей»: ООО «ИнтерьерСтройДизайн». Цена муниципального контракта: 345 000,00 рублей.
2. Сведения об участнике размещения заказа, предложение по цене контракта которого, содержат лучшие условия, следующие после победителя в проведении запроса котировок: ООО «Стройлимит». Цена муниципального контракта: 349 930,00 рублей.

Голосовали: «за»- 5 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет

Председатель комиссии:

Р.Н. Моделкина

Члены комиссии:

В.Ю. Лазарев

С.А. Марков

В.Н.Ивакина

Секретарь комиссии:

Н.Ю.Ковалева