АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол открытого аукциона №А-70

Место проведения открытого аукциона: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36

Дата и время проведения открытого аукциона: ***28.07.2009 10 ч 00 мин.*** **по московскому времени**

Повестка дня:

Проведение открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на **выполнение работ по строительству инженерных сетей к кварталу Сновицы-Веризино.**

Аукцион проводился Масловой М.О. - заместителем начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира, начальником отдела размещения муниципального заказа путем проведения торгов, заместителем председателя комиссии в присутствии представителя заказчика Царькова С.В. – главного инженера муниципального бюджетного учреждения города Владимира «Владстройзаказчик».

Председательствующий:
Маслова М.О. - заместитель начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира, начальник отдела размещения муниципального заказа путем проведения торгов, заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии:
Шехирев М.А. - начальник отдела правового и информационного обеспечения размещения муниципального заказа управления муниципального заказа администрации города Владимира.
муниципального заказа управления муниципального заказа администрации города Владимира.
Ашина И.В. - начальник отдела анализа, планирования и отчетности управления муниципального заказа администрации города Владимира.
Поляновский Д.В. - главный специалист отдела правового и информационного обеспечения размещения муниципального заказа управления муниципального заказа администрации города Владимира.
Секретарь комиссии:
Шибаева М.Н. - консультант отдела размещения муниципального заказа путем проведения торгов управления муниципального заказа администрации города Владимира.

Всего на заседании присутствовало 5 членов аукционной комиссии, что составляет 62,5% от общего количества членов аукционной комиссии.

Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.

Муниципальный заказчик: муниципальное бюджетное учреждение города Владимира «Владстройзаказчик».
Уполномоченный орган: управление муниципального заказа администрации города Владимира.
Источник финансирования: средства бюджета города Владимира на 2009г. –5702,09 тыс. руб.
Основание: Приказ и.о. начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира от 24.06.2009 № 334-П. Извещение от 25.06.2009 № 175 о проведении аукциона опубликовано в газете «Перископ-Владимир» от 25.06.2009 № 71. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 24.07.2009 №А-70-Р.

Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по строительству инженерных сетей к кварталу Сновицы-Веризино.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 5 702 090,00 руб. (Пять миллионов семьсот две тысячи девяносто рублей). Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

1. В открытом аукционе участвуют следующие участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона:

№ заявки участника открытого аукциона	Наименование и место нахождения участника открытого аукциона	Аукционный номер
3	ООО «Стройсервис», 600000, г.Владимир, ул.Чехова, д.1, оф.6, т/ф. (4922) 32-36-20 доб.109;	**1**
4	ООО «Техника-Элвеста», 600001, г.Владимир, ул.Дворянская, д.27-а, т/ф. (4922) 42-10-30, 32-34-05;	**2**

2. В соответствии с ч.5.1 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» из числа членов комиссии путём открытого голосования единогласно был выбран аукционист: заместитель начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира, начальник отдела размещения муниципального заказа путем проведения торгов, заместитель председателя комиссии – Маслова М.О.

3. Открытый аукцион проводился путём снижения начальной цены муниципального контракта на «шаг аукциона». «Шаг аукциона устанавливался» в соответствии с требованиями ч.5 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4. По результатам проведения открытого аукциона последнее и предпоследнее предложения о цене муниципального контракта сделаны следующими участниками открытого аукциона:

Наименование лота	**Последнее предложение о цене муниципального контракта**		**Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта**	
	Участник открытого аукциона	**Цена муниципального контракта, руб.**	**Участник открытого аукциона**	**Цена муниципального контракта, руб.**
Выполнение работ по строительству инженерных сетей к кварталу Сновицы-Веризино.	ООО «Стройсервис», 600000, г.Владимир, ул.Чехова, д.1, оф.6,	***5 645 069,10***	ООО «Техника-Элвеста», 600001, г.Владимир, ул.Дворянская, д.27-а,	5 673 579,55

5. Руководствуясь ч.6 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» **комиссия приняла решение**:

5.1. Признать победителем открытого аукциона следующего участника открытого аукциона, предложившего наиболее низкую цену муниципального контракта:

ООО «Стройсервис», 600000, г.Владимир, ул.Чехова, д.1, оф. 6

Цена муниципального контракта: ***5 645 069,10 руб. (Пять миллионов шестьсот сорок пять тысяч шестьдесят девять рублей 10 копеек).***

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта.	Выполнение работ по строительству инженерных сетей к кварталу Сновицы-Веризино.
2. Объем выполняемых работ.	**Благоустройство РП** Дороги к РП устройство основания из песка – 58 м³; устройство основания из щебня толщ. 12 см – 178 м²; добавляется на толщ. 6 см – 1068 м²;

	устройство асфальтового покрытия толщ. 4 см – 180, 2 м²; на каждые 0,5 см изменения толщины слоя – 360, 4 м²; установка бортовых камней вертикальная планировка – 25 м; разработка грунта - 126 м³; погрузка грунта -126 м³; перевозка грунта до 10 км – 201, 6 т; разравнивание грунта бульдозером - 48 м³; **Благоустройство ТП-5** Дороги к ТП-5 – 102, 4 м²; разработка грунта – 53 м³; добавляется на длину 20 м для обваловки дорог – 8 м³; при перемещении на каждые последующие 10 м – 16 м³; разработка грунта с погрузкой – 29 м³; перевозка грунта – 57 т; устройство основания из песка – 33 м³; устройство основания из щебня толщ. 12 см – 98 м²; добавляется на толщ. 6 см – 585 м²; устройство асфальтового покрытия – 102, 6 м²; добавляется на толщ. 1см – 205, 2 м²; установка бортовых камней – 25 м; вертикальная планировка разработка грунта - 16 м³; перемещение грунта с разравниванием – 16 м³. **ТП-1** **Благоустройство** Дороги к ТП-1 – 202, 6м²; вертикальная планировка – 85, 9 м³. **Дополнительные работы** молниезащита (стойки- молниеотводы)- 2 шт.; масляная окраска полов – 45 м²; изготовление ящиков для песка - 2 шт.; сварочные работы – 14,4 м шва. **Разные работы** Устройство входов в помещение РУ: изготовление и монтаж лестниц - 2 шт.; устройство лестничных площадок -2 шт.; устройство эстакады для монтажа трансформаторов – 1 шт.. **СМР** барьер -2 шт.; подготовка из щебня в подвале – 40,3 м²; полы в помещении трансформаторов – 12 м². **Приобретение и монтаж оборудования** ЩО-70-1-02 – 3 шт.; ЩО-70-1-32 – 2 шт.; ЩО-70-1-70– 1 шт.; ЩО-70-1-94– 1 шт.; КСО 366 3Н-400 – 4 шт.; КСО 366 4Н-400 – 2 шт.; КСО 366- 13-400 – 1 шт.; Трансформатор ТМГ-160 - 2 шт.. **Пуско- наладочные работы** ЩО-70 – 7 шт.; КСО 366 - 7 шт.; Трансформатор ТМГ-160 - 2 шт.. **Подключение кабелей** муфты концевые эпоксидные сечением 70 мм²- 2 шт.; муфты концевые эпоксидные сечением до 185 мм²- 2 шт.; присоединение к зажимам жил сечением 70 мм²- 6шт.;

	присоединение к зажимам жил сечением до 150 мм²- 6 шт.. **ТП-2** **СМР** земляные работы -60 м³; фундаменты (блоки стен подвала) – 134 шт.; стены выше 0.00 – 55, 3 м³; перекрытие над подвалом (плиты перекрытия) - 7 шт.; перекрытие над подвалом (настил из лист. стали) – 1,9 т.; перекрытие на отм. 3.00 (плиты перекрытия) – 9 шт.; кровля – 76,5 м²; барьер - 2 шт.; проемы (металлоконструкции) – 1,1 т; полы (в щебне) – 40,3 м²; полы (цементные) – 11,2 м²; внутренняя отделка (потолки) – 45,9 м²; внутренняя отделка (стены) – 108 м². **Приобретение и монтаж оборудования** ЩО-70-1-02 – 3 шт.; ЩО-70-1-32 – 2 шт.; ЩО-70-1-70– 1 шт.; ЩО-70-1-94– 1 шт.; КСО 366 3Н-400 – 4 шт.; КСО 366 4Н-400 – 2 шт.; КСО 366- 13-400 – 1 шт.; Трансформатор ТМГ-160 - 2 шт.. **Дополнительные работы** молниезащита (стойки- молниеотводы)- 2 шт.; масляная окраска полов – 45 м²; изготовление ящиков для песка - 2 шт.; сварочные работы – 14,4 м шва. **ТП-3** земляные работы -139 м³; фундаменты (блоки стен подвала) – 165 шт.; стены выше 0.00 – 55, 3 м³; перекрытие над подвалом (плиты перекрытия) - 7 шт.; перекрытие над подвалом (настил из лист. стали) – 1,97 т.; перекрытие на отм. 3.00 (плиты перекрытия) – 9 шт.; кровля – 77 м²; барьер - 2 шт.; проемы (металлоконструкции) – 1,2 т; полы (в щебне) – 41 м²; полы (цементные) – 12 м²; внутренняя отделка (штукатурка стен) – 108 м²; 2 КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-2, кабель ААБл 3х70 (в т. ч. разбивка) – 100 м; 2 КЛ-10 кВ от ТП-2 до ТП-5, кабель ААБл 3х70 (в т. ч. разбивка) – 100 м.
3. Качество выполняемых работ:	
3.1. Мероприятия по обеспечению качества	Выполнение всего комплекса согласно проектно-сметной документации, в соответствии с действующей нормативно- технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНиП 12.03.2001, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, НПБ, техники безопасности). Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы.
3.2. Методы и технология выполняемых работ	В соответствии со СНиП, СанПин и МДС 81-35.2004, технологией производителя строительных изделий и материалов.
3.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ	Согласно ПСД, календарного плана согласованного с заказчиком.
3.4. Требования по безопасности	В соответствии со СНиП «Техника безопасности в строительстве».
4. Условия выполнения работ	Подрядчик обеспечивает страхование строительных рисков за счет

	собственных средств; осуществление Подрядчиком охраны строительной площадки за счет собственных средств.
5. Место выполнения работ	г. Владимир, квартал Сновицы- Веризино.
6. Форма, сроки и порядок оплаты работ	**Форма оплаты работ**: безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты работ:** в течение 20 банковских дней после подписания акта выполненных работ (форма КС-2) в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год. **Порядок оплаты работ**:Заказчик оплачивает Подрядчику затраты по выполненным работам по формам КС-2 «Акт выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» в пределах лимитов бюджетных обязательств при условии поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика. Акты выполненных работ предоставляются Заказчику после проверки их уполномоченными организациями. Подрядчик обеспечивает проверку актов выполненных работ уполномоченными организациями за счет собственных средств. В случае изменения объема бюджетного финансирования Заказчик оставляет за собой право изменять сроки оплаты. Непредвиденные затраты Подрядчика 2% (1% передается ежемесячно при оформлении актов выполненных работ, 1% передается Подрядчику по актам за фактически выполненные непредвиденные работы), зимнее удорожание 2,1%, временные здания и сооружения по факту, но не более 2,5 % от стоимости строительно- монтажных работ.
7. Срок (период) выполнения работ	С момента подписания контракта до 15 декабря 2009 года (согласно календарному плану работ). Подрядчик оставляет за собой право выполнить работы в более короткие сроки.
8. Срок предоставления гарантий качества работ	5 лет.
9. Объем предоставления гарантий качества работ	100% на выполненные работы
10. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие ГОСТ, ТУ, ОСТ, ISO.
11. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Все материалы имеют сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности.
12. Форма и размер обеспечения муниципального контракта	Обеспечение исполнения муниципального контракта в виде договора страхования ответственности. Размер обеспечения- 1 710 627 (один миллион семьсот десять тысяч шестьсот двадцать семь) рублей.
13. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

Решение принято единогласно.

Подписи:

Зам. председателя аукционной комиссии _____ М.О. Маслова

Члены аукционной комиссии: _____ И.В. Ашина

_____ М.А. Шехирев

_____ Д.В. Поляновский

_____ М.Н. Шибаева

Представитель заказчика: _____ С.В. Царьков