АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол открытого аукциона №А-91

Место проведения открытого аукциона: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36

Дата и время проведения открытого аукциона: **01.07.*2008 11 ч 30 мин.* по московскому времени**

В состав комиссии входит 8 человек. Присутствует 5 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:

Проведение открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на **выполнение ремонтно-строительных работ для ЛПУ г. Владимира в 3 квартале 2008 года.**

Муниципальный заказчик – управление здравоохранения администрации г.Владимира.

Источник финансирования: внебюджетные источники финансирования.

Основание: Приказ заместителя главы города от 20.05.2008 № 22. Извещение № 134 от 20.05.2008 о проведении аукциона опубликовано в газете «Перископ» от 20.05.2008 № 58. Приказ первого заместителя главы города от 05.06.2008 № 162-П. Извещение о внесении изменений опубликовано в газете «Перископ»от 05.06.2008 № 65. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 26.06.2008 № А-91-Р.

1. В открытом аукционе участвуют следующие участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона

1.1. по лоту № 1:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Аукционный номер
1.	ООО «ЕВРО ОКНА», 600015, г.Владимир, ул.Чайковского, д.21-а;	**1**
2.	ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б.	**2**

1.2. по лоту № 2:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Аукционный номер
1.	ООО «ЕВРО ОКНА», 600015, г.Владимир, ул.Чайковского, д.21-а;	**1**
2.	ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б.	**2**

2. В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона **начальная (максимальная) цена муниципального контракта** (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей):
лот № 1: **205 600 руб.** (Двести пять тысяч шестьсот рублей);
лот № 2: **484 497 руб**. (Четыреста восемьдесят четыре тысячи четыреста девяносто семь рублей).

3. В соответствии с ч. 5.1 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и

муниципальных нужд» из числа членов комиссии путём открытого голосования единогласно был выбран аукционист: заместитель председателя комиссии Т.И.Терентьева.

4. Открытый аукцион проводился путём снижения начальной цены муниципального контракта на «шаг аукциона». «Шаг аукциона устанавливался» в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

5. По результатам проведения открытого аукциона последнее и предпоследнее предложения о цене муниципального контракта сделаны следующими участниками открытого аукциона:

№ лота	**Наименование объекта**	**Последнее предложение о цене муниципального контракта**		**Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта**	
		Участник открытого аукциона	**Сумма контракта, руб.**	**Участник открытого аукциона**	**Сумма контракта, руб.**
1	Выполнение работ по замене оконных блоков МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1»	ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б.	194 292,00	ООО «ЕВРО ОКНА», 600015, г.Владимир, ул.Чайковского, д.21-а.	195 320,00
2	Выполнение работ по замене оконных блоков МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2»	ООО «ЕВРО ОКНА», 600015, г.Владимир, ул.Чайковского, д.21-а.	457 849,66	ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б.	460 272,15

6. Руководствуясь ч. 6 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» **комиссия приняла решение**:

Признать победителями открытого аукциона следующих участников открытого аукциона, предложивших наиболее низкую цену муниципального контракта:

ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б;

Цена муниципального контракта:
лот № 1 – 194 292,00 руб. (сто девяносто четыре тысячи двести девяносто два рубля 00 копеек).

Условия исполнения муниципального контракта

№ лота	№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
Выполнение ремонтно-строительных работ для ЛПУ г.Владимира в 3 квартале 2008 года			
		лот №1: Выполнение работ по замене оконных блоков МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1»	Объем выполняемых работ в соответствии со сметной документацией лота №1 (Приложение №1 к Техническому предложению)

1. Качество выполняемых работ:	- использование при изготовлении окон ПВХ-профилей фирмы «LG Chem» (Корея) и фурнитуры фирмы «Schuring GmbH & Co» (Германия), сертификат соответствия и сертификат пожарной безопасности прилагаются; - сертификаты соответствия и сертификат пожарной безопасности прилагаются; - операционный контроль качества изготовления и установки блоков; - монтаж оконных блоков ведется в соответствии с руководством по монтажу и учетом требований межгосударственного стандарта ГОСТ 30971-2002, - сертификаты и технические паспорта, на применяемые для производства работ материалы, предоставляются заказчику до начала работ.
1.1. Мероприятия по обеспечению качества	
1.2. Методы и технология выполняемых работ	- поточный метод производства работ; - в соответствии со сметной документацией; - СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»; - технология установки окон обеспечивает герметичность, защиту от проливного дождя, звуко- и теплоизоляцию, прочность крепления.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	- очередность и график производства работ согласовывается с заказчиком на стадии заключения государственного контракта; - работы выполняются без нарушения режима работы учреждения и санитарных норм СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03.
1.4. Требования по безопасности	в соответствии со СНиП 12-03-2201, часть1, СНиП 12-04-2002, часть 2, СНиП 21-01-97
2. Место, условия и сроки выполнения работ	Место выполнения работ: г. Владимир ул. Мира, д.40, МУЗ «Стоматологическая поликлиника №1» Условия выполнения работ: Наличие лицензии на проведение ремонтно-строительных работ (на весь комплекс работ, указанных в локальной смете). Ремонт необходимо выполнить в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 2.08.02-89*, СНиП санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03. Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на строительные материалы. Применение новых материалов, новых технологий, не увеличивающих цену контракта, качество применяемых строительных материалов и изделий; выполнение работ в стесненных условиях, соблюдение технологии при установке пластиковых окон; ремонт производится в соответствии с графиком, согласованным с руководителем учреждения.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%. Срок оплаты работ: 3 квартал 2008г. Порядок оплаты работ: после принятия Заказчиком выполненных работ, и подписания акта о приемке выполненных работ согласно форме №КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3.
4. Срок (период) выполнения работ	с момента подписания муниципального контракта до 29.08.2008г. (3 квартал 2008г)
5. Срок предоставления гарантий качества работ	5 лет
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Работы выполняются с учетом требований СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения».

8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	- Сертификат соответствия № РОСС KR.АЮ64.Н02884 действителен с 13.11.2007г по 12.11.2010г выдан органом по сертификации продукции и услуг «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ» № РОСС.RU.0001.10АЮ64 (129110, Москва, ул. Щепкина, 47) - Сертификат соответствия № РОСС DE.СЛ34.Н00484 действителен с 12.04.2007 по 12.04.2009 выдан органом по сертификации оконной и дверной техники (ОС ОДТ) РОСС RU.0001.11СЛ34 от 26.09.06 (127238, Москва, Локомотивный пр.21) - Сертификат соответствия № РОСС DE.СЛ34. В00478 действителен с 12.04.07 по 12.04.09 выдан органом по сертификации оконной и дверной техники (ОС ОДТ) РОСС RU.001.11СЛ34 от 26.09.06 (127238, Москва, Локомотивный пр.21)
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие оказываемых услуг, потребностям заказчика	Сертификат пожарной безопасности № ССПБ.КR.ОП019.В01980 действителен с 31.10.2007г. по 30.10.2010г. выдан органом сертификации продукции «ПОЖПОЛИСЕРТ» Автономной некоммерческой организации по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ» № ССПБ.RU.ОП.019 от 31 августа 2004г (129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А)

ООО «ЕВРО ОКНА», 600015, г.Владимир, ул.Чайковского, д.21-а;

Цена муниципального контракта:
лот № 2 – 457 849,66 руб. (Четыреста пятьдесят семь тысяч восемьсот сорок девять рублей 66 копеек).

Условия исполнения муниципального контракта

№ лота	№ п/п	Предмет муниципального контракта Объем выполняемых работ	Показатели
2		замена оконных блоков МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2 »	
	1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов	21 коробка
	2	Снятие оконных переплетов остекленных	48 м2
	3	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных	48 м2
	4	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2, трехстворчатых, в т.ч. при наличии глухих створок	18,7 м2
	5	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2, трехстворчатых, в т.ч. при наличии глухих створок	29,3 м2
	6	Установка подоконных досок из подоконного профиля ПВХ с закреплением саморезами и с высотой проема до 2 м	18,7 м2
	7	Установка подоконных досок из подоконного профиля ПВХ с закреплением саморезами и с высотой проема более 2 м	29,3 м2
	8	Профиль подставочный	24,15 м
	9	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	24,2 м
	10	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема	24,2 м2

		более 2 м	
	11	Обрамление откосов (прим.)	110 м
	12	Облицовка оконных откосов пластиком	87,67 м2
	13	Сендвич-панели	87,67 м2
	14	Погрузка мусора	5,61т
	15	Вывоз мусора	5,61т
	16	Разгрузка мусора	5,61 т
1. Качество выполняемых работ:			
1.1. Мероприятия по обеспечению качества			Созданная комиссия по качеству осуществляет входной, операционный, приемочный контроль
1.2. Методы и технология выполняемых работ			В соответствии с ГОСТ30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ			В соответствии со СНиП 12-01-2004 Организация строительства
1.4. Требования по безопасности			В соответствии с СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда.
2. Место, условия выполнения работ			г. Владимир, ул. Б. Московская, д.3 МУЗ «Стоматологическая поликлиника №2» Лицензия Д 687071 от 06.02.2006 г. Регистрационный № ГС-1-33-02-27-0-3327820631-002586-1на общестроитель- ные работы. Монтаж легких ограждаю- щих конструкций.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ			Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%,оплата работ после подписания акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3
4. Срок (период) выполнения работ			с 20.08.2008г. по 20.09. 2008 года
5. Срок предоставления гарантий качества работ			36 месяцев
Объем предоставления гарантий качества работ			100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ,ОСТ,ТУ и др.)			Выполнить ремонт в соответствии со СНиП 2.08.02-89*,СанПиН2.1.3.1375-03, СанПиН2.2.3.1384-03,СП2.2.2.1327-03, ППБ 01-03, ГОСТ 23166-99,
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты			Сертификат соответствия № РОСС RU.СЛО8.Н00097 выдан ОС «НОВ-ГОРОДСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ» Сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП019.00156 выдан ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ»
9 Иные показатели, подтверждающие соответствие оказываемых услуг, потребностям заказчика			Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.229.П.20853.09.3 выдано Центр госсанэпидемнадзора в г. Москве

Решение принято единогласно.

Председатель комиссии _____ В.А. Гарев

Заместитель председателя комиссии _____ Т.И. Терентьева

Члены комиссии: _____ Г.П. Некряч

_____ А.Н. Романов

Секретарь комиссии _____ М.О. Маслова

Представитель заказчика: _____ О.Г. Семейкина