АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 46-Р

Место рассмотрения заявок: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36

Дата и время рассмотрения заявок: **29.04.2008 9 *ч 50 мин* по московскому времени**

В состав конкурсной комиссии входит 8 человек. Присутствует 6 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на **выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту жилого фонда г.Владимира в 2008 году.**

Муниципальный заказчик – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира.

Источник финансирования: бюджет города Владимира.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)**:**
лот № 1: 1 020 000 (один миллион двадцать тысяч) рублей,
лот № 2: 800 000 (восемьсот тысяч) рублей,
лот № 3: 300 000 (триста тысяч) рублей,
лот № 4: 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей,
лот № 5: 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей,
лот № 6: 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей,
лот № 7: 1 290 000 (один миллион двести девяносто тысяч) рублей,
лот № 8: 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей,
лот № 9: 70 000 (семьдесят тысяч) рублей,
лот № 10: 1 074 000 (один миллион семьдесят четыре тысячи) рублей,
лот № 11: 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей,
лот № 12: 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей,
лот № 13: 110 000 (сто десять тысяч) рублей,
лот №14: 40 000 (сорок тысяч) рублей.

Основание: Приказ первого заместителя главы города от 26.03.2008 № 75-П. Извещение № 63 о проведении открытого конкурса опубликовано в газете «Перископ» от 27.03.2008 № 35. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 29.04.2008 № 46-В.

1. На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе следующих участников размещения заказа:

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа
1.	Государственное унитарное предприятие проектный институт «Владкоммунпроект» жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области (ГУП ПИ «Владкоммунпроект»), 600033, г.Владимир, ул.Диктора Левитанад.35;
2.	ООО «Центр Радиоканальной Связи» (ООО «ЦРС»), 600026, г.Владимир, ул.Гастелло, д.6;
3.	ООО Наладочное проектно-монтажное предприятие «Тепло Техно-Энергетическими Функциями» (ООО НПМП «ТеплоТЭФ»), 600035, г.Владимир, ул.Безыменского, д.9-в, кв.145.

2. Поскольку по лотам №№ 1,2,6,7,10,11,12,14 подана только по одной заявке на участие в конкурсе и по лотам №№ 4,5,8,9, не подано ни одной заявки на участие в конкурсе на основании ч. 11 ст. 25 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», конкурс по лотам №№ 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 признан несостоявшимся.

3. В соответствии с ч. 1 ст. 27 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон, №94-ФЗ) ***конкурсная комиссия рассмотрела*** заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 №94-ФЗ и ***приняла решение:***

3.1. Отказать в допуске к участию в конкурсе ***по лоту №3*** следующему участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе ***по лоту №3***:

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Обоснование принятого решения
2.	ООО «Центр Радиоканальной Связи» (ООО «ЦРС»), 600026, г.Владимир, ул.Гастелло, д.6;	п. 1 ч. 1 ст. 12 №94-ФЗ – непредоставление документов, определенных ч. 3 ст. 25 №94-ФЗ; п. 15 Информационной карты конкурса (выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 12.03.2008г. нотариально не заверена)
Результаты голосования:		
«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.Н., Некряч Г.П., Романов А.Н., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет.		

3.2. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе:

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Лот №	Результаты голосования:
1.	Государственное унитарное предприятие проектный институт «Владкоммунпроект» жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области (ГУП ПИ «Владкоммунпроект»), 600033, г.Владимир, ул.Диктора Левитанад.35;	1,2,3,6,7,10, 11,12,13,14	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.Н., Некряч Г.П., Романов А.Н., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет.
3.	ООО Наладочное проектно-монтажное предприятие «Тепло Техно-Энергетическими Функциями» (ООО НПМП «ТеплоТЭФ»), 600035, г.Владимир, ул.Безыменского, д.9-в, кв.145.	13	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.Н., Некряч Г.П., Романов А.Н., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет.

4. Поскольку, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение о допуске к участию в конкурсе по лотам №№ 1,2,3,6,7,10,11,12,14 и о признании участником конкурса по лотам №№ 1,2,3,6,7,10,11,12,14 только одного участника размещения заказа – ***ГУП ПИ «Владкоммунпроект», 600033, г.Владимир, ул.Диктора Левитанад.35*** в соответствии с ч. 4 ст. 27 №94-ФЗ, конкурс признать несостоявшимся.

5. В соответствии с ч. 5 ст. 27 №94-ФЗ заказчику заключить муниципальный контракт с участником конкурса - ***ГУП ПИ «Владкоммунпроект», 600033, г.Владимир, ул.Диктора Левитанад.35*** на

условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

1. Наименование работ:	Лот №1: выполнение работ по техническому обследованию, разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту фасадов и балконов, устранению повышенной влажности строительных конструкций (фундаментов и стен) на ул.Комиссарова,12-а, ул.Юбилейная,14, ул.Добросельская,208, ул.Б.Нижегородская,67-Б
2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1. Стоимость работ (цифрами и прописью)	1 019 992 (один миллион девятнадцать тысяч девятьсот девяносто два) рубля
2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.)	безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%
2.3. Порядок оплаты работ	аванс – 30% от стоимости работ по контракту в течении 10 дней с момента заключения контракта, окончательный расчет в течении 10 дней по предъявлению счета и актов сдачи-приемки НТП.
3. Сроки выполнения работ: 3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	 -с момента заключения муниципального контракта - до 01 июня 2008г.
3.2. Продолжительность выполнения работ	1 месяц
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	в объеме действующей у Исполнителя Комплексной системы управления качеством проектных работ
4.2. Методы и технология выполнения работ	технология автоматизированной подготовки и выпуска проектно-сметной документации. Выпуск продукции производится на основании выданных лицензий, на основании технического задания на проектирование, в соответствии СНиП.
4.3. Организационно – технологическая схема производства работ	Согласно календарного плана выполнения работ под руководством и текущем контролем главного инженера проекта. Имеет необходимый объем материально-технической базы для выполнения проектных работ, полный штат всех специалистов с высоким уровнем квалификации
4.4. Требования по безопасности	в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	На весь период действия муниципального контракта
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
6. Место выполнения работ:	ул.Комисарова,12-а, ул.Юбилейная,14, ул.Добросельская,208, ул.Б.Нижегородская,67-б;

1. Наименование работ:	Лот №2: выполнение работ по техническому обследованию, разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту домов на ул.Сакко и Ванцетти,42 (литерА), ул.Набережная,2, мкр.Оргтруд
2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1. Стоимость работ (цифрами и прописью)	771 773,10 (семьсот семьдесят одна тысяча семьсот семьдесят три) рубля 10 копеек

2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.)	безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%
2.3. Порядок оплаты работ	аванс – 30% от стоимости работ по контракту в течении 10 дней с момента заключения контракта, окончательный расчет в течении 10 дней по предъявлению счета и актов сдачи-приемки НТП.
3. Сроки выполнения работ: 3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	 -с момента заключения муниципального контракта - до 01 июня 2008г.
3.2. Продолжительность выполнения работ	1 месяц
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	в объеме действующей у Исполнителя Комплексной системы управления качеством проектных работ
4.2. Методы и технология выполнения работ	технология автоматизированной подготовки и выпуска проектно-сметной документации. Выпуск продукции производится на основании выданных лицензий, на основании технического задания на проектирование, в соответствии СНиП.
4.3. Организационно – технологическая схема производства работ	Согласно календарного плана выполнения работ под руководством и текущем контролем главного инженера проекта. Имеет необходимый объем материально-технической базы для выполнения проектных работ, полный штат всех специалистов с высоким уровнем квалификации
4.4. Требования по безопасности	в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	На весь период действия муниципального контракта
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
6. Место выполнения работ:	ул.Сакко и Ванцетти,42 (литерА), ул.Набережная,2, мкр.Оргтруд;

1. Наименование работ:	Лот №3: выполнение работ по техническому обследованию, разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту системы пожаротушения и дымоудаления на ул.Юбилейная,18-а
2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1. Стоимость работ (цифрами и прописью)	 197 111,92 (сто девяносто семь тысяч сто одиннадцать) рублей 92 копейки
2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.)	безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%
2.3. Порядок оплаты работ	аванс – 30% от стоимости работ по контракту в течении 10 дней с момента заключения контракта, окончательный расчет в течении 10 дней по предъявлению счета и актов сдачи-приемки НТП.
3. Сроки выполнения работ: 3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	 -с момента заключения муниципального контракта - до 01 июня 2008г.
3.2. Продолжительность выполнения работ	1 месяц

4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	в объеме действующей у Исполнителя Комплексной системы управления качеством проектных работ
4.2. Методы и технология выполнения работ	технология автоматизированной подготовки и выпуска проектно-сметной документации. Выпуск продукции производится на основании выданных лицензий, на основании технического задания на проектирование, в соответствии СНиП.
4.3. Организационно – технологическая схема производства работ	Согласно календарного плана выполнения работ под руководством и текущем контролем главного инженера проекта. Имеет необходимый объем материально-технической базы для выполнения проектных работ, полный штат всех специалистов с высоким уровнем квалификации
4.4. Требования по безопасности	в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	На весь период действия муниципального контракта
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
6. Место выполнения работ:	ул.Юбилейная,18-а;

1. Наименование работ:	Лот №6: выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по перепланировке нежилых помещений в жилые помещения на ул.Комиссарова,14, ул.Мира,70
2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1. Стоимость работ (цифрами и прописью)	114 415,16 (сто четырнадцать тысяч четыреста пятнадцать) рублей 16 копеек
2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.)	безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%
2.3. Порядок оплаты работ	аванс – 30% от стоимости работ по контракту в течении 10 дней с момента заключения контракта, окончательный расчет в течении 10 дней по предъявлению счета и актов сдачи-приемки НТП.
3. Сроки выполнения работ: 3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	 -с момента заключения муниципального контракта - до 01 июня 2008г.
3.2. Продолжительность выполнения работ	1 месяц
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	в объеме действующей у Исполнителя Комплексной системы управления качеством проектных работ
4.2. Методы и технология выполнения работ	технология автоматизированной подготовки и выпуска проектно-сметной документации. Выпуск продукции производится на основании выданных лицензий, на основании технического задания на проектирование, в соответствии СНиП.
4.3. Организационно – технологическая схема производства работ	Согласно календарного плана выполнения работ под руководством и текущем контролем главного инженера проекта. Имеет необходимый объем материально-технической базы для выполнения проектных работ, полный штат всех специалистов с высоким уровнем квалификации
4.4. Требования по безопасности	в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	На весь период действия муниципального контракта
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100%

6. Место выполнения работ:	ул.Комиссарова,14, ул.Мира,70

1. Наименование работ:	Лот №7: выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по модернизации входов в подъезды, капитальному ремонту и замене балконов, капитальному ремонту фасадов на Суздальский пр-т,17, ул.Усти-на Лабе,7, ул.Михайловская,18, Октябрьский пр-т,12, пр-т Ленина,9, Сущевский пр-д,2, ул.Завадского,1, Октябрьский пр-т,16, пр-т Ленина,5
2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1. Стоимость работ (цифрами и прописью)	1 257 557,86 (один миллион двести пятьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей 86 копеек
2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.)	безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%
2.3. Порядок оплаты работ	аванс – 30% от стоимости работ по контракту в течении 10 дней с момента заключения контракта, окончательный расчет в течении 10 дней по предъявлению счета и актов сдачи-приемки НТП.
3. Сроки выполнения работ: 3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	 -с момента заключения муниципального контракта - до 01 июня 2008г.
3.2. Продолжительность выполнения работ	1 месяц
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	в объеме действующей у Исполнителя Комплексной системы управления качеством проектных работ
4.2. Методы и технология выполнения работ	технология автоматизированной подготовки и выпуска проектно-сметной документации. Выпуск продукции производится на основании выданных лицензий, на основании технического задания на проектирование, в соответствии СНиП.
4.3. Организационно – технологическая схема производства работ	Согласно календарного плана выполнения работ под руководством и текущем контролем главного инженера проекта. Имеет необходимый объем материально-технической базы для выполнения проектных работ, полный штат всех специалистов с высоким уровнем квалификации
4.4. Требования по безопасности	в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	На весь период действия муниципального контракта
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
6. Место выполнения работ:	Суздальский пр-т,17, ул.Усти-на Лабе,7, ул.Михайловская,18, Октябрьский пр-т,12, пр-т Ленина,9, Сущевский пр-д,2, ул.Завадского,1, Октябрьский пр-т,16, пр-т Ленина,5;

1. Наименование работ:	Лот №10: выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту фасадов и балконов, замене балконов, устройству навесных фасадов на ул.Ново-Ямской пер.,2, ул.Чехова,4, ул.Энергетиков,3-а, мкр.Энергетик, ул.П.Осипенко,14/43, ул.Северная,12, ул.Студенческая,1, ул.Мира,51, ул.Сосновая,8, мкр.т/б Ладога
2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1. Стоимость работ (цифрами и прописью)	957 958,22 (девятьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей 22 копейки
2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.)	безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%

2.3. Порядок оплаты работ	аванс – 30% от стоимости работ по контракту в течении 10 дней с момента заключения контракта, окончательный расчет в течении 10 дней по предъявлению счета и актов сдачи-приемки НТП.
3. Сроки выполнения работ: 3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	 -с момента заключения муниципального контракта - до 01 июня 2008г.
3.2. Продолжительность выполнения работ	1 месяц
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	в объеме действующей у Исполнителя Комплексной системы управления качеством проектных работ
4.2. Методы и технология выполнения работ	технология автоматизированной подготовки и выпуска проектно-сметной документации. Выпуск продукции производится на основании выданных лицензий, на основании технического задания на проектирование, в соответствии СНиП.
4.3. Организационно – технологическая схема производства работ	Согласно календарного плана выполнения работ под руководством и текущем контролем главного инженера проекта. Имеет необходимый объем материально-технической базы для выполнения проектных работ, полный штат всех специалистов с высоким уровнем квалификации
4.4. Требования по безопасности	в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	На весь период действия муниципального контракта
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
6. Место выполнения работ:	ул.Ново-Ямской пер.,2, ул.Чехова,4, ул.Энергетиков,3-а, мкр.Энергетик, ул.П.Осипенко,14/43, ул.Северная,12, ул.Студенческая,1, ул.Мира,51, ул.Сосновая,8, мкр.т/б Ладога;

1. Наименование работ:	Лот №11: выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по замене электрооборудования и электропроводки в местах общего пользования (с учетом увеличения потребляемой мощности) на пр-т. Строителей,4
2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1. Стоимость работ (цифрами и прописью)	61 290,39 (шестьдесят одна тысяча двести девяносто) рублей 39 копеек
2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.)	безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%
2.3. Порядок оплаты работ	аванс – 30% от стоимости работ по контракту в течении 10 дней с момента заключения контракта, окончательный расчет в течении 10 дней по предъявлению счета и актов сдачи-приемки НТП.
3. Сроки выполнения работ: 3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	 -с момента заключения муниципального контракта - до 01 июня 2008г.
3.2. Продолжительность выполнения работ	1 месяц
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	в объеме действующей у Исполнителя Комплексной системы управления качеством проектных работ
4.2. Методы и технология выполнения работ	технология автоматизированной подготовки и выпуска проектно-сметной документации. Выпуск продукции производится на основании выданных лицензий, на основании технического задания на проектирование, в соответствии СНиП.

4.3. Организационно – технологическая схема производства работ	Согласно календарного плана выполнения работ под руководством и текущем контролем главного инженера проекта. Имеет необходимый объем материально-технической базы для выполнения проектных работ, полный штат всех специалистов с высоким уровнем квалификации
4.4. Требования по безопасности	в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	На весь период действия муниципального контракта
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
6. Место выполнения работ:	пр-т. Строителей,4

1. Наименование работ:	Лот №12: выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту системы вентиляции на ул.Белоконская,12
2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1. Стоимость работ (цифрами и прописью)	174 212,84 (сто семьдесят четыре тысячи двести двенадцать рублей) 84 копейки
2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.)	безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%
2.3. Порядок оплаты работ	аванс – 30% от стоимости работ по контракту в течении 10 дней с момента заключения контракта, окончательный расчет в течении 10 дней по предъявлению счета и актов сдачи-приемки НТП.
3. Сроки выполнения работ: 3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	-с момента заключения муниципального контракта - до 01 июня 2008г.
3.2. Продолжительность выполнения работ	1 месяц
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	в объеме действующей у Исполнителя Комплексной системы управления качеством проектных работ
4.2. Методы и технология выполнения работ	технология автоматизированной подготовки и выпуска проектно-сметной документации. Выпуск продукции производится на основании выданных лицензий, на основании технического задания на проектирование, в соответствии СНиП.
4.3. Организационно – технологическая схема производства работ	Согласно календарного плана выполнения работ под руководством и текущем контролем главного инженера проекта. Имеет необходимый объем материально-технической базы для выполнения проектных работ, полный штат всех специалистов с высоким уровнем квалификации
4.4. Требования по безопасности	в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	На весь период действия муниципального контракта
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
6. Место выполнения работ:	ул.Белоконская,12

1. Наименование работ:	Лот №14: выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по устройству системы горячего водоснабжения на ул.Ноябрьская,4,мкр. Юрьевец

2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1. Стоимость работ (цифрами и прописью)	35 169,90 (тридцать пять тысяч сто шестьдесят девять) рублей 90 копеек)
2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.)	безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%
2.3. Порядок оплаты работ	аванс – 30% от стоимости работ по контракту в течении 10 дней с момента заключения контракта, окончательный расчет в течении 10 дней по предъявлению счета и актов сдачи-приемки НТП.
3. Сроки выполнения работ: 3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	 -с момента заключения муниципального контракта - до 01 июня 2008г.
3.2. Продолжительность выполнения работ	1 месяц
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	в объеме действующей у Исполнителя Комплексной системы управления качеством проектных работ
4.2. Методы и технология выполнения работ	технология автоматизированной подготовки и выпуска проектно-сметной документации. Выпуск продукции производится на основании выданных лицензий, на основании технического задания на проектирование, в соответствии СНиП.
4.3. Организационно – технологическая схема производства работ	Согласно календарного плана выполнения работ под руководством и текущем контролем главного инженера проекта. Имеет необходимый объем материально-технической базы для выполнения проектных работ, полный штат всех специалистов с высоким уровнем квалификации
4.4. Требования по безопасности	в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	На весь период действия муниципального контракта
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
6. Место выполнения работ:	ул.Ноябрьская,4,мкр. Юрьевец;

6. Процедуру оценки и сопоставления заявок по лоту № 13 назначить на ***10 ч 20 мин по московскому времени 29 апреля 2008 года*** по адресу: 600000, г.Владимир, ул. Горького, д.36.

Решение принято единогласно.

Председатель конкурсной комиссии _____ В.А.Гарев

Зам. председателя конкурсной комиссии _____ Т.И.Терентьева

Члены конкурсной комиссии: _____ А.В.Коробушин

_____ Г.П.Некряч

_____ А.Н.Романов

Секретарь конкурсной комиссии _____ М.Н.Шибаева

Представитель заказчика: управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира.