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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№

п/п
Наименование пункта Текст пояснений

1. Уполномоченный орган: администрация города Владимира

1.1. Место нахождения г.Владимир, ул.Горького, д.40 

1.2. Почтовый адрес
600017, г.Владимир, ул.Горького, д.36 для управления

экономики

1.3. Адрес электронной почты munzakaz@vladimir-city.ru

1.4. Контактный телефон, факс тел. 23-24-77, 35-38-79, факс 23-24-77

2. Муниципальный заказчик:
Управление здравоохранения администрации города

Владимира.

2.1. Место нахождения г.Владимир, ул. Б.Нижегородская, д.75

2.2. Почтовый адрес 600020, г.Владимир, ул. Б.Нижегородская, д.75

2.3. Адрес электронной почты doctor@gzo.elcom.ru      

2.4. Контактный телефон, факс (4922) 32-23-06, факс (4922) 32-41-94

3.
Предмет муниципального
контракта:

Лот №1: выполнение работ по ремонту пищеблока,

процедурного кабинета, ординаторской в МУЗ «Городская

больница №4»;

Лот №2: выполнение работ по ремонту коридора и тамбура в

МУЗ «Городская больница №4».

4. Объем работ:

Лот №1 - в соответствии с локальной сметой см.

Приложение №1 к Информационной карте;

Лот №2 - в соответствии с локальной сметой см.

Приложение №2 к Информационной карте.

5.

Начальная (максимальная)

цена муниципального
контракта, включая все

расходы по уплате налогов,

сборов и других обязательных

платежей:

Лот №1: 455 705,00руб. (четыреста пятьдесят пять тысяч

семьсот пять рублей);

Лот №2: 261 163,00руб. (двести шестьдесят одна тысяча сто

шестьдесят три рубля).

6. «Шаг аукциона»:

5% начальной цены муниципального контракта. В случае,

если после троекратного объявления последнего

предложения о цене ни один из участников аукциона не

заявил о своем намерении предложить более низкую цену

контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить

«шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не

ниже 0,5% начальной цены контракта.  

7. Место выполнения работ:

Лот №1: г.Владимир, ул.Каманина, д.6, МУЗ «Городская

больница №4»;

Лот №2: г.Владимир, ул.Каманина, д.6, МУЗ «Городская

больница №4».

8. Условия выполнения работ: Лот №1: Выполнение работ согласно сметной документации

см. Приложение №1 к Информационной карте и

действующей нормативно-технической базы (СНиПов,
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СанПиН, ГОСТ, ТУ, МДС81-35.2004, правилами устройства

электроустановок ПУЭ, правилами и нормами пожарной

безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности.

Соблюдение режима учреждения и культуры производства

при производстве работ. Предоставление сертификатов

соответствия, сертификатов пожарной безопасности,

гигиенических сертификатов на строительные материалы.

Наличие лицензии на строительство зданий и сооружений I

и II уровня ответственности на весь комплекс работ по

сметной документации, а именно на:

-производство облицовочных работ,

-производство декоративных отделочных работ,

-монтаж оконных и дверных блоков, пространственных

конструкций из алюминиевого профиля, профиля ПВХ,

стеклопластика, иных полимерных и комбинированных

материалов,

-производство штукатурных и лепных работ,

-устройство покрытий из плит, плиток и унифицированных

блоков,

-монтаж подвесных (натяжных) потолков, панелей и плит с

лицевой отделкой,

-установка санитарно-технических приборов,

-устройство покрытий из полимерных материалов,

-устройство электроснабжения до 1000 В,

-устройство электроосвещения.

Лот №2:

Выполнение работ согласно сметной документации см.

Приложение №2 к Информационной карте и действующей

нормативно-технической базы (СНиПов, СанПиН, ГОСТ,

ТУ, МДС81-35.2004, правилами устройства

электроустановок ПУЭ, правилами и нормами пожарной

безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности.

Соблюдение режима учреждения и культуры производства

при производстве работ. Предоставление сертификатов

соответствия, сертификатов пожарной безопасности,

гигиенических сертификатов на строительные материалы.

Наличие лицензии на строительство зданий и сооружений I

и II уровня ответственности на весь комплекс работ по

сметной документации, а именно на:

-производство облицовочных работ,

-производство декоративных отделочных работ,

-монтаж оконных и дверных блоков, пространственных

конструкций из алюминиевого профиля, профиля ПВХ,

стеклопластика, иных полимерных и комбинированных

материалов,

-монтаж подвесных (натяжных) потолков, панелей и плит с

лицевой отделкой,

-устройство электроснабжения до 1000 В,

-устройство электроосвещения.
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9. Сроки выполнения работ: Лоты №№1-2: 4 квартал, срок исполнения –22.12.08г.

10.
Срок предоставления
гарантии качества работ:

Лоты №№1-2: 36 месяцев

11.
Объем предоставления
гарантии качества работ:

Лоты №№1-2: 100% 

12. Форма оплаты работ: Лоты №№1-2:  Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%.

13. Сроки оплаты работ:
Лоты №№1-2: в течение 30 рабочих дней со дня подписания

акта сдачи-приемки выполненной работы.

14. Порядок оплаты работ:

Лоты №№1-2: после принятия Заказчиком выполненных

работ, и подписания акта о приемке выполненных работ

согласно форме №КС-2, справки о стоимости выполненных

работ и затрат по форме №КС-3.

15. Источник финансирования:
Лоты №№ 1-2: внебюджетные источники финансирования

(средства ОМС)

16.

Форма подачи заявки на
участие в открытом
аукционе:

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аук-

ционе в запечатанном конверте, который должен содер-

жать:

- документы в письменной форме на бумажном носителе –

типовом бланке, входящем в комплект документации об аук-

ционе;

- электронный носитель (компакт-диск, дискета) с

электронной копией технического предложения.

Все документы в составе заявки должны быть

пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и

заверены   подписью уполномоченного лица участника

размещения заказа – юридического лица и

собственноручно заверены участником размещения

заказа  –  физическим  лицом.

17. Документы, входящие в
состав заявки на участие в
открытом аукционе подаются

в отношении каждого лота:

1. Заявка на участие в аукционе*. 

2. Техническое предложение *.

3. Копия лицензии на соответствующий вид деятельности в

соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001г. № 128-

ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» или

иными Федеральными законами, и подтверждающая

соответствие участника размещения заказа требованиям,

установленным в соответствии с законодательством РФ к

лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение

 *Документы оформляются на типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе. 

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работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона.

4. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня

размещения на официальном сайте извещения о проведении

открытого аукциона Выписка из единого государственного

реестра юридических лиц (индивидуальных

предпринимателей) или нотариально заверенная копия

такой выписки.

5. Копии документов, удостоверяющих личность (для

физических лиц).

6. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуще-

ствление действий от имени участника размещения заказа:

а) документы о занимаемой должности для лица, уполномо-

ченного в соответствии с учредительными документами

представлять юридическое лицо без доверенности, в том

числе:

– копия устава,

– копия протокола (распорядительного документа) об избра-

нии (назначении) исполнительного органа юридического

лица;

б) копия приказа о назначении на должность (для руководи-

теля филиала юридического лица);

в) доверенность на имя представителя участника размещения

заказа, подтверждающая его полномочия на осуществление

действий от имени участника размещения заказа. 

Доверенность от имени физических лиц должна быть удо-

стоверена нотариально. В случае, если доверенность подпи-

сывается лицом, действующим на основании доверенности,

то в обязательном порядке предоставляется копия указанной

доверенности.

18.

Иные документы,

подтверждающие
соответствие участника
размещения заказа
установленным требованиям
и условиям допуска к
участию в аукционе
(представляются в
добровольном порядке):

1. Копия акта сверки, выданного налоговым органом, о

состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и

внебюджетными фондами за последний отчетный период.

2. Копии бухгалтерского баланса за последний завершенный

отчетный период.

3. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста

на имущество.

4. Справка налогового органа (иного уполномоченного

органа) о том, что участник размещения заказа не находится

в стадии ликвидации, в отношении его не проводится

процедура банкротства.

19. Место подачи заявок:

600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00

до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день начала

рассмотрения заявок подача заявок на участие в открытом

аукционе осуществляется по адресу: г. Владимир, ул.

Горького, д.36, 7 этаж, актовый зал).

20.
Дата и время начала приема
заявок:

08 октября 2008 года в 09 час. 00 мин.

21.
Дата и время окончания
приема заявок:

30 октября 2008 года в 09 час. 00 мин.
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22.
Место, дата и время начала
рассмотрения заявок:

30 октября 2008 года в 09 час. 00 мин. по адресу:

г.Владимир, ул. Горького, 36 (7 этаж, актовый зал). 

23.

Место, дата и время
проведения открытого
аукциона:

06 ноября 2008 года в 10 час. 00 мин. по адресу:

г.Владимир, ул.Горького, д.36 (актовый зал). 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

24. Размер обеспечения заявок: не установлено.

25.

Порядок, дата и время
проведения открытого
аукциона:

Аукцион проводится в порядке, определенном

документацией об аукционе, " 06 "ноября 2008 года в 10-00

по московскому времени. 

Перед началом проведения аукциона представители

участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в

Протоколе регистрации участников аукциона.

Участники аукциона или их уполномоченные представители

при регистрации предъявляют паспорт, документ о

занимаемой должности для лица, полномочного в

соответствии с учредительными документами представлять

организацию без доверенности, или доверенность на имя

представителя, подтверждающую его полномочия.

Доверенность от имени физических лиц должна быть

заверена нотариально. Без подтверждения полномочий

представитель участника аукциона не допускается на торги.

26.

Размер обеспечения
исполнения муниципального
контракта:

не требуется.

27.
Срок заключения
муниципального контракта:

20 дней со дня подписания протокола аукциона либо

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в

случае если аукцион признан несостоявшимся и только один

участник размещения заказа, подавший заявку на участие в

аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем

через 10 дней со дня размещения на официальном сайте

соответствующего протокола.
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Приложение № 1 к
Информационной карте

Стройка: Текущий ремонт МУЗ Городская больница №4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 
на лот №1 Ремонт пищеблока, процедурного кабинета, ординаторской в МУЗ Городская больница №4

Сметная стоимость: 455,705 тыс. руб.
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2кв.2008 г.

№
поз.

Шифр, номер
норматива, код

ресурса

Наименование работ и затрат,
характеристика оборудования, масса

Единица
измерени

я
Количество

Сметная стоимость в базисных
ценах

Сметная стоимость в текущих
ценах

Кол-во
механиза
-торов

на
единицу
измерения

по
проектны
м данным

на единицу
измерения

общая
на единицу
измерения

общая

Индекс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н5= 1.15

РАЗДЕЛ 1 РЕМОНТ ПИЩЕБЛОКА
Горячий цех

1. Е62-39-2 Промывка поверхности окрашенной
масляными красками потолков

100 м2 0.558 75.77 42 562.30 314 7.476

1. 1. з000-1002-2 Рабочие-строители (средний разряд 2.2) чел.ч 8.786 4.902588 7.93 39 62.40 306 7.869

1. 2. с101-0623 Мыло твердое хозяйственное 72% шт. 1.6 0.8928 3.52 3 7.87 7 2.236

1. 3. с101-1757 Ветошь кг 0.1 0.0558 3.00 6.68 2.227

1. 4. с411-0001 Вода м3 0.07 0.03906 2.41 11.40 4.73

Накладные расходы 80% 31 80% 245

Сметная прибыль 50% 20 50% 153

Всего с НР и СП 93 712

2. Е62-8-6 Улучшенная масляная окраска ранее
окрашенных потолков за 2 раза с
расчисткой старой краски более 35
%

100 м2 0.558 1 819.71 1 015 9 148.70 5 105 5.03

2. 1. з000-1003-1 Рабочие-строители (средний разряд 3.1) чел.ч 104.2245 58.157271 8.62 501 67.99 3 954 7.887

2. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.115 0.06417 13.50 1 78.96 5 5.849

2. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.115 0.06417 20.00 1 118.32 8 5.916

13.50 1 78.96 5 5.849

2. 4. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.069 0.038502 75.40 3 323.54 12 4.291

2. 5. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.0111 0.0061938 15 500.00 96 38 035.09 236 2.454

2. 6. с101-0639 Пемза шлаковая м3 0.0024 0.0013392 100.61 198.50 1.973

2. 7. с101-1712 Шпатлевка клеевая т 0.0496 0.0276768 4 210.63 117 8 991.53 249 2.135
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2. 8. с101-1757 Ветошь кг 0.18 0.10044 3.00 6.68 1 2.227

2. 9. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с
зернистостью 40/25

м2 1.1 0.6138 8.50 5 91.38 56 10.751

2. 10. с101-0426 Kраски масляные и алкидные, готовые к
применению белила цинковые: МА-22

т 0.0232 0.0129456 22 533.00 292 45 525.00 589 2.02

Накладные расходы 80% 402 80% 3 167

Сметная прибыль 50% 251 50% 1 980

Всего с НР и СП 1 668 10 252

3. Е62-29-2 Окраска масляными составами ранее
окрашенных коробов вентиляции за
2 раза

100 м2 0.489 546.19 267 2 561.43 1 253 4.693

3. 1. з000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 21.528 10.527192 8.74 92 68.83 725 7.875

3. 2. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.0115 0.0056235 75.40 323.54 2 4.291

3. 3. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.009 0.004401 15 500.00 68 38 035.09 167 2.454

3. 4. с101-1757 Ветошь кг 0.1 0.0489 3.00 6.68 2.227

3. 5. с101-0430 Kраски масляные и алкидные земляные,
готовые к применению: сурик железный
МА-15, ПФ-14

т 0.0161 0.0078729 13 501.00 106 45 525.00 358 3.372

Накладные расходы 80% 74 80% 580

Сметная прибыль 50% 46 50% 363

Всего с НР и СП 387 2 196

4. Е63-7-5 Разборка облицовки стен из  плиток
керамических

100 м2 0.723 985.59 713 6 065.05 4 385 6.15

4. 1. з000-1002-1 Рабочие-строители (средний разряд 2.1) чел.ч 85.445 61.776735 7.85 485 61.84 3 820 7.878

4. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 2.2885 1.6545855 10.67 18 75.76 125 7.104

4. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.4025 0.2910075 20.00 6 118.32 34 5.916

13.50 4 78.96 23 5.849

4. 4. х05-0101 Компрессоры передвижные с двигателем
внутреннего сгорания давлением до 686
кПа (7 ат) 2,2 м3/мин

маш.ч

(1)

1.886 1.363578 100.01 136 380.82 519 3.808

10.06 14 75.08 102 7.463

4. 5. х33-0804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 3.772 2.727156 31.33 85 4.05 11 0.129

Накладные расходы 77% 387 77% 3 038

Сметная прибыль 50% 252 50% 1 973

Всего с НР и СП 1 352 9 395

5. Е61-1-1 Сплошное выравнивание штукатурки
стен цементно-известковым
раствором при толщине намета до 5
мм

100 м2 0.723 516.87 374 4 217.01 3 049 8.152

5. 1. з000-1002-7 Рабочие-строители (средний разряд 2.7) чел.ч 34.017 24.594291 8.30 204 65.39 1 608 7.878

5. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.368 0.266064 13.50 4 78.96 21 5.849
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5. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.368 0.266064 20.00 5 118.32 31 5.916

13.50 4 78.96 21 5.849

5. 4. с402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый,
цементно-известковый 1:1:6

м3 0.53 0.38319 427.02 164 3 670.02 1 406 8.594

5. 5. с411-0001 Вода м3 0.35 0.25305 2.41 1 11.40 3 4.73

Накладные расходы 79% 164 79% 1 287

Сметная прибыль 50% 104 50% 815

Всего с НР и СП 642 5 150

6. Е15-01-019-5 Гладкая облицовка стен на клее из
сухих смесей по кирпичу и бетону

100 м2 0.723 9 571.77 6 920 41 557.04 30 046 4.342

Начисления: Н3= 1.4375, Н5= 1.3225

6. 1. з000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 211.16358 152.67126 9.18 1 402 72.22 11 026 7.867

6. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 2.371875 1.7148656 10.62 18 75.71 130 7.128

6. 3. х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч

(1)

0.115 0.083145 89.99 7 346.44 29 3.85

10.06 1 75.08 6 7.463

6. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.388125 0.2806144 20.00 6 118.32 33 5.916

13.50 4 78.96 22 5.849

6. 5. х11-0901 Растворосмесители передвижные 65 л маш.ч

(1)

1.86875 1.3511063 12.39 17 93.70 127 7.563

10.06 14 75.08 101 7.463

6. 6. с101-1757 Ветошь кг 0.5 0.3615 3.00 1 6.68 2 2.227

6. 7. с101-1852 Kлей для облицовочных работ
водостойкий "Плюс" (сухая смесь)

т 0.375 0.271125 3 628.43 984 10 990.34 2 980 3.029

6. 8. с402-0231 Смесь сухая разных цветов для заделки
швов водостойкая

т 0.05 0.03615 8 892.40 321 8 892.40 321

6. 9. с411-0001 Вода м3 0.93 0.67239 2.41 2 11.40 8 4.73

6. 10. с101-0256 Плитки керамические глазурованные для
внутренней облицовки стен гладкие без
завала белые

м2 100 72.3 57.83 4 181 214.66 15 520 3.712

Накладные расходы 94.5% 1 342 94.5% 10 542

Сметная прибыль 46.75% 664 46.75% 5 215

Всего с НР и СП 8 926 45 804

7. Е57-2-3 Разборка покрытий полов из
керамических плиток

100 м2 0.428 718.51 308 5 590.67 2 393 7.769

7. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 80.3505 34.390014 8.53 293 67.14 2 309 7.871

7. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.656 0.708768 13.50 10 78.96 56 5.849

7. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

1.656 0.708768 20.00 14 118.32 84 5.916

13.50 10 78.96 56 5.849

7. 4. с999-9900 Строительный мусор т 5.2 2.2256

Накладные расходы 80% 242 80% 1 892

Сметная прибыль 68% 206 68% 1 608

Всего с НР и СП 756 5 893

8. Е11-01-011-1 Устройство стяжек цементных:
толщиной 20 мм

100 м2 0.428 1 416.14 606 13 781.98 5 899 9.734

Начисления: Н3= 1.4375, Н5= 1.3225
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8. 1. з000-1002-2 Рабочие-строители (средний разряд 2.2) чел.ч 52.251975 22.363845 7.93 177 62.40 1 396 7.869

8. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.825625 0.7813675 13.50 11 78.96 62 5.849

8. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

1.825625 0.7813675 20.00 16 118.32 92 5.916

13.50 11 78.96 62 5.849

8. 4. х11-1301 Вибраторы поверхностные маш.ч 13.038125 5.5803175 0.50 3 1.36 8 2.72

8. 5. с411-0001 Вода м3 3.5 1.498 2.41 4 11.40 17 4.73

8. 6. с402-0005 Раствор готовый кладочный цементный,
марка 150

м3 2.04 0.87312 465.84 407 5 023.44 4 386 10.784

Накладные расходы 110.7% 208 110.7% 1 614

Сметная прибыль 63.75% 120 63.75% 929

Всего с НР и СП 934 8 442

9. Е11-01-027-3 Устройство покрытий на цементном
растворе из плиток керамических
для полов одноцветных

100 м2 0.428 11 415.67 4 886 47 106.09 20 161 4.126

Начисления: Н3= 1.4375, Н5= 1.3225

9. 1. з000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 158.40905 67.799073 8.74 593 68.83 4 667 7.875

9. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 3.82375 1.636565 13.03 21 78.43 128 6.018

9. 3. х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч

(1)

0.5175 0.22149 89.99 20 346.44 77 3.85

10.06 2 75.08 17 7.463

9. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

3.30625 1.415075 20.00 28 118.32 167 5.916

13.50 19 78.96 112 5.849

9. 5. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.4025 0.17227 75.40 13 323.54 56 4.291

9. 6. с101-0287 Плитки керамические для полов гладкие
неглазурованные одноцветные с
красителем квадратные и прямоугольные

м2 102 43.656 88.19 3 850 281.15 12 274 3.188

9. 7. с101-0631 Опилки древесные м3 3.06 1.30968 90.81 119 81.84 107 0.901

9. 8. с411-0001 Вода м3 3.85 1.6478 2.41 4 11.40 19 4.73

9. 9. с402-0005 Раствор готовый кладочный цементный,
марка 150

м3 1.3 0.5564 465.84 259 5 023.44 2 795 10.784

Накладные расходы 110.7% 680 110.7% 5 308

Сметная прибыль 63.75% 391 63.75% 3 057

Всего с НР и СП 5 957 28 526

10. Е56-2-2 Снятие оконных переплетов
остекленных

100 м2 0.05616 446.13 25 3 468.27 195 7.8

Объем: (1.2*1.47)+(1.2*1.46)+(1.5*1.4)
10. 1. з000-1002-3 Рабочие-строители (средний разряд 2.3) чел.ч 53.0265 2.9779682 8.01 24 63.02 188 7.868

10. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.0695 0.0600631 13.50 1 78.96 5 5.849

10. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

1.0695 0.0600631 20.00 1 118.32 7 5.916

13.50 1 78.96 5 5.849

10. 4. с999-9900 Строительный мусор т 3.42 0.1920672

Накладные расходы 82% 21 82% 158

Сметная прибыль 62% 16 62% 120

Всего с НР и СП 61 473
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11. Е56-1-1 Демонтаж оконных коробок в
каменных стенах с отбивкой
штукатурки откосов

100 шт. 0.03 1 494.99 45 10 249.34 307 6.822

11. 1. з000-1002-5 Рабочие-строители (средний разряд 2.5) чел.ч 148.0395 4.441185 8.16 36 64.21 285 7.869

11. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 2.4725 0.074175 11.18 1 76.34 6 6.829

11. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.805 0.02415 20.00 118.32 3 5.916

13.50 78.96 2 5.849

11. 4. х05-0101 Компрессоры передвижные с двигателем
внутреннего сгорания давлением до 686
кПа (7 ат) 2,2 м3/мин

маш.ч

(1)

1.6675 0.050025 100.01 5 380.82 19 3.808

10.06 1 75.08 4 7.463

11. 5. х33-0804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 3.3235 0.099705 31.33 3 4.05 0.129

11. 6. с999-9900 Строительный мусор т 10.66 0.3198

Накладные расходы 82% 30 82% 239

Сметная прибыль 62% 23 62% 180

Всего с НР и СП 98 726

12. Е56-3-2 Снятие подоконных досок
деревянных

100 м2 0.05616 874.82 49 6 882.76 387 7.898

12. 1. з000-1002-3 Рабочие-строители (средний разряд 2.3) чел.ч 109.2155 6.1335425 8.01 49 63.02 387 7.868

12. 2. с999-9900 Строительный мусор т 3.5 0.19656

Накладные расходы 82% 40 82% 317

Сметная прибыль 62% 30 62% 240

Всего с НР и СП 120 944

13. Е10-01-034-6 Монтаж окон из ПВХ-профилей
поворотных(откидных,поворотно-
откидных)с площадью проема более
2 м2 двухстворчатых

100 м2 0.05616 4 643.29 261 16 727.41 939 3.598

Начисления: Н3= 1.4375, Н5= 1.3225

13. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 107.98213 6.0642761 9.40 57 73.91 448 7.863

13. 2. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

5.03125 0.282555 75.40 21 323.54 91 4.291

13. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

4.269375 0.2397681 20.00 5 118.32 28 5.916

13.50 3 78.96 19 5.849

13. 4. х33-1451 Перфораторы электрические маш.ч 20.125 1.13022 2.08 2 5.10 6 2.452

13. 5. х33-0208 Шуруповерты строительно-монтажные маш.ч 13.066875 0.7338357 1.40 1 4.65 3 3.321

13. 6. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 4.269375 0.2397681 13.50 3 78.96 19 5.849

13. 7. с102-0291 Клинья деревянные шт. 12.5 0.702 0.34 1.27 1 3.735

13. 8. с101-1920 Пена монтажная для гермитизации
стыков в баллончике емкостью 0,75л

шт. 32.34 1.8162144 63.73 116 126.18 229 1.98

13. 9. с101-2210-33 Дюбели монтажные 10х130
(10х132,10х150)мм

10 шт. 49.98 2.8068768 20.77 58 47.09 132 2.267

Накладные расходы 106.2% 64 106.2% 496

Сметная прибыль 53.55% 32 53.55% 250

Всего с НР и СП 357 1 685

14. С203-6094-33 Оконный блок ОДРСП 15-14 шт. 1 2 336.61 2 337 13 715.90 13 716 5.869
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15. С203-6193-33 Оконный блок ОДРСП 15-12 шт. 2 2 078.68 4 157 12 148.18 24 296 5.845

16. Е10-01-033-8 Установка подоконников из
подоконного профиля ПВХ с
закреплением саморезами и с
высотой проема до 2 м

100 м2 0.05616 23 669.62 1 329 47 256.41 2 654 1.997

Начисления: Н3= 1.4375, Н5= 1.3225

16. 1. з000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 31.144875 1.7490962 9.18 16 72.22 126 7.867

16. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.20125 0.0113022 13.50 78.96 1 5.849

16. 3. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.23 0.0129168 75.40 1 323.54 4 4.291

16. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.20125 0.0113022 20.00 118.32 1 5.916

13.50 78.96 1 5.849

16. 5. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 2.67375 0.1501578 19.20 3 3.74 1 0.195

16. 6. х33-0208 Шуруповерты строительно-монтажные маш.ч 2.04125 0.1146366 1.40 4.65 1 3.321

16. 7. с102-0291 Клинья деревянные шт. 7 0.39312 0.34 1.27 3.735

16. 8. с101-1920 Пена монтажная для гермитизации
стыков в баллончике емкостью 0,75л

шт. 7.77 0.4363632 63.73 28 126.18 55 1.98

16. 9. с101-3125-33 Подоконники из подоконного профиля
ПВХ шириной 600 мм

м 74 4.15584 307.37 1 277 590.58 2 454 1.921

16. 10. с104-8001-33 Герметик силиконовый "МАКРОСИЛ АХ",
бесцветный

л 0.53 0.0297648 57.05 2 130.00 4 2.279

16. 11. с101-4147-33 Шурупы с потайной головкой 4х13 мм т 0.002 0.0001123 17 487.27 2 64 139.83 7 3.668

Накладные расходы 106.2% 17 106.2% 135

Сметная прибыль 53.55% 9 53.55% 68

Всего с НР и СП 1 355 2 857

17. Е10-01-035-2 Установка водоотливов из
оцинкованной стали с полимерным
покрытием с высотой проема до 2 м

100 м2 0.05616 5 952.05 334 12 373.22 695 2.081

Начисления: Н3= 1.4375, Н5= 1.3225

17. 1. з000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 14.6004 0.8199585 9.18 8 72.22 59 7.867

17. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.186875 0.0104949 13.50 78.96 1 5.849

17. 3. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.215625 0.0121095 75.40 1 323.54 4 4.291

17. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.186875 0.0104949 20.00 118.32 1 5.916

13.50 78.96 1 5.849

17. 5. х33-0208 Шуруповерты строительно-монтажные маш.ч 1.538125 0.0863811 1.40 4.65 3.321

17. 6. с102-0291 Клинья деревянные шт. 7 0.39312 0.34 1.27 3.735

17. 7. с101-1920 Пена монтажная для гермитизации
стыков в баллончике емкостью 0,75л

шт. 3.88 0.2179008 63.73 14 126.18 27 1.98

17. 8. с101-4147-33 Шурупы с потайной головкой 4х13 мм т 0.001 0.0000562 17 487.27 1 64 139.83 4 3.668

17. 9. с104-8001-33 Герметик силиконовый "МАКРОСИЛ АХ",
бесцветный

л 1.91 0.1072656 57.05 6 130.00 14 2.279

17. 10. с101-3128-33 Водоотлив оцинкованный с пластиковым
покрытием шириной 150 мм

м 74 4.15584 73.24 304 140.66 585 1.921
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Накладные расходы 106.2% 8 106.2% 64

Сметная прибыль 53.55% 4 53.55% 32

Всего с НР и СП 347 791

18. Е15-01-051-8 Облицовка откосов пластиком с
устройством одинарного
металлического каркаса

100 м2 0.05024 27 294.88 1 371 86 259.93 4 334 3.161

Объем: 12.56*0.4
18. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 433.251 21.76653 9.40 205 73.91 1 609 7.863

18. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.713 0.0358211 13.50 78.96 3 5.849

18. 3. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.851 0.0427542 75.40 3 323.54 14 4.291

18. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.713 0.0358211 20.00 1 118.32 4 5.916

13.50 78.96 3 5.849

18. 5. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 15.8355 0.7955755 19.20 15 3.74 3 0.195

18. 6. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с
зернистостью 40/25

м2 0.8 0.040192 8.50 91.38 4 10.751

18. 7. с101-2651-33 Лента уплотняющая для профиля
"Дихтунгсбанд"

м 448 22.50752 0.94 21 4.45 100 4.734

18. 8. с101-2208-33 Дюбели для крепления металлических
профилей 6х40мм

10 шт. 45.3 2.275872 12.40 28 3.51 8 0.283

18. 9. с101-1020-33 Лента армирующая шириной 5 см
(серпянка)

м 83 4.16992 0.87 4 4.12 17 4.736

18. 10. с101-1040-33 Шурупы самонарезающие по металлу
М25х3,5

1000 шт. 5.345 0.2685328 86.90 23 102.49 28 1.179

18. 11. с201-4002-33 Профиль направляющий ПН 50/40 м 207.5 10.4248 11.51 120 26.26 274 2.281

18. 12. с201-4018-33 Профиль стоечный ПС 50/50 м 420 21.1008 11.54 244 27.40 578 2.374

18. 13. с201-4078-33 Уголок алюминиевый 25х25 м 420 21.1008 7.97 168 15.35 324 1.926

18. 14. с101-1862 Пластики бумажно-слоистые с одной
декоративной стороной толщиной 2 мм

1000 м2 0.105 0.0052752 102 200.00 539 260 000.00 1 372 2.544

Накладные расходы 94.5% 194 94.5% 1 523

Сметная прибыль 46.75% 96 46.75% 754

Всего с НР и СП 1 661 6 611

19. Е46-04-006-1 Разборка деревянного короба 2шт
(0,2*0,25*2,95)

100 м2 0.027 542.56 15 3 931.10 106 7.067

19. 1. з000-1001-6 Рабочие-строители (средний разряд 1.6) чел.ч 49.289 1.330803 7.55 10 59.30 79 7.854

19. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 8.5215 0.2300805 13.50 3 78.96 18 5.849

19. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

8.5215 0.2300805 20.00 5 118.32 27 5.916

13.50 3 78.96 18 5.849

Накладные расходы 99% 13 99% 96

Сметная прибыль 59.5% 8 59.5% 58

Всего с НР и СП 36 260

20. Е15-01-050-1 Устройство короба из пластика 100 м2 0.027 12 227.19 330 33 065.98 893 2.706
Начисления: Н3= 1.4375, Н5= 1.3225

20. 1. з000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 66.323375 1.7907311 9.18 16 72.22 129 7.867
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20. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.158125 0.0042694 13.50 78.96 5.849

20. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.158125 0.0042694 20.00 118.32 1 5.916

13.50 78.96 5.849

20. 4. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 20.973125 0.5662744 19.20 11 3.74 2 0.195

20. 5. х33-0208 Шуруповерты строительно-монтажные маш.ч 0.20125 0.0054338 1.40 4.65 3.321

20. 6. х33-1531 Пилы дисковые электрические маш.ч 0.37375 0.0100913 0.95 3.70 3.895

20. 7. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

1.0925 0.0294975 75.40 2 323.54 10 4.291

20. 8. с101-1484 Шурупы с полукруглой головкой 8х100
мм

т 0.00009 0.0000024 8 580.00 61 788.84 7.201

20. 9. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с
зернистостью 40/25

м2 0.0005 0.0000135 8.50 91.38 10.751

20. 10. с101-1757 Ветошь кг 0.25 0.00675 3.00 6.68 2.227

20. 11. с101-1777 Паста антисептическая т 0.00326 0.000088 16 540.00 1 18 814.26 2 1.138

20. 12. с101-1805 Гвозди строительные т 0.00011 0.000003 5 160.53 28 176.27 5.46

20. 13. с101-2078 Раскладки поливинилхлоридные
горизонтальные

м 88.21 2.38167 5.19 12 8.95 21 1.724

20. 14. с101-2079 Раскладки поливинилхлоридные
вертикальные

м 40.4 1.0908 5.19 6 8.95 10 1.724

20. 15. с102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски
обрезные длиной 4-6.5 м,шириной
75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 0.005 0.000135 769.53 3 184.04 4.138

20. 16. с101-1862 Пластики бумажно-слоистые с одной
декоративной стороной толщиной 2 мм

1000 м2 0.101 0.002727 102 200.00 279 260 000.00 709 2.544

20. 17. с203-0533 Рейки деревянные 8х18 мм м3 0.03 0.00081 2 470.12 2 10 474.57 8 4.241

20. 18. с101-1838 Kлей ПВА т 0.00036 0.0000097 16 204.00 28 447.45 1.756

Накладные расходы 94.5% 15 94.5% 122

Сметная прибыль 46.75% 7 46.75% 60

Всего с НР и СП 353 1 075

21. Е62-10-6 Улучшенная масляная окраска ранее
окрашенных дверей за 2 раза с
расчисткой старой краски более 35
%

100 м2 0.15744 1 825.66 287 9 448.56 1 488 5.185

Объем: 6.56*2.4
21. 1. з000-1003-1 Рабочие-строители (средний разряд 3.1) чел.ч 110.124 17.337923 8.62 149 67.99 1 179 7.887

21. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.115 0.0181056 13.50 78.96 1 5.849

21. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.115 0.0181056 20.00 118.32 2 5.916

13.50 78.96 1 5.849

21. 4. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.069 0.0108634 75.40 1 323.54 4 4.291

21. 5. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.0097 0.0015272 15 500.00 24 38 035.09 58 2.454

21. 6. с101-0639 Пемза шлаковая м3 0.0024 0.0003779 100.61 198.50 1.973

21. 7. с101-1712 Шпатлевка клеевая т 0.0473 0.0074469 4 210.63 31 8 991.53 67 2.135

21. 8. с101-1757 Ветошь кг 0.18 0.0283392 3.00 6.68 2.227
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21. 9. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с
зернистостью 40/25

м2 1.1 0.173184 8.50 1 91.38 16 10.751

21. 10. с101-0426 Kраски масляные и алкидные, готовые к
применению белила цинковые: МА-22

т 0.0226 0.0035581 22 533.00 80 45 525.00 162 2.02

Накладные расходы 80% 119 80% 944

Сметная прибыль 50% 75 50% 590

Всего с НР и СП 481 3 022

22. Е62-33-2 Окраска масляными составами ранее
окрашенных поверхностей
радиаторов  отопления за 2 раза

100 м2 0.0464 1 166.21 54 6 299.10 292 5.407

Объем: 16*0.29
22. 1. з000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 75.831 3.5185584 8.74 31 68.83 242 7.875

22. 2. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.0115 0.0005336 75.40 323.54 4.291

22. 3. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.009 0.0004176 15 500.00 6 38 035.09 16 2.454

22. 4. с101-1757 Ветошь кг 0.1 0.00464 3.00 6.68 2.227

22. 5. с101-0426 Kраски масляные и алкидные, готовые к
применению белила цинковые: МА-22

т 0.0161 0.000747 22 533.00 17 45 525.00 34 2.02

Накладные расходы 80% 25 80% 194

Сметная прибыль 50% 16 50% 121

Всего с НР и СП 94 607

23. Е62-32-4 Окраска масляными составами ранее
окрашенных поверхностей труб
отопления  за 2 раза

100 м2 0.0806 979.38 79 4 825.30 389 4.924

Объем: 31*0.26
23. 1. з000-1002-4 Рабочие-строители (средний разряд 2.4) чел.ч 58.903 4.7475818 8.08 38 63.59 302 7.87

23. 2. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.0115 0.0009269 75.40 323.54 4.291

23. 3. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.009 0.0007254 15 500.00 11 38 035.09 28 2.454

23. 4. с101-1757 Ветошь кг 0.1 0.00806 3.00 6.68 2.227

23. 5. с101-0426 Kраски масляные и алкидные, готовые к
применению белила цинковые: МА-22

т 0.0161 0.0012977 22 533.00 29 45 525.00 59 2.02

Накладные расходы 80% 30 80% 242

Сметная прибыль 50% 19 50% 151

Всего с НР и СП 128 782

  Моечная

24. Е62-39-2 Промывка поверхности окрашенной
масляными красками потолков

100 м2 0.152 75.77 12 562.30 85 7.083

24. 1. з000-1002-2 Рабочие-строители (средний разряд 2.2) чел.ч 8.786 1.335472 7.93 11 62.40 83 7.869

24. 2. с101-0623 Мыло твердое хозяйственное 72% шт. 1.6 0.2432 3.52 1 7.87 2 2.236

24. 3. с101-1757 Ветошь кг 0.1 0.0152 3.00 6.68 2.227

24. 4. с411-0001 Вода м3 0.07 0.01064 2.41 11.40 4.73
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Накладные расходы 80% 9 80% 66

Сметная прибыль 50% 6 50% 42

Всего с НР и СП 26 193

25. Е62-8-6 Улучшенная масляная окраска ранее
окрашенных потолков за 2 раза с
расчисткой старой краски более 35
%

100 м2 0.152 1 819.71 277 9 148.70 1 391 5.022

25. 1. з000-1003-1 Рабочие-строители (средний разряд 3.1) чел.ч 104.2245 15.842124 8.62 137 67.99 1 077 7.887

25. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.115 0.01748 13.50 78.96 1 5.849

25. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.115 0.01748 20.00 118.32 2 5.916

13.50 78.96 1 5.849

25. 4. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.069 0.010488 75.40 1 323.54 3 4.291

25. 5. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.0111 0.0016872 15 500.00 26 38 035.09 64 2.454

25. 6. с101-0639 Пемза шлаковая м3 0.0024 0.0003648 100.61 198.50 1.973

25. 7. с101-1712 Шпатлевка клеевая т 0.0496 0.0075392 4 210.63 32 8 991.53 68 2.135

25. 8. с101-1757 Ветошь кг 0.18 0.02736 3.00 6.68 2.227

25. 9. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с
зернистостью 40/25

м2 1.1 0.1672 8.50 1 91.38 15 10.751

25. 10. с101-0426 Kраски масляные и алкидные, готовые к
применению белила цинковые: МА-22

т 0.0232 0.0035264 22 533.00 79 45 525.00 161 2.02

Накладные расходы 80% 110 80% 862

Сметная прибыль 50% 69 50% 539

Всего с НР и СП 455 2 792

26. Е62-29-2 Окраска масляными составами ранее
окрашенных коробов вентиляции за
2 раза

100 м2 0.039 546.19 21 2 561.43 100 4.762

26. 1. з000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 21.528 0.839592 8.74 7 68.83 58 7.875

26. 2. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.0115 0.0004485 75.40 323.54 4.291

26. 3. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.009 0.000351 15 500.00 5 38 035.09 13 2.454

26. 4. с101-1757 Ветошь кг 0.1 0.0039 3.00 6.68 2.227

26. 5. с101-0430 Kраски масляные и алкидные земляные,
готовые к применению: сурик железный
МА-15, ПФ-14

т 0.0161 0.0006279 13 501.00 8 45 525.00 29 3.372

Накладные расходы 80% 6 80% 46

Сметная прибыль 50% 4 50% 29

Всего с НР и СП 30 175

27. Е63-7-5 Разборка облицовки стен из  плиток
керамических

100 м2 0.385 985.59 379 6 065.05 2 335 6.161

27. 1. з000-1002-1 Рабочие-строители (средний разряд 2.1) чел.ч 85.445 32.896325 7.85 258 61.84 2 034 7.878

27. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 2.2885 0.8810725 10.67 9 75.76 67 7.104
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27. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.4025 0.1549625 20.00 3 118.32 18 5.916

13.50 2 78.96 12 5.849

27. 4. х05-0101 Компрессоры передвижные с двигателем
внутреннего сгорания давлением до 686
кПа (7 ат) 2,2 м3/мин

маш.ч

(1)

1.886 0.72611 100.01 73 380.82 277 3.808

10.06 7 75.08 55 7.463

27. 5. х33-0804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 3.772 1.45222 31.33 45 4.05 6 0.129

Накладные расходы 77% 206 77% 1 618

Сметная прибыль 50% 134 50% 1 051

Всего с НР и СП 718 5 003

28. Е61-1-1 Сплошное выравнивание штукатурки
стен цементно-известковым
раствором при толщине намета до 5
мм

100 м2 0.385 516.87 199 4 217.01 1 624 8.161

28. 1. з000-1002-7 Рабочие-строители (средний разряд 2.7) чел.ч 34.017 13.096545 8.30 109 65.39 856 7.878

28. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.368 0.14168 13.50 2 78.96 11 5.849

28. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.368 0.14168 20.00 3 118.32 17 5.916

13.50 2 78.96 11 5.849

28. 4. с402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый,
цементно-известковый 1:1:6

м3 0.53 0.20405 427.02 87 3 670.02 749 8.594

28. 5. с411-0001 Вода м3 0.35 0.13475 2.41 11.40 2 4.73

Накладные расходы 79% 88 79% 685

Сметная прибыль 50% 56 50% 434

Всего с НР и СП 342 2 742

29. Е15-01-019-5 Гладкая облицовка стен на клее из
сухих смесей по кирпичу и бетону

100 м2 0.385 9 571.77 3 685 41 557.04 15 999 4.342

Начисления: Н3= 1.4375, Н5= 1.3225

29. 1. з000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 211.16358 81.297976 9.18 746 72.22 5 871 7.867

29. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 2.371875 0.9131719 10.62 10 75.71 69 7.128

29. 3. х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч

(1)

0.115 0.044275 89.99 4 346.44 15 3.85

10.06 75.08 3 7.463

29. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.388125 0.1494281 20.00 3 118.32 18 5.916

13.50 2 78.96 12 5.849

29. 5. х11-0901 Растворосмесители передвижные 65 л маш.ч

(1)

1.86875 0.7194688 12.39 9 93.70 67 7.563

10.06 7 75.08 54 7.463

29. 6. с101-1757 Ветошь кг 0.5 0.1925 3.00 1 6.68 1 2.227

29. 7. с101-1852 Kлей для облицовочных работ
водостойкий "Плюс" (сухая смесь)

т 0.375 0.144375 3 628.43 524 10 990.34 1 587 3.029

29. 8. с402-0231 Смесь сухая разных цветов для заделки
швов водостойкая

т 0.05 0.01925 8 892.40 171 8 892.40 171

29. 9. с411-0001 Вода м3 0.93 0.35805 2.41 1 11.40 4 4.73

29. 10. с101-0256 Плитки керамические глазурованные для
внутренней облицовки стен гладкие без
завала белые

м2 100 38.5 57.83 2 226 214.66 8 264 3.712

Накладные расходы 94.5% 714 94.5% 5 613
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Сметная прибыль 46.75% 353 46.75% 2 777

Всего с НР и СП 4 753 24 389

30. Е57-2-3 Разборка покрытий полов из
керамических плиток

100 м2 0.124 718.51 89 5 590.67 693 7.787

30. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 80.3505 9.963462 8.53 85 67.14 669 7.871

30. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.656 0.205344 13.50 3 78.96 16 5.849

30. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

1.656 0.205344 20.00 4 118.32 24 5.916

13.50 3 78.96 16 5.849

30. 4. с999-9900 Строительный мусор т 5.2 0.6448

Накладные расходы 80% 70 80% 548

Сметная прибыль 68% 60 68% 466

Всего с НР и СП 219 1 707

31. Е11-01-011-1 Устройство стяжек цементных:
толщиной 20 мм

100 м2 0.124 1 416.14 176 13 781.98 1 709 9.71

Начисления: Н3= 1.4375, Н5= 1.3225

31. 1. з000-1002-2 Рабочие-строители (средний разряд 2.2) чел.ч 52.251975 6.4792449 7.93 51 62.40 404 7.869

31. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.825625 0.2263775 13.50 3 78.96 18 5.849

31. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

1.825625 0.2263775 20.00 5 118.32 27 5.916

13.50 3 78.96 18 5.849

31. 4. х11-1301 Вибраторы поверхностные маш.ч 13.038125 1.6167275 0.50 1 1.36 2 2.72

31. 5. с411-0001 Вода м3 3.5 0.434 2.41 1 11.40 5 4.73

31. 6. с402-0005 Раствор готовый кладочный цементный,
марка 150

м3 2.04 0.25296 465.84 118 5 023.44 1 271 10.784

Накладные расходы 110.7% 60 110.7% 467

Сметная прибыль 63.75% 34 63.75% 269

Всего с НР и СП 270 2 445

32. Е11-01-027-3 Устройство покрытий на цементном
растворе из плиток керамических
для полов одноцветных

100 м2 0.124 11 415.67 1 416 47 106.09 5 841 4.125

Начисления: Н3= 1.4375, Н5= 1.3225

32. 1. з000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 158.40905 19.642722 8.74 172 68.83 1 352 7.875

32. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 3.82375 0.474145 13.03 6 78.43 37 6.018

32. 3. х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч

(1)

0.5175 0.06417 89.99 6 346.44 22 3.85

10.06 1 75.08 5 7.463

32. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

3.30625 0.409975 20.00 8 118.32 49 5.916

13.50 6 78.96 32 5.849

32. 5. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.4025 0.04991 75.40 4 323.54 16 4.291

32. 6. с101-0287 Плитки керамические для полов гладкие
неглазурованные одноцветные с
красителем квадратные и прямоугольные

м2 102 12.648 88.19 1 115 281.15 3 556 3.188

32. 7. с101-0631 Опилки древесные м3 3.06 0.37944 90.81 34 81.84 31 0.901

32. 8. с411-0001 Вода м3 3.85 0.4774 2.41 1 11.40 5 4.73
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32. 9. с402-0005 Раствор готовый кладочный цементный,
марка 150

м3 1.3 0.1612 465.84 75 5 023.44 810 10.784

Накладные расходы 110.7% 197 110.7% 1 538

Сметная прибыль 63.75% 113 63.75% 885

Всего с НР и СП 1 727 8 264

33. Е56-2-2 Снятие оконных переплетов
остекленных

100 м2 0.02175 446.13 10 3 468.27 75 7.5

Объем: 1.45*1.5
33. 1. з000-1002-3 Рабочие-строители (средний разряд 2.3) чел.ч 53.0265 1.1533264 8.01 9 63.02 73 7.868

33. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.0695 0.0232616 13.50 78.96 2 5.849

33. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

1.0695 0.0232616 20.00 118.32 3 5.916

13.50 78.96 2 5.849

33. 4. с999-9900 Строительный мусор т 3.42 0.074385

Накладные расходы 82% 7 82% 62

Сметная прибыль 62% 6 62% 47

Всего с НР и СП 23 183

34. Е56-1-1 Демонтаж оконных коробок в
каменных стенах с отбивкой
штукатурки откосов

100 шт. 0.01 1 494.99 15 10 249.34 102 6.8

34. 1. з000-1002-5 Рабочие-строители (средний разряд 2.5) чел.ч 148.0395 1.480395 8.16 12 64.21 95 7.869

34. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 2.4725 0.024725 11.18 76.34 2 6.829

34. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.805 0.00805 20.00 118.32 1 5.916

13.50 78.96 1 5.849

34. 4. х05-0101 Компрессоры передвижные с двигателем
внутреннего сгорания давлением до 686
кПа (7 ат) 2,2 м3/мин

маш.ч

(1)

1.6675 0.016675 100.01 2 380.82 6 3.808

10.06 75.08 1 7.463

34. 5. х33-0804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 3.3235 0.033235 31.33 1 4.05 0.129

34. 6. с999-9900 Строительный мусор т 10.66 0.1066

Накладные расходы 82% 10 82% 80

Сметная прибыль 62% 7 62% 60

Всего с НР и СП 32 242

35. Е56-3-2 Снятие подоконных досок
деревянных

100 м2 0.02175 874.82 19 6 882.76 150 7.895

35. 1. з000-1002-3 Рабочие-строители (средний разряд 2.3) чел.ч 109.2155 2.3754371 8.01 19 63.02 150 7.868

35. 2. с999-9900 Строительный мусор т 3.5 0.076125

Накладные расходы 82% 16 82% 123

Сметная прибыль 62% 12 62% 93

Всего с НР и СП 46 366

36. Е10-01-034-6 Монтаж окон из ПВХ-профилей
поворотных(откидных,поворотно-
откидных)с площадью проема более
2 м2 двухстворчатых

100 м2 0.02175 4 643.29 101 16 727.41 364 3.604

Начисления: Н3= 1.4375, Н5= 1.3225

36. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 107.98213 2.3486112 9.40 22 73.91 174 7.863
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36. 2. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

5.03125 0.1094297 75.40 8 323.54 35 4.291

36. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

4.269375 0.0928589 20.00 2 118.32 11 5.916

13.50 1 78.96 7 5.849

36. 4. х33-1451 Перфораторы электрические маш.ч 20.125 0.4377188 2.08 1 5.10 2 2.452

36. 5. х33-0208 Шуруповерты строительно-монтажные маш.ч 13.066875 0.2842045 1.40 4.65 1 3.321

36. 6. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 4.269375 0.0928589 13.50 1 78.96 7 5.849

36. 7. с102-0291 Клинья деревянные шт. 12.5 0.271875 0.34 1.27 3.735

36. 8. с101-1920 Пена монтажная для гермитизации
стыков в баллончике емкостью 0,75л

шт. 32.34 0.703395 63.73 45 126.18 89 1.98

36. 9. с101-2210-33 Дюбели монтажные 10х130
(10х132,10х150)мм

10 шт. 49.98 1.087065 20.77 23 47.09 51 2.267

Накладные расходы 106.2% 24 106.2% 192

Сметная прибыль 53.55% 12 53.55% 97

Всего с НР и СП 138 653

37. С203-6094-33 Оконный блок ОДРСП 15-14 шт. 1 2 336.61 2 337 13 715.90 13 716 5.869

38. Е10-01-033-8 Установка подоконников из
подоконного профиля ПВХ с
закреплением саморезами и с
высотой проема до 2 м

100 м2 0.02175 23 669.62 515 47 256.41 1 028 1.996

Начисления: Н3= 1.4375, Н5= 1.3225

38. 1. з000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 31.144875 0.677401 9.18 6 72.22 49 7.867

38. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.20125 0.0043772 13.50 78.96 5.849

38. 3. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.23 0.0050025 75.40 323.54 2 4.291

38. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.20125 0.0043772 20.00 118.32 1 5.916

13.50 78.96 5.849

38. 5. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 2.67375 0.0581541 19.20 1 3.74 0.195

38. 6. х33-0208 Шуруповерты строительно-монтажные маш.ч 2.04125 0.0443972 1.40 4.65 3.321

38. 7. с102-0291 Клинья деревянные шт. 7 0.15225 0.34 1.27 3.735

38. 8. с101-1920 Пена монтажная для гермитизации
стыков в баллончике емкостью 0,75л

шт. 7.77 0.1689975 63.73 11 126.18 21 1.98

38. 9. с101-3125-33 Подоконники из подоконного профиля
ПВХ шириной 600 мм

м 74 1.6095 307.37 495 590.58 951 1.921

38. 10. с104-8001-33 Герметик силиконовый "МАКРОСИЛ АХ",
бесцветный

л 0.53 0.0115275 57.05 1 130.00 1 2.279

38. 11. с101-4147-33 Шурупы с потайной головкой 4х13 мм т 0.002 0.0000435 17 487.27 1 64 139.83 3 3.668

Накладные расходы 106.2% 6 106.2% 52

Сметная прибыль 53.55% 3 53.55% 26

Всего с НР и СП 525 1 106

39. Е10-01-035-2 Установка водоотливов из
оцинкованной стали с полимерным
покрытием с высотой проема до 2 м

100 м2 0.02175 5 952.05 129 12 373.22 269 2.085

Начисления: Н3= 1.4375, Н5= 1.3225
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39. 1. з000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 14.6004 0.3175587 9.18 3 72.22 23 7.867

39. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.186875 0.0040645 13.50 78.96 5.849

39. 3. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.215625 0.0046898 75.40 323.54 2 4.291

39. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.186875 0.0040645 20.00 118.32 5.916

13.50 78.96 5.849

39. 5. х33-0208 Шуруповерты строительно-монтажные маш.ч 1.538125 0.0334542 1.40 4.65 3.321

39. 6. с102-0291 Клинья деревянные шт. 7 0.15225 0.34 1.27 3.735

39. 7. с101-1920 Пена монтажная для гермитизации
стыков в баллончике емкостью 0,75л

шт. 3.88 0.08439 63.73 5 126.18 11 1.98

39. 8. с101-4147-33 Шурупы с потайной головкой 4х13 мм т 0.001 0.0000218 17 487.27 64 139.83 1 3.668

39. 9. с104-8001-33 Герметик силиконовый "МАКРОСИЛ АХ",
бесцветный

л 1.91 0.0415425 57.05 2 130.00 5 2.279

39. 10. с101-3128-33 Водоотлив оцинкованный с пластиковым
покрытием шириной 150 мм

м 74 1.6095 73.24 118 140.66 226 1.921

Накладные расходы 106.2% 3 106.2% 24

Сметная прибыль 53.55% 2 53.55% 12

Всего с НР и СП 134 306

40. Е15-01-051-8 Облицовка откосов пластиком с
устройством одинарного
металлического каркаса

100 м2 0.0172 27 294.88 469 86 259.93 1 484 3.164

40. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 433.251 7.4519172 9.40 70 73.91 551 7.863

40. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.713 0.0122636 13.50 78.96 1 5.849

40. 3. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.851 0.0146372 75.40 1 323.54 5 4.291

40. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.713 0.0122636 20.00 118.32 1 5.916

13.50 78.96 1 5.849

40. 5. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 15.8355 0.2723706 19.20 5 3.74 1 0.195

40. 6. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с
зернистостью 40/25

м2 0.8 0.01376 8.50 91.38 1 10.751

40. 7. с101-2651-33 Лента уплотняющая для профиля
"Дихтунгсбанд"

м 448 7.7056 0.94 7 4.45 34 4.734

40. 8. с101-2208-33 Дюбели для крепления металлических
профилей 6х40мм

10 шт. 45.3 0.77916 12.40 10 3.51 3 0.283

40. 9. с101-1020-33 Лента армирующая шириной 5 см
(серпянка)

м 83 1.4276 0.87 1 4.12 6 4.736

40. 10. с101-1040-33 Шурупы самонарезающие по металлу
М25х3,5

1000 шт. 5.345 0.091934 86.90 8 102.49 9 1.179

40. 11. с201-4002-33 Профиль направляющий ПН 50/40 м 207.5 3.569 11.51 41 26.26 94 2.281

40. 12. с201-4018-33 Профиль стоечный ПС 50/50 м 420 7.224 11.54 83 27.40 198 2.374

40. 13. с201-4078-33 Уголок алюминиевый 25х25 м 420 7.224 7.97 58 15.35 111 1.926

40. 14. с101-1862 Пластики бумажно-слоистые с одной
декоративной стороной толщиной 2 мм

1000 м2 0.105 0.001806 102 200.00 185 260 000.00 470 2.544

Накладные расходы 94.5% 66 94.5% 522
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Сметная прибыль 46.75% 33 46.75% 258

Всего с НР и СП 568 2 264

41. Е62-33-2 Окраска масляными составами ранее
окрашенных поверхностей
радиаторов  отопления за 2 раза

100 м2 0.0145 1 166.21 17 6 299.10 91 5.353

Объем: 5*0.29
41. 1. з000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 75.831 1.0995495 8.74 10 68.83 76 7.875

41. 2. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.0115 0.0001668 75.40 323.54 4.291

41. 3. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.009 0.0001305 15 500.00 2 38 035.09 5 2.454

41. 4. с101-1757 Ветошь кг 0.1 0.00145 3.00 6.68 2.227

41. 5. с101-0426 Kраски масляные и алкидные, готовые к
применению белила цинковые: МА-22

т 0.0161 0.0002335 22 533.00 5 45 525.00 11 2.02

Накладные расходы 80% 8 80% 61

Сметная прибыль 50% 5 50% 38

Всего с НР и СП 30 190

42. Е62-32-4 Окраска масляными составами ранее
окрашенных поверхностей труб
отопления  за 2 раза

100 м2 0.16 979.38 157 4 825.30 772 4.917

Объем: 40*0.4
42. 1. з000-1002-4 Рабочие-строители (средний разряд 2.4) чел.ч 58.903 9.42448 8.08 76 63.59 599 7.87

42. 2. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.0115 0.00184 75.40 323.54 1 4.291

42. 3. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.009 0.00144 15 500.00 22 38 035.09 55 2.454

42. 4. с101-1757 Ветошь кг 0.1 0.016 3.00 6.68 2.227

42. 5. с101-0426 Kраски масляные и алкидные, готовые к
применению белила цинковые: МА-22

т 0.0161 0.002576 22 533.00 58 45 525.00 117 2.02

Накладные расходы 80% 61 80% 479

Сметная прибыль 50% 38 50% 300

Всего с НР и СП 256 1 551

43. Е311-01-146-1 Погрузка при автомобильных
перевозках : мусор строительный с
погрузкой вручную

т 3.84 37.95 146 172.45 662 4.534

43. 1. з000-1001-2 Рабочие-строители (средний разряд 1.2) чел.ч 0.6647 2.552448 7.30 19 57.38 146 7.86

43. 2. х40-0051 Автомобили-самосвалы
грузоподъемностью до 7 т

маш.ч

(1)

0.3335 1.28064 99.23 127 402.72 516 4.058

Накладные расходы 100% 19 100% 146

Сметная прибыль 65% 12 65% 95

Всего с НР и СП 177 903

44. Х403-1-18 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами (работающими вне
карьеров) на расстояние 18 км.
(класс груза 1)

т 3.84 22.69 87 63.16 243 2.793

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 5 786 К=0,94 42 663
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ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 3 345 26 232
ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 45 191 240 924
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2% 903 4 818
ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ 46 094 245 742
НДС 18% 9 219 44 233
ИТОГО С НДС в ценах 2кв.2008г 55 313 289 975
ИТОГО С НДС в ценах 3кв.2008г с Кдеф=1,044 302 734

РАЗДЕЛ 2 РЕМОНТ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА, ОРДИНАТОРСКОЙ.

Процедурный кабинет

1. Е57-2-3 Разборка покрытий полов из
керамических плиток

100 м2 0.1152 718.51 83 5 590.67 644 7.759

1. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 80.3505 9.2563776 8.53 79 67.14 621 7.871

1. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.656 0.1907712 13.50 3 78.96 15 5.849

1. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

1.656 0.1907712 20.00 4 118.32 23 5.916

13.50 3 78.96 15 5.849

1. 4. с999-9900 Строительный мусор т 5.2 0.59904

Накладные расходы 80% 66 80% 509

Сметная прибыль 68% 56 68% 432

Всего с НР и СП 204 1 585

2. Е11-01-011-1 Устройство стяжек цементных:
толщиной 20 мм

100 м2 0.1152 1 416.14 163 13 781.98 1 588 9.742

Начисления: Н3= 1.4375, Н5= 1.3225

2. 1. з000-1002-2 Рабочие-строители (средний разряд 2.2) чел.ч 52.251975 6.0194275 7.93 48 62.40 376 7.869

2. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.825625 0.210312 13.50 3 78.96 17 5.849

2. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

1.825625 0.210312 20.00 4 118.32 25 5.916

13.50 3 78.96 17 5.849

2. 4. х11-1301 Вибраторы поверхностные маш.ч 13.038125 1.501992 0.50 1 1.36 2 2.72

2. 5. с411-0001 Вода м3 3.5 0.4032 2.41 1 11.40 5 4.73

2. 6. с402-0005 Раствор готовый кладочный цементный,
марка 150

м3 2.04 0.235008 465.84 109 5 023.44 1 181 10.784

Накладные расходы 110.7% 56 110.7% 435

Сметная прибыль 63.75% 33 63.75% 251

Всего с НР и СП 252 2 274

3. Е11-01-027-3 Устройство покрытий на цементном
растворе из плиток керамических
для полов одноцветных

100 м2 0.1152 11 415.67 1 315 47 106.09 5 427 4.127

Начисления: Н3= 1.4375, Н5= 1.3225

3. 1. з000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 158.40905 18.248723 8.74 159 68.83 1 256 7.875

3. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 3.82375 0.440496 13.03 6 78.43 35 6.018
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3. 3. х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч

(1)

0.5175 0.059616 89.99 5 346.44 21 3.85

10.06 1 75.08 4 7.463

3. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

3.30625 0.38088 20.00 8 118.32 45 5.916

13.50 5 78.96 30 5.849

3. 5. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.4025 0.046368 75.40 3 323.54 15 4.291

3. 6. с101-0287 Плитки керамические для полов гладкие
неглазурованные одноцветные с
красителем квадратные и прямоугольные

м2 102 11.7504 88.19 1 036 281.15 3 304 3.188

3. 7. с101-0631 Опилки древесные м3 3.06 0.352512 90.81 32 81.84 29 0.901

3. 8. с411-0001 Вода м3 3.85 0.44352 2.41 1 11.40 5 4.73

3. 9. с402-0005 Раствор готовый кладочный цементный,
марка 150

м3 1.3 0.14976 465.84 70 5 023.44 752 10.784

Накладные расходы 110.7% 183 110.7% 1 429

Сметная прибыль 63.75% 105 63.75% 823

Всего с НР и СП 1 603 7 679

4. Е15-01-053-4 Устройство подвесных потолков
реечных без заполняющего профиля
с зажимом и  тягой

100 м2 0.1152 19 782.61 2 279 43 051.50 4 960 2.176

Начисления: Н3= 1.4375, Н5= 1.3225

4. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 101.76638 11.723486 9.40 110 73.91 866 7.863

4. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.5175 0.059616 13.50 1 78.96 5 5.849

4. 3. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.60375 0.069552 75.40 5 323.54 23 4.291

4. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.5175 0.059616 20.00 1 118.32 7 5.916

13.50 1 78.96 5 5.849

4. 5. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 3.47875 0.400752 19.20 8 3.74 1 0.195

4. 6. с101-4016-33 Дюбели для крепления металлических
профилей распорные 6х40 мм

10 шт. 2.16 0.248832 20.54 5 3.51 1 0.171

4. 7. с101-4017-33 Дюбели для крепления подвесов потолка
6х40 мм

10 шт. 8.1 0.93312 20.54 19 3.51 3 0.171

4. 8. с201-4062-33 Профили угловые ПУ 19х24 мм белые м 112 12.9024 7.45 96 16.85 217 2.262

4. 9. с201-4087-33 Подвесы с зажимом и тягой шт. 80 9.216 5.20 48 6.60 61 1.269

4. 10. с201-4061-33 Профили трапециедальные 35х30 мм м 84 9.6768 31.80 308 18.24 177 0.574

4. 11. с101-4011-33 Реечный подвесной потолок алюминиевй м2 100 11.52 145.71 1 679 312.77 3 603 2.147

Накладные расходы 94.5% 105 94.5% 823

Сметная прибыль 46.75% 52 46.75% 407

Всего с НР и СП 2 436 6 190

5. Е63-7-5 Разборка облицовки стен из  плиток
керамических

100 м2 0.359 985.59 354 6 065.05 2 177 6.15

5. 1. з000-1002-1 Рабочие-строители (средний разряд 2.1) чел.ч 85.445 30.674755 7.85 241 61.84 1 897 7.878

5. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 2.2885 0.8215715 10.67 9 75.76 62 7.104
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5. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.4025 0.1444975 20.00 3 118.32 17 5.916

13.50 2 78.96 11 5.849

5. 4. х05-0101 Компрессоры передвижные с двигателем
внутреннего сгорания давлением до 686
кПа (7 ат) 2,2 м3/мин

маш.ч

(1)

1.886 0.677074 100.01 68 380.82 258 3.808

10.06 7 75.08 51 7.463

5. 5. х33-0804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 3.772 1.354148 31.33 42 4.05 5 0.129

Накладные расходы 77% 193 77% 1 508

Сметная прибыль 50% 125 50% 980

Всего с НР и СП 672 4 665

6. Е61-1-1 Сплошное выравнивание штукатурки
стен цементно-известковым
раствором при толщине намета до 5
мм

100 м2 0.359 516.87 186 4 217.01 1 514 8.14

6. 1. з000-1002-7 Рабочие-строители (средний разряд 2.7) чел.ч 34.017 12.212103 8.30 101 65.39 799 7.878

6. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.368 0.132112 13.50 2 78.96 10 5.849

6. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.368 0.132112 20.00 3 118.32 16 5.916

13.50 2 78.96 10 5.849

6. 4. с402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый,
цементно-известковый 1:1:6

м3 0.53 0.19027 427.02 81 3 670.02 698 8.594

6. 5. с411-0001 Вода м3 0.35 0.12565 2.41 11.40 1 4.73

Накладные расходы 79% 81 79% 639

Сметная прибыль 50% 52 50% 405

Всего с НР и СП 319 2 558

7. Е15-01-019-5 Гладкая облицовка стен на клее из
сухих смесей по кирпичу и бетону

100 м2 0.359 9 571.77 3 436 41 557.04 14 919 4.342

Начисления: Н3= 1.4375, Н5= 1.3225

7. 1. з000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 211.16358 75.807723 9.18 696 72.22 5 475 7.867

7. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 2.371875 0.8515031 10.62 9 75.71 64 7.128

7. 3. х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч

(1)

0.115 0.041285 89.99 4 346.44 14 3.85

10.06 75.08 3 7.463

7. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.388125 0.1393369 20.00 3 118.32 16 5.916

13.50 2 78.96 11 5.849

7. 5. х11-0901 Растворосмесители передвижные 65 л маш.ч

(1)

1.86875 0.6708813 12.39 8 93.70 63 7.563

10.06 7 75.08 50 7.463

7. 6. с101-1757 Ветошь кг 0.5 0.1795 3.00 1 6.68 1 2.227

7. 7. с101-1852 Kлей для облицовочных работ
водостойкий "Плюс" (сухая смесь)

т 0.375 0.134625 3 628.43 488 10 990.34 1 480 3.029

7. 8. с402-0231 Смесь сухая разных цветов для заделки
швов водостойкая

т 0.05 0.01795 8 892.40 160 8 892.40 160

7. 9. с411-0001 Вода м3 0.93 0.33387 2.41 1 11.40 4 4.73

7. 10. с101-0256 Плитки керамические глазурованные для
внутренней облицовки стен гладкие без
завала белые

м2 100 35.9 57.83 2 076 214.66 7 706 3.712

Накладные расходы 94.5% 666 94.5% 5 234
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Сметная прибыль 46.75% 330 46.75% 2 589

Всего с НР и СП 4 432 22 743

8. Е56-2-2 Снятие оконных переплетов
остекленных

100 м2 0.045 446.13 20 3 468.27 156 7.8

Объем: 1.5*1.5*2
8. 1. з000-1002-3 Рабочие-строители (средний разряд 2.3) чел.ч 53.0265 2.3861925 8.01 19 63.02 150 7.868

8. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.0695 0.0481275 13.50 1 78.96 4 5.849

8. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

1.0695 0.0481275 20.00 1 118.32 6 5.916

13.50 1 78.96 4 5.849

8. 4. с999-9900 Строительный мусор т 3.42 0.1539

Накладные расходы 82% 16 82% 126

Сметная прибыль 62% 12 62% 95

Всего с НР и СП 49 378

9. Е56-1-1 Демонтаж оконных коробок в
каменных стенах с отбивкой
штукатурки откосов

100 шт. 0.02 1 494.99 30 10 249.34 205 6.833

9. 1. з000-1002-5 Рабочие-строители (средний разряд 2.5) чел.ч 148.0395 2.96079 8.16 24 64.21 190 7.869

9. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 2.4725 0.04945 11.18 1 76.34 4 6.829

9. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.805 0.0161 20.00 118.32 2 5.916

13.50 78.96 1 5.849

9. 4. х05-0101 Компрессоры передвижные с двигателем
внутреннего сгорания давлением до 686
кПа (7 ат) 2,2 м3/мин

маш.ч

(1)

1.6675 0.03335 100.01 3 380.82 13 3.808

10.06 75.08 3 7.463

9. 5. х33-0804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 3.3235 0.06647 31.33 2 4.05 0.129

9. 6. с999-9900 Строительный мусор т 10.66 0.2132

Накладные расходы 82% 21 82% 159

Сметная прибыль 62% 16 62% 120

Всего с НР и СП 66 484

10. Е56-3-2 Снятие подоконных досок
деревянных

100 м2 0.045 874.82 39 6 882.76 310 7.949

10. 1. з000-1002-3 Рабочие-строители (средний разряд 2.3) чел.ч 109.2155 4.9146975 8.01 39 63.02 310 7.868

10. 2. с999-9900 Строительный мусор т 3.5 0.1575

Накладные расходы 82% 32 82% 254

Сметная прибыль 62% 24 62% 192

Всего с НР и СП 95 756

11. Е10-01-034-6 Монтаж окон из ПВХ-профилей
поворотных(откидных,поворотно-
откидных)с площадью проема более
2 м2 двухстворчатых

100 м2 0.045 4 643.29 209 16 727.41 753 3.603

Объем: 1.5*1.5*2
Начисления: Н3= 1.4375, Н5= 1.3225

11. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 107.98213 4.8591956 9.40 46 73.91 359 7.863
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11. 2. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

5.03125 0.2264063 75.40 17 323.54 73 4.291

11. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

4.269375 0.1921219 20.00 4 118.32 23 5.916

13.50 3 78.96 15 5.849

11. 4. х33-1451 Перфораторы электрические маш.ч 20.125 0.905625 2.08 2 5.10 5 2.452

11. 5. х33-0208 Шуруповерты строительно-монтажные маш.ч 13.066875 0.5880094 1.40 1 4.65 3 3.321

11. 6. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 4.269375 0.1921219 13.50 3 78.96 15 5.849

11. 7. с102-0291 Клинья деревянные шт. 12.5 0.5625 0.34 1.27 1 3.735

11. 8. с101-1920 Пена монтажная для гермитизации
стыков в баллончике емкостью 0,75л

шт. 32.34 1.4553 63.73 93 126.18 184 1.98

11. 9. с101-2210-33 Дюбели монтажные 10х130
(10х132,10х150)мм

10 шт. 49.98 2.2491 20.77 47 47.09 106 2.267

Накладные расходы 106.2% 52 106.2% 397

Сметная прибыль 53.55% 26 53.55% 200

Всего с НР и СП 287 1 350

12. С203-6094-33 Оконный блок ОДРСП 15-15 шт. 2 2 336.61 4 673 13 715.90 27 432 5.87

13. Е10-01-033-8 Установка подоконников из
подоконного профиля ПВХ с
закреплением саморезами и с
высотой проема до 2 м

100 м2 0.045 23 669.62 1 065 47 256.41 2 127 1.997

Начисления: Н3= 1.4375, Н5= 1.3225

13. 1. з000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 31.144875 1.4015194 9.18 13 72.22 101 7.867

13. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.20125 0.0090563 13.50 78.96 1 5.849

13. 3. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.23 0.01035 75.40 1 323.54 3 4.291

13. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.20125 0.0090563 20.00 118.32 1 5.916

13.50 78.96 1 5.849

13. 5. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 2.67375 0.1203188 19.20 2 3.74 0.195

13. 6. х33-0208 Шуруповерты строительно-монтажные маш.ч 2.04125 0.0918563 1.40 4.65 3.321

13. 7. с102-0291 Клинья деревянные шт. 7 0.315 0.34 1.27 3.735

13. 8. с101-1920 Пена монтажная для гермитизации
стыков в баллончике емкостью 0,75л

шт. 7.77 0.34965 63.73 22 126.18 44 1.98

13. 9. с101-3125-33 Подоконники из подоконного профиля
ПВХ шириной 600 мм

м 74 3.33 307.37 1 024 590.58 1 967 1.921

13. 10. с104-8001-33 Герметик силиконовый "МАКРОСИЛ АХ",
бесцветный

л 0.53 0.02385 57.05 1 130.00 3 2.279

13. 11. с101-4147-33 Шурупы с потайной головкой 4х13 мм т 0.002 0.00009 17 487.27 2 64 139.83 6 3.668

Накладные расходы 106.2% 14 106.2% 108

Сметная прибыль 53.55% 7 53.55% 55

Всего с НР и СП 1 086 2 290

14. Е10-01-035-2 Установка водоотливов из
оцинкованной стали с полимерным
покрытием с высотой проема до 2 м

100 м2 0.045 5 952.05 268 12 373.22 557 2.078

Начисления: Н3= 1.4375, Н5= 1.3225
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14. 1. з000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 14.6004 0.657018 9.18 6 72.22 47 7.867

14. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.186875 0.0084094 13.50 78.96 1 5.849

14. 3. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.215625 0.0097031 75.40 1 323.54 3 4.291

14. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.186875 0.0084094 20.00 118.32 1 5.916

13.50 78.96 1 5.849

14. 5. х33-0208 Шуруповерты строительно-монтажные маш.ч 1.538125 0.0692156 1.40 4.65 3.321

14. 6. с102-0291 Клинья деревянные шт. 7 0.315 0.34 1.27 3.735

14. 7. с101-1920 Пена монтажная для гермитизации
стыков в баллончике емкостью 0,75л

шт. 3.88 0.1746 63.73 11 126.18 22 1.98

14. 8. с101-4147-33 Шурупы с потайной головкой 4х13 мм т 0.001 0.000045 17 487.27 1 64 139.83 3 3.668

14. 9. с104-8001-33 Герметик силиконовый "МАКРОСИЛ АХ",
бесцветный

л 1.91 0.08595 57.05 5 130.00 11 2.279

14. 10. с101-3128-33 Водоотлив оцинкованный с пластиковым
покрытием шириной 150 мм

м 74 3.33 73.24 244 140.66 468 1.921

Накладные расходы 106.2% 6 106.2% 51

Сметная прибыль 53.55% 3 53.55% 26

Всего с НР и СП 278 634

15. Е15-01-051-8 Облицовка откосов пластиком с
устройством одинарного
металлического каркаса

100 м2 0.036 26 783.88 964 75 199.50 2 707 2.808

Объем: 4.5*0.4*2
15. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 433.251 15.597036 9.40 147 73.91 1 153 7.863

15. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.713 0.025668 13.50 78.96 2 5.849

15. 3. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.851 0.030636 75.40 2 323.54 10 4.291

15. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.713 0.025668 20.00 1 118.32 3 5.916

13.50 78.96 2 5.849

15. 5. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 15.8355 0.570078 19.20 11 3.74 2 0.195

15. 6. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с
зернистостью 40/25

м2 0.8 0.0288 8.50 91.38 3 10.751

15. 7. с101-2651-33 Лента уплотняющая для профиля
"Дихтунгсбанд"

м 448 16.128 0.94 15 4.45 72 4.734

15. 8. с101-2208-33 Дюбели для крепления металлических
профилей 6х40мм

10 шт. 45.3 1.6308 12.40 20 3.51 6 0.283

15. 9. с101-1020-33 Лента армирующая шириной 5 см
(серпянка)

м 83 2.988 0.87 3 4.12 12 4.736

15. 10. с101-1040-33 Шурупы самонарезающие по металлу
М25х3,5

1000 шт. 5.345 0.19242 86.90 17 102.49 20 1.179

15. 11. с201-4002-33 Профиль направляющий ПН 50/40 м 207.5 7.47 11.51 86 26.26 196 2.281

15. 12. с201-4018-33 Профиль стоечный ПС 50/50 м 420 15.12 11.54 174 27.40 414 2.374

15. 13. с201-4078-33 Уголок алюминиевый 25х25 м 420 15.12 7.97 121 15.35 232 1.926

15. 14. с101-1862 Пластики бумажно-слоистые с одной
декоративной стороной толщиной 2 мм

1000 м2 0.1 0.0036 102 200.00 368 162 395.70 585 1.589
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Накладные расходы 94.5% 139 94.5% 1 091

Сметная прибыль 46.75% 69 46.75% 540

Всего с НР и СП 1 172 4 338

16. Е56-10-1 Снятие дверных полотен 100 м2 0.02 330.86 7 2 603.45 52 7.429
16. 1. з000-1002-2 Рабочие-строители (средний разряд 2.2) чел.ч 41.722 0.83444 7.93 7 62.40 52 7.869

16. 2. с999-9900 Строительный мусор т 1.18 0.0236

Накладные расходы 82% 6 82% 43

Сметная прибыль 62% 4 62% 32

Всего с НР и СП 17 127

17. Е56-9-1 Демонтаж дверных коробок в
каменных стенах с отбивкой
штукатурки откосов

100 шт. 0.01 2 393.93 24 14 769.98 148 6.167

17. 1. з000-1002-3 Рабочие-строители (средний разряд 2.3) чел.ч 206.195 2.06195 8.01 17 63.02 130 7.868

17. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 4.5655 0.045655 10.06 75.08 3 7.463

17. 3. х05-0101 Компрессоры передвижные с двигателем
внутреннего сгорания давлением до 686
кПа (7 ат) 2,2 м3/мин

маш.ч

(1)

4.5655 0.045655 100.01 5 380.82 17 3.808

10.06 75.08 3 7.463

17. 4. х33-0804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 9.1195 0.091195 31.33 3 4.05 0.129

17. 5. с999-9900 Строительный мусор т 10.5 0.105

Накладные расходы 82% 14 82% 109

Сметная прибыль 62% 11 62% 82

Всего с НР и СП 48 340

18. Е10-01-039-8 Монтаж  дверных блоков из ПВХ в
наружных и внутренних дверных
проемах площадью проема до 3 м2

100 м2 0.02 3 497.15 70 14 683.37 294 4.2

Начисления: Н3= 1.4375, Н5= 1.3225

18. 1. з000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 121.67 2.4334 9.18 22 72.22 176 7.867

18. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 5.06 0.1012 13.50 1 78.96 8 5.849

18. 3. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

5.965625 0.1193125 75.40 9 323.54 39 4.291

18. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

5.06 0.1012 20.00 2 118.32 12 5.916

13.50 1 78.96 8 5.849

18. 5. х33-0208 Шуруповерты строительно-монтажные маш.ч 15.683125 0.3136625 1.40 4.65 1 3.321

18. 6. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 20.125 0.4025 19.20 8 3.74 2 0.195

18. 7. с102-0291 Клинья деревянные шт. 12.5 0.25 0.34 1.27 3.735

18. 8. с101-1920 Пена монтажная для гермитизации
стыков в баллончике емкостью 0,75л

шт. 5 0.1 63.73 6 126.18 13 1.98

18. 9. с101-2210-33 Дюбели монтажные 10х130
(10х132,10х150)мм

10 шт. 50 1 20.77 21 47.09 47 2.267

18. 10. с101-4147-33 Шурупы с потайной головкой 4х13 мм т 0.0034 0.000068 17 487.27 1 64 139.83 4 3.668

Накладные расходы 106.2% 24 106.2% 195

Сметная прибыль 53.55% 12 53.55% 99

Всего с НР и СП 107 588
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19. С203-7220-33 Блоки дверные внутренние глухие (с
заполнением панелями или другими
непрозрачными материалами)

м2 2 1 411.29 2 823 4 500.00 9 000 3.188

20. Е65-6-24 Смена санитарных приборов
умывальников

100 шт. 0.01 36 114.20 361 93 876.11 939 2.601

20. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 243.8 2.438 9.07 22 71.37 174 7.869

20. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.805 0.00805 13.50 78.96 1 5.849

20. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.805 0.00805 20.00 118.32 1 5.916

13.50 78.96 1 5.849

20. 4. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.805 0.00805 75.40 1 323.54 3 4.291

20. 5. с101-0311 Kаболка т 0.007 0.00007 22 002.00 2 42 854.23 3 1.948

20. 6. с101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115:
мумия, сурик железный

т 0.01 0.0001 25 226.00 3 28 447.45 3 1.128

20. 7. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.0004 0.000004 15 500.00 38 035.09 2.454

20. 8. с101-1483 Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм т 0.007 0.00007 11 921.00 1 61 788.84 4 5.183

20. 9. с101-1669 Очес льняной кг 0.4 0.004 36.85 96.55 2.62

20. 10. с108-0024 Цемент расширяющийся т 0.008 0.00008 1 309.90 6 200.00 4.733

20. 11. с300-0825 Умывальники полуфарфоровые и
фарфоровые с кронштейнами, сифоном
бутылочным латунным и выпуском:
овальные со скрытыми установочными
поверхностями без спинки размером
550х480х150 мм

комплект 100 1 333.05 333 750.00 750 2.252

Накладные расходы 103% 23 103% 180

Сметная прибыль 60% 13 60% 105

Всего с НР и СП 397 1 224

21. Е65-6-10 Смена санитарных приборов гибких
подводок

100 шт. 0.01 2 572.04 26 10 137.16 101 3.885

21. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 60.26 0.6026 9.07 5 71.37 43 7.869

21. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0575 0.000575 13.50 78.96 5.849

21. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.0575 0.000575 20.00 118.32 5.916

13.50 78.96 5.849

21. 4. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.0575 0.000575 75.40 323.54 4.291

21. 5. с300-1520 Подводка гибкая армированная
резиновая 500 мм

шт. 100 1 20.20 20 58.11 58 2.877

Накладные расходы 103% 5 103% 44

Сметная прибыль 60% 3 60% 26

Всего с НР и СП 34 171

22. Е65-5-7 Смена арматуры смесителей без
душевой сетки

100 шт. 0.01 16 410.46 164 50 863.64 509 3.104

22. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 230 2.3 9.07 21 71.37 164 7.869
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22. 2. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.1035 0.001035 75.40 323.54 4.291

22. 3. с101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115:
мумия, сурик железный

т 0.0032 0.000032 25 226.00 1 28 447.45 1 1.128

22. 4. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.0019 0.000019 15 500.00 38 035.09 1 2.454

22. 5. с101-1669 Очес льняной кг 2.1 0.021 36.85 1 96.55 2 2.62

22. 6. с999-9899 Строительный мусор и масса возвратных
материалов

т 0.23 0.0023

22. 7. с300-1527 Смеситель латунный с
гальванопокрытием для мойки
настольный с верхней камерой смешения

шт. 100 1 141.29 141 340.49 340 2.41

Накладные расходы 103% 22 103% 169

Сметная прибыль 60% 13 60% 98

Всего с НР и СП 198 776

23. Е67-8-1 Смена светильников с лампами
накаливания

100 шт. 0.02 6 893.40 138 32 750.44 655 4.746

23. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 102.465 2.0493 9.62 20 75.60 155 7.859

23. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0345 0.00069 13.50 78.96 5.849

23. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.0345 0.00069 20.00 118.32 5.916

13.50 78.96 5.849

23. 4. с546-0521 Светильники с лампами накаливания для
производственных помещений с
тяжелыми условиями среды, подвесной с
защитной сеткой и стеклом, тип
HСП09-200/Р50-03-02

шт. 100 2 59.07 118 250.00 500 4.232

Накладные расходы 85% 17 85% 132

Сметная прибыль 50% 10 50% 78

Всего с НР и СП 165 864

24. Е62-32-4 Окраска масляными составами ранее
окрашенных поверхностей стальных
труб  за 2 раза

100 м2 0.015 979.38 15 4 825.30 72 4.8

24. 1. з000-1002-4 Рабочие-строители (средний разряд 2.4) чел.ч 58.903 0.883545 8.08 7 63.59 56 7.87

24. 2. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.0115 0.0001725 75.40 323.54 4.291

24. 3. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.009 0.000135 15 500.00 2 38 035.09 5 2.454

24. 4. с101-1757 Ветошь кг 0.1 0.0015 3.00 6.68 2.227

24. 5. с101-0426 Kраски масляные и алкидные, готовые к
применению белила цинковые: МА-22

т 0.0161 0.0002415 22 533.00 5 45 525.00 11 2.02

Накладные расходы 80% 6 80% 45

Сметная прибыль 50% 4 50% 28

Всего с НР и СП 24 145

25. Е62-33-2 Окраска масляными составами ранее
окрашенных поверхностей
радиаторов  за 2 раза

100 м2 0.03 1 166.21 35 6 299.10 189 5.4

25. 1. з000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 75.831 2.27493 8.74 20 68.83 157 7.875
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25. 2. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.0115 0.000345 75.40 323.54 4.291

25. 3. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.009 0.00027 15 500.00 4 38 035.09 10 2.454

25. 4. с101-1757 Ветошь кг 0.1 0.003 3.00 6.68 2.227

25. 5. с101-0426 Kраски масляные и алкидные, готовые к
применению белила цинковые: МА-22

т 0.0161 0.000483 22 533.00 11 45 525.00 22 2.02

Накладные расходы 80% 16 80% 126

Сметная прибыль 50% 10 50% 79

Всего с НР и СП 61 393

26. Е67-1-1 Демонтаж электропроводки, скрытая
проводка

100 м 0.05 22.78 1 178.82 9 9

26. 1. з000-1002-0 Рабочие-строители (средний разряд 2.0) чел.ч 2.921 0.14605 7.80 1 61.22 9 7.849

26. 2. с999-9900 Строительный мусор т 0.004 0.0002

Накладные расходы 85% 1 85% 8

Сметная прибыль 50% 1 50% 5

Всего с НР и СП 2 21

27. Ц08-02-401-1 Кабель 2-4-жильный сечением жилы
до 16 мм2 с креплением накладными
скобами, полосками с установкой
ответвительных коробок

100 м 0.05 2 756.38 138 14 645.16 732 5.304

Начисления: Н11= 2

27. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 59.34 2.967 9.40 28 73.91 219 7.863

27. 2. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой
(постоянного тока)

маш.ч 2.8405 0.142025 8.10 1 31.05 4 3.833

27. 3. х33-1451 Перфораторы электрические маш.ч 6.9345 0.346725 2.08 1 5.10 2 2.452

27. 4. х40-0002 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 8 т

маш.ч

(1)

0.2875 0.014375 95.53 1 366.93 5 3.841

27. 5. с101-1148 Прокат для армирования ж/б
конструкций круглый и периодического
профиля, горячекатаный и
термомеханический, термически
упрочненный класс А-I диаметром 6 мм

т 0.007 0.00035 6 141.30 2 28 500.00 10 4.641

27. 6. с101-1481 Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм т 0.00065 0.0000325 12 281.00 61 788.84 2 5.031

27. 7. с101-1755 Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп,
шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм

т 0.011 0.00055 4 940.27 3 26 186.55 14 5.301

27. 8. с101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 1.75 0.0875 14.13 1 33.15 3 2.346

27. 9. с101-9100 Патроны для пристрелки 10 шт. 4.5 0.225 23.12 5 109.36 25 4.73

27. 10. с101-9103 Дюбели распорные 100 шт. 2.5 0.125 691.64 86 3 271.46 409 4.73

27. 11. с101-9109 Дюбели для пристрелки 10 шт. 4.5 0.225 26.08 6 123.36 28 4.73

27. 12. с101-9852 Краска кг 0.4 0.02 28.26 1 55.00 1 1.946

Накладные расходы 95% 27 95% 208

Сметная прибыль 65% 18 65% 142

Всего с НР и СП 183 1 082
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28. С501-3195-33 Кабели силовые с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой с медными жилами,
марки ВВГ, с числом жил - 2 и
сечением 4 мм2

1000 м 0.005 7 327.54 37 19 727.54 99 2.676

29. Е67-9-2 Смена розеток 100 шт. 0.02 805.38 16 2 849.02 57 3.563
29. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 27.715 0.5543 9.07 5 71.37 40 7.869

29. 2. с549-4053 Розетка штепсельная малогабаритная для
скрытой проводки, тип: РШ-П-20-
С-01-10/220У4

шт. 100 2 5.54 11 8.71 17 1.572

Накладные расходы 85% 4 85% 34

Сметная прибыль 50% 3 50% 20

Всего с НР и СП 23 111

30. Е67-7-1 Смена пакетных выключателей 100 шт. 0.01 3 565.07 36 11 066.70 111 3.083
30. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 99.015 0.99015 9.07 9 71.37 71 7.869

30. 2. с545-5221 Выключатель пакетный защищенный
ПВ3-25 М3Б

шт. 100 1 26.67 27 40.00 40 1.5

Накладные расходы 85% 8 85% 60

Сметная прибыль 50% 5 50% 36

Всего с НР и СП 48 207

31. Е17-01-002-5 Установка вентиляционных решеток 10 шт. 0.2 459.31 92 2 398.51 480 5.217
Начисления: Н3= 1.4375, Н5= 1.3225

31. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 8.33175 1.66635 9.62 16 75.60 126 7.859

31. 2. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 0.14375 0.02875 19.20 1 3.74 0.195

31. 3. с101-2182 Шурупы с полукруглой головкой 5х50 мм т 0.0002 0.00004 9 700.00 35 580.43 1 3.668

31. 4. с101-2202 Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40
мм

10 шт. 2 0.4 1.78 1 3.29 1 1.848

31. 5. с415-0351 Решетки гипсовые вентиляционные
площадью до 0,1 м2

шт. 10 2 37.09 74 175.44 351 4.73

Накладные расходы 115.2% 18 115.2% 145

Сметная прибыль 70.55% 11 70.55% 89

Всего с НР и СП 122 714

 Ординаторская

32. Е57-2-1 Разборка покрытий полов из
линолеума

100 м2 0.076 105.16 8 819.58 62 7.75

32. 1. з000-1002-0 Рабочие-строители (средний разряд 2.0) чел.ч 13.0985 0.995486 7.80 8 61.22 61 7.849

32. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1495 0.011362 13.50 78.96 1 5.849

32. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.1495 0.011362 20.00 118.32 1 5.916

13.50 78.96 1 5.849

32. 4. с999-9900 Строительный мусор т 0.47 0.03572

Накладные расходы 80% 6 80% 50

Сметная прибыль 68% 5 68% 42
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Всего с НР и СП 20 154

33. Е11-01-011-1 Устройство стяжек цементных:
толщиной 20 мм

100 м2 0.076 1 416.14 108 13 781.98 1 047 9.694

Начисления: Н3= 1.4375, Н5= 1.3225

33. 1. з000-1002-2 Рабочие-строители (средний разряд 2.2) чел.ч 52.251975 3.9711501 7.93 31 62.40 248 7.869

33. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.825625 0.1387475 13.50 2 78.96 11 5.849

33. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

1.825625 0.1387475 20.00 3 118.32 16 5.916

13.50 2 78.96 11 5.849

33. 4. х11-1301 Вибраторы поверхностные маш.ч 13.038125 0.9908975 0.50 1.36 1 2.72

33. 5. с411-0001 Вода м3 3.5 0.266 2.41 1 11.40 3 4.73

33. 6. с402-0005 Раствор готовый кладочный цементный,
марка 150

м3 2.04 0.15504 465.84 72 5 023.44 779 10.784

Накладные расходы 110.7% 37 110.7% 287

Сметная прибыль 63.75% 21 63.75% 165

Всего с НР и СП 166 1 499

34. Е11-01-036-1 Устройство покрытий из линолеума
на клее "Бустилат"

100 м2 0.076 6 727.41 511 25 811.44 1 962 3.84

Начисления: Н3= 1.4375, Н5= 1.3225

34. 1. з000-1002-7 Рабочие-строители (средний разряд 2.7) чел.ч 56.074 4.261624 8.30 35 65.39 279 7.878

34. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.503125 0.0382375 13.50 1 78.96 3 5.849

34. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.503125 0.0382375 20.00 1 118.32 5 5.916

13.50 1 78.96 3 5.849

34. 4. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.71875 0.054625 75.40 4 323.54 18 4.291

34. 5. с101-1743 Kлей "Бустилат" т 0.05 0.0038 7 400.00 28 27 416.23 104 3.705

34. 6. с101-1757 Ветошь кг 0.5 0.038 3.00 6.68 2.227

34. 7. с101-0562 Линолеум поливинилхлоридный на
теплоизолирующей подоснове марок ПР-
ВТ, ВK-ВТ, ЭK-ВТ

м2 102 7.752 57.12 443 200.77 1 556 3.515

Накладные расходы 110.7% 40 110.7% 312

Сметная прибыль 63.75% 23 63.75% 180

Всего с НР и СП 574 2 454

35. Е62-1-2 Окраска клеевыми составами
улучшенная потолков

100 м2 0.076 316.08 24 1 823.73 139 5.792

35. 1. з000-1002-8 Рабочие-строители (средний разряд 2.8) чел.ч 24.265 1.84414 8.38 15 65.95 122 7.87

35. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.115 0.00874 13.50 78.96 1 5.849

35. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.115 0.00874 20.00 118.32 1 5.916

13.50 78.96 1 5.849

35. 4. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.0575 0.00437 75.40 323.54 1 4.291

35. 5. с101-0488 Kупорос медный марки А т 0.0005 0.000038 7 480.55 57 282.84 2 7.658

35. 6. с101-0620 Мел природный молотый т 0.0249 0.0018924 2 173.44 4 2 319.49 4 1.067

35. 7. с101-0623 Мыло твердое хозяйственное 72% шт. 1.8 0.1368 3.52 7.87 1 2.236
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35. 8. с101-0639 Пемза шлаковая м3 0.0004 0.0000304 100.61 198.50 1.973

35. 9. с101-1757 Ветошь кг 0.01 0.00076 3.00 6.68 2.227

35. 10. с101-1815 Kраски сухие для внутренних работ т 0.002 0.000152 15 881.00 2 31 713.43 5 1.997

35. 11. с101-1840 Kлей малярный жидкий кг 0.91 0.06916 10.00 1 20.20 1 2.02

35. 12. с411-0001 Вода м3 0.124 0.009424 2.41 11.40 4.73

35. 13. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с
зернистостью 40/25

м2 0.08 0.00608 8.50 91.38 1 10.751

Накладные расходы 80% 12 80% 98

Сметная прибыль 50% 8 50% 62

Всего с НР и СП 44 299

36. Е63-6-2 Смена обоев улучшенных 100 м2 0.305 978.37 298 9 154.23 2 792 9.369
36. 1. з000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 62.9395 19.196548 8.74 168 68.83 1 321 7.875

36. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.115 0.035075 13.50 78.96 3 5.849

36. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.115 0.035075 20.00 1 118.32 4 5.916

13.50 78.96 3 5.849

36. 4. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.115 0.035075 75.40 3 323.54 11 4.291

36. 5. с101-0639 Пемза шлаковая м3 0.0004 0.000122 100.61 198.50 1.973

36. 6. с101-1712 Шпатлевка клеевая т 0.009 0.002745 4 210.63 12 8 991.53 25 2.135

36. 7. с101-1817 Kлей KМЦ (для наклейки обоев) т 0.002 0.00061 30 704.00 19 42 622.45 26 1.388

36. 8. с101-1829 Бумага ролевая т 0.007 0.002135 3 500.00 7 17 847.45 38 5.099

36. 9. с101-1831 Обои улучшенные, грунтованные 100 м2 1.12 0.3416 262.00 89 4 000.00 1 366 15.267

36. 10. с411-0001 Вода м3 0.01 0.00305 2.41 11.40 4.73

Накладные расходы 77% 129 77% 1 019

Сметная прибыль 50% 84 50% 662

Всего с НР и СП 511 4 473

37. Е56-10-1 Снятие дверных полотен 100 м2 0.02 330.86 7 2 603.45 52 7.429
37. 1. з000-1002-2 Рабочие-строители (средний разряд 2.2) чел.ч 41.722 0.83444 7.93 7 62.40 52 7.869

37. 2. с999-9900 Строительный мусор т 1.18 0.0236

Накладные расходы 82% 6 82% 43

Сметная прибыль 62% 4 62% 32

Всего с НР и СП 17 127

38. Е56-9-1 Демонтаж дверных коробок в
каменных стенах с отбивкой
штукатурки откосов

100 шт. 0.01 2 393.93 24 14 769.98 148 6.167

38. 1. з000-1002-3 Рабочие-строители (средний разряд 2.3) чел.ч 206.195 2.06195 8.01 17 63.02 130 7.868

38. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 4.5655 0.045655 10.06 75.08 3 7.463

38. 3. х05-0101 Компрессоры передвижные с двигателем
внутреннего сгорания давлением до 686
кПа (7 ат) 2,2 м3/мин

маш.ч

(1)

4.5655 0.045655 100.01 5 380.82 17 3.808

10.06 75.08 3 7.463

38. 4. х33-0804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 9.1195 0.091195 31.33 3 4.05 0.129

38. 5. с999-9900 Строительный мусор т 10.5 0.105

Накладные расходы 82% 14 82% 109
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Сметная прибыль 62% 11 62% 82

Всего с НР и СП 48 340

39. Е10-01-039-8 Монтаж  дверных блоков из ПВХ в
наружных и внутренних дверных
проемах площадью проема до 3 м2

100 м2 0.02 3 497.15 70 14 683.37 294 4.2

Начисления: Н3= 1.4375, Н5= 1.3225

39. 1. з000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 121.67 2.4334 9.18 22 72.22 176 7.867

39. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 5.06 0.1012 13.50 1 78.96 8 5.849

39. 3. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

5.965625 0.1193125 75.40 9 323.54 39 4.291

39. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

5.06 0.1012 20.00 2 118.32 12 5.916

13.50 1 78.96 8 5.849

39. 5. х33-0208 Шуруповерты строительно-монтажные маш.ч 15.683125 0.3136625 1.40 4.65 1 3.321

39. 6. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 20.125 0.4025 19.20 8 3.74 2 0.195

39. 7. с102-0291 Клинья деревянные шт. 12.5 0.25 0.34 1.27 3.735

39. 8. с101-1920 Пена монтажная для гермитизации
стыков в баллончике емкостью 0,75л

шт. 5 0.1 63.73 6 126.18 13 1.98

39. 9. с101-2210-33 Дюбели монтажные 10х130
(10х132,10х150)мм

10 шт. 50 1 20.77 21 47.09 47 2.267

39. 10. с101-4147-33 Шурупы с потайной головкой 4х13 мм т 0.0034 0.000068 17 487.27 1 64 139.83 4 3.668

Накладные расходы 106.2% 24 106.2% 195

Сметная прибыль 53.55% 12 53.55% 99

Всего с НР и СП 107 588

40. С203-7220-33 Блоки дверные внутренние глухие (с
заполнением панелями или другими
непрозрачными материалами)

м2 2 1 411.29 2 823 4 500.00 9 000 3.188

41. Е65-6-24 Смена санитарных приборов
умывальников

100 шт. 0.01 36 114.20 361 93 876.11 939 2.601

41. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 243.8 2.438 9.07 22 71.37 174 7.869

41. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.805 0.00805 13.50 78.96 1 5.849

41. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.805 0.00805 20.00 118.32 1 5.916

13.50 78.96 1 5.849

41. 4. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.805 0.00805 75.40 1 323.54 3 4.291

41. 5. с101-0311 Kаболка т 0.007 0.00007 22 002.00 2 42 854.23 3 1.948

41. 6. с101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115:
мумия, сурик железный

т 0.01 0.0001 25 226.00 3 28 447.45 3 1.128

41. 7. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.0004 0.000004 15 500.00 38 035.09 2.454

41. 8. с101-1483 Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм т 0.007 0.00007 11 921.00 1 61 788.84 4 5.183

41. 9. с101-1669 Очес льняной кг 0.4 0.004 36.85 96.55 2.62

41. 10. с108-0024 Цемент расширяющийся т 0.008 0.00008 1 309.90 6 200.00 4.733
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41. 11. с300-0825 Умывальники полуфарфоровые и
фарфоровые с кронштейнами, сифоном
бутылочным латунным и выпуском:
овальные со скрытыми установочными
поверхностями без спинки размером
550х480х150 мм

комплект 100 1 333.05 333 750.00 750 2.252

Накладные расходы 103% 23 103% 180

Сметная прибыль 60% 13 60% 105

Всего с НР и СП 397 1 224

42. Е65-6-10 Смена санитарных приборов гибких
подводок

100 шт. 0.01 2 572.04 26 10 137.16 101 3.885

42. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 60.26 0.6026 9.07 5 71.37 43 7.869

42. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0575 0.000575 13.50 78.96 5.849

42. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.0575 0.000575 20.00 118.32 5.916

13.50 78.96 5.849

42. 4. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.0575 0.000575 75.40 323.54 4.291

42. 5. с300-1520 Подводка гибкая армированная
резиновая 500 мм

шт. 100 1 20.20 20 58.11 58 2.877

Накладные расходы 103% 5 103% 44

Сметная прибыль 60% 3 60% 26

Всего с НР и СП 34 171

43. Е65-5-7 Смена арматуры смесителей без
душевой сетки

100 шт. 0.01 16 410.46 164 50 863.64 509 3.104

43. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 230 2.3 9.07 21 71.37 164 7.869

43. 2. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.1035 0.001035 75.40 323.54 4.291

43. 3. с101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115:
мумия, сурик железный

т 0.0032 0.000032 25 226.00 1 28 447.45 1 1.128

43. 4. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.0019 0.000019 15 500.00 38 035.09 1 2.454

43. 5. с101-1669 Очес льняной кг 2.1 0.021 36.85 1 96.55 2 2.62

43. 6. с999-9899 Строительный мусор и масса возвратных
материалов

т 0.23 0.0023

43. 7. с300-1527 Смеситель латунный с
гальванопокрытием для мойки
настольный с верхней камерой смешения

шт. 100 1 141.29 141 340.49 340 2.41

Накладные расходы 103% 22 103% 169

Сметная прибыль 60% 13 60% 98

Всего с НР и СП 198 776

44. Е311-01-146-1 Погрузка при автомобильных
перевозках : мусор строительный с
погрузкой вручную

т 1.42 37.95 54 172.45 245 4.537

44. 1. з000-1001-2 Рабочие-строители (средний разряд 1.2) чел.ч 0.6647 0.943874 7.30 7 57.38 54 7.86
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44. 2. х40-0051 Автомобили-самосвалы
грузоподъемностью до 7 т

маш.ч

(1)

0.3335 0.47357 99.23 47 402.72 191 4.058

Накладные расходы 100% 7 100% 54

Сметная прибыль 65% 5 65% 35

Всего с НР и СП 66 334

45. Х403-1-18 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами (работающими вне
карьеров) на расстояние 18 км.
(класс груза 1)

т 1.42 22.69 32 63.16 90 2.813

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 2 145 К=0,94 15 814
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 1 226 9 621
. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 26 948 121 738
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2% 539 2 435
ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ 27 487 124 173
НДС 18% 5 497 22 351
ИТОГО С НДС в ценах 2кв.2008г 32 984 146 524
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НДС в ценах 3кв.2008г с
Кдеф=1,044

152 971

ВСЕГО ПО СМЕТЕ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ К=0,94 58 477
ВСЕГО ПО СМЕТЕ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 35 853
. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 362 662
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2% 7 253
ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ 369 915
НДС 18% 66 583
ИТОГО С НДС в ценах 2кв.2008г 436 499
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2 С НДС в ценах 3кв.2008г с
Кдеф=1,044

455 705
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Приложение № 2 к 

Информационной карте

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 
на лот №2 Ремонт коридора  и тамбура  МУЗ Городская больница №4 

Сметная стоимость: 261.163 тыс. руб.
монтажных работ: 11.733 тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: 0.339 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 24.660 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2кв.2008 г.

№
поз.

Шифр, номер
норматива, код

ресурса

Наименование работ и затрат,
характеристика оборудования, масса

Единица
измерени

я
Количество

Сметная стоимость в базисных
ценах

Сметная стоимость в текущих
ценах

Кол-во
механиза
-торов

на
единицу
измерения

по
проектны
м данным

на единицу
измерения

общая
на единицу
измерения

общая

Индекс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н5= 1.15

Раздел 1.  Коридор (правое крыло)

1. Е15-01-053-1 Устройство подвесного полка
ARMSTRONG

100 м2 0.25 12 560.38 3 140 41 041.76 10 260 3.268

Начисления: Н3= 1.4375, Н5= 1.3225

1. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 135.6885 33.922125 9.40 319 73.91 2 507 7.863

1. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.5175 0.129375 13.50 2 78.96 10 5.849

1. 3. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.60375 0.1509375 75.40 11 323.54 49 4.291

1. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.5175 0.129375 20.00 3 118.32 15 5.916

13.50 2 78.96 10 5.849

1. 5. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 3.47875 0.8696875 19.20 17 3.74 3 0.195

1. 6. с101-4016-33 Дюбели для крепления металлических
профилей распорные 6х40 мм

10 шт. 2.16 0.54 20.54 11 3.51 2 0.171

1. 7. с101-4017-33 Дюбели для крепления подвесов потолка
6х40 мм

10 шт. 8.1 2.025 20.54 42 3.51 7 0.171

1. 8. с201-4062-33 Профили угловые ПУ 19х24 мм белые м 112 28 7.45 209 16.85 472 2.262

1. 9. с201-4065-33 Т-профили основные 24х38 мм белые м 95 23.75 10.00 238 11.96 284 1.196

1. 10. с201-4102-33 Тяга для подвеса 500 шт. 80 20 1.55 31 2.59 52 1.671

1. 11. с101-3436-33 Плиты потолочные ARMSTRONG м2 102 25.5 71.20 1 816 248.44 6 335 3.489

1. 12. с201-4151-33 Т-профили 24х28мм белые м 95 23.75 9.94 236 11.93 283 1.2

1. 13. с201-4152-33 Т-профили 24х38мм белые м 190 47.5 4.12 196 4.94 235 1.199

1. 14. с201-4155-33 Подвес без тяги для растровых потолков шт. 80 20 0.67 13 0.80 16 1.194
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Накладные расходы 94.5% 303 94.5% 2 379

Сметная прибыль 46.75% 150 46.75% 1 177

Всего с НР и СП 3 593 13 815

2. Е15-01-050-1 Облицовка стен декоративным
бумажно-слоистым пластиком  по
деревянной обрешетке

100 м2 0.6731 12 227.19 8 230 23 207.94 15 621 1.898

Начисления: Н3= 1.4375, Н5= 1.3225

2. 1. з000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 66.323375 44.642264 9.18 410 72.22 3 224 7.867

2. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.158125 0.1064339 13.50 1 78.96 8 5.849

2. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.158125 0.1064339 20.00 2 118.32 13 5.916

13.50 1 78.96 8 5.849

2. 4. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 20.973125 14.11701 19.20 271 3.74 53 0.195

2. 5. х33-0208 Шуруповерты строительно-монтажные маш.ч 0.20125 0.1354614 1.40 4.65 1 3.321

2. 6. х33-1531 Пилы дисковые электрические маш.ч 0.37375 0.2515711 0.95 3.70 1 3.895

2. 7. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

1.0925 0.7353618 75.40 55 323.54 238 4.291

2. 8. с101-1484 Шурупы с полукруглой головкой 8х100
мм

т 0.00009 0.0000606 8 580.00 1 61 788.84 4 7.201

2. 9. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с
зернистостью 40/25

м2 0.0005 0.0003366 8.50 91.38 10.751

2. 10. с101-1757 Ветошь кг 0.25 0.168275 3.00 1 6.68 1 2.227

2. 11. с101-1777 Паста антисептическая т 0.00326 0.0021943 16 540.00 36 18 814.26 41 1.138

2. 12. с101-1805 Гвозди строительные т 0.00011 0.000074 5 160.53 28 176.27 2 5.46

2. 13. с101-2078 Раскладки поливинилхлоридные
горизонтальные

м 88.21 59.374151 5.19 308 8.95 531 1.724

2. 14. с101-2079 Раскладки поливинилхлоридные
вертикальные

м 40.4 27.19324 5.19 141 8.95 243 1.724

2. 15. с102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски
обрезные длиной 4-6.5 м,шириной
75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 0.005 0.0033655 769.53 3 3 184.04 11 4.138

2. 16. с101-1862 Пластики бумажно-слоистые с одной
декоративной стороной толщиной 2 мм

1000 м2 0.101 0.0679831 102 200.00 6 948 162 395.70 11 040 1.589

2. 17. с203-0533 Рейки деревянные 8х18 мм м3 0.03 0.020193 2 470.12 50 10 474.57 212 4.241

2. 18. с101-1838 Kлей ПВА т 0.00036 0.0002423 16 204.00 4 28 447.45 7 1.756

Накладные расходы 94.5% 388 94.5% 3 054

Сметная прибыль 46.75% 192 46.75% 1 511

Всего с НР и СП 8 811 20 186

3. Е56-10-1 Снятие дверных полотен 100 м2 0.1 330.86 33 2 603.45 260 7.879
3. 1. з000-1002-2 Рабочие-строители (средний разряд 2.2) чел.ч 41.722 4.1722 7.93 33 62.40 260 7.869

3. 2. с999-9900 Строительный мусор т 1.18 0.118

Накладные расходы 82% 27 82% 213

Сметная прибыль 62% 20 62% 161

Всего с НР и СП 81 634
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4. Е56-9-1 Демонтаж дверных коробок в
каменных стенах с отбивкой
штукатурки откосов

100 шт. 0.05 2 393.93 120 14 769.98 738 6.15

4. 1. з000-1002-3 Рабочие-строители (средний разряд 2.3) чел.ч 206.195 10.30975 8.01 83 63.02 650 7.868

4. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 4.5655 0.228275 10.06 2 75.08 17 7.463

4. 3. х05-0101 Компрессоры передвижные с двигателем
внутреннего сгорания давлением до 686
кПа (7 ат) 2,2 м3/мин

маш.ч

(1)

4.5655 0.228275 100.01 23 380.82 87 3.808

10.06 2 75.08 17 7.463

4. 4. х33-0804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 9.1195 0.455975 31.33 14 4.05 2 0.129

4. 5. с999-9900 Строительный мусор т 10.5 0.525

Накладные расходы 82% 70 82% 547

Сметная прибыль 62% 53 62% 414

Всего с НР и СП 242 1 698

5. Е10-01-039-8 Монтаж  дверных блоков из ПВХ в
наружных и внутренних дверных
проемах площадью проема до 3 м2

100 м2 0.1 3 497.15 350 14 683.37 1 468 4.194

Начисления: Н3= 1.4375, Н5= 1.3225

5. 1. з000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 121.67 12.167 9.18 112 72.22 879 7.867

5. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 5.06 0.506 13.50 7 78.96 40 5.849

5. 3. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

5.965625 0.5965625 75.40 45 323.54 193 4.291

5. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

5.06 0.506 20.00 10 118.32 60 5.916

13.50 7 78.96 40 5.849

5. 5. х33-0208 Шуруповерты строительно-монтажные маш.ч 15.683125 1.5683125 1.40 2 4.65 7 3.321

5. 6. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 20.125 2.0125 19.20 39 3.74 8 0.195

5. 7. с102-0291 Клинья деревянные шт. 12.5 1.25 0.34 1.27 2 3.735

5. 8. с101-1920 Пена монтажная для гермитизации
стыков в баллончике емкостью 0,75л

шт. 5 0.5 63.73 32 126.18 63 1.98

5. 9. с101-2210-33 Дюбели монтажные 10х130
(10х132,10х150)мм

10 шт. 50 5 20.77 104 47.09 235 2.267

5. 10. с101-4147-33 Шурупы с потайной головкой 4х13 мм т 0.0034 0.00034 17 487.27 6 64 139.83 22 3.668

Накладные расходы 106.2% 126 106.2% 976

Сметная прибыль 53.55% 64 53.55% 492

Всего с НР и СП 540 2 936

6. С203-7220-33 Блоки дверные внутренние глухие (с
заполнением панелями или другими
непрозрачными материалами)

м2 5 1 411.29 7 056 4 500.00 22 500 3.189

7. Ц08-03-594-16 Светильник в подвесных потолках,
устанавливаемый на закладных
деталях, количество ламп в
светильнике до 2

100 шт. 0.06 2 092.76 126 11 807.32 708 5.619

Начисления: Н11= 2

7. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 136.85 8.211 9.91 81 77.86 639 7.857
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7. 2. х40-0002 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 8 т

маш.ч

(1)

1.3915 0.08349 95.53 8 366.93 31 3.841

7. 3. с507-0001 Провода неизолированные для
воздушных линий электропередачи
медные марки М, сечением 4 мм2

т 0.003 0.00018 184 027.00 33 184 027.00 33

7. 4. с544-0089 Лента липкая изоляционная на
поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ,
шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до
0,19 мм включительно

кг 0.42 0.0252 94.60 2 183.18 5 1.936

Накладные расходы 95% 77 95% 607

Сметная прибыль 65% 53 65% 415

Всего с НР и СП 256 1 730

8. С546-0601 Светильники с люминисцентными
лампами для общественных
помещений, потолочный с
рассеивателем тип ЛПО02-4х40/П-01
УХЛ4

шт. 6 288.44 1 731 450.00 2 700 1.56

9. С546-3048-33 Лампы люминисцентные ртутные
низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ,
ЛТВ, ЛБХ 80

10 шт. 1.2 112.77 135 218.69 262 1.941

Раздел 2.  Коридор (левое крыло)

10. Е15-01-053-1 Устройство подвесного полка
ARMSTRONG

100 м2 0.478 12 560.38 6 004 41 041.76 19 618 3.267

Начисления: Н3= 1.4375, Н5= 1.3225

10. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 135.6885 64.859103 9.40 610 73.91 4 794 7.863

10. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.5175 0.247365 13.50 3 78.96 20 5.849

10. 3. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.60375 0.2885925 75.40 22 323.54 93 4.291

10. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.5175 0.247365 20.00 5 118.32 29 5.916

13.50 3 78.96 20 5.849

10. 5. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 3.47875 1.6628425 19.20 32 3.74 6 0.195

10. 6. с101-4016-33 Дюбели для крепления металлических
профилей распорные 6х40 мм

10 шт. 2.16 1.03248 20.54 21 3.51 4 0.171

10. 7. с101-4017-33 Дюбели для крепления подвесов потолка
6х40 мм

10 шт. 8.1 3.8718 20.54 80 3.51 14 0.171

10. 8. с201-4062-33 Профили угловые ПУ 19х24 мм белые м 112 53.536 7.45 399 16.85 902 2.262

10. 9. с201-4065-33 Т-профили основные 24х38 мм белые м 95 45.41 10.00 454 11.96 543 1.196

10. 10. с201-4102-33 Тяга для подвеса 500 шт. 80 38.24 1.55 59 2.59 99 1.671

10. 11. с101-3436-33 Плиты потолочные ARMSTRONG м2 102 48.756 71.20 3 471 248.44 12 113 3.489

10. 12. с201-4151-33 Т-профили 24х28мм белые м 95 45.41 9.94 451 11.93 542 1.2

10. 13. с201-4152-33 Т-профили 24х38мм белые м 190 90.82 4.12 374 4.94 449 1.199

10. 14. с201-4155-33 Подвес без тяги для растровых потолков шт. 80 38.24 0.67 26 0.80 31 1.194

Накладные расходы 94.5% 579 94.5% 4 549
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Сметная прибыль 46.75% 287 46.75% 2 251

Всего с НР и СП 6 870 26 418

11. Е15-01-050-1 Облицовка стен декоративным
бумажно-слоистым пластиком  по
деревянной обрешетке

100 м2 0.9132 12 227.19 11 166 23 207.94 21 193 1.898

Начисления: Н3= 1.4375, Н5= 1.3225

11. 1. з000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 66.323375 60.566506 9.18 556 72.22 4 374 7.867

11. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.158125 0.1443998 13.50 2 78.96 11 5.849

11. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.158125 0.1443998 20.00 3 118.32 17 5.916

13.50 2 78.96 11 5.849

11. 4. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 20.973125 19.152658 19.20 368 3.74 72 0.195

11. 5. х33-0208 Шуруповерты строительно-монтажные маш.ч 0.20125 0.1837815 1.40 4.65 1 3.321

11. 6. х33-1531 Пилы дисковые электрические маш.ч 0.37375 0.3413085 0.95 3.70 1 3.895

11. 7. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

1.0925 0.997671 75.40 75 323.54 323 4.291

11. 8. с101-1484 Шурупы с полукруглой головкой 8х100
мм

т 0.00009 0.0000822 8 580.00 1 61 788.84 5 7.201

11. 9. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с
зернистостью 40/25

м2 0.0005 0.0004566 8.50 91.38 10.751

11. 10. с101-1757 Ветошь кг 0.25 0.2283 3.00 1 6.68 2 2.227

11. 11. с101-1777 Паста антисептическая т 0.00326 0.002977 16 540.00 49 18 814.26 56 1.138

11. 12. с101-1805 Гвозди строительные т 0.00011 0.0001005 5 160.53 1 28 176.27 3 5.46

11. 13. с101-2078 Раскладки поливинилхлоридные
горизонтальные

м 88.21 80.553372 5.19 418 8.95 721 1.724

11. 14. с101-2079 Раскладки поливинилхлоридные
вертикальные

м 40.4 36.89328 5.19 191 8.95 330 1.724

11. 15. с102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски
обрезные длиной 4-6.5 м,шириной
75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 0.005 0.004566 769.53 4 3 184.04 15 4.138

11. 16. с101-1862 Пластики бумажно-слоистые с одной
декоративной стороной толщиной 2 мм

1000 м2 0.101 0.0922332 102 200.00 9 426 162 395.70 14 978 1.589

11. 17. с203-0533 Рейки деревянные 8х18 мм м3 0.03 0.027396 2 470.12 68 10 474.57 287 4.241

11. 18. с101-1838 Kлей ПВА т 0.00036 0.0003288 16 204.00 5 28 447.45 9 1.756

Накладные расходы 94.5% 527 94.5% 4 144

Сметная прибыль 46.75% 261 46.75% 2 050

Всего с НР и СП 11 954 27 387

12. Е56-10-1 Снятие дверных полотен 100 м2 0.10416 330.86 34 2 603.45 271 7.971
Объем: (0.91*2.4*4)+(0.8*2.1*1)

12. 1. з000-1002-2 Рабочие-строители (средний разряд 2.2) чел.ч 41.722 4.3457635 7.93 34 62.40 271 7.869

12. 2. с999-9900 Строительный мусор т 1.18 0.1229088

Накладные расходы 82% 28 82% 222

Сметная прибыль 62% 21 62% 168

Всего с НР и СП 83 661
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13. Е56-9-1 Демонтаж дверных коробок в
каменных стенах с отбивкой
штукатурки откосов

100 шт. 0.05 2 393.93 120 14 769.98 738 6.15

13. 1. з000-1002-3 Рабочие-строители (средний разряд 2.3) чел.ч 206.195 10.30975 8.01 83 63.02 650 7.868

13. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 4.5655 0.228275 10.06 2 75.08 17 7.463

13. 3. х05-0101 Компрессоры передвижные с двигателем
внутреннего сгорания давлением до 686
кПа (7 ат) 2,2 м3/мин

маш.ч

(1)

4.5655 0.228275 100.01 23 380.82 87 3.808

10.06 2 75.08 17 7.463

13. 4. х33-0804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 9.1195 0.455975 31.33 14 4.05 2 0.129

13. 5. с999-9900 Строительный мусор т 10.5 0.525

Накладные расходы 82% 70 82% 547

Сметная прибыль 62% 53 62% 414

Всего с НР и СП 242 1 698

14. Е10-01-039-8 Монтаж  дверных блоков из ПВХ в
наружных и внутренних дверных
проемах площадью проема до 3 м2

100 м2 0.10416 3 497.15 364 14 683.37 1 529 4.201

Начисления: Н3= 1.4375, Н5= 1.3225

14. 1. з000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 121.67 12.673147 9.18 116 72.22 915 7.867

14. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 5.06 0.5270496 13.50 7 78.96 42 5.849

14. 3. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

5.965625 0.6213795 75.40 47 323.54 201 4.291

14. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

5.06 0.5270496 20.00 11 118.32 62 5.916

13.50 7 78.96 42 5.849

14. 5. х33-0208 Шуруповерты строительно-монтажные маш.ч 15.683125 1.6335543 1.40 2 4.65 8 3.321

14. 6. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 20.125 2.09622 19.20 40 3.74 8 0.195

14. 7. с102-0291 Клинья деревянные шт. 12.5 1.302 0.34 1.27 2 3.735

14. 8. с101-1920 Пена монтажная для гермитизации
стыков в баллончике емкостью 0,75л

шт. 5 0.5208 63.73 33 126.18 66 1.98

14. 9. с101-2210-33 Дюбели монтажные 10х130
(10х132,10х150)мм

10 шт. 50 5.208 20.77 108 47.09 245 2.267

14. 10. с101-4147-33 Шурупы с потайной головкой 4х13 мм т 0.0034 0.0003541 17 487.27 6 64 139.83 23 3.668

Накладные расходы 106.2% 131 106.2% 1 016

Сметная прибыль 53.55% 66 53.55% 512

Всего с НР и СП 560 3 058

15. С203-7220-33 Блоки дверные внутренние глухие (с
заполнением панелями или другими
непрозрачными материалами)

м2 10.416 1 411.29 14 700 4 500.00 46 872 3.189

16. Ц08-03-594-16 Светильник в подвесных потолках,
устанавливаемый на закладных
деталях, количество ламп в
светильнике до 2

100 шт. 0.09 2 092.76 188 11 807.32 1 063 5.654

Начисления: Н11= 2

16. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 136.85 12.3165 9.91 122 77.86 959 7.857
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16. 2. х40-0002 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 8 т

маш.ч

(1)

1.3915 0.125235 95.53 12 366.93 46 3.841

16. 3. с507-0001 Провода неизолированные для
воздушных линий электропередачи
медные марки М, сечением 4 мм2

т 0.003 0.00027 184 027.00 50 184 027.00 50

16. 4. с544-0089 Лента липкая изоляционная на
поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ,
шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до
0,19 мм включительно

кг 0.42 0.0378 94.60 4 183.18 7 1.936

Накладные расходы 95% 116 95% 911

Сметная прибыль 65% 79 65% 623

Всего с НР и СП 383 2 597

17. С546-0601 Светильники с люминисцентными
лампами для общественных
помещений, потолочный с
рассеивателем тип ЛПО02-4х40/П-01
УХЛ4

шт. 9 288.44 2 596 450.00 4 050 1.56

18. С546-3048-33 Лампы люминисцентные ртутные
низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ,
ЛТВ, ЛБХ 80

10 шт. 1.8 112.77 203 218.69 394 1.941

Раздел 3.  Тамбур

19. Е62-1-2 Окраска клеевыми составами
улучшенная потолков

100 м2 0.036 316.08 11 1 823.73 66 6

19. 1. з000-1002-8 Рабочие-строители (средний разряд 2.8) чел.ч 24.265 0.87354 8.38 7 65.95 58 7.87

19. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.115 0.00414 13.50 78.96 5.849

19. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.115 0.00414 20.00 118.32 5.916

13.50 78.96 5.849

19. 4. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.0575 0.00207 75.40 323.54 1 4.291

19. 5. с101-0488 Kупорос медный марки А т 0.0005 0.000018 7 480.55 57 282.84 1 7.658

19. 6. с101-0620 Мел природный молотый т 0.0249 0.0008964 2 173.44 2 2 319.49 2 1.067

19. 7. с101-0623 Мыло твердое хозяйственное 72% шт. 1.8 0.0648 3.52 7.87 1 2.236

19. 8. с101-0639 Пемза шлаковая м3 0.0004 0.0000144 100.61 198.50 1.973

19. 9. с101-1757 Ветошь кг 0.01 0.00036 3.00 6.68 2.227

19. 10. с101-1815 Kраски сухие для внутренних работ т 0.002 0.000072 15 881.00 1 31 713.43 2 1.997

19. 11. с101-1840 Kлей малярный жидкий кг 0.91 0.03276 10.00 20.20 1 2.02

19. 12. с411-0001 Вода м3 0.124 0.004464 2.41 11.40 4.73

19. 13. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с
зернистостью 40/25

м2 0.08 0.00288 8.50 91.38 10.751

Накладные расходы 80% 6 80% 46

Сметная прибыль 50% 4 50% 29

Всего с НР и СП 20 141
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20. Е15-01-051-1А Облицовка поверхностей
гипсокартонными листами (ГКВЛ) с
устройством одинарного
металлического каркаса стен одним
слоем без изоляции

100 м2 0.213 9 624.50 2 050 35 935.46 7 654 3.734

Начисления: Н3= 1.4375, Н5= 1.3225

20. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 204.20723 43.496139 9.40 409 73.91 3 215 7.863

20. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.66125 0.1408463 13.50 2 78.96 11 5.849

20. 3. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.77625 0.1653413 75.40 12 323.54 53 4.291

20. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.66125 0.1408463 20.00 3 118.32 17 5.916

13.50 2 78.96 11 5.849

20. 5. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 6.06625 1.2921113 19.20 25 3.74 5 0.195

20. 6. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с
зернистостью 40/25

м2 0.8 0.1704 8.50 1 91.38 16 10.751

20. 7. с411-0002 Вода водопроводная м3 0.0175 0.0037275 2.41 11.40 4.73

20. 8. с101-2651-33 Лента уплотняющая для профиля
"Дихтунгсбанд"

м 235 50.055 0.94 47 4.45 223 4.734

20. 9. с101-1035-33 Грунтовка "Тифенгрунд" л 8.75 1.86375 23.30 43 47.00 88 2.017

20. 10. с101-2208-33 Дюбели для крепления металлических
профилей 6х40мм

10 шт. 15 3.195 12.40 40 3.51 11 0.283

20. 11. с101-1020-33 Лента армирующая шириной 5 см
(серпянка)

м 75.75 16.13475 0.87 14 4.12 66 4.736

20. 12. с101-1033-33 Фугенфюлер кг 27.1 5.7723 4.78 28 15.10 87 3.159

20. 13. с101-1040-33 Шурупы самонарезающие по металлу
М25х3,5

1000 шт. 1.291 0.274983 86.90 24 102.49 28 1.179

20. 14. с201-4002-33 Профиль направляющий ПН 50/40 м 73.5 15.6555 11.51 180 26.26 411 2.281

20. 15. с201-4018-33 Профиль стоечный ПС 50/50 м 220 46.86 11.54 541 27.40 1 284 2.374

20. 16. с101-1002-33 Листы гипсокортоннные (влагостойкие)
ГВЛ размером 1200х2500х12мм

м2 105 22.365 30.54 683 96.15 2 150 3.148

Накладные расходы 94.5% 388 94.5% 3 049

Сметная прибыль 46.75% 192 46.75% 1 508

Всего с НР и СП 2 631 12 211

21. Е15-04-027-5 Шпатлевка стен 100 м2 0.213 237.84 51 1 436.83 306 6
Начисления: Н3= 1.4375, Н5= 1.3225

21. 1. з000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.ч 15.856775 3.3774931 9.51 32 74.76 253 7.861

21. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.014375 0.0030619 13.50 78.96 5.849

21. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.014375 0.0030619 20.00 118.32 5.916

13.50 78.96 5.849

21. 4. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.043125 0.0091856 75.40 1 323.54 3 4.291

21. 5. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с
зернистостью 40/25

м2 0.00044 0.0000937 8.50 91.38 10.751

21. 6. с101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая т 0.029 0.006177 2 863.90 18 8 092.37 50 2.826
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21. 7. с101-1757 Ветошь кг 0.15 0.03195 3.00 6.68 2.227

Накладные расходы 94.5% 30 94.5% 239

Сметная прибыль 46.75% 15 46.75% 118

Всего с НР и СП 96 663

22. Е15-04-001-14 Покрытие поверхностей грунтовкой
глубокого проникновения за 1 раз
стен

100 м2 0.213 652.45 139 1 048.65 223 1.604

Начисления: Н3= 1.4375, Н5= 1.3225

22. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 8.662375 1.8450859 9.62 18 75.60 139 7.859

22. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.014375 0.0030619 13.50 78.96 5.849

22. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.014375 0.0030619 20.00 118.32 5.916

13.50 78.96 5.849

22. 4. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.014375 0.0030619 75.40 323.54 1 4.291

22. 5. с101-1757 Ветошь кг 0.1 0.0213 3.00 6.68 2.227

22. 6. с101-2400-33 Грунтовка глубокого проникновения кг 13 2.769 43.65 121 29.75 82 0.682

Накладные расходы 94.5% 17 94.5% 131

Сметная прибыль 46.75% 8 46.75% 65

Всего с НР и СП 164 419

23. Е56-10-1 Снятие дверных полотен 100 м2 0.03 330.86 10 2 603.45 78 7.8
23. 1. з000-1002-2 Рабочие-строители (средний разряд 2.2) чел.ч 41.722 1.25166 7.93 10 62.40 78 7.869

23. 2. с999-9900 Строительный мусор т 1.18 0.0354

Накладные расходы 82% 8 82% 64

Сметная прибыль 62% 6 62% 48

Всего с НР и СП 24 190

24. Е56-9-1 Демонтаж дверных коробок в
каменных стенах с отбивкой
штукатурки откосов

100 шт. 0.01 2 393.93 24 14 769.98 148 6.167

24. 1. з000-1002-3 Рабочие-строители (средний разряд 2.3) чел.ч 206.195 2.06195 8.01 17 63.02 130 7.868

24. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 4.5655 0.045655 10.06 75.08 3 7.463

24. 3. х05-0101 Компрессоры передвижные с двигателем
внутреннего сгорания давлением до 686
кПа (7 ат) 2,2 м3/мин

маш.ч

(1)

4.5655 0.045655 100.01 5 380.82 17 3.808

10.06 75.08 3 7.463

24. 4. х33-0804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 9.1195 0.091195 31.33 3 4.05 0.129

24. 5. с999-9900 Строительный мусор т 10.5 0.105

Накладные расходы 82% 14 82% 109

Сметная прибыль 62% 11 62% 82

Всего с НР и СП 48 340

25. Е10-01-039-8 Монтаж  дверных блоков из ПВХ в
наружных и внутренних дверных
проемах площадью проема до 3 м2

100 м2 0.03 3 497.15 105 14 683.37 441 4.2

Начисления: Н3= 1.4375, Н5= 1.3225

25. 1. з000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 121.67 3.6501 9.18 34 72.22 264 7.867
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25. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 5.06 0.1518 13.50 2 78.96 12 5.849

25. 3. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

5.965625 0.1789688 75.40 13 323.54 58 4.291

25. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

5.06 0.1518 20.00 3 118.32 18 5.916

13.50 2 78.96 12 5.849

25. 5. х33-0208 Шуруповерты строительно-монтажные маш.ч 15.683125 0.4704938 1.40 1 4.65 2 3.321

25. 6. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 20.125 0.60375 19.20 12 3.74 2 0.195

25. 7. с102-0291 Клинья деревянные шт. 12.5 0.375 0.34 1.27 3.735

25. 8. с101-1920 Пена монтажная для гермитизации
стыков в баллончике емкостью 0,75л

шт. 5 0.15 63.73 10 126.18 19 1.98

25. 9. с101-2210-33 Дюбели монтажные 10х130
(10х132,10х150)мм

10 шт. 50 1.5 20.77 31 47.09 71 2.267

25. 10. с101-4147-33 Шурупы с потайной головкой 4х13 мм т 0.0034 0.000102 17 487.27 2 64 139.83 7 3.668

Накладные расходы 106.2% 38 106.2% 293

Сметная прибыль 53.55% 19 53.55% 148

Всего с НР и СП 163 882

26. С203-7220-33 Блоки дверные внутренние глухие (с
заполнением панелями или другими
непрозрачными материалами)

м2 3 1 411.29 4 234 4 500.00 13 500 3.188

27. Е67-8-1 Смена светильников с лампами
накаливания

100 шт. 0.02 6 893.40 138 32 750.44 655 4.746

27. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 102.465 2.0493 9.62 20 75.60 155 7.859

27. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0345 0.00069 13.50 78.96 5.849

27. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.0345 0.00069 20.00 118.32 5.916

13.50 78.96 5.849

27. 4. с546-0521 Светильники с лампами накаливания для
производственных помещений с
тяжелыми условиями среды, подвесной с
защитной сеткой и стеклом, тип
HСП09-200/Р50-03-02

шт. 100 2 59.07 118 250.00 500 4.232

Накладные расходы 85% 17 85% 132

Сметная прибыль 50% 10 50% 78

Всего с НР и СП 165 864

28. Е311-01-146-1 Погрузка при автомобильных
перевозках : мусор строительный с
погрузкой вручную

т 1.43 37.95 54 172.45 247 4.574

28. 1. з000-1001-2 Рабочие-строители (средний разряд 1.2) чел.ч 0.6647 0.950521 7.30 7 57.38 55 7.86

28. 2. х40-0051 Автомобили-самосвалы
грузоподъемностью до 7 т

маш.ч

(1)

0.3335 0.476905 99.23 47 402.72 192 4.058

Накладные расходы 100% 7 100% 55

Сметная прибыль 65% 5 65% 36

Всего с НР и СП 66 338
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

29. Х403-1-18 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами (работающими вне
карьеров) на расстояние 18 км.
(класс груза 1)

т 1.43 22.69 32 63.16 90 2.813

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 2 969 К=0,9 21 887
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 1 568 12 300
. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 67 681 207 840
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2% 1 353 4 157
ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ 69 034 211 997
НДС 18% 13 807 38 159
ИТОГО С НДС в ценах 2кв.2008г 82 841 250 156
ИТОГО С НДС в ценах 3кв.2008г с Кдеф=1,044 261 163
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На бланке

организации
Уполномоченному органу:

Дата, исх. номер Администрации города Владимира

600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36

 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный

контракт на __________________________________________________________________________
(указать наименование предмета муниципального контракта)

для нужд_____________________________________________________________________________,
(указать наименование муниципального заказчика)

____________________________________________________________________________________,
(указать полное наименование участника размещения заказа (Ф.И.О. - для физических лиц), индекс, почтовый адрес)

в лице_______________________________________________________________________________,
(указать должность, Ф.И.О. - для юридических лиц)

действующего на основании ____________________________________________________________

предлагает выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями

документации об аукционе и проекта муниципального контракта, на условиях, которые указаны в

техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что против ______________________________________
(указать сокращенное наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что

размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный

год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской

отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного

характера и взаимодействия нами уполномочен_______________________________________
(должность, Ф.И.О., контактный телефон) 

4. Сведения об участнике размещения заказа∗ :

Полное фирменное наименование, сведения об

организационно-правовой форме

Сокращенное наименование 

Юридический адрес

Почтовый адрес

Телефон

Факс

Адрес электронной почты (при наличии)

Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии)

∗ Заполняется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
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Регистрационные данные:

- дата и номер свидетельства о государственной

регистрации

- место государственной регистрации

- номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной

налоговой службы, в которой участник размещения

заказа зарегистрирован в качестве

налогоплательщика

- ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО

Банковские реквизиты

-наименование обслуживающего банка

-расчетный счет

-корреспондентский счет

-БИК

5. Опись документов в составе заявки на участие в аукционе

№
п/п

Наименование документа Стр.

В письменной форме на бумажном носителе

1. Заявка на участие в открытом аукционе.

2. Техническое предложение.

... Доверенность на участие в открытом аукционе №_____от_____________.

...

...

...

...

В электронной форме на электронном носителе

№
п/п

Наименование документа

1. Копия технического предложения (при необходимости с приложениями)

Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

должность                                                   подпись                                                                                   Фамилия И. О.

М.П.

52



ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на

право заключить муниципальный контракт на _____________________________________________

____________________________________________________________________________________,
(указывается предмет аукциона)

в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, мы __________________________

____________________________________________________________________________________,

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице ______________________________________________________________________________,

(указать должность, ФИО)

действующего на основании ______________________________________________________,

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать

муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в

соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях настоящего технического

предложения:

№

лота
№ п/п

Предмет муниципального контракта. 

Объем выполняемых работ∗∗∗∗*
Показатели

1. Качество выполняемых работ: 

1.1. Мероприятия по обеспечению качества 

1.2. Методы и технология выполняемых работ

1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ

1.4. Требования по безопасности

2. Место, условия выполнения работ

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

4. Срок (период) выполнения работ

5. Срок предоставления гарантий качества работ

6. Объем предоставления гарантий качества работ

7. Соответствие национальным, региональным, международным

стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)

8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов

требованиям по качеству

9. Форма обеспечения муниципального контракта

10. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых

работ, потребностям заказчика

Руководитель организации           ____________   ________________________________

     М.П.                                                   подпись                                          Фамилия И.О. 

Главный бухгалтер организации  ____________   ________________________________

                                                                            
подпись                                         Фамилия И.О. 

  *Объем  выполняемых работ заполняется в соответствии с Приложениями  №1,2 к Информационной карте.
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ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

__________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

___________________________________________________
(место выдачи доверенности)

____________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника размещения заказа – для юридических лиц,

____________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства – для физических лиц)

доверяет____________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _________________________________ «____» _______г.

представлять интересы ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
 (наименование (ФИО) участника размещения заказа)

в связи с участием в открытом аукционе на право заключить муниципальный  контракт на
____________________________________________________________________________________________

(указать предмет аукциона)

для нужд ___________________________________________________________________________________
(указать наименование заказчика)

который состоится «______»_____________________________________ г.
(указывается дата рассмотрения заявок на участие в аукционе)

В целях выполнения данного поручения ___________________________ уполномочен

представлять необходимые документы, подписывать от имени доверителя все документы,

участвовать в процедуре проведения аукциона с правом подачи предложений по цене контракта, а

также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись ___________________________ ________________________ удостоверяю.
                                                (Ф.И.О. удостоверяемого)                                   (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ г.

Подпись доверителя _____________________________________ ( ___________________)
                                      должность, подпись                                                                              (ФИО)

М.П.
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Дата, исх. номер                                                                                                       Заказчику 

На бланке организации                                                                           Уполномоченному органу

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие  положения документации об открытом аукционе на право

заключить муниципальный контракт на __________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

для нужд_____________________________________________________________________________

(дата и время проведения аукциона – «___»___________2008 г. в __:__ по московскому времени):

№ п/п

Раздел документации об аукционе

(инструкции участникам размещения

заказа, информационной карты

аукциона и т.п.)

Ссылка на пункт

документации об

аукционе, положения

которого следует

разъяснить

Содержание запроса на разъяснение

положений документации об

аукционе

1.

2.

3.

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации ___________________________          _________________________

                                                                     подпись                                         Фамилия И.О.
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проект
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_______

на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира
по лотам №№1-2

г.Владимир                         "__"_________ 2008г.

Управление здравоохранения администрации г.Владимира, именуемое в дальнейшем

Заказчик, от имени и в интересах города Владимира в соответствии с Положением об Управлении,

утвержденным постановлением главы города Владимира от 18.05.2005 № 184, в лице начальника

управления В.Е.Савинова, с одной стороны, и

___________________________________,именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице

______________________________________, действующего на основании

________________________________, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763-768 ГК РФ с

соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных

нужд", на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира

путем проведения ____________(конкурса, аукциона, запроса котировок и т.п.), Протокол

№__________от ______________г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее

Контракт) о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по

____________________________________________________________________________________,

                                                                              (наименование работ)

в соответствии с утвержденной сметной документацией, которая является неотъемлемой частью

настоящего Контракта, для

________________________________________________________________________________

(наименование учреждения здравоохранения)

(далее - Учреждение) по договору подряда заключенному между ними, а Заказчик обеспечить их

оплату  Учреждением.

1.2. Учреждение обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения

работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим

Контрактом цену.

1.3. Работы, не предусмотренные настоящим Контрактом, оформляются дополнительным

соглашением.

        2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена настоящего Контракта составляет ______________________________

______________________________________________руб. с учетом НДС который составляет ____

% или_____________________________________________________руб. (цифрами и прописью) и

является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с протоколом

согласования твердой договорной цены (приложение 1), который является неотъемлемой частью

настоящего Контракта.

2.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе при исполнении настоящего

Контракта изменить объем всех предусмотренных настоящим Контрактом работ не более чем на

10 (десять) процентов такого объема в случае:

- выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим

Контрактом, но связанным с работами, предусмотренными настоящим Контрактом;

- при прекращении потребности в предусмотренных настоящим Контрактом части

выполнения работ.
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При этом по согласованию с Подрядчиком, Заказчик вправе изменить общую стоимость

работ по настоящему Контракту, установленную в пункте 2.1. настоящего Контракта

пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но

не более чем на 10 (десять) процентов такой цены (при размещении заказов путем проведения

конкурсов и аукционов).

2.3. Изменение общей стоимости работ по настоящему Контракту должно быть оформлено

в качестве дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

2.4. Расчет по Контракту производится Учреждением в течение 30 рабочих дней со дня

подписания акта сдачи-приемки выполненной работы.

2.5. Учреждение перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере 30 %.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Начальный, конечный и промежуточный сроки выполнения работ по настоящему

Контракту определяются в соответствии с календарным планом (Приложение 2 к Контракту).

3.2. Изменения в календарный план по настоящему Контракту могут вноситься в

соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются

в полном соответствии с _______________________________________________________________
(ТУ и другие документы, утвержденные или согласованные 

_____________________________________________________________________________________
в установленном порядке, их номера и даты)

4.2. Учреждение обязано с участием Подрядчика и Заказчика провести приемку

выполненных работ в течение ___ рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки по формам № КС

-2, КС-3, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11.11.99 №100, а при

обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в

работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Учреждения от приемки выполненных работ сторонами

составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются подрядчиком за свой счет.

            4.3. Подрядчик предоставляет гарантию качества выполненных работ в течении __ лет.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение

своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных

обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему

Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти

обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным

вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти)

календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме

другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты

соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без

требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Заказчик и Учреждение вправе в любое время проверять ход и качество работы,
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выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются

дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.

6.3. В случае изменения у какой – либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и

банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения

изменений известить другую Сторону.

6.4. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования работ,

Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения

работ.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

7.1. Основанием для финансирования оплаты за выполненные работы является настоящий

муниципальный контракт и договор подряда для муниципальных нужд, заключенный между

Подрядчиком и Учреждением.

7.2. Заказчик не позднее 5-дневного срока со дня подписания данного контракта направляет

Подрядчику и Учреждению извещение о прикреплении Учреждения к Подрядчику.

7.3. Извещение о прикреплении Учреждения к Подрядчику, выданное Заказчиком в

соответствии с данным контрактом, является основанием заключения в соответствии с данным

контрактом договора подряда для муниципальных нужд. 

7.4. Подрядчик заключает договор подряда для муниципальных нужд с Учреждением в

течении 3  дней с момента получения извещения о прикреплении.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение

обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным

действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего

Контракта.

8.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ,

Подрядчик уплачивает Учреждению пени в размере 0,1 % цены работ за каждый день просрочки.

8.3. Заказчик расторгает настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих

случаях:

8.3.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,

предоставленных Подрядчиком на этапе размещения заказа; 

8.3.2. В случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в

отношении него процедуры банкротства;

8.3.3. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке,

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

8.3.4. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за

прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой

стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный

отчетный период.

8.3.5. В случае не соблюдения Подрядчиком обязанности по заключению договора подряда

для муниципальных нужд с Учреждением, предусмотренной п. 7.4. настоящего договора.

8.4. В случае просрочки исполнения Учреждением обязательства, предусмотренного

настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,

предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного

Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней)

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа,

58



пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств

по Контракту.

8.6 Учреждение может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта,

уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Учреждением, но не

свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе

Учреждения от исполнения Контракта.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия

настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит

разрешению в Арбитражном суде. 

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
10.1. Срок действия Контракта устанавливается с _____.2008 г. до полного исполнения

сторонами принятых по настоящему договору обязательств.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 Заказчик: Управление здравоохранения администрации города Владимира
600020, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, 75

лицевой счет № 03055001491 в УФК по Владимирской области (ОФК 02, Управление здравоохранения

администрации города Владимира) по г. Владимиру, ИНН 3302011565, КПП 332901001, р\счет

40204810300000000040 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской обл., г. Владимир, БИК

041708001.

Подрядчик:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, каждый экземпляр содержит 6 листов.

Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

1. Протокол согласования твердой договорной цены.

2. Календарный план выполнения работ.

3. Локальная смета. 

ЗАКАЗЧИК                                            ПОДРЯДЧИК

Начальник управления                            ________________________

______________В.Е.Савинов                          _____________ ___________  

 м.п.  (подпись) м.п.  (подпись)
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Приложение 1

 к муниципальному контракту

на выполнение работ

от «__»______2008 г. № ___

ЗАКАЗЧИК: Управление здравоохранения Администрации г.Владимира

ПОДРЯДЧИК:

___________________________________________________________________________

Составлен на основе локального сметного расчета и по результатам Протокола

_______________    от    ________________    №_______________

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)

договорной цены

на ______________________________________________________________________________

(наименование объекта)

№

п/п

Номера

расчетов

(смет)

или иных

док-тов

Наименование

объектов, работ и

затрат

Стоимость,

включаемая в договорную цену

подрядных работ, в том числе

строительно

-монтажных

оборудо

вания

прочих

затрат

других

затрат

и

работ

по

догово

ру

Всего

договорная

цена на

строительн.

продукцию

1

Итого цена работ:

Коэффициент

понижения по

итогам _________

ЗАКАЗЧИК                                            ПОДРЯДЧИК

Начальник управления                            ________________________

______________В.Е.Савинов                          _________________________  

 м.п.  (подпись) м.п.  (подпись)
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Приложение 2

к муниципальному контракту

на выполнение работ

от «__»______2008 г. № ___

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п

этапа

работ

Наименование видов работ
Сроки выполнения

(начало-окончание)

Стоимость

работ

без НДС

(тыс.руб.)

Стоимость

работ

c НДС

(тыс.руб.)

1
-

ЗАКАЗЧИК                                            ПОДРЯДЧИК
 

Начальник управления                            ________________________

______________В.Е.Савинов                          ____________ ____________  

 м.п.  (подпись) м.п.  (подпись)
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ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21

июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для

государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным

законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской

области и администрации города Владимира.

2.  Уполномоченный   орган

2.1. Уполномоченный орган и муниципальный заказчик указанные в Информационной карте аукциона,

проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в

соответствии  с  процедурами,  условиями  и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный  орган, указанный в  Информационнойкарте аукциона, выполняет функции по

организации  и  проведению  аукциона  от  имени  и  по  поручению администрации города. 

3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.

3.1. Состав комиссии по размещению заказа путем проведения торгов (далее – комиссия), а также

положение о комиссии утверждены постановлением главы города Владимира от 21.11.2007 № 4529.

4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира для опубликования информации о

проведении аукциона является ООО РКФ "Перископ".

4.2. Официальным сайтом администрации города Владимира в сети «Интернет» для размещения

информации о проведении аукциона является адрес www.vladimir-city.ru

4.3. Извещение о проведении аукциона опубликовывается уполномоченным органом в официальном печатном

издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на

участие в аукционе.

5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или

любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

– требованиям, предъявляемым  законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
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поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям,

установленным в Информационной карте аукциона;

– требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении

в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры

банкротства;

– требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке,

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения

заявки на участие в аукционе;

– требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды

за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости

активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный

период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он

обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и

решение  по  такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам

размещения заказа:

– обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной

собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты

интеллектуальной собственности;

– отсутствие  в  реестре  недобросовестных  поставщиков  сведений  об  участниках  размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

6. Отстранение от участия в аукционе.

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от

участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих

случаях:

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных

участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического

лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального

предпринимателя процедуры банкротства;

– в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического

лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об

административных правонарушениях.

7. Затраты на участие в аукционе.

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в

аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

7.2.  Заказчик,  уполномоченный  орган,  специализированная  организация  не  отвечают  и  не имеют

обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

8. Отказ от проведения аукциона.

            8.1.Заказчик,  уполномоченный  орган  вправе  отказаться  от  проведения  аукциона  не  позднее, чем за десять
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дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в официальном печатном

издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия

решения об отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган

направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в

аукционе.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

9. Порядок предоставления документации.

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения

о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного

в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет

такому  лицу  документацию  об  аукционе  в  порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и

содержать следующие сведения:

– наименование предмета аукциона, дата его проведения.

– наименование   организации-заявителя   либо   фамилия,   имя,   отчество   физического   лица

(индивидуального предпринимателя);

– юридический, почтовый адрес;

– код города, номер телефона и факса;

– адрес электронной почты;

– фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

         9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте.

10. Разъяснение положений документации.

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа,

специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения

указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством

Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок

на участие в аукционе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации об

аукционе  по  форме, приложенной к настоящей документации.

10.3. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником

размещения заказа в адрес заказчика и  в адрес уполномоченного органа.

10.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный

орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений

документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем

за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

11. Внесение изменений в документацию.

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом
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участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию

об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета

аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в

документацию об аукционе такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном

издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении

открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения

направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа,

которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе

продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном

сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе

такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе в порядке, отличном от

указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения,

внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не

ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными

надлежащим образом.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном

конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей,

указанных в Информационной карте аукциона.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на

русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться

предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на

русский язык.

12.3.  Заявка  на  участие  в  аукционе,  которую  представляет  участник  размещения  заказа  в соответствии с

настоящей документацией, должна:

– быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;

– содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.

13.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных

характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в

соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей

документации.

13.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по

каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких

односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего

документального подтверждения.
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14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

14.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься

общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых

актов.

14.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать

двусмысленных толкований.

14.3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и

заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами

собственноручно. Все документы в составе заявки должны быть пронумерованы, прошиты,

скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа –

юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физическим лицом.

Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, должна быть

подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена

нормативными правовыми актами Российской Федерации или в Информационной карте аукциона.

14.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение

факсимильных подписей.

14.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не

допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица

(для  юридических  лиц)  или  собственноручно  заверенных  (для физических лиц).

14.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в

аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

14.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику

размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

15.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в

официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и

прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения

заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте

аукциона.

15.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе

(исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о

проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании

комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому

осуществляется  рассмотрение  заявок  на  участие  в  аукционе,  указанному  в извещении о проведении аукциона.

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет

доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

15.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 15.1. настоящего раздела,

регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию

участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, ему выдается расписка в

получении  конверта  с  такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
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15.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком

конверте указывается:

– слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– слова «не вскрывать до…» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого

предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на

участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким

участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа,

поданные  в  отношении  данного  лота,  не  рассматриваются  и возвращаются такому участнику.

15.6. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником

размещения заказа, такие заявки подаются в следующем порядке. Все заявки на участие в аукционе в отношении

нескольких лотов подаются участником размещения заказа в одном конверте, в котором содержатся: один

комплект общих для всех заявок документов, и отдельные комплекты документов, специфичных для каждого лота,

в том числе: заявка на участие в аукционе; техническое предложение, а также иные документы по

усмотрению участника размещения заказа

Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом 14.3.

настоящей документации.

15.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны

обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на

участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение

таких  конвертов  и  заявок  до момента их вскрытия.

15.8. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик,

уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за утерю конверта или его

содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на

участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В

случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся

только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не

подана ни одна заявка на участие в аукционе.

16. Отзыв заявок на участие в аукционе.

16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в

любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

16.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем

уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

– наименование и адрес уполномоченного органа;

– слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;

– время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в

аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается
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адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено

подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом

участником размещения заказа.

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в

аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и

Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе

отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу, по

которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении

открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3. настоящего

раздела.

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность за

негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого

отозвана.

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в

порядке, указанном выше считаются не поданными.

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

16.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе

вскрываются, и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному в заявке на

участие в аукционе. Данные о вскрытии конвертов заявками на участие в аукционе, полученных после

установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который

хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

18.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным

настоящей документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и

правильность их оформления.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи

заявок на участие в аукционе.

 

19. Допуск к участию в аукционе.

19.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается

решение:

– о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения

заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;

–  об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

– непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в
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аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о

предмете аукциона;

– несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации;

– несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

19.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на

участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного

участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся

только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно

всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о

допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника

размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

20. Регистрация участников аукциона.

20.1.  В  аукционе  участвуют  только  участники  размещения  заказа,  признанные  участниками аукциона.

202. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему,

регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

20.3. Участники аукциона или их  уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт,

документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами

представлять организацию без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его

полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. Без подтверждения

полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.

20.4.  Перед  началом  проведения  аукциона  комиссия  проверяет  документы  и  полномочия,

необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона.

После  этого  уполномоченные  представители  участников  аукциона  получают  от  Комиссии карточки с

номерами (далее – «аукционные номера»).

20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

– наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;

– фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные;

– реквизиты  документа,  подтверждающего  полномочия  представлять  участника  аукциона

(доверенности и др.);

– выданный аукционный номер;

– подпись присутствующего физического лица.

21. Проведение аукциона.

21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона и

количестве лотов, выставленных на аукцион, наименование (фамилию, имя, отчество) участников, допущенных или

не допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к

участию в аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона

предусмотрены преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и
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(или) организаций инвалидов, председательствующий комиссии сообщает о наличии таких участников

аукциона   и   размере предоставленных им преференций.

21.2. Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии, представителей заказчика,

уполномоченного органа, участников аукциона или их представителей. Аукционист разъясняет участникам

аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального

контракта.

21.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно. В процессе аукциона аукционистом объявляется о

начале процедуры торгов по соответствующему лоту, и оглашаются: номер лота, предмет муниципального

контракта, его существенные условия и характеристики, начальная (максимальная) цена муниципального

контракта и «шаг аукциона», наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе

по лоту, и их аукционные номера.

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный  зал.

Допуск  опоздавшего  участника  может  быть  осуществлен  только  по  решению комиссии.

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг

аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками

аукциона путем поднятия аукционного номера.

21.5. После оглашения начальной (максимальной) цены муниципального контракта аукционист предлагает

участникам аукциона заявить свои предложения по цене контракта, сниженной на «шаг аукциона». Аукционист

называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта,

сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену контракта.

21.6. При отсутствии предложений со стороны других участников аукциона аукционист повторяет эту

цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку

и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на

0,5 % начальной (максимальной) цены контракт. Аукционист вновь троекратно объявляет последнее предложение о

цене контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона». Минимальный шаг

аукциона   составляет   0,5   %   начальной   цены   муниципального контракта.

21.7. Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона, может принять решение о

приостановке проведения аукциона (по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого

перерыва.

Продолжительность  короткого  перерыва  в  проведении  аукциона  –  не  менее  15  минут,  но  не более 1 часа.

Перерыв в проведения аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен

комиссией не более 2 (двух) раз;

21.8. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в

переговоры между собой и покидать место проведения аукциона;

21.9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену

контракта. В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два

участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил

цену контракта.

21.10.  По  результатам  аукциона  по  каждому  лоту  оглашается  наименование (фамилия,  имя,

отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество)

участника  аукциона,  сделавшего  предпоследнее  предложение  о  цене  контракта,

предложенная им цена контракта.

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи с

отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем

начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 21.6.

настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной

(максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое
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предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если

документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся

принимается  в  отношении  каждого лота отдельно.

21.12. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком,

уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол

аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня

подписания указанного протокола.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА
22. Срок заключения контракта.

22.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола

рассмотрения заявок на участие в аукционе   (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник

размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) направляет один

экземпляр соответствующего протокола и проект муниципального контракта участнику аукциона, с которым

заключается   контракт   (далее   – победитель аукциона).

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его

заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на

официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт.

22.4. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то

контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее

предложение о цене контракта, является обязательным.

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

23. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

23.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения

исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления

участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора

страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных средств в обеспечение

муниципального контракта в размере обеспечения муниципального контракта, указанного в

извещении о проведении аукциона. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется

участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

23.2. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения

контракта не требуется.

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской

гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом

Российской  Федерации,  а  также  иным  законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк

гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы,

установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она

обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который

является основанием заключения контракта.

Срок   действия   банковской   гарантии   должен   устанавливаться   с   учетом   срока   действия муниципального

контракта и оканчиваться не ранее его завершения.
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Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения,

внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской

гарантии.

23.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде

страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать

требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством

Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности  должна быть указана  сумма, на которую страхуется ответственность

соответствующего победителя аукциона.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем

аукциона своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем

указания путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который

является основанием заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться  с учетом установленного срока муниципального

контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с

тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по

соответствующему договору страхования.

23.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть

перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет заказчика, указанный в

Информационной карте аукциона.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается

платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты).

23.6. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному

контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало

обеспечивать исполнение обязательств по  муниципальному контракту, победитель аукциона обязан в

течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение

обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об

аукционе.

24. Права и обязанности победителя аукциона.

24.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении

открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае

заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене

контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона

предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или)

организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация,

муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной

указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше

начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого

аукциона.

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение

о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный

контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в Информационной карте аукциона было

установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который
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сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального

контракта.

25. Права и обязанности заказчика.

25.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения

муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем

аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения

заказа,  с  которым  заключается  такой  контракт,  в  случае установления факта:

– проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении

участников  размещения  заказа  – юридических лиц,  индивидуальных  предпринимателей процедуры банкротства;

           –   приостановления   деятельности   указанных   лиц   в   порядке,   предусмотренном   Кодексом

Российской Федерации об административных правонарушениях;

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,

представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения

срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов

балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный

отчетный период.

25.2.В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта,

заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный

контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить

муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в

случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом

заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о

цене  контракта, является обязательным.

25.3. Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения

контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество

товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку,

выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме

работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ,

оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем,

подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров,

объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении

соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении

таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена

единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части

такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на

предусмотренное в контракте количество такого товара.

ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.

26. Участник размещений заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны

цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и

условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует также о

разрешении  участником  размещения  заказа  всех  вопросов  в порядке, установленном настоящей документацией.

27. Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют

или делают невозможным достижение цели аукциона. В этом случае участник размещения заказа обязан

уточнить содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.
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