АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 119-В

Место вскрытия конвертов: **600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36**

Дата и время вскрытия конвертов: **01.09.2009** ***9ч 00мин.*** **по московскому времени**

Повестка дня:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на **выполнение работ по разработке схемы развития инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации муниципального образования г.Владимир.**

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проводилось конкурсной комиссией в составе:

Председательствующий:
Зяблов О.В. - начальник управления муниципального заказа администрации города Владимира, председатель комиссии.
Члены комиссии:
Маслова М.О. - заместитель начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира, начальник отдела размещения муниципального заказа путем проведения торгов, заместитель председателя комиссии.
Шехирев М.А. - начальник отдела правового и информационного обеспечения размещения муниципального заказа управления муниципального заказа администрации города Владимира.
Завьялова В.А. - консультант отдела правового и информационного обеспечения размещения муниципального заказа управления муниципального заказа администрации города Владимира.
Поляновский Д.В. - главный специалист отдела правового и информационного обеспечения размещения муниципального заказа управления муниципального заказа администрации города Владимира.
Секретарь комиссии:
Шибаева М.Н. - консультант отдела размещения муниципального заказа путем проведения торгов управления муниципального заказа администрации города Владимира.

Всего на заседании присутствовало 6 членов конкурсной комиссии, что составляет 75% от общего количества членов конкурсной комиссии.

Муниципальный заказчик - управление архитектуры и строительства администрации г.Владимира.
Уполномоченный орган - управление муниципального заказа администрации города Владимира.
Источник финансирования: Бюджет города Владимира, адресная инвестиционная программа. Решение Совета народных депутатов города Владимира от 24.12.2008 № 272 «О бюджете города на 2009 и плановый период 2010 и 2011 годов.»

Основание: Приказ и.о. начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира от 27.07.2009 № 407-П. Извещение от 28.07.2009 № 197 о проведении конкурса опубликовано в газете «Перископ-Владимир» от 28.07.2009 № 85.

Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по разработке схемы развития инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации муниципального образования г.Владимир.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 6 500 000,00 руб. (Шесть миллионов пятьсот тысяч рублей). Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

1. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе до ***9 часов 00 минут*** по московскому времени ***«01» сентября 2009 года*** было подано ***4*** (четыре) запечатанных конверта с заявками на участие в конкурсе.

2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе Председательствующий комиссии объявил присутствующим о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Однако никто не изъявил желание осуществить ни одно из вышеизложенных действий.

3. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе Председательствующим комиссии в отношении каждой заявки была объявлена следующая информация:
- наименование и место нахождения (юридический и почтовый адрес) участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
- условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке.

4. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
1	Государственное унитарное предприятие Владимирской области - Головной проектный институт «Владимиргражданпроект» (ГУП «Владимиргражданпроект»), 600025, г.Владимир, Октябрьский пр-т, д.9, т/ф 32-62-32, 32-27-54.	В наличии
2	ООО «РВК-консалтинг», юр. адрес: 105062, г.Москва, ул.Чаплыгина, д.6, почтовый адрес: 123022, г.Москва, ул.2-ая Звенигородская, д.13, стр.15, т/ф (495) 545-3522;	Не предоставлены: - справка об открытии режимно-секретного подразделения; - копия аттестата соответствия аттестованного объекта информатизации.
3	ООО «БАЗА», 153000, г.Иваново, ул.Станко, д.1, т/ф (4932) 41-07-80, 41-07-02;	Не предоставлены: - справка об открытии режимно-секретного подразделения; - копия аттестата соответствия аттестованного объекта информатизации.
4	ЗАО «Научно-производственное объединение «Спецпроект» (ЗАО «НПО «Спецпроект»), 191036, г.Санкт-Петербург, ул.9-я Советская, д.5, 10-Н, т/ф (+7-495) 287-96-25, 287-96-29, 812-577-11-19.	Не предоставлены: - справка об открытии режимно-секретного подразделения; - копия аттестата соответствия аттестованного объекта информатизации.

5. Условия исполнения муниципального контракта, заявленные участниками размещения заказа:

1.Государственное унитарное предприятие Владимирской области - Головной проектный институт «Владимиргражданпроект» (ГУП «Владимиргражданпроект»), 600025, г.Владимир, Октябрьский пр-т, д.9:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по разработке схемы развития инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации муниципального образования г.Владимир.
2. Объем выполняемых работ	В соответствии с техническими заданиями.
3. Стоимость работ и условия финансирования: 3.1 Стоимость работ *(цифрами и прописью)*	**6 018 000 (шесть миллионов восемнадцать тысяч) руб.** Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
3.2. Форма и сроки оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, без аванса. Расчет производится Заказчиком согласно акту сдачи-приемки выполненных работ в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненной работы в соответствии с поквартальной разбивкой адресной инвестиционной программы города. Окончательный расчет производится на основании актов выполненных работ с учетом произведенных платежей.
3.3. Порядок оплаты работ	Заказчик оплачивает Подрядчику затраты за фактически выполненные работы по акту приемки.
4. Сроки выполнения работ: – начало работ – окончание работ	**Начало работ с момента заключения муниципального контракта, окончание работ 01 декабря 2009 г.**
5. Качество работ: 5.1. Мероприятия по обеспечению качества	**Согласно техническим заданиям, а также выполнение всего комплекса работ в соответствии с действующей нормативно-технической базой (СНиП, ТУ, ГОСТ и т.д.), с действующим законодательством РФ, Градостроительным кодексом РФ.** В соответствии с сертифицированной на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000) системой менеджмента качества применительно к проектированию в области градостроительства, объектов жилищно-гражданского и промышленного назначения, инженерным изысканиям (Сертификат соответствия рег. № РОСС RU.ИК36.К00033).
5.2. Методы и технология выполнения работ	В ГУП «Владимиргражданпроект» функционирует система автоматизированного проектирования, установлено сетевое программное обеспечение (почтовый сервер, сервер чата, файл-сервер, HTML-сервер и соответствующие клиенты). Предприятие полностью укомплектовано компьютерной техникой. Перечень программных средств составляют более 40 программ по различным видам проектирования. В ГУП «Владимиргражданпроект» имеются следующие структурные подразделения: мастерская территориальной планировки, мастерская градостроительства, две комплексных проектных мастерских, мастерская инженерного обеспечения, мастерская инженерно-геодезических изысканий, отдел автоматизации проектных работ, региональный центр ценообразования в строительстве и несколько специализированных секторов (проект организации строительства и проект производства работ, технологический сектор, сектор охраны окружающей природной среды, сектор дорог и благоустройства и др.). Кроме того, имеется технический отдел, архив, библиотека, проектный кабинет, группа информации, отдел выпуска. Технический архив содержит документацию на более чем 6000 объектов, разработанных ГУП «Владимиргражданпроект». Техническая библиотека имеет читальный зал, зал открытого доступа и закрытые фонды, содержащие более 8000 наименований технической литературы, около 40000 наименований технической и нормативной документации, в т.ч. все необходимые СНиП, ГОСТ и ГОСТ Р, а также более 20 наименований технических журналов по всем основным видам деятельности ГУП «Владимиргражданпроект». Сектор научно-технической информации имеет в контрольном фонде более 2400 типовых проектов и типовых проектных решений и более 6800

	выпусков типовых конструкций. В секторе НТИ установлены программы «Стройэксперт», «Кодекс» и «Internet Explorer». В техническом отделе сосредоточены главные специалисты института по строительным конструкциям, электроснабжению, отоплению, вентиляции, водоснабжению и водоотведению, сметной документации.
5.3. Организационно-технологическая схема производства работ	В основе организационно-технологической схемы производства работ в ГУП «Владимиргражданпроект» лежит внутрипроизводственная система контроля качества проектной продукции, которая включает в себя: 1) наличие нормативной документации по качеству, разработанной в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и включающей в себя все основные документы по управлению несоответствующей продукцией, проведению корректирующих и предупреждающих действий, входному контролю проектной продукции, нормоконтролю проектно-сметной документации, порядку рассмотрения претензий к качеству проектно-сметной документации и др.; 2) входной контроль исходных документов, осуществляющий проверку: исходной документации Заказчика для проектирования, нормативной, типовой проектной документации на предмет ее актуальности; проектной продукции, поставляемой субподрядной организацией, на предмет ее соответствия условиям договора субподряда, требованиям НТД, комплектности, актуальности используемых в ней разработок; 3) операционный контроль принимаемых технических решений в проектных мастерских, проводимый исполнителями в виде самоконтроля, руководителями групп, главными специалистами института, ГИПами, руководителями мастерских; 4) контроль осуществляемый главными специалистами технического отдела, на архитектурно-техническом Совете, на Днях качества в подразделении, нормоконтролем проектно-сметной документации; 5) контроль качества проектной документации, осуществляемый органами Госэкспертизы, Госпожнадзора, Санэпиднадзора, Министерства экологии.
5.4. Требования по безопасности	В соответствии с требованиями СНиП (в т.ч. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»), Федерального закона от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технологический регламент о требованиях пожарной безопасности», СанПиН, ГОСТ, СНДС.
6. Гарантии качества работ: 6.1. Срок предоставления гарантии качества работ	**50 лет.**
6.2. Объем предоставления гарантии качества работ	**100 % объем гарантии качества.**
7. Место выполнения работ:	Муниципальное образование г.Владимир.
8. Условия выполнения работ:	**Выполнение работ будет поручено мастерской инженерного оборудования – № 5:** – Мамченко В.Е. – руководитель мастерской – Почетный строитель России, Почетная грамота Госстроя РФ (стаж работы в области проектирования – 42 года); – Иванов О.И. – главный инженер проекта – менеджер – (стаж работы в области проектирования – 37 год); – Сафонов Н.Н. – начальник группы водоснабжения и канализации (стаж работы в области проектирования – 33 года); – Стрекалова Л.А. – начальник сметной группы (стаж работы в области проектирования – 32 года). **Опыт проектирования аналогичных объектов** Мастерская № 5 за последние 33 года запроектировала объектов водоснабжения: – Владимир – 42 объекта; – Владимирская область – 89 объектов; – Московская область – 1 объект; – Ярославская область – 1 объект. **Обеспеченность современными программными средствами** *(Windows XP,*

	Microsoft Office, AutoCAD 2007, MAP Info, 1С, MicroFe, РИК, СТАРК-ПРОФЕТ, УПРЗА-Эколог, Эколог-ПДВ, Котельные, Магистраль и др.), компьютерной техникой и технологическим оборудованием на высоком уровне.
9. Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта:	Предоставление Подрядчиком договора страхования ответственности по муниципальному контракту. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 30% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

2. ООО «РВК-консалтинг», юр. адрес: 105062, г.Москва, ул.Чаплыгина, д.6, почтовый адрес: 123022, г.Москва, ул.2-ая Звенигородская, д.13, стр.15:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по разработке схемы развития инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации муниципального образования г.Владимир.
2. Объем выполняемых работ	В соответствии с техническими заданиями.
3. Стоимость работ и условия финансирования: 3.1 Стоимость работ *(цифрами и прописью)*	**5 964 300,00 руб.** (Пять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи триста руб. 00 коп.), Учитывая все налоги и сборы
3.2. Форма и сроки оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, без аванса. Расчет производится Заказчиком согласно акту сдачи-приемки выполненных работ в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненной работы
3.3. Порядок оплаты работ	Заказчик оплачивает Подрядчику затраты за фактически выполненные работы по акту приемки
4. Сроки выполнения работ: – начало работ – окончание работ	начало работ - с момента заключения контракта; окончание работ — 10.12.2009 г.
5. Качество работ: 5.1. Мероприятия по обеспечению качества	Выполнение всего комплекса работ в соответствии с действующей нормативно-технической базой (СНиП, ТУ, ГОСТ и т.д.), с действующим законодательством РФ, Градостроительным кодексом РФ.
5.2. Методы и технология выполнения работ	Работы будут выполняться методом «Паралельного бизнес-процесса» с использованием сертифицированных програмных продуктов.
5.3. Организационно-технологическая схема производства работ	Проектные работы будут вестись в соответствии с положениями международных стандартов качества серии ИСО 9000 и соответствующих государственных стандартов РФ, а также требований 87 Постановления Правительства РФ.
5.4. Требования по безопасности	В соответствии с действующими инормативно-правовыми актами и законодательством РФ.
6. Гарантии качества работ: 6.1. Срок предоставления гарантии качества работ	2 года
6.2. Объем предоставления гарантии качества работ	**100 % объем гарантии качества.**
7. Место выполнения работ:	Муниципальное образование г.Владимир.
8. Условия выполнения работ:	Согласно условиям конкурсной документации об открытом конкурсе на право заключить контракт на выполнение работ по разработке схемы развития инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации муниципального образования г.Владимир
9. Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта:	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 30% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта - Договор страхования ответственности по муниципальному контракту.

3. ООО «БАЗА», 153000, г.Иваново, ул.Станко, д.1:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта	Муниципальный контракт на выполнение работ по разработке схемы развития инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации муниципального образования г.Владимир.
2. Объем выполняемых работ	100 %- В строгом соответствии с техническим заданием.
3. Стоимость работ и условия финансирования: 3.1. Стоимость работ (цифрами и прописью)	4900000 рублей (Четыре миллиона девятьсот тысяч рублей)
3.2.Форма и сроки оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, без аванса. Расчет производится Заказчиком согласно акту сдачи-приемки выполненных работ в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненной работы в соответствии с поквартальной разбивкой адресной инвестиционной программы города. Окончательный расчет производится на основании актов выполненных работ с учетом произведенных платежей.
3.3Порядок оплаты работ	Расчет производится Заказчиком согласно акту сдачи-приемки выполненных работ в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненной работы в соответствии с поквартальной разбивкой адресной инвестиционной программы города. Окончательный расчет производится на основании актов выполненных работ с учетом произведенных платежей.
4. Сроки выполнения работ - начало работ -окончание работ	Начало работ с момента объявления результатов конкурса, Окончание работ 28.11.2009 года
5. Качество работ: 5.1. Мероприятия по обеспечению качества	В соответствии с требованиями ГОСТ ИСО 9001-2001. Обеспеченность квалифицированными специалистами – 100%. Еженедельный внутренний аудит с назначением профессионального ответственного лица. Нормоконтроль.
5.2. Методы и технология выполнения работ	Анализ исходных материалов. Определение объемов работ. Расчетная часть. Графическая часть. Поэтапное согласование принятых решений с заказчиком.
5.3. Организационно-технологическая схема производства работ	Работы выполняются на современном компьютерном оборудовании с помощью лицензионных программ.
5.4. Требования по безопасности	В соответствии с действующей лицензией на выполнение работ, с использованием сведений , составляющих государственную тайну, лицензией на проектирование зданий и сооружений l и ll уровней ответственности, нормативно-технической базой (СНиП, ТУ, ГОСТ и т. д.), с действующим законодательством РФ, Градостроительным кодексом РФ.
6. Гарантии качества работ: 6.1. Срок предоставления гарантии качества работ	5 лет
6.2.Объем предоставления гарантий качества работ	100% объем гарантии качества
7. Место выполнения работ	гг.Владимир-Иваново Владимир- исходные данные, согласования; Иваново- проектные работы
8. Условия выполнения работ	В соответствии с муниципальным контрактом
9. Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Договор страхования ответственности по муниципальному контракту; 100% суммы контракта.

4. ЗАО «НПО «Спецпроект», 191036, г.Санкт-Петербург, ул.9-я Советская, д.5, 10-Н:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по разработке схемы развития инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации муниципального образования г. Владимир
2. Объем выполняемых работ	В соответствии с техническим заданием
3. Стоимость работ и условия финансирования: 3.1. Стоимость работ *(цифрами и прописью)*	5 791 558 (Пять миллионов семьсот девяносто одна тысяча пятьсот пятьдесят восемь рублей)

3.2. Форма и сроки оплаты работ	Безналичный расчет в рублях, в течении 20-ти дней после подписания акта сдачи-приемки
3.3. Порядок оплаты работ	Фактически выполненные работы по акту приемки
4. Сроки выполнения работ: - начало работ - окончание работ	 -С момента подписания контракта -10.12.09
5. Качество работ: 5.1. Мероприятия по обеспечению качества	Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001:2001 (1509001:2000)
5.2. Методы и технология выполнения работ	Приложение к конкурсному предложению (Алгоритм организации работы)
5.3. Организационно – технологическая схема производства работ	Приложение к конкурсному предложению (Алгоритм организации работы)
5.4. Требования по безопасности	В соответствии с действующим законодательством РФ, градостроительным кодексом РФ
6. Гарантии качества работ: 6.1. Срок предоставления гарантии качества работ	5 лет
6.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Место выполнения работ:	г. Санкт - Петербург
8. Условия выполнения работ:	Согласно ТЗ
9. Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта:	Договор страхования ответственности

Конкурсная комиссия приняла решение:

Процедуру рассмотрения заявок назначить на ***09 ч 00 мин. 04 сентября 2009 года*** по адресу: 600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40.

Решение принято единогласно.

Подписи:

Председатель конкурсной комиссии _____ О.В. Зяблов

Члены комиссии:

Зам. председателя конкурсной комиссии _____ М.О. Маслова

_____ М.А. Шехирев

_____ В.А. Завьялова

_____ Д.В. Поляновский

Секретарь комиссии _____ М.Н. Шибаева

Представитель заказчика: _____ В.Н. Тропин