АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 118-В

Место вскрытия конвертов: **600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36**

Дата и время вскрытия конвертов: **25.08.2009** ***9ч 00мин.*** **по московскому времени**

Повестка дня:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на **выполнение проектных работ по объекту «Строительство газопровода высокого давления к мкр. Мостострой и Шпалорезка со строительством в каждом населенном пункте блочного ГРП с РДГ-150 (2-мя линиями редуцирования, АСУПТ) от существующего газопровода по ул. Мостостроевская в р-не АБЗ».**

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проводилось конкурсной комиссией в составе:

Председательствующий:
Маслова М.О. - заместитель начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира, начальник отдела размещения муниципального заказа путем проведения торгов, заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии:
Шехирев М.А. - начальник отдела правового и информационного обеспечения размещения муниципального заказа управления муниципального заказа администрации города Владимира.
Ашина И.В. - начальник отдела анализа, планирования и отчетности управления муниципального заказа администрации города Владимира.
Поляновский Д.В. - главный специалист отдела правового и информационного обеспечения размещения муниципального заказа управления муниципального заказа администрации города Владимира.

Всего на заседании присутствовало 4 члена конкурсной комиссии, что составляет 50% от общего количества членов конкурсной комиссии.

Муниципальный заказчик - муниципальное бюджетное учреждение города Владимира «Владстройзаказчик».
Уполномоченный орган - управление муниципального заказа администрации города Владимира.
Источник финансирования: бюджет города Владимира на 2009г.-1507.0 тыс.руб.

Основание: Приказ начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира от 22.07.2009 № 398-П. Извещение от 23.07.2009 № 196 о проведении конкурса опубликовано в газете «Перископ-Владимир» от 23.07.2009 № 83.

Предмет муниципального контракта: Выполнение проектных работ по объекту «Строительство газопровода высокого давления к мкр. Мостострой и Шпалорезка со строительством в каждом населенном пункте блочного ГРП с РДГ-150 (2-мя линиями редуцирования, АСУПТ) от существующего газопровода по ул. Мостостроевская в р-не АБЗ».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 507 000,00 руб. (Один миллион пятьсот семь тысяч рублей). Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

1. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе до ***9 часов 00 минут*** по московскому времени ***«25» августа 2009 года*** было подано ***6*** (шесть) запечатанных конвертов с заявками на участие в конкурсе.

2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе Председательствующий комиссии объявил присутствующим о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Однако никто не изъявил желание осуществить ни одно из вышеизложенных действий.

3. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе Председательствующим комиссии в отношении каждой заявки была объявлена следующая информация:
- наименование и место нахождения (юридический и почтовый адрес) участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
- условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке.

4. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
1	ОАО «Институт Гипроагротехпром», 153000, г.Иваново, пер.Семеновского, д.10, т/ф (4932) 32-91-33;	В наличии
2	ООО «Газовые коммуникации», 600017, г.Владимир, ул.Краснознаменная, д.3, т/ф 53-37-21, 42-14-10, 53-17-49;	В наличии
3	Государственное унитарное предприятие Владимирской области «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро» (ГУП «ОПИАПБ»), 600017, г.Владимир, ул.Луначарского, д.3, т/ф 35-35-43, 32-80-79;	В наличии
4	ООО Компания «Ивановопроект», 153008, г.Иваново, ул.Колесанова, д.11, т/ф (4932) 23-14-71, 23-61-43, 23-67-64;	Не предоставлен документ, подтверждающий разрешение на крупную сделку или документ, подтверждающий, что предмет муниципального контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения муниципального контракта не являются крупной сделкой.
5	ООО «Северная инженерно-техническая компания», (ООО «Севинтек»), юр. адрес: 163000, г.Архангельск, ул.К.Маркса, д.31, кор.1, оф.23, почтовый адрес: 163000, г.Архангельск, ул.К.Маркса, д.31, кор.1, оф.28, т/ф (8182) 288-788, 21-22-23, 8-980-660-20-20;	В наличии
6	Государственное унитарное предприятие Владимирской области - Головной проектный институт «Владимиргражданпроект» (ГУП «Владимиргражданпроект»), 600025, г.Владимир, Октябрьский пр-т, д.9, т/ф 32-62-32, 32-27-54.	В наличии

5. Условия исполнения муниципального контракта, заявленные участниками размещения заказа:

1. ОАО «Институт Гипроагротехпром», 153000, г.Иваново, пер.Семеновского, д.10:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
Предмет муниципального контракта	Выполнение проектных работ по объекту «Строительство газопровода высокого давления к мкр. Мостострой и Шпалорезка со строительством в каждом населенном пункте блочного ГРП с РДГ-150 (2-мя линиями редуцирования, АСУПТ) от существующего газопровода по ул. Мостостроевская в р-не АБЗ»
Объем выполняемых работ	Согласно требованиям технического задания
Стоимость работ и условия финансирования: Стоимость работ *(цифрами и прописью)*	998 475 (девятьсот девяносто восемь тысяч четыреста семьдесят пять) рублей
Форма и сроки оплаты работ	Безналичный расчет, в течение 15 банковских дней после подписания акта выполненных работ
Порядок оплаты работ	Оплата в соответствии с фактически выполненными работами по акту сдачи-приемки работ (без аванса). В пределах лимитов бюджетных средств.
Сроки выполнения работ: - начало работ - окончание работ	 - начало: с момента заключения государственного контракта - окончание: 15 ноября 2009 г.
Качество работ: Мероприятия по обеспечению качества	В институте действует система менеджмента качества на основе стандартов ГОСТ ИСО-9000.
Методы и технология выполнения работ	Автоматизация проектных работ, использование современных программных средств. Нормоконтроль проектной документации.
Организационно-технологическая схема производства работ	Копии утвержденных схем прилагаются к настоящей заявке. Согласование проектных решений с заказчиком и со всеми заинтересованными сторонами
Требования по безопасности	Разрабатываются мероприятия по обеспечению безопасности и охране окружающей среды, мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций согласно требованиям технического задания, СНИП, градостроительного кодекса РФ, природоохранных и противопожарных норм, техническим условиям, Постановлению Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», иным действующим нормативным документам.
Гарантии качества работ: Срок предоставления гарантии качества работ	В течение 20 лет после приемки ПСД. Материальная ответственность в полном объеме за неправильно принятые проектные решения, повлекшие дополнительные затраты заказчика (повторная госэкспертиза и пр.)
Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%
Место выполнения работ	Вдоль дороги от ул. Мостостроевская к мкр. Шпалорезка, Мостострой
Условия выполнения работ:	Проект выполняется согласно требованиям технического задания, СНИП, природоохранных и противопожарных норм, градостроительного кодекса РФ, техническим условиям, Постановлению Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», иным действующим нормативным документам. Рабочий проект согласовывается с трестом «Владимиргоргаз», с МПЗ, с инженерными службами в части пересечения коммуникаций, получение и передача заказчику заключения экспертизы промышленной безопасности. Проект корректируется по замечаниям инженерных служб города в течение 5 календарных дней, по замечаниям ГУ «Владоблгосэкспертиза» - 14 календарных дней. Повторная госэкспертиза проводится за счет средств подрядчика. Проектная организация несет ответственность за принятые проектные решения, отступления от норм проектирования не допускается.
Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта:	452 100 руб. (30% от начальной цены контракта) посредством договора страхования ответственности по муниципальному контракту

2. ООО «Газовые коммуникации», 600017, г.Владимр, ул.Краснознаменная, д.3:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта	**Выполнение проектных работ по объекту «Строительство газопровода высокого давления к мкр. Мостострой и Шпалорезка со строительством в каждом населенном пункте блочного ГРП с РДГ-150 (2-мя линиями**

	редуцирования, АСУПТ) от существующего газопровода по ул. Мостостроевская в р-не АБЗ».
2. Объем выполняемых работ	**в соответствии с заданием на выполнение проектных работ, в соответствии с Приложением к Информационной карте**
3. Стоимость работ и условия финансирования: 3.1. Стоимость работ *(цифрами и прописью)*	**750 336,51 руб. (Семьсот пятьдесят тысяч триста тридцать шесть руб. 51 коп.),** согласно Приложения №1 к заявке, Смета на проектные (изыскательские) работы. Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
3.2. Форма и сроки оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, без аванса. В течение 15 банковских дней после подписания акта выполненных работ.
3.3. Порядок оплаты работ	Оплата за выполненный объем работ согласно календарному плану по контракту.
4. Сроки выполнения работ: - начало работ - окончание работ	-С момента заключения муниципального контракта; - 15 декабря 2009 года.
5. Качество работ: 5.1. Мероприятия по обеспечению качества	В соответствии с заданием на выполнение проектных работ, Приложением к Информационной карте, в соответствии с техническими условиями, АПЗ. Проект выполнить по составу и объему работ согласно требованиям СНиП, Градостроительного Кодекса РФ, природоохранных и противопожарных норм, постановления Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
5.2. Методы и технология выполнения работ	программы Autocad, Excel , БАРС+, Гранд-смета.
5.3. Организационно – технологическая схема производства работ	В соответствии с заданием на выполнение проектных работ, Приложением к Информационной карте, в соответствии с техническими условиями, АПЗ. Проект выполнить по составу и объему работ согласно требованиям СНиП, Градостроительного Кодекса РФ, природоохранных и противопожарных норм, постановления Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
5.4. Требования по безопасности	Проект выполняется по составу и объему работ согласно требованиям СНиП, Градостроительного Кодекса РФ, природоохранных и противопожарных норм, постановления Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
6. Гарантии качества работ: 6.1. Срок предоставления гарантии качества работ	В течение 2-х лет после приемки ПСД. Материальная ответственность в полном объеме за неправильно принятые проектные решения, повлекшие дополнительные затраты заказчика (повторная госэкспертиза и пр.).
6.2. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%.
7. Место выполнения работ:	вдоль дороги от ул. Мостостроевская к мкр.Шпалорезка, Мостострой
8. Условия выполнения работ:	в соответствии с заданием на выполнение проектных работ, в соответствии с Приложением к Информационной карте
9. Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта:	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 30% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта. Предоставление Подрядчиком договора страхования ответственности по муниципальному контракту

3. Государственное унитарное предприятие Владимирской области «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро» (ГУП «ОПИАПБ», 600017, г.Владимир, ул.Луначарского, д.3:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта	*Выполнение проектных работ по объекту «Строительство газопровода высокого давления к мкр. Мостострой и Шпалорезка со строительством в каждом населенном пункте блочного ГРП с РДГ-150 (2-мя линиями редуцирования, АСУПТ) от существующего газопровода по ул. Мостостроевская в р-не АБЗ».*
2. Объем выполняемых работ	*- выбор трассы газопровода, место привязки ГРП, ШРП совместно с заказчиком и трестом «Владимиргоргаз» на местности* *- топографическая съемка /13.5 га/ с указанием зеленых насаждений, подлежащих вырубке.* *- инженерно-геологические изыскания* *- газопровод высокого давления протяженностью 4500 м.п. от газопровода высокого давления д=108мм у дома 39 по ул.Мостостроевская. Проектирование вести по муниципальным землям, используя сведения кадастровой палаты, по возможности в*

	границах полосы отвода автодороги. *- привязка в мкр. Мостострой газорегуляторного пункта с системой АСУПТ, в мкр. Шпалорезка - ШРП* *- газопровод высокого давления, диаметр газопровода определить с учетом газификации всех потребителей,* *- предварительно проект трассы газопровода выполненный на топографической съемке согласовать с МБУ «Владстройзаказчик» , трестом «Владимиргоргаз», с владельцами земельных участков при проектировании трассы газопровода по их территории .* *Для ГРП и ШРП выполнить раздел «схема планировочной организации земельного участка». Земельный участок закоординировать для формирования земельного участка и постановки на кадастровый учет.* *- при необходимости вырубки по трассе зеленых насаждений сообщить сведения заказчику для оформления разрешения на снос зеленых насаждений* *- предусмотреть проектом восстановление нарушенного благоустройства, на время устройство временных подъездов и пешеходных дорожек* *- при необходимости выполнить проект электрохимической защиты газопровода, предварительно уведомив заказчика о получении Т.У.* *- сметную документацию выполнить согласно МДС ,ресурсным методом в базовых ценах 2001г. и текущем уровне цен ресурсным методом с выпуском сводного сметного расчета, стоимость ресурсов (заработная плата, механизмы , материалы и пр.) принять по условиям бюджетного финансирования.* *- выполнить ведомость объемов работ* *- проект выполнить по составу и объему работ согласно требованиям СНиП, градостроительного кодекса РФ, техническим условиям, Постановлению Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»* *- рабочий проект согласовать с трестом «Владимиргоргаз», с ПМЗ, с инженерными службами в части пересечений коммуникаций, по проекту получить и передать заказчику заключение экспертизы промышленной безопасности.* *- проект корректируется по замечаниям инженерных служб города в течение 5 календарных дней, по замечаниям ГУ «Владоблгосэкспертиза» -14 календарных дней.* *- повторная госэкспертиза проекта проводится за счет средств подрядчика* *- проектная организация несет ответственность за принятые проектные решения, отступления от норм проектирования не допускается.*
3. Стоимость работ и условия финансирования: 3.1. Стоимость работ *(цифрами и прописью)*	*1 399 813 руб.* *(Один миллион триста девяноста девять тысяч восемьсот тринадцать рублей 00 копеек).*
3.2. Форма и сроки оплаты работ	*Безналичный расчет в рублях РФ, без аванса. В течении 15 банковских дней после подписания акта выполненных работ.*
3.3. Порядок оплаты работ	*Оплата за выполненный объем работ согласно календарному плану по контракту.*
4. Сроки выполнения работ: - начало работ - окончание работ	*- начало работ : с момента заключения муниципального контракта.* *- окончание работ: до 15 декабря 2009 года.*
5. Качество работ: 5.1. Мероприятия по обеспечению качества	*ГУП «ОПИАПБ» имеет лицензии, что подтверждает уровень и квалификацию кадров, предприятие обеспечено современной оргтехникой и программами, специалисты ГУП «ОПИАПБ» своевременно и постоянно повышают свой квалификационный уровень. Разработана система менеджмента качества, которая включает в себя:* *- Руководство по качеству;* *- Положение о службе качеств;* *- Входной контроль при производстве проектных работ;* *- Нормоконтроль при производстве проектных работ;* *ГУП «ОПИАПБ» проводит при необходимости дополнительные согласования с заинтересованными организациями, в соответствии с действующим законодательством; выдает рабочую документацию поэтапно в соответствии с календарным графиком выполнения строительно-монтажных работ.*
5.2. Методы и технология выполнения работ	*Методы и технология выполнения проектных работ приняты в соответствии с действующими рекомендациями и нормативными документам. Организация обеспечена всем необходимым высокотехнологичным оборудованием, приборами и программами. Проектирование выполняется с использованием следующих программных комплексов,*

	имеющихся в организации AutoCAD, World, Exel,Стройконсультант.
5.3. Организационно – технологическая схема производства работ	*- анализ, утвержденного Инженерного проекта, архивных расчетов и документов по данному проекту, предложений экспертных органов.* *- Определение необходимости и объема инженерных изысканий.* *- Разработка плана работ по объекту с выделением первоочередных задач.* *- Производство дополнительных инженерных изысканий.* *- Поэтапная выдача рабочей документации в соответствии с комплектацией, определенной в задании на разработку рабочей документации и календарным графиком производства работ подрядной организации.* *- Согласование в рабочем порядке промежуточных этапов с заинтересованными организациями и Заказчиком.* *-выдача Заказчику полного комплекта документации на бумажном носителе в соответствии с условиями контракта.*
5.4. Требования по безопасности	*В соответствии с действующими техническими регламентами.*
6. Гарантии качества работ: 6.1. Срок предоставления гарантии качества работ	*В течении 3-х лет после приемки ПСД. Материальная ответственность в полном объеме за неправильно принятые проектные решения, повлекшие дополнительные затраты заказчика (повторная госэкспертиза и пр.)*
6.2. Объем предоставления гарантий качества работ	*Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%.*
7. Место выполнения работ:	*Вдоль дороги от ул. Мостостроевская к мкр. Шпалорезка, Мостострой*
8. Условия выполнения работ:	*В соответствии с ТУ (техническими условиями) и с заданием на выполнение проектных работ.*
9. Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта:	*Предоставление Подрядчиком безотзывной банковской гарантии, договора страхования ответственности по муниципальному контракту. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 30% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта.*

4. ООО Компания «Ивановопроект», 153008, г.Иваново, ул.Колесанова, д.11:

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА	
1.Предмет муниципального контракта	Выполнение проектных работ по объекту: «Строительство газопровода высокого давления к мкр. Мостострой и Шпалорезка со строительством в каждом населенном пункте блочного ГРП с РДГ-150 (2-мя линиями редуцирования, АСУПТ) от существующего газопровода по ул. Мостостроевская в р-не АБЗ»
2. Объем выполняемых работ	В соответствии с заданием на выполнение проектных работ
3. Стоимость работ и условия финансирования	
3.1 Стоимость работ	987000 (Девятьсот восемьдесят семь тысяч) рублей
3.2 Форма и сроки оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, без аванса. В течении 15 банковских дней после подписания акта выполненных работ
3.3 Порядок оплаты работ	Оплата за выполненный объем работ согласно календарному плану по контракту
4. Сроки выполнения работ: - начало работ - окончание работ	 С момента заключения муниципального контракта 15 ноября
5. Качество работ 5.1 Мероприятия по обеспечению качества	Внутренняя система качества на основе стандартов предприятия, должностных инструкций и персональной ответственности.
5.2 Методы и технология выполнения работ	Проведение проектирования с использованием современных инструментальных средств и лицензированных компьютерных программ. Осуществление всех расчетов в электронном виде Наличие всей необходимой материально-технической базы и квалифицированного персонала
5.3 Организационно-технологическая схема производства работ	На основании задания на проектирование , согласно сетевого графика выполнения проекта

5.4 Требования безопасности	Согласно СНиП
6. Гарантии качества работ	
6.1 Срок предоставления гарантии качества работ	В течении 2-х лет после приемки ПСД
6.2 Объем предоставления гарантии качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем - 100%
7. Место выполнения работ	Вдоль дороги по ул.Мостостроевкая к мкр.Шпалорезка, Мостострой
8. Условия выполнения работ	Выполнение работ в строгом соответствии с техническим заданием, на основании иных исходных данных и государственного контракта, согласно сетевого графика выполнения проекта и в соответствии с действующими нормами и правилами, ГОСТ, ТУ и другими документами, определяющими порядок проектирования.
9. Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта	30% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта

5. ООО «Северная инженерно-техническая компания», (ООО «Севинтек»), юр. адрес: 163000, г.Архангельск, ул.К.Маркса, д.31, кор.1, оф.23, почтовый адрес: 163000, г.Архангельск, ул.К.Маркса, д.31, кор.1, оф.28:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
Предмет муниципального контракта	Выполнение проектных работ по объекту «Строительство газопровода высокого давления к мкр. Мостострой и Шпалорезка со строительством в каждом населенном пункте блочного ГРП с РДГ-150 (2- мя линиями редуцирования, АСУПТ) от существующего газопровода по ул. Мостостроевская в р-не АБЗ».
Объем выполняемых работ	- выбор трассы газопровода, место привязки ГРП, ШРП совместно с заказчиком и трестом «Владимиргоргаз» на местности - топографическая съемка /13.5 га/ с указанием зеленых насаждений, подлежащих вырубке. - инженерно-геологические изыскания - газопровод высокого давления протяженностью 4500 м.п. от газопровода высокого давления *д*=108мм у дома 39 по ул. Мостостроевская. Проектирование вести по муниципальным землям, используя сведения кадастровой палаты, по возможности в границах полосы отвода автодороги. - привязка в мкр. Мостострой газорегуляторного пункта с системой АСУПТ, в мкр. Шпалорезка – ШРП - газопровод высокого давления, диаметр газопровода определить с учетом газификации всех потребителей, - предварительно проект трассы газопровода, выполненный на топографической съемке согласовать с МБУ «Владстройзаказчик», трестом «Владимиргоргаз», с владельцами земельных участков при проектировании трассы газопровода по их траектории. Для ГРП и ШРП выполнить раздел «схема планировочной организации земельного участка». Земельный участок закоординировать для формирования земельного участка и постановки на кадастровый учет. - при необходимости вырубки по трассе зеленых насаждений сообщить сведения заказчику для оформления разрешения на снос зеленых насаждений - предусмотреть проектом восстановление нарушенного благоустройства, на время устройства временных подъездов и пешеходных дорожек - при необходимости выполнить проект электрохимической защиты газопровода предварительно уведомив заказчика о получении Т.У. - сметную документацию выполнить согласно МДС, ресурсным методом в базовых ценах 2001 г. И текущем уровне цен ресурсным методом с выпуском сводного сметного расчета, стоимость ресурсов (заработная плата, механизмы, материалы и пр.) принять по условиям бюджетного финансирования. - выполнить ведомость объемов работ - проект выполнить по составу и объему работ согласно требованиям СНиП, градостроительного кодекса РФ, природоохранных и противопожарных норм, постановления Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» - рабочий проект согласовать с трестом «Владимиргоргаз», с ПМЗ, с инженерными службами в части пересечений коммуникаций, по проекту получить и передать

	заказчику заключение экспертизы промышленной безопасности. - проект корректируется по замечаниям инженерных служб города в течение 5 календарных дней, по замечаниям ГУ «Владоблгосэкспертиза» - 14 календарных дней. - повторная госэкспертиза проекта проводится за счет средств подрядчика - проектная организация несет ответственность за принятые проектные решения, отступления от норм проектирования не допускается.
Стоимость работ и условия финансирования: Стоимость работ (цифрами и прописью)	1 389 000,00 руб. Один миллион триста восемьдесят девять тысяч рублей.
Форма и сроки оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, без аванса в течение 15 банковских дней после подписания акта выполненных работ.
Порядок оплаты работ	Оплата за выполненный объем работ согласно календарному плану по контракту.
Сроки выполнения работ: начало работ окончание работ	С момента заключения муниципального контракта 29 ноября 2009 года
Качество работ: Мероприятия по обеспечению качества	В соответствии с Положением о системе контроля за качеством проектирования зданий и сооружений I и II уровней ответственности от 11.01.2009 г.
Методы и технология выполнения работ	Согласно требованиям СНиП, градостроительного кодекса РФ, природоохранных и противопожарных норм, постановления Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
Организационно-технологическая схема производства работ	В соответствии с заданием на выполнение проектных работ, положением о системе контроля за качеством проектирования зданий и сооружений I и II уровней ответственности от 11.01.2009 г.
Требования по безопасности	В соответствии с техническими условиями
Гарантии качества работ: Срок предоставления гарантии качества работ	В течение 2-х лет после приемки ПСД. Материальная ответственность в полном объеме за неправильно принятые проектные решения, повлекшие дополнительные затраты заказчика (повторная госэкспертиза и пр.)
Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100 %
Место выполнения работ:	Вдоль дороги от ул. Мостостроевская к мкр. Шпалорезка, Мостострой
Условия выполнения работ:	Согласно техническому заданию и АД
Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта:	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 30% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта. Предоставление договора страхования ответственности по муниципальному контракту.

6. Государственное унитарное предприятие Владимирской области - Головной проектный институт «Владимиргражданпроект» (ГУП «Владимиргражданпроект»), 600025, г.Владимир, Октябрьский пр-т, д.9:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта	Выполнение проектных работ по объекту «Строительство газопровода высокого давления к мкр. Мостострой и Шпалорезка со строительством в каждом населенном пункте блочного ГРП с РДГ-150 (2-мя линиями редуцирования, АСУПТ) от существующего газопровода по ул. Мостостроевская в р-не АБЗ».
2. Объем выполняемых работ	В соответствии с заданием на выполнение проектных работ.
3. Стоимость работ и условия финансирования: 3.1 Стоимость работ *(цифрами и прописью)*	**1 280 950 (один миллион двести восемьдесят тысяч девятьсот пятьдесят) руб.** Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
3.2. Форма и сроки оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, без аванса. В течение 15 банковских дней после подписания акта выполненных работ.
3.3. Порядок оплаты работ	Оплата за выполненный объем работ согласно календарному плану по контракту.
4. Сроки выполнения работ: – начало работ – окончание работ	**С момента заключения муниципального контракта до** **15 декабря 2009 г.**
5. Качество работ:	**В соответствии с заданием на выполнение проектных работ, в соответствии с**

5.1. Мероприятия по обеспечению качества	**техническими условиями, АПЗ. Проект будет выполнен по составу и объему работ согласно требованиям СНиП, Градостроительного Кодекса РФ, природоохранных и противопожарных норм, Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».** В соответствии с сертифицированной на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000) системой менеджмента качества применительно к проектированию в области градостроительства, объектов жилищно-гражданского и промышленного назначения, инженерным изысканиям (Сертификат соответствия рег. № РОСС RU.ИК36.К00033).
5.2. Методы и технология выполнения работ	В ГУП «Владимиргражданпроект» функционирует система автоматизированного проектирования, установлено сетевое программное обеспечение (почтовый сервер, сервер чата, файл-сервер, HTML-сервер и соответствующие клиенты). Предприятие полностью укомплектовано компьютерной техникой. Перечень программных средств составляют более 40 программ по различным видам проектирования. В ГУП «Владимиргражданпроект» имеются следующие структурные подразделения: мастерская территориальной планировки, мастерская градостроительства, две комплексных проектных мастерских, мастерская инженерного обеспечения, мастерская инженерно-геодезических изысканий, отдел автоматизации проектных работ, региональный центр ценообразования в строительстве и несколько специализированных секторов (проект организации строительства и проект производства работ, технологический сектор, сектор охраны окружающей природной среды, сектор дорог и благоустройства и др.). Кроме того, имеется технический отдел, архив, библиотека, проектный кабинет, группа информации, отдел выпуска. Технический архив содержит документацию на более чем 6000 объектов, разработанных ГУП «Владимиргражданпроект». Техническая библиотека имеет читальный зал, зал открытого доступа и закрытые фонды, содержащие более 8000 наименований технической литературы, около 40000 наименований технической и нормативной документации, в т.ч. все необходимые СНиП, ГОСТ и ГОСТ Р, а также более 20 наименований технических журналов по всем основным видам деятельности ГУП «Владимиргражданпроект». Сектор научно-технической информации имеет в контрольном фонде более 2400 типовых проектов и типовых проектных решений и более 6800 выпусков типовых конструкций. В секторе НТИ установлены программы «Стройэксперт», «Кодекс» и «Internet Explorer». В техническом отделе сосредоточены главные специалисты института по строительным конструкциям, электроснабжению, отоплению, вентиляции, водоснабжению и водоотведению, сметной документации.
5.3. Организационно-технологическая схема производства работ	В основе организационно-технологической схемы производства работ в ГУП «Владимиргражданпроект» лежит внутрипроизводственная система контроля качества проектной продукции, которая включает в себя: 1) наличие нормативной документации по качеству, разработанной в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и включающей в себя все основные документы по управлению несоответствующей продукцией, проведению корректирующих и предупреждающих действий, входному контролю проектной продукции, нормоконтролю проектно-сметной документации, порядку рассмотрения претензий к качеству проектно-сметной документации и др.; 2) входной контроль исходных документов, осуществляющий проверку: исходной документации Заказчика для проектирования, нормативной, типовой проектной документации на предмет ее актуальности; проектной продукции, поставляемой субподрядной организацией, на предмет ее соответствия условиям договора субподряда, требованиям НТД, комплектности, актуальности используемых в ней разработок; 3) операционный контроль принимаемых технических решений в проектных мастерских, проводимый исполнителями в виде самоконтроля, руководителями групп, главными специалистами института, ГИПами, руководителями мастерских; 4) контроль осуществляемый главными специалистами технического отдела, на

	архитектурно-техническом Совете, на Днях качества в подразделении, нормоконтролем проектно-сметной документации; 5) контроль качества проектной документации, осуществляемый органами Госэкспертизы, Госпожнадзора, Санэпиднадзора, Министерства экологии.
5.4. Требования по безопасности	В соответствии с требованиями СНиП (в т.ч. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»), Федерального закона от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технологический регламент о требованиях пожарной безопасности», СанПиН, ГОСТ, СНДС.
6. Гарантии качества работ: 6.1. Срок предоставления гарантии качества работ	**В течение 5 лет после приемки ПСД. Материальная ответственность в полном объеме за неправильно принятые проектные решения, повлекшие дополнительные затраты заказчика (повторная госэкспертиза и пр.).**
6.2. Объем предоставления гарантии качества работ	**Гарантии качества работ на заявленный объем – 100 %.**
7. Место выполнения работ:	Вдоль дороги от ул.Мостостроевская к мкр.Шпалорезка, Мостострой.
8. Условия выполнения работ:	Выполнение работ будет поручено мастерской инженерного оборудования – № 5: – Мамченко В.Е. – руководитель мастерской – Почетный строитель России, Почетная грамота Госстроя РФ (стаж работы в области проектирования – 42 года); – Скосырев П.Н. – главный инженер проекта – менеджер – (стаж работы в области проектирования – 31 год); – Кузнецова Н.Н. – начальник группы (стаж работы в области проектирования – 23 года); – Стрекалова Л.А. – начальник сметной группы (стаж работы в области проектирования – 32 года). Опыт проектирования аналогичных объектов за последние 5 лет: Мастерская № 5 выполнила 50 проектов газоснабжения жилых и промышленных объектов. Обеспеченность современными программными средствами *(Windows XP, Microsoft Office, AutoCAD 2007, MAP Info, 1C, MicroFe, РИК, СТАРК-ПРОФЕТ, УПРЗА-Эколог, Эколог-ПДВ, Котельные, Магистраль и др.*), компьютерной техникой и технологическим оборудованием на высоком уровне.
9. Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта:	Предоставление Подрядчиком договора страхования ответственности по муниципальному контракту. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 30% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

Конкурсная комиссия приняла решение:

Процедуру рассмотрения заявок назначить на ***10 ч 00 мин. 28 августа 2009 года*** по адресу: 600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40.

Решение принято единогласно.

Подписи:

Зам. председателя конкурсной комиссии _____ М.О. Маслова

Члены комиссии: _____ И.В. Ашина

_____ М.А. Шехирев

_____ Д.В. Поляновский

Представитель заказчика: _____ А.А. Лючин