ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на выполнение проектных работ для муниципальных нужд города Владимира

г. Владимир «__»_____ 2008 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Владстройзаказчик» , именуемое в дальнейшем "Заказчик» , от имени и в интересах города Владимира в соответствии с постановлениями главы города Владимира от 21.11.2007 №4529 «О мерах по выполнению требований Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и от 04.03.2008 № 851 «О внесении изменений в постановление главы города Владимира от 21.11.2007 №4529» , на основании решения совета народных депутатов города Владимира от 22.08.2007 №193 «О муниципальной целевой программе «Газификация жилищного фонда на территории муниципального образования город Владимир в 2007-2013 г.г.» в лице _____ с одной стороны ,и _____ , именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице _____, действующего на основании _____ с другой стороны, руководствуясь ст.763-768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" , на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения котировок (протокол № _____от_____2008), заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению полного комплекса проектных работ по объекту «Разводящий газопровод по ул.Центральная и Малая сторонка мкр.Уварово» в соответствии с заданием на проектирование и условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.3. Работы, не предусмотренные настоящим Контрактом, оформляются дополнительным соглашением.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____руб. с учетом НДС который составляет 18% или _____руб.и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с протоколом согласования твердой договорной цены, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта .

Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период выполнения работ по настоящему Контракту.

2.2.Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе при исполнении настоящего Контракта изменить объем всех предусмотренных настоящим Контрактом не более чем на 10 (десять) процентов такого объема в случае:

- выявление потребности в лополнительных работах, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим Контрактом;
- при прекращении потребности в предусмотренных настоящим Контрактом части выполнения работ.

При этом по согласованию с Подрядчиком и Муниципальным заказчиком, Заказчик вправе изменить общую стоимость работ по настоящему Контракту, установленную в пункте 2.1. настоящего Контракта, пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены.

2.3. Изменение общей стоимости работ по настоящему Контракту должно быть оформлено в качестве дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

2.4. Расчет по Контракту производится Заказчиком поэтапно в соответствии с календарным планом (приложение №2) в течение 15 рабочих дней со дня подписания финансового акта сдачи-приемки выполненной работы.

2.5. Авансовый платеж не предусматривается.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начальный, конечный и промежуточный сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (приложение к Контракту).

3.2. Изменения в календарный план могут вноситься в соответствии с порядком , установленным настоящим Контрактом.

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии с техническими условиями и заданием на проектирование.

4.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ .

4.3. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 5 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ , или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. Выявленные недостатки устраняются подрядчиком за свой счет.

5. ОСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтвердены.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Заказчик вправе в любое время проверить ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком ,без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность .

6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными сторонами.

6.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса,адреса,названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3(трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую сторону.

6.4. При уменьшении бюджетных средств,выделенных для финансирования работ, стороны должны согласовать новые сроки,а если необходимо и другие условия выполнения работ.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Для приемки выполненных объемов работ Подрядчик передает Заказчику один экземпляр ПСД.

7.2. Все необходимые согласования Заказчик проводит за свой счет.

7.3. Подрядчик корректирует проект по замечаниям инженерных служб города в течение 5 каледарных дней, по замечаниям ГУ «Владоблгосэкспертиза»-20 календарных дней. Повторная экспертиза проекта производится за счет средств подрядчика.

7.4. Подрядчик после полного получения денег на свой расчетный счет в течение 3-х дней представляет заказчику оставшиеся экземпляры ПСД.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему муниципальному Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящео Контракта.

8.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки начиная со дня ,следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства.

8.3.Заказчик расторгает настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

8.3.1. В случае установления недостоверности сведений ,содержащихся в документах представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа.

8.3.2. В случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства.

8.3.3. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке , предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.3.4. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам,сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год,размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.6. Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта,уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчиком ,но не свыше цены, пропорциональной части работ ,выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие а период действия настоящего Контракта,разрешаются путем переговоров.

9.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в арбитражном суде.

9.3. Во всем остальном , что не предусмотрено настоящим Контрактом,стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1.Муниципальный контракт вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до исполнения обязательств соронами по настоящему договору.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: **МБУ «Владстройзаказчик»**

Подрядчик:

Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах,каждый экземпляр содержит __ листов

Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

- Протокол согласования договорной цены
- Календарный план работ
- Задание на проектирование

Заказчик:

_____

м.п.

Подрядчик:

_____

м.п.

Приложение №

1

к Муниципальному контракту
на выполнение работ для
муниципальных нужд г. Владимира
от _____2008 № _____

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ТВЕРДОЙ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
К МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ № _____
на выполнение работ для муниципальных нужд г. Владимира
от _____2008

г. Владимир _____2008

Муниципвльное бюджетное учреждение «Владстройзаказчик» , именуемое в дальнейшем "Заказчик» , от имени и в интересах города Владимира в соответствии с постановлениями главы города Владимира от 21.11.2007 №4529 «О мерах по выполнению требований Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и от 04.03.2008 № 851 «О внесении изменений в постановление главы города Владимира от 21.11.2007 №4529» , на основании решения совета народных депутатов города Владимира от 22.08.2007 №193 «О муниципальной целевой программе «Газификация жилищного фонда на территории муниципального образования город Владимир в 2007-2013 г.г.» в лице _____ с одной стороны ,и _____ , именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице _____, действующего на основании _____ с другой стороны , договорились о нижеследующем:

1. Стороны договорились, что стоимость работ (далее по тексту Протокола – Цена муниципального контракта) по муниципальному контракту на выполнение работ для муниципальных нужд г. Владимира от «___»_____ 2008 г. № _____, (далее по тексту Протокола – муниципальный контракт) составляет _____руб., с учетом НДС, который составляет 18% или _____ руб. (смета прилагается).
2. Изменение Цены муниципального контракта возможно по основаниям, указанным в тексте муниципального контракта, а также иным, установленным действующим законодательством основаниям, путем внесения изменений в настоящий Протокол и в п.2.1. муниципального контракта.
3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения сторонами обязательств по муниципальному контракту.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Подрядчик:

Неотъемлемой частью Протокола является смета на проектно-изыскательские работы.

Заказчик:

_____
м.п.

Подрядчик:

_____
м.п.

Приложение № 2
к Муниципальному контракту №
от « « _____ 2008 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

на объекте:«Разводящий газопровод по ул.Центральная и Малая сторонка мкр.Уварово »

№ п/п	Наименование работ	Начало работ	Окончание работ	Стоимость (тыс.руб.)
		29.04.2008	30.06.2008	

Заказчик:

_____

м.п.

Подрядчик

_____ _____

м.п.

Приложение к протоколу
согласования договорной цены
к Муниципальному контракту
№ _____ от _____ 2008 г.

С М Е Т А

на выполнению проектно-изыскательских работ по объекту «Разводящий газопровод по ул.Центральная и Малая сторонка мкр.Уварово»

Наименование проектной организации

Наименование организации заказчика - МБУ «Владстройзаказчик»

№ п/п	Виды работ	№ частей,глав,таблиц, пунктов,указаний к разделу или главе сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости	Стоимость, руб
	Итого			

Заказчик:

Директор МБУ «Владстройзаказчик» _____

м.п.

Подрядчик

_____ _____

м.п.