СОГЛАСОВАНО:

_____
"____" _____ 200_ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____
"_____" _____200_ г.

МУЗ "Детская городская больница №1"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на текущий ремонт санузлов по адресу: г.Владимир ул.Студеная гора д.20 а

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____315,171 тыс.руб.

строительных работ _____283,902 тыс.руб.

монтажных работ _____6,407 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____77,678 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____816,92 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.			
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Новый Раздел									
1	**ТЕРр63-07-05**	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 поверхности облицовки		0,69	985,6	681,05	7919,73	5472,53
		Затраты труда рабочих (ср 2,1)	чел.час	85,45	59,04	7,85	463,46	81,51	4812,35
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,4	0,28	20,00 10,58	5,60 2,96	151,53 104,08	42,43 29,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,89	1,3	100,01 10,58	130,01 13,75	401,60 98,96	522,08 128,65
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	3,77	2,61	31,33	81,77	36,24	94,59
		Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 77%*0,7 50%*0,9	 258,84 216,1 1155,99	 77%*0,7 50%*0,9	 2679,08 2236,71 10388,32
2	**ТЕРр53-15-05**	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм лицевой поверхности наружных кирпичных стен *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 отремонтированной поверхности стен		0,17	4091,63	695,58	40306,73	6852,14
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	458,85	78	8,3	647,4	86,19	6722,82
	1. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	55,2	9,38	5,13	48,12	13,74	128,88
		Стены (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 86%*0,7 70%*0,9	 389,76 407,89 1493,23	 86%*0,7 70%*0,9	 4047,37 4235,62 15135,13
3	**ТЕР15-02-016-01**	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простое стен *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0,69	1920,83	1327,29	15718,94	10861,79
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	99,72	68,9	9,07	624,92	94,08	6482,11
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,71	0,49	20,00 10,58	9,80 5,18	151,53 104,08	74,25 51,00
	2. 111500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.-ч	6,27	4,33	15,30 10,06	66,25 43,56	120,67 98,96	522,50 428,50
	3. 101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм	т	0	0	5160	0,25	41224,58	1,99
	4. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,01	0	2326,12	9,64	3410,45	14,14
	5. 101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	2,77	1,91	79,27	151,72	197,42	377,86
	6. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1,51	1,04	427,02	445,38	3103,97	3237,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Отделочные работы: *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				105%*0,9 * 0,7 55%*0,85 * 0,9	454,94 289,4 2071,63	105%*0,9 * 0,7 55%*0,85 * 0,9	4684,95 2980,24 18526,98
4	**ТЕР15-01-019-05**	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 поверхности облицовки		1,21	10518,88	12685,77	59277,84	71489,08
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	211,16	254,66	9,18	2337,78	95,19	24241,09
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,09	0,11	89,99 10,06	9,90 1,11	386,35 98,96	42,50 10,89
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,31	0,37	20,00 10,58	7,40 3,91	151,53 104,08	56,07 38,51
	3. 110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	1,5	1,8	12,39 10,58	22,30 19,04	124,39 98,96	223,90 178,13
	4. 101-1757	Ветошь	кг	0,5	0,6	3	1,81	6,89	4,15
	5. 101-0263	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные с рисунком многоцветные	м2	100	120,6	74,97	9041,38	341,13	41140,28
	6. 101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий 'Плюс' (сухая смесь)	т	0,38	0,45	2443,29	1105,1	11117,71	5028,54
	7. 101-1852	Сухая смесь	т	0,05	0,06	2443,29	147,33	11117,71	670,4
		Отделочные работы: *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				105%*0,9 * 0,7 55%*0,85 * 0,9	1566,56 996,54 15248,87	105%*0,9 * 0,7 55%*0,85 * 0,9	16224,53 10320,91 98034,52
5	**ТЕРр62-42-01**	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Новый коэффициент ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5;* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 протравленной поверхности		0,58	51,85	30,28	596,04	348,09
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	6,5	3,8	7,8	29,64	80,69	306,62
	1. 101-0488	Купорос медный (марки А)	т	0	0	1		71298,31	41,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Малярные работы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 80%*0,7 50%*0,9	 16,59 13,33 60,2	 80%*0,7 50%*0,9	 171,61 137,9 657,6
6	**ТЕРр61-04-07**	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Новый коэффициент ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5;* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 отремонтированной поверхности		0,06	5876,47	352,59	54966,76	3298,01
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	500,72	30,04	8,97	269,46	92,96	2792,52
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,83	0,05	20,00 10,58	1,00 0,53	151,53 104,08	7,58 5,20
	2. 402-0041	Растворы готовые отделочные тяжелые цементно-известковые	м3	2,31	0,14	590,16	81,8	3572,15	495,1
		Штукатурные работы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 79%*0,7 50%*0,9	 149,46 121,63 623,68	 79%*0,7 50%*0,9	 1548,7 1260,25 6106,96
7	**ИТЕР2.15-04-001-13**	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2		0,21	1131,84	242,21	3260,95	697,84
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	26,48	5,67	9,62	54,55	99,66	565,07
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,01		20		151,53 104,08	
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	0,01	75,4	0,75	448,56	4,49
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,04	3	0,13	6,89	0,29
	4. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	4,28	43,65	186,82	29,97	128,27
		Отделочные работы: *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 105%*0,9 * 0,7 55%*0,85 * 0,9	 36,08 22,95 301,24	 105%*0,9 * 0,7 55%*0,85 * 0,9	 373,74 237,75 1309,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	**ТЕРр62-08-06**	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,5;* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,21	3076,2	658,31	14194,36	3037,59
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	119,86	25,65	8,62	221,1	89,62	2298,75
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,12	0,02	20,00 10,58	0,40 0,21	151,53 104,08	3,03 2,08
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,07	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	448,56	4,49
	3. 101-0628	Олифа	т	0,01	0	15500,35	36,81	35220,34	83,65
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0	0	100,61	0,05	204,45	0,11
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,05	0,01	4210,63	44,67	9287,46	98,54
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,04	3	0,12	6,89	0,27
	7. 548-3002-33	Бумага наждачная	м2	1,1	0,24	3,17	0,75	14,45	3,4
	8. 113-0214	Эмаль ЭП-255	т	0,02	0	71094	352,98	109012,14	541,25
		Малярные работы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 80%*0,7 50%*0,9	 124,16 99,77 882,24	 80%*0,7 50%*0,9	 1289,43 1036,15 5363,17
9	**ТЕРр57-02-03**	Разборка покрытий полов: из керамических плиток *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 покрытий		0,21	718,51	153,76	7361,96	1575,46
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	80,35	17,2	8,53	146,72	88,5	1522,2
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	1,66	0,35	20,00 10,58	7,00 3,70	151,53 104,08	53,04 36,43
		Полы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 80%*0,7 68%*0,9	 84,24 92,06 330,06	 80%*0,7 68%*0,9	 872,84 953,89 3402,19
10	**ТЕРр57-02-04**	Разборка цементной подготовки *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 покрытий		0,21	4723,97	1010,93	22098,73	4729,13
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	127,88	27,37	8,53	233,47	88,5	2422,25
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	2,07	0,44	20,00 10,58	8,80 4,66	151,53 104,08	66,67 45,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	22,08	4,73	100,01 10,58	473,05 50,04	401,60 98,96	1899,57 468,08
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	44,16	9,45	31,33	296,07	36,24	342,47
		Полы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 80%*0,7 68%*0,9	 161,35 176,33 1348,61	 80%*0,7 68%*0,9	 1643,95 1796,6 8169,68
11	**ТЕР11-01-011-01**	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 стяжки		0,21	465,83	99,69	9740,06	2084,37
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	52,25	11,18	7,93	88,66	82,25	919,56
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	1,46	0,31	20,00 10,58	6,20 3,28	151,53 104,08	46,97 32,26
	2. 111301	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	10,43	2,23	0,5	1,12	1,36	3,03
	3. 402-0036	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 (М100)	м3	2,04	0,44			2523,51	1101,76
		Полы: *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 123%*0,9 * 0,7 75%*0,85 * 0,9	 72,8 53,91 226,4	 123%*0,9 * 0,7 75%*0,85 * 0,9	 744,19 551,06 3379,62
12	**ТЕР11-01-011-02**	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 стяжки		0,43	12,96	5,54	1391,67	595,63
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	0,66	0,28	7,93	2,22	82,25	23,03
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,24	0,1	20,00 10,58	2,00 1,06	151,53 104,08	15,15 10,41
	2. 111301	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2,67	1,14	0,5	0,57	1,36	1,55
	3. 402-0036	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 (М100)	м3	0,51	0,22			2523,51	550,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Полы: *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 123%*0,9 * 0,7 75%*0,85 * 0,9	 3,1 2,3 10,94	 123%*0,9 * 0,7 75%*0,85 * 0,9	 28,46 21,08 645,17
13	**ТЕР11-01-027-02**	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 покрытия		0,21	8938,55	1912,85	41711,83	8926,33
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	158,41	33,9	8,74	296,29	90,73	3075,75
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,41	0,09	89,99 10,06	8,10 0,91	386,35 98,96	34,77 8,91
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	2,65	0,57	20,00 10,58	11,40 6,03	151,53 104,08	86,37 59,33
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,32	0,07	75,40 10,58	5,28 0,74	448,56	31,4
	4. 101-0631	Опилки древесные	м3	3,06	0,65	90,81	59,46	84,29	55,19
	5. 101-1741	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные	м2	102	21,83	64,72	1412,84	224,7	4905,2
	6. СЦМ-402-0036	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 (М100)	м3	1,3	0,28	401,85	111,79	2523,51	702,04
		Полы: *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 123%*0,9 * 0,7 75%*0,85 * 0,9	 237,86 176,13 2326,84	 123%*0,9 * 0,7 75%*0,85 * 0,9	 2448,92 1813,39 13188,64
14	**ТЕРр57-03-02**	Разборка плинтусов: бетонных *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м плинтусов		0,41	128,09	52,52	1325,09	543,29
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	16,42	6,73	7,8	52,49	80,69	543,04
		Полы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 80%*0,7 68%*0,9	 29,41 32,14 114,07	 80%*0,7 68%*0,9	 304,24 332,49 1180,02
15	**ТЕРр56-10-01**	Снятие дверных полотен *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 дверных полотен		0,08	330,86	27,79	3431,63	288,26
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	41,72	3,5	7,93	27,76	82,25	287,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Проемы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 82%*0,7 62%*0,9 	 15,95 15,51 59,25	 82%*0,7 62%*0,9 	 165,46 160,85 614,57
16	**ТЕРр56-11-01**	Снятие наличников *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м наличников		0,52	38,4	20,12	398,21	208,66
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	4,84	2,54	7,93	20,14	82,25	208,92
		Проемы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 82%*0,7 62%*0,9 	 11,55 11,23 42,9	 82%*0,7 62%*0,9 	 119,77 116,43 444,86
17	**ТЕРр56-09-01**	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 коробок		0,05	2393,93	119,7	19292,61	964,63
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	206,2	10,31	8,01	82,58	83,07	856,45
	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	4,57	0,23	100,01 10,58	23,00 2,43	401,60 98,96	92,37 22,76
	2. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	9,12	0,46	31,33	14,41	36,24	16,67
		Проемы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 82%*0,7 62%*0,9 	 48,79 47,43 215,92	 82%*0,7 62%*0,9 	 504,56 490,49 1959,68
18	**ТЕР10-01-040-01**	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах площадью проема: до 2 м2 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 проемов		0,08	7056,81	592,77	64595,6	5426,03
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	584,55	49,1	9,77	479,71	101,14	4965,97
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	5,14	0,43	75,40 10,58	32,42 4,55	448,56	192,88
	2. 101-1805	Гвозди строительные	т	0	0	5160,53	0,13	41979,67	1,06
	3. 102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0,51	0,04	1019,63	43,68	4447,21	190,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. 102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,08	0,01	1078,11	7,24	3897,11	26,19
		Деревянные конструкции: *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				118%*0,9 * 0,7 63%*0,85 * 0,9	356,62 231,23 1180,62	118%*0,9 * 0,7 63%*0,85 * 0,9	3691,84 2393,68 11511,55
19	**прайс-лист**	Скобяные изделия *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *Деревянные конструкции*	компл.		5	180,21	901,05	820	4100
20	**прайс-лист**	Наличники *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *Деревянные конструкции*	м		55,44	21,97	1218,02	100	5544
21	**прайс-лист**	Коробки дверные *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *Деревянные конструкции*	м		26,46	45,05	1192,02	205	5424,3
22	**прайс-лист**	Полотна для блоков дверных (глухие) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *Деревянные конструкции*	м2		3,18	479,12	1523,6	2180	6932,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	**прайс-лист**	Полотна для блоков дверных (с фрамугами) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *Деревянные конструкции*	м2		3,96			2180	8632,8
24	**ТЕР07-05-039-08**	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м шва		0,26	1375,5	360,38	5970,32	1564,22
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	23,47	6,15	9,07	55,78	94,08	578,59
	1. 031910	Люльки	маш.-ч	9,19	2,41	53,87	129,83	132,98	320,48
	2. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	4,74	1,24	90,00 10,06	111,60 12,47	366,40 98,96	454,34 122,71
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,12	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	448,56	13,46
		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				155%*0,9 * 0,7 100%*0,85 * 0,9	69,71 54,61 484,7	155%*0,9 * 0,7 100%*0,85 * 0,9	714,97 560,12 2839,31
25	**101-1921**	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве*	бал		5	36,4	182	165,72	828,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	**ИТЕР1.15-01-051-08**	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: коробов *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 поверхности облицовки за вычетом проемов		0,08	21085,94	1644,7	88084,5	6870,59
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	498,24	38,86	9,4	365,28	97,42	3785,74
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,71	0,06	20	1,2	151,53 104,08	9,09 6,24
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	15,84	1,24	19,2	23,81	3,82	4,74
	3. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,85	0,07	75,4	5,28	448,56	31,4
	4. 101-1004-33	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200х2500х12,5 мм KNAUF	м2	105	8,19	26,2	214,58	74,68	611,63
	5. 101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	83	6,47	0,87	5,63	1,52	9,84
	6. 101-1033-33	Фугенфюлер	кг	180	14,04	4,78	67,11	15,58	218,74
	7. 101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8,75	0,68	23,3	15,9	59,48	40,6
	8. 101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	5,35	0,42	86,9	36,23	105,67	44,05
	9. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,8	0,06	8,5	0,53	101,79	6,35
	10. 101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	45,3	3,53	12,4	43,81	3,61	12,75
	11. 101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд"	м	448	34,94	0,94	32,84	1,55	54,16
	12. 201-4002-33	Профиль направляющий ПН50/40	м	207,5	16,19	11,51	186,35	29,96	485,05
	13. 201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	420	32,76	11,54	378,05	31,9	1045,04
	14. 201-4078-33	Уголок алюминиевый 25х25	м	420	32,76	7,97	261,1	15,35	502,87
		Отделочные работы: *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				105%*0,9 * 0,7 55%*0,85 * 0,9	241,65 153,72 2040,07	105%*0,9 * 0,7 55%*0,85 * 0,9	2509,23 1596,2 10976,02
27	**ТЕРр62-32-02**	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,05	1002,63	50,13	10434,7	521,74
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	106,59	5,33	8,08	43,07	83,81	446,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01		75,40 10,58		448,56	
	2. 101-0628	Олифа	т	0,01	0	15500,35	6,98	35220,34	15,85
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,01	3	0,02	6,89	0,03
	4. 101-0384	Краски масляные и алкидные	т	0,02	0	41,37	0,03	73183,85	58,91
		Малярные работы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 80%*0,7 50%*0,9	 24,12 19,38 93,63	 80%*0,7 50%*0,9	 250,14 201,01 972,89
28	**ТЕРр62-33-02**	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,03	903,53	28,91	9413,27	301,22
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	87,21	2,79	8,74	24,38	90,73	253,14
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01		75,40 10,58		448,56	
	2. 101-0628	Олифа	т	0,01	0	15500,35	4,46	35220,34	10,14
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,1	0	3	0,01	6,89	0,02
	4. 101-0384	Краски масляные и алкидные	т	0,02	0	41,37	0,02	73183,85	37,7
		Малярные работы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 80%*0,7 50%*0,9	 13,66 10,98 53,55	 80%*0,7 50%*0,9	 141,79 113,94 556,95
29	**ТЕРр65-04-03**	Демонтаж санитарных приборов: моек *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 приборов		0,05	1024,63	51,23	10579,78	528,99
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	117,99	5,9	8,53	50,33	88,5	522,15
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,91	0,05	20,00 10,58	1,00 0,53	151,53 104,08	7,58 5,20
		Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 74%*0,7 50%*0,9	 26,31 22,86 100,4	 74%*0,7 50%*0,9	 272,9 237,08 1038,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	**ТЕРр65-03-07**	Снятие смесителя : без душевой сетки *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 шт. арматуры		0,05	361,72	18,09	3748,37	187,42
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	42,22	2,11	8,53	18	88,5	186,74
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,08		20,00 10,58		151,53 104,08	
		Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				74%*0,7 50%*0,9	9,35 8,12 35,56	74%*0,7 50%*0,9	96,99 84,25 368,66
31	**ТЕР16-05-001-01**	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	1 шт		10	124,11	1241,1	631,56	6315,65
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	1,94	19,44	9,07	176,32	94,08	1828,92
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,4	4,02	8,1	32,56	32,06	128,88
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,11	75,40 10,58	8,29 1,16	448,56	49,34
	3. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0	0	9600,99	13,44	28938,14	40,51
	4. 300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0	0,01	15139,94	166,54	55316,94	608,49
	5. 300-4619-33	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2, диаметром 25 мм	шт.	1	10	43,93	439,3	199,89	1998,9
	6. 300-0946	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0.6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	2	20	16,29	325,8	74,14	1482,8
	7. 541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	т.шт	0	0,02	3408,78	68,18	6504,91	130,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 128%*0,9 * 0,7 83%*0,85 * 0,9 	 142,16 111,94 1495,2	 128%*0,9 * 0,7 83%*0,85 * 0,9 	 1474,92 1161,43 8952
32	**ТЕРр65-06-10**	Смена санитарных приборов: гибких подводок *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 приборов		0,1	2572,05	257,2	11514,77	1151,48
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	60,26	6,03	9,07	54,69	94,08	567,3
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,06	0,01	20,00 10,58	0,20 0,11	151,53 104,08	1,52 1,04
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	448,56	4,49
	3. 300-1520	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	100	10	20,2	202	58,11	581,1
		Внутренние санитарно-технические работы: смена труб (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 103%*0,7 60%*0,9 	 39,5 29,58 326,28	 103%*0,7 60%*0,9 	 409,19 306,47 1867,14
33	**ТЕР17-01-001-14**	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	10 комплектов		0,5	3511,55	1755,78	29432,15	14716,08
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	28,63	14,32	9,62	137,76	99,66	1427,13
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,15	0,07	20,00 10,58	1,40 0,74	151,53 104,08	10,61 7,29
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,12	19,2	2,3	3,82	0,46
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,25	0,13	75,40 10,58	9,80 1,38	448,56	58,31
	4. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0	0	25226,77	5,05	36100,84	7,22
	5. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0	0	15500,35	1,55	35220,34	3,52
	6. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0	0	6400,66	11,52	20140	36,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7. 101-1669	Очес льняной	кг	0,3	0,15	36,85	5,53	99,44	14,92
	8. 101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	10 шт.	4	2	1,78	3,56	3,4	6,8
	9. прайс-лист	Умывальники с креплениями, с сифоном и пьедесталом	компл	10	5	314,86	1574,3	2627	13135
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				128%*0,9 * 0,7 83%*0,85 * 0,9	112,08 88,26 1956,12	128%*0,9 * 0,7 83%*0,85 * 0,9	1158,36 912,15 16786,59
34	**ТЕР17-01-002-03**	Установка смесителей *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	10 шт		0,5	1318,42	659,21	6510,4	3255,2
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	9,26	4,63	9,62	44,54	99,66	461,43
	1. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,12	0,06	19,2	1,15	3,82	0,23
	2. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0	0	25226,77	3,28	36100,84	4,69
	3. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0	0	15500,35	1,01	35220,34	2,29
	4. 101-1669	Очес льняной	кг	0,13	0,07	36,85	2,4	99,44	6,46
	5. 101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	10 шт.	2	1	1,78	1,78	3,4	3,4
	6. 101-1481	Шурупы строительные	т	0	0	9700	0,49	35521,2	1,78
	7. прайс-лист	Смеситель латунный	шт.	10	5	120,87	604,35	555	2775
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				128%*0,9 * 0,7 83%*0,85 * 0,9	35,91 28,28 723,4	128%*0,9 * 0,7 83%*0,85 * 0,9	371,99 292,93 3920,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	**ТЕР20-02-002-01**	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	1 решетка		5	58,76	293,82	267,12	1335,6
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,93	9,65	8,97	86,56	92,96	897,06
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,14	0,69	8,1	5,59	32,06	22,12
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,31	1,55	19,2	29,76	3,82	5,92
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,06	75,40 10,58	4,52 0,63	448,56	26,91
	4. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0	0	9600,99	5,28	28938,14	15,92
	5. прайс-лист	Решетки вентиляционные	шт	1	5	27,91	139,55	70	350
	6. 402-0003	Раствор готовый кладочный цементный, марка 75	м3	0	0	419,26	0,63	3282,58	4,92
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				128%*0,9 * 0,7 83%*0,85 * 0,9	69,85 55 418,67	128%*0,9 * 0,7 83%*0,85 * 0,9	723,7 569,88 2629,18
36	**ТЕРр67-04-04**	Демонтаж осветительных приборов: бра, плафонов *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 шт.		0,07	97,66	6,84	1008,33	70,58
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	12,43	0,87	7,8	6,79	80,69	70,2
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,03		20,00 10,58		151,53 104,08	
		Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				85%*0,7 65%*0,9	4,06 3,99 14,89	85%*0,7 65%*0,9	41,93 41,23 153,74
37	**ТЕРр67-09-01**	Смена выключателей *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 шт.		0,07	1167,38	81,72	5945,43	416,18
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	27,72	1,94	9,07	17,6	94,08	182,52
	1. 549-3144-33	Выключатель	шт	100	7	9,16	64,12	33,38	233,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 85%*0,7 65%*0,9 	 10,47 10,3 102,49	 85%*0,7 65%*0,9 	 108,6 106,77 631,55
38	**ТЕРм08-03-594-08**	Светильники ссс(штангах) с количеством ламп в светильнике: до 4 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 шт.		0,01	10718,72	107,19	43966,04	439,66
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	212,75	2,13	9,91	21,11	102,63	218,6
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	4,91	0,05	134,65 13,50	6,73 0,68	578,55 132,80	28,93 6,64
	2. 030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	74,29	0,74	31,14 11,60	23,04 8,58	156,88 114,11	116,09 84,44
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	4,91	0,05	95,53	4,78	568,31	28,42
	4. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0	0	2326,12	0,07	3410,45	0,11
	5. 500-9109	Крюк	шт	204	2,04	10,12	20,64	17,19	35,07
	6. 500-9129	Розетка потолочная	100шт	2,04	0,02	1451	29,6	579,4	11,82
	7. 543-3014-33	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	3,09	0,03	10,36	0,32	47,17	1,46
		Электромонтажные работы на других объектах: *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 95%*0,7 65%*0,9 	 20,19 17,76 145,14	 95%*0,7 65%*0,9 	 205,91 181,14 826,71
39	**546-3169-33**	Светильник потолочный с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *Электромонтажные работы на других объектах*	шт		1	121,94	121,94	554,87	554,87
40	**ТЕРм08-03-593-05**	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 шт.		0,06	5428,75	325,72	22505,61	1350,34
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	107,41	6,44	9,91	63,82	102,63	660,94
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,92	0,06	134,65 13,50	8,08 0,81	578,55 132,80	34,71 7,97
	2. 030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	46	2,76	31,14 11,60	85,95 32,02	156,88 114,11	432,99 314,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	29,44	1,77	19,2	33,98	3,82	6,76
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,92	0,06	95,53	5,73	568,31	34,1
	5. 101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0	0	9140	1,68	31620,13	5,81
	6. 101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	10 шт.	40,8	2,45	1,78	4,36	3,4	8,32
	7. 510-3483-33	Сжим ответвительный	100шт	2,04	0,12	238,5	29,19	1084,86	132,79
	8. 500-9129	Розетка потолочная	100шт	1,02	0,06	1451	88,8	579,4	35,46
	9. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,31	0,02	94,6	1,76	188,68	3,51
		Электромонтажные работы на других объектах: *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 95%*0,7 65%*0,9	 64,26 56,53 446,51	 95%*0,7 65%*0,9	 654,15 575,45 2579,94
41	**546-3222-33**	Светильник потолочный с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *Электромонтажные работы на других объектах*	шт		6	60,79	364,74	276,63	1659,78
42	**С311-146-1**	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка	тонна		4,25	33	140,23	214,9	913,33
		Затраты труда рабочих-строителей 1,2 разряда (ср 1,2)	чел.час	0,58	2,46	7,3	17,96	75,63	186,05
	1. 400051	Автомобиль-самосвал	маш.-ч	0,29	1,23	99,23	122,05	590,31	726,08
		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 100%*0,7 60%*0,9	 12,55 9,68 162,46	 100%*0,7 60%*0,9	 130,04 100,32 1143,69
43	**С310-3020-1**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 1,458 час; класс груза 1	1 т		4,25	18,47	78,5	87,14	370,35
		Перевозка грузов автомобильным транспортом: *НР 0%*0,7 от ФОТ* *СП 0%*0,9 от ФОТ* *Всего с НР и СП*					 78,5		 370,35
Итого прямые затраты по смете							**33272,87**		**201384,24**
В том числе (справочно):									
фонд оплаты труда (ФОТ)							7511,93		77677,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
материалы							23859,99		117908,73
эксплуатация машин и механизмов							2150,45		8154,93
Накладные расходы							**4913,89**		**50808,48**
Сметная прибыль							**3686,86**		**38115,85**
Итоги по смете:									
Итого Строительные работы							40677,91		283901,98
Итого Монтажные работы							1195,71		6406,59
Итого							41 873,62		290 308,57
НДС (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+0,1712*НР+0,15*СП)*0,18							4 887,94		24 862,02
ВСЕГО по смете							**46 761,56**		**315 170,00**

Составил

Проверил

Коэффициент удорожания
11
8,04
10,38
7,58

11
4,02
1,16
9,85
10,38
2,68
7,9
10,37
7,58
7,89
7,99
1,47
2,49
7,27

11
5,41
10,37
4,29
7,58
10,04
2,3
4,55
4,55
4,55
12,3
10,34
71298,3

11
8,88
10,36
7,58
6,05
2,44
10,36
7,58
5,95
2,3
0,69

11
4,1
10,4
7,58
5,95
2,27
2,03
2,21
2,3
4,56
1,53
10,25
10,38
7,58
4,68
10,38
7,58

11
4,02
1,16
24,46
10,37
7,58
2,72
146,1
10,37
7,58
2,72

11
4,43
10,38
4,29
7,58
5,95
0,93
3,47
6,28
10,35
10,34
10,37
10,37

11
10,37
10,37
8,06
10,37
4,02
1,16
8,94
10,35
5,95
8,13
4,36

11
3,61
4,55
4,55
4,55
4,55

11
4,42
10,37
2,47
4,07
5,95
4,55

11
3,84
10,36
7,58
0,2
5,95
2,85
1,75
3,26
2,55
1,22
11,98
0,29
1,65
2,6
2,76
1,93
10,42
10,37

11
5,95
2,27
2,3
1769,01
10,43
10,38
5,95
2,27
2,3
1769,01
10,33
10,38
7,58

11
10,36
10,38
7,58
4,91
10,37
3,96
5,95
3,01
3,65
4,55
4,55
1,91

11
4,31
10,37
7,58
5,95
2,88
8,35
10,36
7,58
0,2
5,95
1,43
2,27
3,15

11
2,7
1,91
8,34
4,85
10,36
0,2
1,43
2,27
2,7
1,91
3,66
4,59

11
4,26
10,36
3,96
0,2
5,95
3,01
2,51
7,83
10,33
10,34
7,58
4,94
10,37
3,64

11
3,89
10,36
4,3
5,04
5,95
1,47
1,7
0,4
4,55
4,55
3,99
10,36
4,3
5,04

11
0,2
5,95
3,46
1,91
4,55
0,4
1,99
4,55
6,51
10,36
5,95
4,72
6,05
10,34

11
4,94
3,79
10,34
10,34
6,98
5,36
6,93
5,09
6,74